LICITADOR: SUMO Arquitectes SLP
EMAIL: marc@sumo-arquitectes.com

Registre de sortida nim. 2022016102 de data 3 d’octubre de 2022

La Junta de Govern en sessi6 ordinaria de data 27 de setembre de 2022, a reserva de
I"aprovacio de I'acta, va adoptar, entre d’altres, I'acord segient:

Proposta d adjudicacié mitjancant procediment obert, de la contractacié de la direccié d'obra,
direccio d’execuci6 d'obra, i coordinacié de seguretat i salut de les obres de nova construccio
de la part de secundaria d'un Institut Escola de 2 linies al nucli de Les Roquetes, de
conformitat amb el projecte basic i el “projecte executiu Institut Escola Xaloc 2/0 linies”, a La
Ronda de la Masia Nova, 5, al nucli urba de Les Roquetes, aprovat definitivament pel Ple de la
Corporaci6 en data 30 de novembre de 2021: LOT 1: SERVEIS DE DIRECCIO D’OBRA

Atés que en data 15 de mar¢ de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar els plecs de
clausules economicoadministratives particulars i el plec de prescripcions tecniques, mitjancant
procediment obert, de la contractaci6 de la direccid d'obra, direcci6 d'execucié d'obra, i
coordinacié de seguretat i salut de les obres de nova construccié de la part de secundaria d’'un
Institut Escola de 2 linies al nucli de Les Roquetes, de conformitat amb el projecte basic i el
“projecte executiu Institut Escola Xaloc 2/0 linies”, a La Ronda de la Masia Nova, 5, al nucli
urba de Les Roquetes, aprovat definitivament pel Ple de la Corporacié en data 30 de novembre
de 2021 -3 lots-

Atesa l'acta de la Mesa de Contractacio de data 12 d’abril de 2022, constituida amb la finalitat
de qualificar la documentacié administrativa i documentacié qualificable segons judici de valor
del contracte, mitjancant procediment obert, per la contractacié de la direccié d'obra, direccio
d’execuci6 d'obra, i coordinacié de seguretat i salut de les obres de nova construccio de la part
de secundaria d'un Institut Escola de 2 linies al nucli de Les Roquetes, de conformitat amb el
projecte basic i el “projecte executiu Institut Escola Xaloc 2/0 linies”, a La Ronda de la Masia
Nova, 5, al nucli urba de Les Roquetes, aprovat definitivament pel Ple de la Corporacié en data
30 de novembre de 2021 -3 lots-., es manifesta que:

“A continuacio, els custodis procedeixen a introduir les seves credencials en I'eina del sobre
digital de la Plataforma de Contractacié per a l'obertura del sobre amb la documentacié
administrativa donant fe el secretari, de la relacié6 de documents que figuren de les ofertes
presentades per:

- Lot 1: serveis de direccio d'obra

1. SUMO Arquitectes SLP
2. e3 Solinteg, SL

La documentaci6 del sobre que conté la documentacié administrativa presentada és correcta,
de conformitat amb el previst en el plec de clausules corresponent. Respecte la documentacié
qualificable segons judici de valor de la contractacié per la direcci6é d'obra, direccié d’execucié
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d'obra, i coordinaci6 de seguretat i salut de les obres de nova construccié de la part de
secundaria d’'un institut escola de 2 linies al nucli de Les Roquetes, de conformitat amb el
projecte basic i el “projecte executiu Institut escola Xaloc 2/0 linies”, a la Ronda de la Masia
Nova, 5, al nucli urba de Les Roquetes, aprovat definitivament pel Ple de la Corporaci6 en data
30 de novembre de 2021, - Lot 1: serveis de direcci6 d'obra , la mateixa es trasllada al
serveis técnics per a la seva avaluacio.

- Lot 2: serveis de direccio d’execucié d’obra

e3 Solinteg, SL

QSTUDIO MANAGEMENT CONSULTING 29 S.L.

GRUP NOU ARQUITECTURA | GESTIO S.L.P.

SERVEIS D'ARQUITECTURA | ENGINYERIA AT3 OLLER-PENA S.L.P.
UTE ESCOLA XALOC

SGS TECNOS SA

oA wNE

La documentacio del sobre que conté la documentacié administrativa presentada és correcta,
de conformitat amb el previst en el plec de clausules corresponent. Respecte la documentacio
qualificable segons judici de valor de la contractacié per la direccié d’obra, direccié d’execucio
d'obra, i coordinaci6 de seguretat i salut de les obres de nova construccié de la part de
secundaria d’'un institut escola de 2 linies al nucli de Les Roquetes, de conformitat amb el
projecte basic i el “projecte executiu Institut escola Xaloc 2/0 linies”, a la Ronda de la Masia
Nova, 5, al nucli urba de Les Roquetes, aprovat definitivament pel Ple de la Corporaci6 en data
30 de novembre de 2021, - Lot 2: serveis de direccié d’execucié d'obra , la mateixa es
trasllada al serveis técnics per a la seva avaluacio.

- Lot 3: serveis de coordinacid de seguretatisalu t

INGENIERIA Y PREVENCION DE RIEGOS, S.L.
ASSISTENCIA DE COORDINACIO DE SEGURETAT, S.L.
e3 Solinteg, SL

DIPE Ingenieria SLP

IDEA 10 INTEGRAL, S.L.

SGS TECNOS SA

ok whE

La documentacio del sobre que conté la documentacié administrativa presentada és correcta,
de conformitat amb el previst en el plec de clausules corresponent. Respecte la documentacio
qualificable segons judici de valor de la contractacié per la direccié d’obra, direccié d’execucio
d'obra, i coordinacio de seguretat i salut de les obres de nova construccié de la part de
secundaria d'un institut escola de 2 linies al nucli de Les Roquetes, de conformitat amb el
projecte basic i el “projecte executiu Institut escola Xaloc 2/0 linies”, a la Ronda de la Masia
Nova, 5, al nucli urba de Les Roquetes, aprovat definitivament pel Ple de la Corporaci6 en data
30 de novembre de 2021, - Lot 3: serveis de coordinacié de seguretati salu t, la mateixa es
trasllada al serveis técnics per a la seva avaluacid.”(Segueixen firmes).

Atesa I'acta de la Mesa de Contractacié de data 31 de maig de 2022, constituida amb la
finalitat de valorar I'informe de les arquitectes técniques de Territori, sobre la documentacié del
sobre “B” i obertura del sobre “C”, per fer la proposta d’adjudicacié del procediment obert, de la
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contractacié per la direccié d'obra, direccié d’execucié d'obra, i coordinacio de seguretat i salut
de les obres de nova construccié de la part de secundaria d’'un institut escola de 2 linies al
nucli de Les Roquetes, de conformitat amb el projecte basic i el “projecte executiu Institut
escola Xaloc 2/0 linies”, a la Ronda de la Masia Nova, 5, al nucli urba de Les Roquetes, aprovat
definitivament pel Ple de la Corporacié en data 30 de novembre de 2021 - Lot 1: serveis de
direcci6 d’'obra , es manifesta que:

“- Lot 1: serveis de direcci6 d’obra

3. SUMO Arquitectes SLP
4. e3 Solinteg, SL

Segons la clausula 1.12 dels Plecs Administratius s’estableix com a llindar minim de qualitat
I'obtencid de 20 punts en la proposta técnica, dels quals almenys 14 punts han de ser
obtinguts de la valoracié en el criteri 1.1 del quadre pels lots 1 i 2, i almenys 7,50 punts han
de ser obtinguts de la valoracio en el criteri 1.1 del quadre pel lot 3.

Aquelles propostes tecniques amb una puntuacié inferior seran rebutjades en estimar-se
tecnicament insuficients, procedint I'exclusié del present procediment. Respecte les
licitadores que estiguin en aquesta circumstancia ja no es procedira a I'obertura del sobre
avaluable mitjancant I'aplicacié de férmules o criteris automatics.

A continuacid, el Sr. President acorda donar cordptBinforme de les arquitectes municipals de datale maig de
2022, que és el segient:

Annex 1.
Informe resum dels resultats de I'avaluacio perac  ada ofertant.

AVALUACIO DELS CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR EN EL
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIO DELS SERVEI S DE LA
DIRECCIO D'OBRA (LOT 1) DE LES OBRES DE NOVA CONSTR UCCIO DE LA
PART DE SECUNDARIA D’'UN INSTITUT ESCOLA DE 2 LINIES AL NUCLI DE LES
ROQUETES

OFERTANT: SUMO Arquitectes SLP

PUNTUACIO: 35,20 punts

AVALUACIO DE L'OFERTA — INFORME RESUM

1.1. Organitzacié de I'Equip: organitzacio, distri  buci6 i adequaci6 dels recursos i treballs
(0-25 punts). Puntuacié: 21 punts
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S’adjunta un organigrama grafic de I'equip de DO multidisciplinar format per I'equip basic i un
equip complementari que es proposa coordinar e interrelacionar per arees de treball segons
I'especialitat concreta, amb descripcié de les tasques a realitzar, la titulacié i la dedicacié que
es considera necessaria:

- Equip técnic basic:
Tres arquitectes directors amb diferent dedicacié segons la fase de I'obra
Técnic especialista en estructures
Técnic especialista en instal-lacions

- Equip complementari:
Técnic especialista en Geotecnia
Técnic especialista en Paisatgisme
Técnic especialista en Eficiencia Energética
Técnic especialista en Fotografia

Es proposa un esquema organitzatiu clar, correcte i coherent, valorant-se especialment que
I'equip basic estigui format per tres arquitectes directors, donant-se una versatilitat positiva a la
direccio de les obres, alhora que també es valora com a molt positiu I'equip complementari
proposat. Puntuacio: 21,00 punts.

1.2.Metodologia de seguiment i control per a una b ona qualitat del servei (0-15 punts).
Puntuaci6: 14,20 punts

1.2.1. Exposici6 de la metodologia de treball i de control a emprar en la direccio
facultativa de I'obra per assegurar la qualitat del servei (0-8 punts). Puntuacio: 8
punts

Es proposa un seguiment i control de I'obra des del punt de vista de la qualitat-temps-cost. Es
referencien tasques generals inherents a tota DO i tasques especifiques ajustades a les
necessitats del projecte concret.

En aquest cas, es destaquen els sistemes prefabricats o altament industrialitzats: estructura de
formig6 prefabricat, facana de formigé prefabricat, facanes d’entramat de fusta, xemeneies
solars/lluernaris de fusta. Es preveu una metodologia de seguiment i control per a cada sistema
basat en una primera fase de discussié i acceptacié del sistema proposat, una segona de
validacio i aprovacio dels planols de taller-muntatge, una tercera fase de control i seguiment de
la fabricacio a taller i una darrera de control en obra de la qualitat del producte i correcte
muntatge.

S'acompanya d'un pla de treball técnic dels treballs especifiques del projecte on s'incorpora i
grafia I'equip multidisciplinar que ha de participar en cada tasca que es considera més rellevant.

En relaci6 a les tasques generals es proposa que a més de la redaccié d'actes de les visites
d’'obra, es realitzi un registre i control mitjancant un document exclusiu de:

- Acabats (marca, model color i especificacions) que permetin la redaccié del llibre d'Us i
manteniment.

- Registre de tots els materials que afectin al comportament energeétic de I'edifici i que
posteriorment s’hauran de recollir a la Certificacié energética de final d’obra.
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- Registre dels sistemes d'instal-lacions. Sistemes de produccid, elements finals,
il-luminacio, etc que permetin amb posterioritat un bon manteniment de I'edifici.

S'acompanya d'un pla de treball técnic dels treballs generals on s’incorpora i grafia I'equip
multidisciplinar que ha de participar en cada tasca.

La descripcio de I'exposicié és amplia amb una metodologia ben estructurada, desenvolupant i
complementant substancialment els processos inherents a la DO.

Es destaca I'exposicié de les tasques especifiques ajustades al projecte concret amb una
incidencia directa als parametres de temps, cost i qualitat de I'obra, valorant-se els plans de
treball técnic aportats amb concrecio de la participacid de I'equip multidisciplinar. Puntuacio:
8,00 punts

1.2.2. Noves propostes funcionals o d’organitzacio per millor la prestaci6 de la qualitat
dels servei (maxim 5 propostes) (0-3 punts). Puntua  cid: 2,70 punts

Es descriuen 5 propostes amb I'objectiu de reforgar 'assessorament d’especialistes especifics i
la generacio de documentacio i bases de dades de I'evolucié de I'obra. En resum es proposa:

1. Recopilacié d'informacié per a la Certificacid6 Energetica de final d'obra (CEFO) per a
garantir la qualificacié prevista en projecte.

2. Incorporacié d'un geoleg en obra a I'equip técnic complementari.

3. Incorporacié d’'un paisatgista en I'equip técnic complementari per assessorament del
projecte en I'apartat d'urbanitzacio.

4. Seguiment fotografic del procés de I'obra mitjancant plataforma web (Tumblr o
equivalent).

5. Generacié d'arxiu online per a la documentacié d'obra: planols actualitzats, planols
d'obra (format editable, pdf), actes, fitxes técniques i documentacid rellevant per a
seguiment de tots els agents implicats.

Les 5 propostes son aplicables i es destaquen com de gran utilitat I'objectiu de garantir la
qualitat prevista en el projecte en relacié a la certificacié energética, la incorporacié d'un
paisatgista en el tractament de I'espai lliure de la urbanitzacié del solar i la incorporacié d'un
geoleg a I'equip complementari. Puntuacié: 2,70 punts

1.2.3. Exposici6 de la metodologia de treball en la fase de tancament d'obra per
assegurar la qualitat del servei. (0-2 punts). Punt  uacié: 1,50 punts

Es proposen mesures que facilitin la posta en marxa del nou equipament, el traspas als gestors
finals de I'equipament i el futur manteniment de I'edifici.

- Elaboraci6 de fitxes de posta en marxa de les instal-lacions: elaboracio de llistat i fitxes
especificant les probes necessaries per fer el control inicial de les instal-lacions.

- Elaboracio de fitxa dels sistemes d’instal-lacions utilitzats a I'obra.
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- Elaboraci6 de fitxa del materials i productes d’acabats utilitzats a I'obra
- Formacio i traspas dels responsables de manteniment i la gestié de I'equipament.
- Fotografies de I'obra acabada

- Llistat de repassos: realitzacié de document especific amb fotografies i breu explicacié
dels elements a repassar amb un checklist per el control de tasques realitzades versus
tasques per acabar.

La metodologia és correcte i adequada, destacant-se les propostes d'actuacions que tenen
com a objectiu la formacio i gestio futura del nou equipament i el seu posterior manteniment.
Puntuacio: 1,50 punts.

1.2.4. Proposta de suport a ’Ajuntament en la qual itat de la gestio de les incidéncies i
molésties derivades de I'execucié de I'obra. (0-2 p  unts). Puntuacié: 2,00 punts

Es fa una descripcié dels moments puntuals de I'obra que es considera poden provocar més
molésties i que es proposa donar suport en la gestié:

- Fase de moviment de terres. Seguiment amb la constructora, especial cura en les
entrades i sortides de camions de I'obra.

- Transport dels grans elements prefabricats de formigd. Avis i informacié amb suficient
antelacio a I'ajuntament dels dies d’arribada d’aquest tipus de transport a I'obra per a
preveure possibles afectacions en el transit habitual del municipi i prendre mesures
pal-liatives si és el cas.

- Connexi6 amb infraestructura urbana. Informacié i seguiment amb I'ajuntament per
coordinar la mobilitat i causar les minimes molésties als veins de la zona.

- Afectacions a I'Escola Mediterrania. Coordinacio amb la direccié del centre adjacent les
fases d’execucio6 i les zones de proteccié per minimitzar les molésties a I'escola durant
I'execucio de les obres.

- Realitzacié de la connexi6 amb I'Escola Mediterrania. Coordinacié amb la direcci6 del
centre i I'ajuntament per acordar el periode idoni per a la realitzacié de la connexié amb
'escola Mediterrania.

- Interlocutor que centralitzara les queixes. La DO posara una persona concreta amb
contacte directe amb I'ajuntament que centralitzara les queixes o incidéncies que
puguin apareixer durant el transcurs de I'obra.

Les propostes son exhaustives, coherents i de gran interés, destacant-se i posant en relleu els
aspectes de I'obra que poden incidir de manera important en la mobilitat i accessibilitat de
I'entorn, com ara el transport de gran elements prefabricats, les molésties e incidéncies a
I'Escola Mediterrania i la disposicié de recursos humans per a donar suport a les incidéncies.
Puntuacio: 2,00 punts
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AVALUACIO DELS CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR EN EL
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIO DELS SERVEI S DE LA
DIRECCIO D'OBRA (LOT 1) DE LES OBRES DE NOVA CONSTR UCCIO DE LA
PART DE SECUNDARIA D’'UN INSTITUT ESCOLA DE 2 LINIES AL NUCLI DE LES
ROQUETES

OFERTANT: e3 Solinteg, SL

PUNTUACIO: 22,00 punts

AVALUACIO DE L'OFERTA — INFORME RESUM

1.1. Organitzacié de I'Equip: organitzacio, distri  buci6 i adequaci6 dels recursos i treballs
(0-25 punts). Puntuacié: 14,25 punts

Proposta d’equip de la DO:
- Equip técnic basic:

La direcci6 d’'obra
Técnic especialista en estructures
Técnic especialista en instal-lacions

- Equip complementari:

Ajudant de direccié amb formacié d'arquitecta amb tasques de delineacio
Especialista en arquitectura saludable

Es fa una descripcié de les tasques que realitzara I'equip de la direccié d’obra: revisi6 del
projecte (auditoria), coordinaci6 amb la DEO per elaborar el planning de I'obra conjuntament
amb el contractista, aprovacié del pla de treballs, programa estructurat de reunions, definicié
d’'assajos, sistematica de redaccié de certificacions, comprovacions exhaustives del replanteig,
vigilancia sistematica dels processos d’execucié i posada en obra, ....

La proposta d’organitzacié de I'equip técnic basic és correcte i coherent i poc rellevant en
relacié a la resta de personal complementari. No hi ha referencia de les titulacions de la DO i
els técnics especialistes, aixi com de la seva dedicacio.

La descripci6 de les tasques que realitzara I'equip de la DO és la propia de les seves funcions.
Puntuacio: 14,25 punts

1.2.Metodologia de seguiment i control per a una b ona qualitat del servei (0-15 punts).
Puntuacio: 7,75 punts

1.2.1. Exposici6 de la metodologia de treball i de control a emprar en la direccié
facultativa de I'obra per assegurar la qualitat del servei (0-8 punts). Puntuacié:
4,00 punts
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La proposta s’estructura i desenvolupa els seglients apartats:

Seguiment de I'execucié

Treball d'oficina
Visites d’obra

- Seguiment documental amb la creacié d’'un espai d'emmagatzematge compartit
- Seguiment temporal del planning d’obra
- Seguiment economic de I'obra
- Seguiment del control de qualitat
- Seguiment de control d’'altres parametres
Definicio llista de repassos d'obra
Preparacio as-built i llibre de I'edifici
Comprovacions i signatura acta de recepcio

La descripci6 es considera suficient pel que fa a la metodologia de millora i desenvolupament,
si bé es complementa de manera moderada el procés inherent a la DO. Puntuacid: 4,00 punts

1.2.2. Noves propostes funcionals o d'organitzacio per millor la prestacio de la qualitat
dels servei (maxim 5 propostes) (0-3 punts). Puntua  ci6: 2,25 punts

En resum es descriuen 5 propostes:

1. Capeta online compartida amb tots els agents involucrats en el seguiment de les obres.
Control de modificacions, actualitzacions i temes rellevants.

2. Control de la gesti6 de planols d’obra a la carpeta compartida.

3. Estudi avancat. Estudi en detall del projecte en relacié a propers passos a executar
amb I'objectiu anticipacio a les diferents problematiques

4. Elaboracio de planols de detall o planols d’obra per a millor definicié dels sistemes
previstos en projecte.

5. Reunions avangades amb industrials amb temps suficient per a revisio dels sistemes
proposats de forma detallada.

Les 5 propostes son aplicables i es poden considerar de bona utilitat. Puntuacio: 2,25 punts

1.2.4. Exposici6 de la metodologia de treball en la fase de tancament d'obra per
assegurar la qualitat del servei. (0-2 punts). Punt  uaci6: 1,00 punts

- Projecte as-built. Utilitzacié d’'una plantilla tipus check-list per a controlar I'entrega dels
documents pel tancament de l'obra. La carpeta compartida amb actualitzacié
continuada facilitara la elaboracio dels planols finals de I'obra.

- Certificat final d'obra. La DO i la DEO elaboraran i visaran el document que s’entregara
a I’Ajuntament.

- Acta de finalitzaci6 de repassos. Coordinada la DO i la DEO realitzaran llistat de
repassos.

- Certificaci6 ultima. Coordinada la DO i la DEO realitzaran la proposta de liquidacié i en
consequencia la certificacié Ultima i liquidacié de les obres.
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La metodologia és basica i adequada. Puntuacié: 1,00 punts.

1.2.5. Proposta de suport a I’Ajuntament en la qual itat de la gestio de les incidéncies i
molésties derivades de I'execucié de I'obra. (0-2 p  unts). Puntuacié: 0,50 punts

- Suport a I’Ajuntament. Participacié en totes les reunions per informar a la comunitat
educativa de I'estat d’execuci6 de les obres.

- Seguiment i millora de la Gestié6 mediambiental.

Disposicid dels recursos necessaris per garantir la seguretat de les persones que hauran
de conviure amb les obres, com ara, I'escola.

Mesures previstes a realitzar previ a l'inici de I'obra, com son, la ubicacié d’accessos,
instal-lacions auxiliars i tancaments de I'obra, per tal de minimitzar I'impacte de les obres a
I'escola.

Mesures en fase d’'obra per a minimitzar al maxim els possibles impactes ambientals a
I'entorn: generacio de residus, sorolls i possibles contaminats atmosferics, com generacio
de pols.

Les mesures s’estructuren en:

» Mesures correctores a la generacié de residus i material sobrer

» Mesures correctores de la generacié de contaminats atmosférics i soroll
e Consum i despesa de recursos

« Vigilancia ambiental en fase de obra: Pla de gestié ambiental

* Pla d’emergéncies

Els aspectes principals identificats en aquest projecte sén:

* Sorolls en I' execuci6 de les obres.

* Pols amb el transit de camions i maquinaria.
« Emmagatzematge de material

* Eliminacio de residus d’ obra

Les propostes son poc rellevants. Si bé es destaca la identificacid de moléesties a I'Escola
Mediterrania i la identificaci6 dels aspectes que tenen incidéncia en la gesti6 ambiental de
I'obra, no és concreten quines son les mesures correctores especifiques que s’haurien de
adoptar, i en tot cas per part de 'empresa constructora. Puntuacié: 0,50 punts.
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AVALUACIO DELS CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR EN E L PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIO
DELS SERVEIS DE LA DIRECCIO D'OBRA (LOT 1) DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIO DE LA PART DE SECUNDARIA D'U N
INSTITUT ESCOLA DE 2

CRITERIS AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR FINS A 40 PUNTS
LLINDAR MINIM: 20 PUNTS (14 punts obtinguts en la valoraci6 1.1 )

SUMO

JUDICI DE VALOR PUNTS Arquitectes e3 Solinteg, SL
SLP

1.1. Organitzaci6 de l'equip: organitzacio, distribucié i adequacié dels recursos i treballs 0-25 21,00 14,25
1.2. Metodologia de seguiment 0-15 14,20 7,75
1.2.1. Exposici6 de la metodologia de treball a emprar per assegurar la qualitat del servei 0-8 8.00 4,00
1.2.2. Noves propostes funcionals o d’organitzaci6 per a millorar la prestacié de la qualitat del
servei 0-3 2,70 2,25
1.2.3. Exposicié de la metodologia de treball en la fase de tancament d'obra per assegurar la
qualitat del servei 0-2 1,50 1,00
1.2.4. Proposta de suport a I'’Ajuntament en la qualitat de la gesti6 de les incidéncies i molésties
derivades de I'execuci6 de I'obra 0-2 200 050
TOTAL 0-40 35,20 22,00

S assumeix per part de la Mesa de Contractacid, el resultat de | informe.

A continuacid, els custodis procedeixen a introduir les seves credencials en |" eina del sobre
digital de la Plataforma de Contractacié per a | obertura del sobres C, que conté la
documentacié avaluable segons criteris automatics, amb el resultat segtient:

AVALUACIO CRITERIS AL!TOMATICS {sobre C) EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIO DELS SERVEIS DE LA DIRECCIO D'OBRA (LOT 1) DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIO
DE LA PART DE SECUNDARIA D'UN INSTITUT ESCOLA DE 2

DADES GENERALS DE LA UCITACIO

Preu licitacio sense VA EE000,00L] Formula de calcul:
udici de valor 0|
Punts preu 35|
Cosficient M 1
[Acreditacit experiencia equip teonic basic zﬁ P ! 4 { o0, = 0. ) ” (_\)I P
Experiencia director obra 7] L M
Experiéncia add n una obra similar ds docent, segons definicd Plecs. 5 purts per obra
Experiéncis addicional en uns obea < docent, segons 4 Plecs. Ce icad 2 punts per obra
Experibncis sddicional an uns st 18 clbcent, sagsns 6 Placs. Ce £ punt per bra
Experiéncia addicional en uns obra dmilsr, segon 3 punts per obra PV és la puntuacis de l'oferta a valorar
Enperitncia addicional en una sba similar, segans 4 Plecs. Ce A 2 punts per obea OV s Mmport de l'aferta que es valora, sense VA
Experiéncia sdlicionsl en una obra similar, segons definicid Plecs. Certif energitica 81 punt per obra Om ésllimport de l'oferta més econamica, sense (VA
Experiéncia especialista en estructures 4 IL s limport de licitacis, sense IVA
Experiénuia addicional en uns obra simitar, segons definicié Blecs 2 punts per obra M és el valor de ponderacid, en el present cas s'assigna un valor igual 2 1
[Experiéncia especialista en instal. lacions F) P ésla puntuscid maxima del criteri, 35 punts
Experiticia addicional en uns obes similst, segons definicid Ples 2 punts per obea
[TOTAL T00)
Puntuacié experiéncia equip t2cnic
B
Import preu | Puntuacié Puntiiact - Experiéndia Experientia total Pustincid | o ncid Baixa
Nom empresa incidéncia | Experiéncia : s Judici de
sense IVA preu - addiciona addicionsl | experiencia total | econémica
econémica addicional MRy By valor
Pl bl pecialista | especialista en | equip taenic
estructures | instal.lacions
1 |SUMO Arquitectes SLP E360000€| 2812 28,12 12,00 2,00 4,00 20,00 35,20 83,32 5,000%
2 |e3 Solinteg, SL £6.290,00€ | 3500 35,00 0,00 0,00 .00 4,00 22,00 61,00 24,670%
[Baixa econbmica desproporcionada: superior al 25% def pred de lictsa 66.000,00 € |
[Bstxa anormal o desproporcionada: superior en més &'un 10% en puntuatis de la oferta giobl & altra oferta 67,10
[ Ei valor otal de I'oferta de l'empresa SUMO A SLP se situa en valor anormal o i 1a totalitat dels criteris o'
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D’acord amb |’establert en el PCAP, clausula 1.17 sobre les ofertes anormalment baixes, que
regeix la present licitacid, caldra requerir a la licitadora SUMO Arquitectes SLP, que justifiqui
la seva oferta econdomica, seguint el procediment en cas d‘ofertes en presumpcié
d’anormalitat, segons l'article 149 de la LCSP. Un cop es presenti la informacid requerida,
només si aquesta justificacié s'informa favorablement s’acceptara la seva oferta.

D’acord amb l'establert en el PCAP, clausula 1.17 i en aquest cas:

- Quan hi hagi dues licitadores, la que sigui superior en més d'un 10% en
puntuacio de l'oferta global a l'altra oferta. En qualsevol cas es considerara
desproporcionada una baixa economica superior al 25% del preu de licitacio.

La Mesa de contractacié podra demanar justificacié sobre aquelles condicions de |'oferta que
siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa, i, en
particular, pel que fa als seglients valors:

- L'estalvi que permetin els serveis prestats.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
que disposi per prestar els serveis.

- La innovacid o originalitat de les solucions proposades per prestar els serveis.

- El respecte de obligacions que resultin aplicables en matéria mediambiental, social o
laboral, i de subcontractacid, no sent justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin allo establert a I'article 201 LCSP.

- O la possible obtencié d’un ajut d’Estat.

En relacié al pressupost amb preus unitaris desglossats que si s’escau es pugi sol-licitar per
part de la Mesa de Contractaci6é o presentar el licitador, com a documentacio
complementaria, per a justificar els valors anormals o desproporcionats, no seran mai els
que regiran el contracte. Els que regiran el contracte seran els que resultin del coeficient de
baixa aplicat en l'oferta economica presentada. El procediment a seguir en cas d’ofertes
anormalment baixes, sera |'establert en l'article 149 de la LCSP.” (Segueixen signatures)

La Mesa assumeix el contingut de I'informe.

Per aguest motiu, la Mesa de Contractacid, acorda efectuar requeriment a la licitadora SUMO
Arquitectes SLP, per tal que justifiqui la viabilitat de I' oferta presentada en data 4 d’abril de
2022.

Ates que en data 14 de juliol de 2022 mitjancant registre de sortida ndmero 2022011857
s'efectua el requeriment a I' empresa SUMO Arquitectes SLP, per tal que justifiquin la viabilitat
de I oferta economica presentada, i té entrada la documentacio justificativa del requeriment de
justificacio de la viabilitat de I'oferta economica en data 19 de juliol de 2022 i nimero de registre
d’'entrada LGE/2022014712, i aquesta és traslladada als Serveis Téecnics del Departament de
Territori.

Atesa |'acta de la Mesa de Contractacié de data 26 de juliol de 2022, constituida amb la finalitat
de donar compte dels informes técnics sobre el requeriment efectuat a SUMO ARQUITECTES
SLP, per tal que justifiqui la viabilitat de I'oferta econdmica presentada, i fer la proposta
d'adjudicaci6 del procediment obert, amb modalitat de regulaci6 harmonitzada, de la
contractacié de la direccio d'obra, direccié d'execucio d'obra, i coordinacié de seguretat i salut
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de les obres de nova construccio de la part de secundaria d'un Institut Escola de 2 linies al
nucli de Les Roquetes, de conformitat amb el projecte basic i el “projecte executiu Institut
Escola Xaloc 2/0 linies”, a La Ronda de la Masia Nova, 5, al nucli urba de Les Roquetes,
aprovat definitivament pel Ple de la Corporacié en data 30 de novembre de 2021. LOT 1:
SERVEIS DE DIRECCIO D’OBRA, es manifesta que:

“En data 14 de juliol de 2022 mitjancant registre de sortida nUmero 2022011857 s'efectua el
requeriment a I' empresa SUMO ARQUITECTES SLP, ja que es troba en el suposit de baixa
desproporcionada previst al PCAP; per tal que justifiquin la viabilitat de I' oferta economica
presentada, conforme la clausula 1.17) de les clausules economicoadministratives particulars,
aprovades en data 15 de mar¢ de 2022, i té entrada la documentacio justificativa del
requeriment de justificacié de la viabilitat de I'oferta economica en data 19 de juliol de 2022 i
namero de registre d’entrada LGE/2022014712, per 'empresa SUMO ARQUITECTES SLP, i
aquesta és traslladada al serveis Técnics del departament d’Espai Public.

Examinats els informes emesos per 'arquitecta de I'’Ambit d*Urbanisme amb data 22 de juliol
de 2022, sobre la justificacié de la viabilitat de I'oferta presentada per SUMO ARQUITECTES
SLP, on es manifesta el seguent:

“INFORME:
ANTECEDENTS

En data 31 de maig de 2022 es va reunir la Mesa de Contractacio constituida amb la finalitat de
valorar I'informe técnic sobre la documentacié del sobre “B” i obertura del sobre “C”, per fer la
proposta d’adjudicacio del procediment de la contractacié LOT 1: Servei de direccio d'obra de
les obres de nova construccid de la part de secundaria d’un institut escola de 2 linies al nucli de
Les Roquetes, de conformitat amb el projecte basic i el “projecte executiu Institut escola Xaloc
2/0 linies”, a la Ronda de la Masia Nova, 5, al nucli urba de Les Roquetes, amb les
caracteristiques i condicions que s'assenyalen al plec de prescripcions técniques i clausules
economicoadministratives particulars.

Durant el procés de valoracié de les ofertes quantificables de forma automatica, havent-se
calculat els valors d'acord al descrit al punt 1.17 del plec de clausules juridiques i
administratives relatiu a les ofertes anormalment baixes considerant I'oferta global i en el
suposit de dos licitadors, en resulta que I'oferta de I'empresa SUMO arquitectes (83,32 punts)
es troba en el suposit de valor presumptament anormal o desproporcionat per la qual cosa la
Mesa de contractacié va considerar necessari requerir a la mateixa per tal que en un termini de
10 dies naturals justifiques la viabilitat de 'oferta presentada. Dit requeriment s’envia per correu
electronic en data 14 de juliol de 2022.

FETS

En data 19 de juliol de 2022 I'empresa SUMO arquitectes, SLP, ha presentat documentacio
justificativa de la viabilitat de I'oferta presentada.

La documentacié presentada per 'empresa SUMO arquitectes, SLP i els motius de la viabilitat
es justifiquen en base a la incidéncia econdmica de la proposta en relacio a:

Organitzacio de I'equip, especialistes i equip complementari.
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SUMO arquitectes esta compost per tres socis d'arquitectes i la participacié dels tres
socis durant la direccié de I'obra forma part de les tasques habituals, la presencia a I'obra
sempre esta assegurada i no suposa cap despesa addicional.

Els técnics especialistes en estructures i instal-lacions proposats sén col-laboradors
habituals del despatx i I'experiéncia conjunta permet optimitzar els processos propis de la
direccio d'obra. El pressupost de la licitacio inclou els honoraris dels esmentats técnics
contractats per part de SUMO arquitectes SLP.

L’oferta incorpora un equip complementari compost per un col-laborador en Geotécnia,
un col-laborador en Paisatgisme, un col-laborador en Eficiencia Energética i un
col-laborador en Fotografia, tots ells coneixedors del projecte i els seus honoraris
inclosos en a la oferta economica.

Atenent al descrit al punt 1.17 del plec de clausules juridiques i administratives relatiu a la
determinacio de les ofertes anormalment baixes havent-se de considerar I'oferta global, ha
estat el resultat de la valoraci6 de la puntuacio de la oferta tecnica presentada (judici de valor i
I'experiéncia de I'equip técnic) la que ha tingut una major incidencia sobre el resultat global,
molt per sobre de I'oferta economica, sent aquesta darrera una baixa 5 vegades inferior a la
oferta presentada per 'altra empresa licitadora.

CONCLUSIONS

Analitzada la documentaci6 presentada per I'empresa SUMO arquitectes, SLP i el resultat de
I'avaluacié en la seva globalitat, aquest técnic estima oportl informar que s’acredita de forma
suficient i adequadament I'oferta global presentada.

En conseqiiencia, d'acord amb les ofertes presentades i tenint en compte tots els criteris de
valoracid del plec de clausules juridiqgues administratives I'ordre de classificacié resum de les
empreses és el segient:

.. Puntuacié ..
L. Puntuacio Puntuacio . .
Import preu Puntuacié e . total . Puntuacié Baixa
Nom empresa incidéncia e . Judici de ..
sense IVA preu .. experiéncia total economica
economica . valor
equip técnic

1 |SUMO Arquitectes SLP 83.600,00 € 28,12 28,12 20,00 35,20 83,32 5,000%
2 |e3 Solinteg, SL 66.290,00 € 35,00 35,00 10,00 22,00 67,00 24,670%

Atenent a I'exposat anteriorment I'oferta que obté una major puntuacio i per tant ha presentat la
millor proposicio relacié qualitat-preu en el procediment obert per a la contractacio del LOT 1:
Servei de direccio d'obra de la part de secundaria d’un institut escola de 2 linies al nucli de
Les Roquetes, de conformitat amb el projecte basic i el “projecte executiu Institut escola Xaloc
2/0 linies”, a la Ronda de la Masia Nova, 5, al nucli urba de Les Roquetes, amb les
caracteristiques i condicions que s'assenyalen al plec de prescripcions técniques i clausules
economicoadministratives particulars és la presentada per I'empresa SUMO arquitectes, SLP
amb un total de 83,32 punts.

L'oferta presentada es desglossa segons els conceptes segilents:

- Proposta técnica segons documentacio presentada a la licitacié
- Oferta economica:
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PEC 83.600,00 €
21% IVA 17.556,00 €
TOTAL 101.156,00 €

I, perqué consti als efectes oportuns, lliuro el present informe a Sant Pere de Ribes, el dia 22
de juliol 2022.” (Segueixen firmes)

La Mesa assumeix el contingut de I'informe técnic, motiu pel qual, la Mesa de Contractacio,
eleva a I'organ de contractacid, com a oferta economicament més avantatjosa, per la
d’'adjudicacié del procediment obert, amb modalitat de regulaci6 harmonitzada, de la
contractacié de la direccio d'obra, direccié d'execucio d'obra, i coordinacié de seguretat i salut
de les obres de nova construccié de la part de secundaria d'un Institut Escola de 2 linies al
nucli de Les Roquetes, de conformitat amb el projecte basic i el “projecte executiu Institut
Escola Xaloc 2/0 linies”, a La Ronda de la Masia Nova, 5, al nucli urba de Les Roquetes,
aprovat definitivament pel Ple de la Corporacié en data 30 de novembre de 2021. LOT 1:
SERVEIS DE DIRECCIO D'OBRA, la presentada per SUMO ARQUITECTES SLP CIF
B64698715, pel preu de 83.600,00 € més 17.556,00 € en concepte de 21% d'IVA ,
corresponent a un total de 101.156,00 € IVA inclos, i conforme resta d especificacions i millores
definides en la seva oferta presentada en data 4 d’abril de 2022, i de conformitat amb la
justificacio de la viabilitat de I'oferta presentada en data 19 de juliol de 2022.

OFERTA DE L'EMPRESA LICITADORA LOT 1
Pressupost maxim licitacié Preu ofert Tipus Total preu ofert
(IVA exclos) (IVA exclos) IVA Import IVA (IVA inclos)
88.000,00 € 83.600,00¢€ 21 % 17.556,00€ 101.156,00€
X una experiéncia addicional docent XA oB
Experiéncia directora d'obra +
(indicar obra addicional d’us docent i obres dues experiéncies addicionals similars oA  o©B
addicionals similars executades i N - L
X una experiéncia addicional similar XA oB

certificacio A o B si s'escau)
o sense experiéncia en obres docents o similars

N - X experiéncia addicional en dues obres similars
Experiéncia especialista estructures P

(indicar obres addicionals similars experiéncia addicional en una obra similar
executades) sense experiéncia en obres similars

o g . X experiéncia addicional en dues obres similars
Experiéncia especialista instal-lacions P

(indicar obres addicionals similars experiéncia addicional en una obra similar
executades) sense experiéncia en obres similars

" (Segueixen firmes)
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Atés que mitjancant la secretaria de la Mesa de Contractacio, en data 28 de juliol de 2022 amb
registre de sortida 2022012521, es va requerir al licitador que acredités la documentacié
requerida en la clausula 1.20) del plec, i en data 2 d'agost de 2022 amb registre d’entrada
02022015739 té entrada la documentacio i aquesta és incomplerta.

Ates que en data 5 d’agost de 2022, es requereix una esmena per manca de documentacio, té
entrada la documentacié que mancava el mateix dia 5 d*agost de 2022 amb nimero de registre
d’entrada 2022015954, i aquesta és correcta; i declaracié autoritzant la retencié en el preu de
les dues primeres factures per un import de 4.180,00 € corresponent al 5% del preu
d’adjudicacié (83.600,00 € sense IVA).

Vist 'informe de Control Intern emeés per intervencio.

Examinada la documentacié que s’acompanya i de conformitat amb I'establert en l'article 117 i
en la Disposicié Addicional Segona de la LCSP, es proposa a la Junta de Govern Local,
I'adopci6 dels segiients acords:

PRIMER. Adjudicar el procediment obert, de la contractacié per la direccio d'obra, direccio
d’execucié d'obra, i coordinacié de seguretat i salut de les obres de nova construccio de la part
de secundaria d'un institut escola de 2 linies al nucli de Les Roquetes, de conformitat amb el
projecte basic i el “projecte executiu Institut escola Xaloc 2/0 linies”, a la Ronda de la Masia
Nova, 5, al nucli urba de Les Roquetes, aprovat definitivament pel Ple de la Corporacié en data
30 de novembre de 2021, - Lot 1: serveis de direccid d'obra , la presentada per SUMO
ARQUITECTES SLP CIF B64698715, pel preu de 83.600,00 € més 17.556,00 € en concepte
de 21% d'IVA , corresponent a un total de 101.156,00 € IVA inclos, i conforme resta
d’especificacions i millores definides en la seva oferta presentada en data 4 d'abril de 2022, i
de conformitat amb la justificacié de la viabilitat de I'oferta presentada en data 19 de juliol de

2022:
OFERTA DE L'EMPRESA LICITADORA LOT 1
Pressupost maxim licitacid Preu ofert Tipus Total preu ofert
(IVA exclos) (IVA exclos) VA Import IVA (IVA inclos)
88.000,00 € 83.600,00€ 21 % 17.556,00€ 101.156,00€
X una experiéncia addicional docent XA oB
Experiéncia directora d'obra +
(indicar obra addicional d’us docent i obres dues experiéncies addicionals similars = A oB
addicionals similars executades i L - .
X una experiéncia addicional similar X A oB

certificacié A o B si s’escau)
o sense experiéncia en obres docents o similars

i s - X experiéncia addicional en dues obres similars
Experiéncia especialista estructures P

(indicar obres addicionals similars experiéncia addicional en una obra similar

executades) sense experiéncia en obres similars

s - . . X experiéncia addicional en dues obres similars
Experiéncia especialista instal-lacions P

(indicar obres addicionals similars experiéncia addicional en una obra similar

executades) sense experiéncia en obres similars
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El compromis d’adscripcié de mitjans materials i personals presentat per I'adjudicatari en la
seva oferta, s’integrara en el present contracte, com a obligacié essencial del mateix als
efectes previstos a |I” article 211.1.f) de la LCSP.

SEGON. Aprovar la despesa pels dos anys de durada del contracte a carrec de I'aplicacié
pressupostaria 14100.322. 64000 (projecte 2018 01 04), del vigent Pressupost Ordinari
Municipal; existint credit suficient que permet financar el contracte en les seglients anualitats:

CODI PAM: 1.2.2.

PROGRAMA: 14100

ORGANIC: 322

ECONOMIC: 64000

CODI PROJECTE: 2018_01_0004

FASE DE LA DESPESA: D

OPERACIO: A 12022000056566

IMPORT (IVA INCLOS): D 101.156,00€

L’adjudicacio del contracte restara sotmesa a la condicié suspensiva d’existéncia de credit
adequat i suficient per financar les despeses derivades contracte corresponent als exercicis
gue corresponguin a la seva durada, d'acord amb I'establert per la normativa pressupostaria
aplicable.

TERCER. La durada del contracte en principi sera de 18 mesos, que és el termini que es
preveu per a I'execucié de les obres contemplades en el “projecte executiu linstitut escola
Xaloc 2/0 linies”, a comptar des de I'acta de comprovacio del replanteig i d’inici de les obres. Es
consideren 22 dies laborables per mes.

No obstant , atés que el present contracte se supedita a I'execucié de les obres compreses en
el seu objecte i, per tant, el termini real d'execucid de les mateixes, la vigencia d aquest
contracte es prorrogara automaticament per la durada d'aquests terminis, de conformitat amb
I"article 29.7 de la LCSP.

El periode de garantia en cadascun dels tres lots del present contracte és de 24 mesos.

Per tant, la durada del contracte estara vinculada a la durada que finalment tingui la preparacio
i I'execucié de les obres, segons el termini que hagi ofert la contractista de I'execucié de les
obres, i finalment el termini real i efectiu d’execucié que pugui haver, més el periode de
garantia de 24 mesos en cadascun dels tres lots.

Per la coordinacié de seguretat i salut, el contracte s'iniciara abans de la data de signatura de
I'acta de replanteig de les obres, per a la realitzacié dels informes necessaris per a la aprovacio
del Pla de Seguretat i Salut redactat per 'empresa constructora.

Durant el periode d’execucio de les obres, en cadascun dels tres lots s’exerciran les seves
respectives funcions completes de direccid, vigilancia i control.

Un eventual endarreriment de les obres i el conseglient increment del termini de la prestacié
del servei no seran motiu de reclamacié d'un augment dels honoraris, compensacié o
indemnitzacio de cap tipus per aquest concepte.
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L'inici dels efectes del contracte restara condicionat a I'adjudicacié del contracte de les obres
compreses en el seu objecte.

QUART.- Donar de baixa de [Iaplicaci6 pressupostaria 14100.322. 64000 (projecte
2018 _01_04) del vigent Pressupost Ordinari Municipal, la diferéncia entre I'import de licitacio
de 106.480 euros IVA inclos, i I'import d'adjudicaci6 de 101.156 euros IVA inclos, per la
quantitat de 5.324 euros.

CINQUE.-Procedir a retenir en el pagament de les dues primeres factures mensuals la
constitucié de la garantia per un import total de 4.180,00 € corresponent al 5% del preu
d’'adjudicaci6 (83.600,00 € sense IVA).

SISE.- Notificar a SUMO ARQUITECTES SLP CIF B64698715, adjudicataria del contracte,
aquest acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindra lloc en la forma prevista en
I'article 153 de la LCSP.

SETE.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors, amb expressié dels recursos
corresponents, aixi com al Departament d’Intervencio.

VUITE.- Publicar aquest acord en el Perfil del contractant.

NOVE .-Que el Departament d’Economia i Coneixement que presta el serveis del Registre
Public de Contractes a I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i a tot el seu sector public,
arrel de la normativa quant a transparéncia, s'amplia aquesta prestacié a tots els ens que
conformen I'administracié publica catalana, i en compliment del que disposa I'article 335 de la
LCSP, s’ha denviar les dades del contracte i documentacio de I'expedient per tal que s efectur:

- La comunicacié de les dades contractuals informades per les entitats locals catalanes al
Registre Public de Contractes de la Generalitat de Catalunya, al Registre de Contractes del
Sector Public creat, amb caracter estatal, pel Ministeri d’Economia i Hisenda.

- La gesti6 de la tramesa de la informacio i de la documentacié de les entitats locals catalanes
que escaigui en compliment de les previsions de la legislacié de contractes a la Sindicatura de
Comptes.” (Segueixen firmes).

Vist I'informe de control intern nim. 2022-1934 emeés per Intervencio.
Resultat de la votacié: Aprovat per unanimitat dels membres presents

Contra aquesta resolucié, que posa fi a la via administrativa, es podra interposar recurs
contencios administratiu davant el Jutjat Contencios Administratiu de Barcelona, de conformitat
amb larticle 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdiccio
Contenciosa Administrativa en el termini maxim de DOS MESOS a comptar des de I'endema de
la seva notificacio o en el termini maxim de SIS MESOS a comptar des de 'endema de la seva
desestimacio presumpta del recurs interposat. No es podra interpolar aquest recurs fins que no
sigui resolt expressament o s’hagi produit la desestimacié presumpta del recurs de reposicio
interposat.
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Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matéria de
contractacié davant el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public en el termini de quinze
dies habils a comptar des del dia seglient al de la remissié de la seva notificacid, de conformitat
a I'establert a 'article 44 de la LCSP. La data de remissid és la que consta en el registre de
sortida.

No obstant aix0, podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient.

Sant Pere de Ribes, 3 d’octubre de 2022

Santiago Blanco Serrano
Secretari General accidental
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