

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE BASAT PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES RAM 2020, ALS SERVEIS TERRITORIALS A BARCELONA COMARQUES (II): INSTITUT SANTA COLOMA (SANTA COLOMA DE GRAMENET), ESCOLA FOLCH I TORRES (BADALONA) I INSTITUT ESCOLA PALLARESA (SANTA COLOMA DE GRAMENET), CLAU XMC-20511

Antecedents

En data 25 de maig de 2020, s'aprovà el projecte relatiu a les obres RAM 2020, als Serveis Territorials a Barcelona Comarques (II): Institut Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet), Escola Folch i Torres (Badalona) i Institut Escola Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet), clau XMC-20511

Es va adjudicar i formalitzar l'Acord Marc que estableix els requisits i condicions que regeixen l'adjudicació dels contractes basats per a l'execució de les obres RAM del Departament d'Ensenyament.

Les obres relatives al projecte aprovat varen quedar recollides dins l'Acord Marc esmentat en la seva prorroga de data 24 de desembre de 2019.

Les disposicions específiques de les obres de referència són:

1) Objecte del Contracte

L'objecte del contracte inclou l'execució d'obres RAM a l'Institut Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet), a l'Escola Folch i Torres (Badalona), i a l'Institut Escola Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet).

2) Dades econòmiques.

El pressupost i valor estimat del contracte basat detalla tots els conceptes definits a l'article 100 i 101 de la LCSP d'acord amb la tipologia del contracte.

En el pressupost del projecte aprovat s'inclouen els següents conceptes: despeses derivades de l'execució material de les obres, despeses generals d'estructura i benefici industrial.

El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 361.132,56 euros (IVA no inclòs), d'acord amb el desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat.

El valor estimat del contracte basat coincideix amb el pressupost base de licitació.

3) Termini del contracte.

La durada prevista del contracte és de 2 mesos, d'acord amb l'aprovació del projecte per part del Departament d'Educació, de data 25 de maig de 2020, comptadors a partir de la data de formalització de l'Acta de replanteig.

Possibilitat de pròrrogues i termini segons el previst en la clàusula 31 del PCAP de l'Acord Marc, relativa al compliment del termini d'execució d'obres.