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INFORME DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

1. Antecedentes 

Este concurso se enmarca en los convenios firmados entre la Generalitat de 

Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra (UPF), y 

el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para materializar el 

compromiso institucional de la creación de un nuevo campus de Investigación e 
Innovación de alta calificación en los terrenos del antiguo Mercado del Pescado. 

El proyecto del Antiguo Mercado del Pescado consiste en la creación de un nuevo 

complejo de investigación e innovación de unos 46.000 m2, centrado en la 

biomedicina, la biodiversidad y el bienestar planetario, que se ubicará en el terreno 

que antes ocupaba el mercado, junto al campus de la Ciutadella de la Universidad 

Pompeu Fabra y el Parque de la Ciutadella. Se trata de un espacio que reunirá a 

unas 1.200 personas, con una alta concentración de talento científico. 

El antiguo solar del Mercado del Pescado se sitúa en un punto estratégico donde 

confluyen planes clave para el futuro desarrollo sostenible de la ciudad de Barcelona, 

como el Nuevo Modelo del Zoo de Barcelona, el Plan Verde y de la Biodiversidad y 

la modificación de la planificación para el futuro 22@. Estas iniciativas se estructuran 

en torno a los tres polos fundamentales para construir un planeta mejor: el 
conocimiento, la biodiversidad y la sostenibilidad social.  

La coincidencia de estos factores representa una oportunidad única para hacer de 

este proyecto un referente global de desarrollo sostenible, tanto a nivel de 

infraestructuras como de contenidos, que contribuya significativamente a la mejora 

de su contexto urbano y al mismo tiempo se fortalezca a través de su integración 
en este contexto pionero.  

El proyecto se enmarca especialmente en el objetivo de convertir el entorno de la 

Ciudadela en un polo de conocimiento. Este proyecto ayudará a que los 300.000 m2 

de superficie del Parc de la Ciutadella se imbriquen con su entorno y ayuden a la 

ciudad y la ciudadanía, no solo como herramienta recreativa, sino también como 
herramienta para la ciencia y la cultura, es decir, el conocimiento.  

El 12 de abril de 2019, la Universidad Pompeu Fabra formaliza con el Ayuntamiento 

de Barcelona y la Generalitat de Catalunya el "Protocolo Institucional para impulsar 

un nuevo Campus de Investigación e Innovación en los terrenos del antiguo Mercado 

del Pescado, el proyecto inicial de la Ciutadella del Conocimiento" ,que acuerda 

impulsar la Ciutadella del Conocimiento, con el objetivo de convertirse en uno de 

los nodos coordinadores del sistema de investigación del país y un referente mundial 
en investigación e innovación.  

Ese mismo día, también se firma el "Protocolo de Actuación General"para impulsar 

un nuevo Campus de Investigación e Innovación en los terrenos de la antigua Lonja, 

el proyecto inicial de la Ciutadella del Conocimiento", entre las propias instituciones 

y la Agencia Estatal, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 

Fundació Barcelona lnstitute Science and Technology (BIST), entidades que serán, 

junto a la UPF, los usuarios de las instalaciones que se ubicarán en el antiguo 
Mercado del Pescado. 

Las tres instituciones -CSIC, BIST y UPF- unen fuerzas para promover la 

investigación e innovación multidisciplinar en los ámbitos de la biodiversidad (CSIC), 

la biomedicina (BIST) y el bienestar planetario (UPF) para dar respuesta a los 

objetivos importantes y urgentes del Planeta, como la emergencia climática, la 

degradación de los recursos ambientales, la pérdida de biodiversidad o el aumento 

de las desigualdades sociales. 
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Este segundo protocolo compromete a los firmantes a facilitar las parcelas de su 

propiedad (Ayuntamiento y UPF), y por otro lado, el BIST, el CSIC y la UPF se 

comprometen a la construcción y financiación de sus respectivos edificios, 

equipamientos que se diseñarán, de acuerdo con el planeamiento urbanístico 

resultante de las modificaciones que se promoverán para hacer posible la ejecución 

del proyecto Ciutadella del Cononcimiento. Por último, el Ayuntamiento confía a la 

empresa municipal Barcelona servicios municipales (B:SM), la construcción y 

posterior gestión del aparcamiento público que se construirá en el segundo sótano 
del complejo urbano. 

Con el fin de promover las modificaciones urbanísticas necesarias, el 12 de 

septiembre de 2019, la UPF formaliza el contrato de servicios de elaboración de una 

propuesta de planificación volumétrica del conjunto inmobiliario destinado a la 

investigación a construir en la antiguo Mercado del Pescado, así como la 

determinación de las condiciones ambientales a considerar y la redacción del 
planeamiento urbanístico derivado del conjunto. (Expediente E-300100/19-05-05) 

Fruto de los trabajos previos, la UPF presenta a la Aprobación del Ayuntamiento 

el Plan Especial de Mejora Urbana y Urbanístico (PEUMU) para la regulación de 

equipamientos en el ámbito discontinuo de las parcelas 3.1 y 8.1 (Antiguo del Mercado 

del Pescado) definidas en la modificación del Plan Especial del Área de la Ciutadella de 

la UPF 

El 26 de marzo de 2021, el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona aprueba 

definitivamente el citado Plan Especial como paso previo para su aprobación definitiva 
por el Consejo Municipal. 

El PEUMU regula la volumetría de los edificios y establece estrictos requisitos 

ambientales que deben hacer del complejo un referente en sostenibilidad y respeto del 

entorno. 

El PEUMU está estructurado en seis Unidades de Proyecto (UP). 

UP 1: Edificio del The Barcelona Institute of Scienceand Technology (BIST). 

UP 2: Edificio del Instituto de Biología Evolutiva (CSIC). 

UP 3: Edificio del Centro de Investigación en Bienestar Planetario, Universidad 

Pompeu Fabra (UPF). 

UP 4: Espacio libre entre volúmenes, incluyendo el Ágora (UPF). 

UP 5: Planta sótano -1, dirigida a la actividad investigadora de las tres 

entidades y su logística, así como a las conexiones con el resto del campus de 

la Ciutadella (BIST/CSIC/UPF). 

UP 6: Planta sótano -2, aparcamiento público (B:SM).  

Actualmente B:SM ha contratado la redacción del proyecto de aparcamiento y 

construcción de las pantallas del conjunto hasta la altura sobre rasante y el BIST está 
en proceso de selección del equipo de arquitectura responsable de su proyecto. 

Finalmente, en la actualidad se encuentra en proceso de redacción el proyecto de 

reparcelación, que tiene por objeto ejecutar el ámbito de ordenación y gestión del 

PEUMU con las siguientes finalidades: 

 Configurar las fincas resultantes 

 Adjudicar la edificabilidad 

 Formalizar las cesiones obligatorias al Ayuntamiento para completar los viales 

y zona verde del ámbito 

 Ejecutar la urbanización de la zona verde y la reurbanización de la calle Villena 

 Determinar la participación de los propietarios en los costes de urbanización. 

 Organizar el conjunto inmobiliario 

 Regular las servitudes necesarias 
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2. Justificación de la necesidad 

Como se explica en el fondo, la UPF como el CSIC están comprometidos con la 
promoción del nuevo campus donde deberían erigirse sus respectivos edificios. 

Para cumplir con estos compromisos, la UPF y el CSIC requieren, en primer lugar, la 

redacción del proyecto arquitectónico, necesario para obtener la licencia municipal y 

el desarrollo de proyectos ejecutivos y la dirección de las obras para la posterior 
construcción de los edificios. 

Estos dos edificios, situados en las unidades de proyecto U2 y U3 respectivamente, se 

utilizarán para ubicar los proyectos de investigación de Bienestar Planetario de la UPF, 

por un lado, y, por otro, para albergar la sede del Instituto de Biología Evolutiva (IBE) 

para la búsqueda de la excelencia en biología evolutiva para preservar la biodiversidad, 

un instituto conjunto de titularidad compartida entre el CSIC y la UPF. De esta forma, 

responde al compromiso adquirido por ambas instituciones desde la creación de la IBE, 

en 2008, de dotarla de un edificio para su sede con los equipos e instalaciones 
adecuadas. 

Ambos edificios deben estar estratégicamente relacionados, compartiendo 

determinadas instalaciones, servicios y conexiones; deben estar excelentemente 

conectados con el actual Campus de la Ciutadella de la UPF y, en definitiva, exigirles 

que alcancen un alto nivel de armonía y coordinación técnica. Además, la UPF se 

encarga de la ejecución de la U4 destinada a espacio de interrelación superficial de los 

nuevos edificios del campus, así como de las conexiones con el Campus de Ciutadella 
adyacente y el proyecto de desarrollo urbano. 

Cabe destacar que este proyecto se caracteriza por su complejidad, dada su condición 

de conjunto urbano y arquitectónico superpuesto y machiembrado dentro de una 

misma parcela, por la especialidad de usos, por las exigencias de integración en el 

entorno y el campus preexistente, así como por su singularidad. Algunos de los retos 
que el proyecto debe considerar son: 

 Responder al ajuste urbano y al entorno, así como dentro del propio complejo, 

estableciendo el papel organizador de la composición volumétrica y la interacción 

funcional entre edificios y especialmente en el diseño de la unidad U4 (Ágora), 

que tiene como objetivo la percepción unitaria del Complejo, con la capacidad de 

integrar todos sus edificios de forma consistente.  

 Proporcionar la coherencia requerida en el diseño y concepción de aspectos 

técnicos, como las instalaciones, donde será necesario aportar reflexiones sobre 

la gestión unificada o conjunta de los diferentes sistemas que integrarán las 

instalaciones de los edificios, indicando las tecnologías que permitan incorporar 

esta gestión a la estructura del campus de la UPF; así como la consecución de 

objetivos medioambientales compartidos en todo el complejo, que incluirán 

necesariamente soluciones conjuntas. 

 Lograr la inclusión en el proyecto de un sótano -1 como unidad funcional única 

de los edificios que incorpore el muelle de carga y descarga y logística, las 

dependencias técnicas asociadas a la actividad investigadora, las conexiones de 

instalaciones y las correspondientes conexiones subterráneas. 

 Integrar la existencia de un sótano -2 para aparcamiento público, lo que obliga a 

optimizar la solución compartida que otorgan los edificios a la distribución de 

cargas.  

 Y por último, lograr la coordinación técnica, funcional y formal con los otros dos 
proyectos que convergen dentro de un mismo ámbito territorial. 

Es precisamente este último reto el que se considera decisivo para proponer la 

licitación conjunta de los proyectos de los dos edificios en el mismo contrato de 
servicios arquitectónicos.   
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También hay otros argumentos que respaldan esta licitación conjunta: 

A pesar de la estructura del área en unidades de proyecto, la Ordenación comprende 

sólo dos volúmenes edificados, que se relacionan a través de un espacio público, del 

Ágora que se convierte al mismo tiempo que la entrada al campus de ciutadella de 

la UPF. 

El primer volumen está formado por el edificio que va a ocupar el BIST, con un edificio 

sobre rasante de 20.604 m² y el segundo volumen está formado por los edificios del 

IBE y la UPF, que en su conjunto representan un edificio sobre rasante de 10.372 
m². 

Así, es el Plan Especial y, en concreto, su ordenación volumétrica la que establece 

esta división en dos volúmenes edificados y es, por este motivo, que se propone 
dividir el desarrollo del edificio en terreno en dos proyectos diferenciados. 

El primer proyecto se enmarca (sobre rasante) en la unidad de proyecto 1, mientras 
que el segundo incluye (también sobre rasante) las unidades de proyecto 2 y 3. 

Este segundo proyecto es el que constituye este expediente de contratación de 
servicios arquitectónicos. 

Aunque los promotores de este proyecto son dos entidades diferenciadas y que el 

programa funcional responde a dos objetivos de investigación específicos, es 

indiscutible que la propuesta formal debe ser una propuesta única, que dialogue de 
forma unitaria con el volumen contundente del edificio BIST. 

Esta necesidad de unificación formal se ve reforzada por la voluntad de las dos 

instituciones de compartir servicios y espacios de relación, por ejemplo, la terraza de 

la Unidad 3 será espacio recreativo para los dos edificios, y entre otros espacios de 

infraestructura, las mismas instalaciones serán compartidas por transformadores 
eléctricos. 

También será necesario que durante la ejecución de las obras exista la máxima 

coordinación entre los actores implicados, ya que las diferentes fases de construcción 

deberán avanzar en paralelo y con una concertación precisa de las técnicas 

constructivas y los recursos empleados, tanto personales como humanos, todo ello 

dentro de una parcela de pequeñas dimensiones donde se planifica una considerable 

densificación constructiva. 

También cabe señalar que los dos promotores, aunque pertenecientes al sector 

público, tienen situaciones patrimoniales diferentes con respecto a las fincas, tendrán 

fuentes de financiación diferenciadas y tendrán sus propias y autónomas estructuras 

de gobierno. Estas circunstancias hacen imprescindible diferenciar la ejecución del 

contrato ya que se pueden determinar dos expedientes de obras independientes. 

Es por este motivo que las dos instituciones han acordado la licitación conjunta de 

los servicios de arquitectura de los dos edificios con el objetivo de respetar la voluntad 

de la ordenación del Plan Especial y permitir la coordinación y sinergia de los dos 

programas funcionales que serían seriamente dificultadas en caso de división del 

expediente en dos lotes independientes. 

La Ley de Contratos del Sector Público prevé la posibilidad de no dividir el objeto del 

contrato cuando existan razones válidas y justificadas, especificando al mismo tiempo 
cuáles serán esas razones válidas: 

a) Que el riesgo de la división en lotes restrinja la competencia. 

b) Que la división en lotes dificulte la correcta realización desde el punto de vista 

técnico o que el riesgo para la correcta ejecución del contrato provenga de la 

propia naturaleza del objeto, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de 
las diferentes disposiciones por una pluralidad de contratistas diferentes. 
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En este expediente nos encontramos ante este segundo supuesto, la naturaleza del 

objeto del contrato, (volumen único definido por el Plan Especial y la voluntad de 

compartir servicios comunes), justifica la no división en lotes de la licitación. De lo 

contrario, la necesidad de una coordinación excesiva y compleja de los diferentes 

beneficios pondría en riesgo la correcta ejecución del contrato y la consecución de 
los objetivos que inspiran su promoción. 

Ni la UPF ni el CSIC disponen de medios especializados propios dentro de su 

estructura organizativa que puedan desarrollar el encargo, lo que les obliga a 
tramitar el presente expediente. 

Dadas las necesidades compartidas entre ambas instituciones, el 21 de mayo de 

2021, la UPF y el CSIC han acordado llevar a cabo la licitación conjuntamente, ya 

que permite afrontar la necesidad de que las acciones constructivas a realizar en el 

nuevo campus de investigación e innovación para dar la máxima armonía al conjunto 
inmobiliario/arquitectónico. 

En el desarrollo de este proyecto, también cabe destacar que la UPF tiene un convenio 

de colaboración para la construcción y explotación del futuro edificio con el l’Institut 

Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya, por lo que en la especificación de 

cláusulas administrativas se indica que, en la fase de ejecución del contrato, existe 

la posibilidad de que el l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya asuma 

las funciones de ejecución y control de pagos correspondientes a la ejecución del 
edificio de la UPF y a la urbanización del entorno. 

3. Objeto del contrato 

Por tanto, el objeto del contrato es la contratación conjunta del proyecto en dos fases, 

para los servicios arquitectónicos de redacción del proyecto arquitectónico y la 

dirección de las obras de construcción del conjunto arquitectónico formado por dos 

edificios dedicados a la investigación para la Universidad Pompeu Fabra y el IBE-

CSIC, y la urbanización del entorno del complejo urbano de la nueva Ciutadella del 

Conocimiento, situada en los terrenos del antiguo Mercado del Pescado, para el 
periodo 2022 a 2025. 

Según el CPV (Common Procurement Vocabulary), el código de referencia de este 
contrato es 71220000-6 sobre servicios de diseño arquitectónico 

La finalidad del contrato incluye el encargo de llevar a cabo las siguientes 
prestaciones: 

a) Redacción del proyecto básico y ejecución de los 2 edificios, el espacio de 

interrelación del complejo y el proyecto de urbanización del entorno; 
b) Dirección de obras de construcción; 

De acuerdo con las consideraciones contenidas en el apartado de justificación de la 

necesidad, se ha optado por licitar conjuntamente los servicios de arquitectura 
necesarios para la ejecución de los edificios del CSIC y la UPF. 

En relación con la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la gestión 

facultativa, hay que decir que estas tareas requieren un nivel de coordinación técnica 

y armonización de las tareas que solo es posible si se integran en un único contrato 
y son desarrolladas por el mismo equipo. 

Asimismo, para resolver las dificultades de coordinación existentes entre la fase de 

redacción y ejecución, se requiere que el redactor del proyecto incorpore soluciones 

integradas en el propio diseño del conjunto, anticipando las soluciones constructivas 

más eficientes y efectivas; y será el mismo equipo el que deberá dirigir 

posteriormente las obras, llevando al contratista, así, a optar por los mejores y más 
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viables métodos constructivos, incorporándolos a la propia concepción del proyecto 
y favoreciendo el contexto necesario para la máxima coordinación entre etapas. 

Y es que, al intervenir varios equipos en fases separadas del proyecto, se impondrían 

nuevos contratiempos sobre dificultades preexistentes, complicando su resolución en 

relación con la coordinación técnica necesaria, así como promoviendo conflictos entre 

los intereses de cada equipo, tanto del redactor como del director. Lo mismo ocurriría 

en caso de intervenir más de un equipo director de obra simultáneamente en la 

misma parcela.  

El hecho de dividir en lotes la dirección de las obras sería, por tanto, un impedimento 

para la consecución de los objetivos expuestos y conllevaría dificultades técnicas en 
la coordinación de las obras de muy difícil resolución. 

3. Presupuesto de la oferta y valor estimado del contrato 

4.1 Determinación del presupuesto 

El presupuesto de licitación se determina para cada edificio (U2 y U3) y para el 

espacio de interrelación, Ágora (U4), así como para la urbanización del entorno, en 

función de los metros cuadrados, de acuerdo con la escala de honorarios indicativos 

del Colegio de Arquitectos de Cataluña, dando como resultado los siguientes valores: 

La suma de los honorarios que detallan las fases de ejecución del contrato se expresa 

de la siguiente manera: 

Concepto Importe (€) 

Redacción del proyecto básico 435.548,86 € 

Redacción del proyecto ejecutivo 373.327,60 € 

Dirección de obra 373.327,60 € 

Documentación final y certificado de final de obra 62.221,27 € 

Presupuesto sin IVA: 1.244.425,31 € 

Importe del IVA:  261.329,32 € 

Total presupuesto base de la oferta:  1.505.754,63 € 

UPF 

Tipología Superficie  Módulo   Cg Ct Cq Cu  Pres. Ref.  

Edificio investigación científica 
sobre rasante 5186,00   511,00 € 1 1,1 1,2 2,6 9.094.957,87 € 

Edificio investigación científica 
sobre rasante 3080,00   511,00 € 1 1,1 1,2 2,6 5.401.556,16 € 

Urbanización 6840,34     90,00 €      0,85   523.286,01 € 

Total presupuesto de referencia 15.019.800,04 € 

Presupuesto ejecución material (Pr x 0,8) 12.015.840,03 € 

Honorarios misión completa 913.203,84 € 

Total Honorarios (con descuento por trabajos a la administración 20%) 730.563,07 €  

        

CSIC 

Tipología Superficie  Módulo   Cg Ct Cq Cu  Pres. Ref.  

Edificio investigación científica 
sobre rasante 5186,00   511,00 €  1 1,1 1,2 2,6 

9.094.957,87 € 

Edificio investigación científica 
sobre rasante 838,00   511,00 €  1 1,1 1,2 2,6 

1.469.644,18 € 

Total presupuesto de referencia 10.564.602,05 € 

Presupuesto ejecución material (Pr x 0,8) 8.451.681,64 € 

Honorarios misión completa 642.327,80 € 

Total Honorarios (con descuento por trabajos a la administración 20%) 513.862,24 €  

Cg (área geográfica) Barcelona 1 
Ct (coeficiente tipológico) Edificio a tres fachadas 1,1 
Cq (coeficiente de calidad) Nivel superior al estándar 1,2 
Cu (coeficiente de uso) Centros de investigación y laboratorios univ. 2,6 
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En la medida en que se observa que el presupuesto del contrato se determina en 

función de la superficie de los edificios y la urbanización, el precio del contrato se 

puede reducir proporcionalmente si derivado de los instrumentos de planificación 

urbanística, o de las necesidades de coordinación entre los diferentes proyectos, 
resultase en una modificación a la baja de esta superficie. 

4.2 Gasto 

Está previsto que la ejecución del contrato comience en 2022 y por un periodo de 4 

años, al tratarse de un gasto plurianual, la UPF y el CSIC han aprobado dos acuerdos 

aprobando este gasto plurianual. En tanto que expedientes de gasto anticipado y 

plurianuales, cabe destacar que la adjudicación, formalización y ejecución están 

condicionadas a la existencia de créditos adecuados y suficientes en los respectivos 
presupuestos de la UPF y CSIC de cada anualidad.  

La distribución de los gastos es la siguiente: 

Org UPF IBE-CSIC 

Año Importe sin 
IVA 

IVA 
Import con 

IVA 
Import sin 

IVA 
IVA 

Import con 
IVA 

2022 280.573,83 € 58.920,50 € 339.494,33 € 194.975,03 € 40.944,76 € 235.919,79 € 

2023 243.448,89 € 51.124,27 € 294.573,15 € 169.176,35 € 35.527,03 € 204.703,38 € 

2024 139.113,65 € 29.213,87 € 168.327,52 € 96.672,20 € 20.301,16 € 116.973,36 € 

2025 94.674,57 € 19.881,66 € 114.556,23 € 65.790,80 € 13.816,07 € 79.606,87 € 

Total 757.810,93 € 159.140,30 € 916.951,23 € 526.614,38 € 110.589,02 € 637.203,40 € 

Hay que tener en cuenta que en el cálculo del gasto se han incorporado para 2022 

40.000,00 euros sin IVA, que es el gasto de las primas de los equipos finalistas en la 
segunda fase de la competición, a excepción del adjudicatario del contrato.  

4.3 Determinación del valor estimado 

Para determinar el valor estimado del contrato, es necesario añadir al presupuesto 

de licitación sin IVA, las primas de los licitadores seleccionados para la segunda fase 

y una modificación que se preve a lo largo de la vida del contrato en el caso de que 

por causas ajenas al órgano de contratación, derivadas de cambios en los 

requerimientos funcionales de las instituciones, técnicos o requerimientos de los 

organismos competentes en materia urbanística, sea necesario incorporar 

variaciones de los proyectos. Sin embargo, esta modificación lo limita a un máximo 

del 10% del precio inicial del contrato. 

Por lo tanto, el valor estimado se especifica de la siguiente manera: 

Primas seleccionadas para la segunda fase (*) 40.000,00 € 

Redacción del proyecto básico  435.548,86 € 

Redacción del proyecto ejecutivo 373.327,60 € 

Dirección de obra 373.327,60 € 

Documentación final y certificado de final de obra 62.221,27 € 

Posibles modificaciones durante la vida del contrato (10%) 125.442,53 € 

Valor estimado del contrato: 1.409.867,84 € 
(*) Este valor no cuenta a efectos del presupuesto de licitación, ya que está destinado a la retribución de 
los equipos finalistas en la segunda fase del concurso, a excepción del adjudicatario del contrato, cuyo 
importe se incorpora en el apartado de redacción del proyecto básico. 

Por último, cabe señalar que el pliego de condiciones prevé una prórroga del contrato. 

Pero en la medida en que la prórroga sólo conlleva una prórroga del plazo de 
ejecución y no la realización de gastos adicionales, no se consigna el valor estimado. 

5. Procedimiento de adjudicación 

En la medida en que el expediente tiene por objeto los servicios de arquitectura de 

redacción del proyecto básico y la dirección de las obras de construcción del conjunto 
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arquitectónico, el procedimiento adecuado para su adjudicación es el concurso de 

proyectos regulados en la Ley de contratos del sector público que, debido al valor 

estimado del contrato, es de regulación armonizada. 

En la definición del procedimiento de licitación se han tenido en cuenta las normas 

complementarias a la contratación previstas en el capítulo III de la Ley 12/2017, de 

6 de julio, de Arquitectura (DOGC núm. 7411, de 13 de julio de 2017). 

El concurso de proyectos se ha configurado en una modalidad restringida en dos 

fases. En la primera fase, se seleccionarán hasta un máximo de 5 equipos con 

criterios técnicos de solvencia que deberán desarrollar, en la segunda fase, las 

propuestas de proyecto.  

La segunda fase tiene dos partes bien diferenciadas. Una primera valoración de las 

propuestas de los proyectos y, una segunda subfase, que consiste en valorar el único 

criterio automático que se ha establecido, la oferta económica que tiene una 

ponderación de valoración muy reducida (4% del total). 

En esta segunda fase, los 5 participantes seleccionados serán remunerados con 

primas que ascienden a 10.000,00 euros, sin IVA, por equipo. Esta cantidad se ha 

determinado teniendo en cuenta el precio de las primas que se está pagando en otros 

concursos similares y el grado de complejidad del proyecto a abordar. Hay que tener 

en cuenta que, tal y como se indica al tratar el presupuesto, la prima del equipo 

ganador se considera dentro los honorarios finales del contrato de servicios a 

adjudicar. 

Todo el proceso de selección y evaluación técnica será llevado a cabo por un jurado 

compuesto por 9 miembros designados a propuesta de los actores clave en el 

desarrollo del proyecto. Así, se nombrarán 3 miembros a propuesta de las escuelas 

en el ámbito objeto del contrato, que son el Colegio de Arquitectos de Cataluña y el 

Colegio de Ingenieros de Cataluña, este último ya que en la definición del proyecto 

tienen un peso significativo las condiciones ambientales de los edificios y la 

concepción y diseño de las instalaciones en los edificios de investigación, en los que 

se incorporan laboratorios, especialmente en el edificio del CSIC. 

Los promotores del contrato, la UPF y el CSIC proponen el nombramiento de 4 

miembros del Jurado, el Ayuntamiento de Barcelona propone un miembro y, por 

último, INCASOL, que ha aportado su experiencia en la preparación de esta licitación, 

propondrá el nombramiento de otro miembro. La propuesta de los miembros del 

jurado asegurará una representación multidisciplinar de expertos profesionales que 

garanticen la consecución de los objetivos cualitativos que se pretenden alcanzar con 

el proyecto, especialmente los aspectos medioambientales del proyecto constructivo. 

El nombramiento de los miembros del Jurado será público, será para las dos fases de 

evaluación y se realizará en el momento previo a la apertura de los sobres y 

evaluación de la primera fase. Se elige nombrar a este jurado en este momento, con 

el fin de garantizar que los miembros del jurado no tengan ningún conflicto de interés 

con los licitadores, siendo el momento en que los licitadores han presentado las 

ofertas en el momento ideal para determinar que este conflicto no existe. 

A la hora de definir las prescripciones administrativas se ha tenido en cuenta la 

posibilidad de que equipos de todo el mundo estén interesados en participar y por 

ello se establecen detalladamente los medios de presentación de la documentación y 

su contenido para cada fase del procedimiento, con el fin de facilitar la elaboración y 

presentación de las mejores propuestas de los licitadores. Es por este motivo que la 

documentación de la licitación (pliegos y memoria) se publicará en catalán, castellano 

e inglés. 
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En este sentido, y para reforzar la facilitación de la presentación de la documentación, 

no se descarta que en función del número de consultas que los licitadores puedan 

realizar en la fase de licitación, se pueda realizar una jornada explicativa de la 

licitación y los requisitos documentales. Aspecto que será objeto de publicidad 

oportuna tanto en la convocatoria como en las eventuales respuestas a las consultas 

que se formularan, y, de realizarse, se intentaría facilitar el acceso al máximo número 

de operadores interesados a través de videoconferencia. 

El procedimiento se tramitará de forma electrónica, aunque la presentación de las 

ofertas contará con un sistema mixto. La documentación de la primera fase, se puede 

realizar a través de medios totalmente electrónicos a través de la herramienta de 

licitación pública Sobre Digital 2.0. Por otro lado, en la segunda fase, en la medida 

en que se requiere la presentación de modelos físicos que no pueden ser transmitidos 

por medios electrónicos, se articula un sistema de presentación física de los 

proyectos.  

Este sistema, para la segunda fase, también ayuda a mantener la confidencialidad 

de las propuestas, ya que para una mayor imparcialidad de la evaluación los equipos 

seleccionados en la segunda fase, presentarán los proyectos bajo un lema que impide 

conocer los componentes o el equipo que presenta cada proyecto. Este punto se 

considera un aspecto clave, hasta el punto de que el pliego de condiciones determina 

que, si se revela en algún momento de la segunda fase, la identidad de los 

participantes, el licitador afectado quedará excluido de la licitación. 

Solo se revelarán las identidades de los participantes en la segunda fase, una vez 

que el Jurado emita la valoración final de los proyectos presentados, y esta tarea 

será realizada por la Mesa de Contratación que en este procedimiento asiste al órgano 

de contratación en la apertura de los sobres, calificación de la documentación 

administrativa del primer sobre, apertura del lema y la oferta económica de valor 

automático. 

6. Criterios de solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

Al tratarse de un servicio profesional, en la solvencia económica y financiera se elige 

el instrumento previsto para estos servicios, que es contar con un seguro de 

compensación por riesgos profesionales, que en la fase de presentación de ofertas 

puede materializarse mediante la presentación de un compromiso de suscripción 

vinculante. La suscripción de la póliza no deberá materializarse hasta el momento en 

que el licitador sea propuesto adjudicatario. Es decir, tras la segunda fase de 

selección del concurso. 

En el caso de que un licitador sea una persona física, se admite sustituir el requisito 

anterior por acreditar una facturación anual de cualquier año de los últimos 4 

ejercicios cerrados. El plazo habitual previsto en la Ley de Contratos del Sector 

Público se amplía de 3 a 4 años, debido a la reducción de la actividad en 2020 debido 

a la situación sanitaria de la Covid-19. 

El importe mínimo a cubrir por el seguro o acreditado con la facturación será igual o 

superior a 1 vez el valor estimado del contrato. Se considera que este valor avala 

una solvencia económica mínima sin restringir la concurrencia. 

Hay que decir que, en materia de solvencia, el pliego de condiciones prevé las 

distintas posibilidades que establece la normativa para complementar la solvencia 

entre varios operadores que están interesados en participar conjuntamente en la 

licitación, en particular la institución de complemento de solvencia, que se admite en 

la solvencia económica y financiera con la previsión de que debe ser solidaria. 
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La solvencia técnica o profesional tiene una especial relevancia en la medida en que 

determinará la selección de los cinco candidatos que pasarán a la siguiente fase. Se 

solicita como instrumento acreditar la solvencia técnica o profesional, el equipo 

técnico que se proponga para la ejecución del contrato. Este equipo está formado por 

5 profesionales técnicos que deben desarrollar el proyecto arquitectónico: arquitecto 

director, técnico especialista en las condiciones ambientales de los edificios (debido 

a la naturaleza fundamental de la sostenibilidad en la definición de construcción), 

técnico especialista en diseño y cálculo de estructuras (recordar que los edificios 

deben adaptarse a la existencia de un aparcamiento en sótano que ya está siendo 

planificado por BS:M) y un técnico especialista en concepción, diseño y cálculo de 

instalaciones (aspecto relevante si tenemos en cuenta que se proponen edificios de 

investigación, uno de los cuales contará con laboratorios de investigación). 

Estos profesionales deben contar con las cualificaciones necesarias para llevar a cabo 

la actividad y una antigüedad general mínima en el ejercicio de la profesión necesaria 

para abordar un proyecto de la complejidad que nos ocupa. Sin embargo, la 

antigüedad se modula en función de la importancia de la intervención técnica en el 

contrato. Mientras que el arquitecto gerente y ambientalista debe tener más de 10 

años, la edad mínima para otros miembros del equipo se reduce a 5 años. 

En la anterior licitación relacionada con este proyecto adjudicado por la UPF, se 

destinaron servicios para la elaboración de una propuesta de planeamiento 

volumétrico del conjunto inmobiliario destinado a la investigación a construir en el 

antiguo Mercado del Pescado, así como la determinación de las condiciones 

ambientales a tener en cuenta y la redacción del planeamiento urbanístico derivado 

del conjunto. (Expediente E-300100/19-05-05), que tenía un abasto y complejidad 

más reducida, se solicitó una antigüedad similar y permitió la presentación de 

equipos de arquitectura que cumplían dicha solvencia, motivo por el cual se ha 
optado, a los efectos de facilitar la concurrencia, mantener dicha antigüedad. 

También se solicita una experiencia específica, directamente relacionada con el 

objeto del contrato, de al menos 1 proyecto de complejidad técnica similar en un 

largo período de 20 años. Al definir lo que se entiende como un proyecto de similar 

complejidad, se ha buscado dar un criterio directamente relacionado con el complejo 

de edificios a proyectar que al mismo tiempo sea lo suficientemente amplio como 

para permitir la concurrencia. De esta forma, se establece que deben ser edificios de 

dimensiones similares a la del proyecto que nos ocupa (4.000 m2 construidos) que 

no sean residenciales, comerciales o industriales y que estén destinados a la 

investigación científica o que sean del ámbito sanitario y/o de docencia siempre que 

estos últimos edificios dispongan de espacios destinados a laboratorio. Ya que, como 

se ha indicado anteriormente, la existencia de laboratorios conlleva una complejidad 

añadida al proceso de construcción y se necesita una experiencia para dar solución a 
este tipo de equipos e instalaciones. 

Debido al conocimiento que se tiene de expedientes similares, la especificación 

administrativa prevé aspectos flexibles en la solvencia técnica, como la coautoría 

hasta dos componentes en el caso del arquitecto director, la posibilidad de que un 

especialista pueda tener hasta dos especialidades o que las personas jurídicas que 

quieran contar con varios técnicos especializados puedan concurrir con diferentes 

licitadores. Este último aspecto está muy pensado, especialmente para las 

especialidades de diseño y cálculo de estructuras y concepción, diseño y cálculo de 
instalaciones. 

7. Criterios de selección en la primera fase del concurso 

La solvencia técnica indicada anteriormente se utiliza como medio objetivo para 

seleccionar hasta 5 equipos que pasarán a la segunda fase. El pliego de condiciones 
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administrativo establece los criterios que permitirán al jurado realizar esta selección, 

que se centran en los dos aspectos más relevantes del proyecto arquitectónico:   el 

diseño arquitectónico y las condiciones ambientales. Por este motivo, solo se valora 

la experiencia y los conocimientos del arquitecto director y del técnico especialista en 

condiciones ambientales, distribuyendo la puntuación máxima de 100 puntos, en 75 

y 25 puntos respectivamente, en función de la importancia de su participación en el 

proyecto. 

Dentro de cada uno de los dos perfiles profesionales, al mismo tiempo, el criterio se 

subdivide en dos subcriterios que se consideran que permiten captar el valor 

profesional del profesional específico. En primer lugar, se valora la trayectoria 

profesional y la formación general del profesional y, con un mayor peso de valoración, 

se valora el proyecto que el profesional presenta a la licitación como la mejor 

experiencia específica que considera para abordar el proyecto de construcción que 

nos ocupa en este expediente. Se considera que para agilizar el proceso de valoración 

y teniendo en cuenta que puede asistir un número importante de licitadores, que la 

presentación de un proyecto que elija al propio licitador como representativo de su 

experiencia en el proyecto a desarrollar, es un indicador válido y suficiente para poder 

elegir hasta cinco equipos que puedan pasar a la segunda fase. 

Cabe decir que, si no se eligiera un mínimo de 3 candidatos para la segunda fase de 

la selección del jurado, el concurso sería declarado desierto. 

Cada criterio de valoración al Jurado tiene un margen de evaluación que luego puede 

ser objetivo en puntuación numérica, por lo que se configura en una escala de 

puntuación graduada que va desde un excelente nivel de ajuste respecto al proyecto 

constructivo a un nivel que no es adecuado para este proyecto. Esta escala permite 

dar una valoración numérica a las propuestas, que debe ir acompañada de un 

razonamiento técnico del jurado que avale la puntuación asignada. 

8. Criterios de evaluación de la segunda fase del concurso 

Los licitadores seleccionados para la segunda fase del concurso tendrán 90 días para 

presentar sus propuestas de proyectos. Este periodo se ha definido de forma amplia 

pero suficiente para desarrollar estas propuestas, que serán evaluadas por criterios 

subjetivos con un 96% de la ponderación que mida la idoneidad y calidad de la 

propuesta y con un 4% con un único criterio automático que es la evaluación 

económica, pero con una fórmula que mantiene la proporcionalidad entre las ofertas 

y con un factor corrector de 1’96, con el fin de estimular la presentación de buenas 

ofertas cualitativas.  

Los criterios cualitativos, mayoritarios, valorables subjetivamente por el Jurado, han 

sido diseñados para valorar en su conjunto la mejor solución global al proceso 

constructivo, definiendo diversos tipos de criterios que valoran cada uno de los 

aspectos que se consideran esenciales para determinar esta mejor solución, a saber:  

- Diseño y ajuste urbano (30 puntos).- El mayor ajuste de diseño y conceptualización 

se valora teniendo en cuenta los requisitos de intervención en el entorno urbano y 

en el ágora definida por el PPT, a la singularidad arquitectónica que debe representar 

el conjunto de edificios, la interacción con el conjunto de la Ciutadella del 

Conocimiento, el entorno urbano inmediato y la urbanización con el Campus de la 

Ciutadella, valorando también la concepción, imagen y funcionalidad del espacio 

común de los edificios, el ágora, que está llamado a ser un vínculo y central para los 

miembros de la comunidad investigadora, la universidad y la ciudadanía en general. 

- Bajo el epígrafe del plan funcional de usos (15 puntos), queremos evaluar la 

adecuación de la propuesta a los usos a los que irá cada uno de los edificios 
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(investigación, investigación, docencia, innovación) valorando con más puntuación 

los que sean más adecuados. También se valoran con una subsección las soluciones 

propuestas sobre conexiones y accesos y, por último, en una subsección se valora la 

propuesta que mejor resuelve la atención a la diversidad funcional, así como la 

perspectiva de género en el diseño de espacios. 

- Con 11 puntos, también queremos analizar cómo se propone la ejecución de la 

solución constructiva propuesta, analizando los materiales según criterios de calidad 

y durabilidad, la flexibilidad que puede permitir a la solución modular en la vida de 

los edificios los espacios a las necesidades cambiantes de la investigación, el uso 

eficiente del edificio, y la correcta transmisión de cargas a la estructura del 

aparcamiento y adaptación a los criterios de intervención.  

- La sostenibilidad y eficiencia energética de la propuesta, lógicamente, ocupa un 

peso significativo de la valoración, 25 puntos, valorando aspectos concretos que 

deben permitir al Jurado elegir la solución que en su conjunto genere un menor 

impacto ambiental no solo en la fase de construcción sino también a lo largo de todo 

el ciclo de vida del edificio ya que se valora la reducción de impacto hasta la 

demolición de los edificios. Así, se valora el enfoque sobre el ciclo del agua, la 

regulación de la demanda y el consumo de energía, el reciclaje y el tratamiento de 

residuos, verd, la biodiversidad urbana, la optimización del sistema de producción 

centralizada del distrito y el consumo de energía, facilitando el mantenimiento y las 

soluciones constructivas que mejor resuelvan la radiación solar, la ventilación, la 

compacidad y el uso del agua, con el fin de lograr una certificación ambiental.  

- Por último, con 15 puntos, se valora el coste estimado de la construcción y 

explotación del edificio en el ciclo de vida, midiendo también la justificación y 

coherencia del presupuesto y costes estimados. 

9. Obligaciones contractuales esenciales y cláusulas especiales del contrato. 

La especificación de cláusulas administrativas establece condiciones especiales de 

ejecución de carácter social, en particular sobre el cumplimiento en la ejecución del 

contrato del convenio colectivo que pueda ser aplicable y de las obligaciones en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se requiere que los oferentes 

logren una buena gestión ambiental en la ejecución del contrato como pauta de 

actuación. Por último, se establecen las condiciones éticas establecidas en la 

Instrucción 1/2019 de la Dirección General de Contratación Pública de la Generalitat 

de Catalunya. 

10. Aspectos relacionados con la ejecución del contrato 

10.1 En la ejecución del contrato, no se preve que el adjudicatario acceda a los datos 

personales. Sin embargo, la especificación administrativa establece pautas de 

actuación en caso de acceso incidental y se pide a los licitadores que adopten medidas 

en materia de protección de datos personales.  

10.2 Para la ejecución del contrato se permite la subcontratación como medida de 

promoción de la concurrencia y participación de profesionales independientes en la 

formación de los equipos que abordarán el proyecto. 

10.3 El plazo de garantía del contrato será de 1 año desde la recepción de las obras, 

tiempo que se estima adecuado en atención a la envergadura del proyecto. Durante 

este período de garantía se mantendrá la garantía definitiva que se fija en el 5% del 

importe de adjudicación, importe mínimo establecido por la legislación de contratos. 

En este expediente se permite constituir la garantía reteniendo parte del precio del 

contrato, siempre que se presente una justificación razonada del uso de este 
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mecanismo. En otros casos, los adjudicatarios podrán aportar la garantía a través de 

los mecanismos previstos por la ley y que estén incluidos en las especificaciones de 

las cláusulas administrativas. 

10.4 En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de cualquier cláusula del 

pliego de condiciones, se establece la posibilidad de establecer sanciones que 

deberán ser graduadas en función de su gravedad y hasta un máximo del 10% del 

precio del contrato sin IVA, por penalización y del 50% del precio por el conjunto de 

sanciones. En caso de sanción superior al 5% del precio del contrato, el órgano de 

contratación está facultado para acordar la resolución del contrato o aceptar la 

continuación del contrato con la imposición de nuevas sanciones. El establecimiento 

de este sistema sancionador es necesario para el daño que un incumplimiento o 

incumplimiento defectuoso pueda causar a la UPF y al CSIC. 

10.5  Para un correcto seguimiento del contrato, se ha designado  como responsables 

del contrato a dos técnicos responsables de infraestructuras de la UPF y del CSIC 

respectivamente, quienes respecto a las respectivas unidades de proyecto que les 

correspondan supervisarán la ejecución del contrato, coordinarán a los agentes 

implicados en el contrato y validarán las distintas facturas que se emitan por cada 

fase de ejecución a las que asistirán los órganos de contratación de ejecución de la 

UPF. 
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