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ORDRE D'ESTUDI EX-CIT-21036 
 

 
Document ambiental de la millora de característiques superficials i 
reestudi de secció transversal a la C-14 del PK 20+830 al 35+000. 
Alcover - Montblanc 
 
 

L'objecte del document ambiental és redactar aquells continguts per donar compliment a la legislació 

ambiental vigent respecte al projecte constructiu de Millora de característiques superficials i reestudi 

de secció transversal a la C-14 del PK 20+830 al 35+000. Alcover – Montblanc. 

 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Altres estudis 

Classe d'obra Millora integral 

Subclasse d'obra 2+1 

 
 

Carretera  PK Inicial PK Final 

C-14 20+830 35+000 

 

 

Longitud aproximada 14,17 km 

Municipis afectats Alcover, la Riba, Montblanc, Vilaverd 

Comarques Alt Camp, Conca de Barberà 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 10.000.000,00  € 

Òrgan redactor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 

  

Termini de redacció 4 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública No 

  

  

Responsable del seguiment del projecte Carlos Mingote Vilamajó 
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2. Definició de les obres a estudiar 

 

La present ordre d’estudi haurà de redactar el document ambiental del projecte constructiu de Millora 

de característiques superficials i reestudi de secció transversal a la C-14 del PK 20+830 al 35+000. 

Alcover - Montblanc per sotmetre’s a un procediment d’avaluació d’impacte ambiental simplificada 

seguint la llei 9/2018 d’avaluació ambiental. 

 
Els treballs consistiran en: 
 

˗ La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació de l’impacte ambiental simplificada. 

˗ La definició, les característiques i la ubicació del projecte. 

˗ Una exposició de les principals alternatives estudiades i una justificació de les principals 

raons de la solució adoptada, tenint en compte els efectes ambientals.  

˗ Una avaluació dels efectes previsibles directes o indirectes, acumulatius i sinèrgics del 

projecte sobre la població, la salut humana, la flora, la fauna, la biodiversitat, el sòl, l’aire, 

l’aigua, els factors climàtics, el canvi climàtic, el paisatge, els béns materials, inclòs el 

patrimoni cultural, i la interacció entre tots els factors esmentats, durant les fases d’execució, 

explotació i, si s’escau, durant la demolició o l’abandonament del projecte. 

˗ Les mesures que permetin prevenir, reduir i compensar i, en la mesura que sigui possible, 

corregir, qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’execució del projecte. 

˗ La manera de fer el seguiment que garanteixi el compliment de les indicacions i les mesures 

protectores i correctores que conté el document ambiental. 

˗ Estudi acústic de detall de tots els receptors afectats  

˗ Redacció de l’annex de espais agraris segons la llei 3/2019 d’espais agraris  

˗ Redacció de l’annex de canvi climàtic segons la llei 16/2017 de canvi climàtic  

 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

Es tindran en compte els següents documents: 
 

˗ Projecte Constructiu de Millora de característiques superficials i reestudi de secció transversal 

a la C-14 del PK 20+830 al 35+000. Alcover – Montblanc, clau: PC-CIT-21036. 

˗ Projecte constructiu protecció acústica a la C-14z al PK 9+900 i a la C-14 del PK 21+000 al 

26+500 i del PK 28+100 al 28+300. La Selva del Camp, Alcover i La Riba, clau: PC-CGT-

19021. 

 
 

4. Altres aspectes 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 

 Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant plànols 

més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant elements/material 

dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 
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 Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant els 

problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació entre 

disciplines, lots i/o oficis. 

 

 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, millorant la 

traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del projecte, 

relacionant-los entre sí. 

 

 Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

 

 Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les diferents 

fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de l'edifici/infraestructura i 

facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents actors que participen en el 

disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM per tal 

de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, normativa i 

instruccions particulars. 

 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

 Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

 Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres i els 

usuaris beneficiats, entre d’altres. 

  

 

Vist i plau, 

Pedro Malavia Cuevas 

Sub-director general de Programació i Execució 

 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament 


