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1. OBJECTE DEL PLEC TÈCNIC 

 

L’objecte d’aquest Plec és regular les condicions tècniques, que ha de regir el desenvolupament i 

compliment de l’encàrrec que CBSA efectua en favor del Consultor, i que comprèn la redacció de 

dictamen, projecte bàsic, projecte executiu, tramitació d’aprovacions i d’altres permisos 

necessaris, així com Direcció Facultativa (Direcció d’Obra i Direcció d’execució d’Obra), 

Coordinació de Seguretat i Salut, As Built, Llicència d’activitats corresponents a les 

actuacions d’arranjament estructural i funcional de l’Edifici Frontal al Cementiri de Poblenou.   

 

2. ABAST DEL SERVEI 
 

L’objecte del present Plec, que formarà part del Contracte amb l’adjudicatari ,és establir els requisits, 

concretar els treballs i definir les obligacions corresponents a la contractació d’un equip 

multidisciplinari per a donar els serveis de REDACCIÓ DE DICTAMEN, PROJECTE BÀSIC, 

PROJECTE EXECUTIU, TRAMITACIÓ D’APROVACIÓNS i D’ALTRES PERMISOS 

NECESSARIS, AIXI COM DIRECCIÓ FACULTATIVA (DIRECCIÓ D’OBRA i DIRECCIÓ 

D’EXECUCIÓ D’OBRA), COORDINACIÓ DE SEGURETAT i SALUT, AS BUILT, LLICÈNCIA 

D’ACTIVITATS corresponents a ARRANJAMENT ESTRUCTURAL i FUNCIONAL del EDIFICI 

FRONTAL al CEMENTIRI del POBLE NOU. 

 

Els treballs a realitzar per part de l’Adjudicatari consisteixen en tots aquells que permetin 

desenvolupar, de manera òptima el projecte, que defineixin en detall les obres a executar, tant en 

els aspectes tècnics, de disseny, econòmics, ambientals, administratius, de compliment de la 

normativa vigent que li sigui d’aplicació així com dels específics que estipuli CBSA en aquest Plec. 

 

La motivació del projecte es la necessitat que té Cementiris de Barcelona (CBSA) de reformar un 

edifici situat al cementiri de Poble Nou, garantint la seva estabilitat estructural i encabint un nou 

programa funcional per oferir un millor servei a la ciutadania. 

 

L’adjudicatari haurà de projectar i dirigir les obres corresponent d’un espai que compleixi les 

condicions necessàries per a donar el servei previst, mitjançant la reforma de l’edifici on s’hauran 

d’allotjar dependències de operativitat del Cementiri. 

 

L’adjudicatari haurà de efectuar totes les gestions necessàries derivades per obtenir les llicències i 

Aprovacions de projecte davant les diferents entitats. 

 

L’espai a dissenyar haurà de garantir les condicions necessàries pel seu ús, les instal·lacions idònies 

per al seu bon funcionament i una bona imatge de cara als usuaris a definir amb els responsables 

del projecte per part de CBSA. 

 

L’Adjudicatari iniciarà les seves tasques, mitjançant una reunió inicial amb els tècnics de CBSA on 

es repassaran tots els aspectes a modificar i projectar. 

 

L’ADJUDICATARI restarà obligat a complir les condicions que es determinen en el present 

Plec Tècnic. 

 

L’ADJUDICATARI, a més a més de complir les indicades condicions, haurà de seguir en tot moment 

les directrius i instruccions de CBSA per al desenvolupament correcte dels treballs. 

 

 



 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS.  

 

El Dictamen amb diagnosi estructural, el Projecte Bàsic, Executiu i d’Activitats, hauran d’incorporar 

tot el necessari, per a l’adequació de l’espai i l’adequació interna seguint les indicacions del tècnics 

de CBSA. 

 

L’abast dels projectes i del servei es basa en el següents punts (sense caràcter limitatiu): 

 

 Actuacions necessàries d’adequació en l’estructura, paraments horitzontals i verticals, 

impermeabilitzacions, instal·lacions, pintura, revestiments, falsos sostre, paviments, entre 

d’altres. 

 

 Reforma integral de l’edifici, remodelant la distribució interior per poder allotjar els diferents 

espais del programa. 

 

 Actuacions necessàries d’enderroc i desmuntatge d’instal·lacions i/o obra civil obsoleta. 

 

 Enderrocs necessaris d’obra civil fora de servei o incompatibles amb els nous usos de 

l’edifici. 

 

 Buidat previ obra de l’edifici i gestió dels residus. 

 

 Adequació de mòduls provisionals per garantir la continuïtat dels usos en servei que puguin 

estar afectats per l’obra. 

 

 Actuacions necessàries per tal de garantir la bona climatització dels espais i renovació de 

l’aire. 

 

 Actuacions necessàries per tal de garantir un bon aïllament acústic dels espais. 

 

 Disseny i càlcul de les Instal·lacions necessàries per tal de prestar tots els serveis propis 

d’un edifici de pública concurrència. 

 

 Adequació de una part tanca perimetral del cementiri vinculada a la façana, i de la pròpia 

façana del edifici. 

 

 Adequació del entorn afectat per garantir la funcionalitat del projecte i els nous usos,  tant  

a via pública com al interior del cementiri. 

 

 Gestió de contractació de noves escomeses necessàries, modificacions, ampliacions de 

potència o cabal, connexions, etc. 

 

 Gestió, Coordinació i redacció de Projectes i documentació necessària per a l’obtenció de 

Aprovacions de projecte, llicència d’activitat, aprovacions de patrimoni, permisos 

d’aparcament exterior, legalitzacions, certificacions tècniques, així com qualsevol permís 

necessari per a la posta en marxa de l’activitat, controls inicials, etc. 

 

 Servei de direcció facultativa de les obres, direcció d’obra, direcció d’execució, Coordinació 

de seguretat i salut i Control de qualitat de les mateixes. 

 

 



 

 

 

 

La reforma es realitzarà en una única planta i coberta. Els pavellons configuren la façana principal i 

principal accés públic coincident amb els jardins d’entrada al cementiri i compartint mitgera posterior 

amb blocs de nínxols. Els pavellons son part de la concessió de Cementiris de Barcelona S.A.U.,  

empresa del grup CBSA, amb una superfície aproximada de 800 m2. L’edifici disposa d’accés tant 

des de via pública com de l’interior del cementiri. L’objectiu de la reforma es ampliar la pública 

concurrència de l’edifici per millorar el servei actual al ciutadà al cementiri. El programa inicial inclou 

una sala d’actes per 80 persones, 3 sales polivalents, despatxos d’atenció al públic, l’adequació a 

normativa dels vestuaris, equipaments i despatxos existents. 

 

Les prestacions inclouran les escomeses elèctriques i d’aigua, tot el mobiliari necessari i la 

establiment de la xarxa de connectivitat, els arranjaments urbanístics tant de l’interior del cementiri 

com de la via pública exterior, a més de l’arranjament de la tanca exterior del cementiri Colindant 

amb l’edifici als carrers principals. 

 

El projecte haurà de definir-se com a document complert per a l’execució de les obres, amb el detall 

necessari dels seus elements. Si fos requerit, els projectes es definiran per fases. 

 

També haurà d’incloure la reparació de tots els paviments que per fer l’obra quedin afectats. 

 

En referència a la Direcció Facultativa, estarà composada pel Director d’Obra i el Director d’Execució 

i també s’haurà d’ofertar el Coordinador de Seguretat i Salut, com a persona física diferent, d’acord 

amb les prescripcions contingudes en el capítol 3: Prescripcions Tècniques per a la prestació de 

serveis de Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut. 

 

La prestació de la Direcció Facultativa, haurà de cobrir la Direcció Tècnica de l’execució de les obres. 

La prestació de la Coordinació de Seguretat i Salut es mantindrà durant la totalitat de les obres. El 

termini es fixarà segons el Pla d’Obra del contractista que resulti adjudicatari de la construcció de 

les obres resultants del Projecte Executiu, fins a la seva Recepció. 

 

La Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat i Salut de les obres, haurà de coordinar, si fos 

el cas, els diferents contractistes o industrials que puguin conviure dins de les obres. 

 

Així mateix, la prestació es mantindrà durant la totalitat de les obres de construcció, fins a la 

liquidació de les mateixes. 

 

L’ADJUDICATARI, a més de complir les condicions esmentades als annexos pels diferents treballs, 

haurà de seguir en tot moment les instruccions i directrius de CBSA per a la seva execució. 

 

 



 

 

 

 

 

4. TASQUES I OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
 

L’Adjudicatari haurà de desenvolupar un Projecte Global amb les especificacions oportunes per cada 

arranjament necessari, que tingui uns criteris de disseny que garanteixin solucions tècniques de 

molt baix manteniment i que ajudin a l’eficiència energètica i sostenibilitat dels edificis o de la 

instal·lació.   

 

S’ha de projectar unes solucions pensades en un manteniment zero, que permetin un fàcil accés als 

equips a mantenir, evitant utilitzar mitjans auxiliars tals com grues, plataformes, treballs en alçada, 

etc. S’ha d’utilitzar equips de mercat estàndards i d’última versió.  

 

Durant les diferents fases del Projecte, l’Adjudicatari haurà d’assistir a les diferents reunions i visites 

tant amb el Gestor de Projecte de CBSA com amb altres tècnics o organitzacions (Ajuntament, 

Companyies d’Instal·lacions, REPs, Comissió d’Obres, etc..) que així ho requereixin.  

 

En totes les reunions/visites mantingudes al llarg del Projecte, l’Adjudicatari haurà de redactar l’acta 

i enviar-la al Gestor de Projecte de de CBSA per a la seva validació. 

 

Durant les diferents fases del Projecte, l’Adjudicatari prepararà presentacions en el format adient 

seguint les indicacions del Gestor de Projecte de CBSA, si així se li requereix. 

 

Durant les diferents fases del Projecte, l’Adjudicatari serà auditat i haurà de reportar la 

documentació i arxius necessaris per tal que l’Auditor pugui realitzar la revisió i el control en cada 

fase del Projecte.  

 

Tota la gestió dels Serveis Afectats (petició de serveis afectats, disseny, propostes de modificació i 

sol·licitud d’escomeses, en cas que sigui necessari, etc), s’haurà de tramitar en la fase inicial de la 

Redacció del Projecte. Tanmateix l’Adjudicatari haurà de gestionar la contractació i elaboració de 

l’aixecament topogràfic. 

 

L’Adjudicatari és responsable de la coordinació i coherència geomètrica i de dades dels 

diferents models. 

 

Les tasques a realitzar per l’Adjudicatari es resumeixen en el següent quadre. En el Plec 

administratiu de licitació, queden definides les tasques concretes a executar en aquest contracte.  

 

 

CAPÍTOL APARTATS TASQUES, OBLIGACIONS I 

GESTIONS 

1 

 

PROJECTE I EXECUCIÓ D’OBRA 

 

Tasques i obligacions de 

l’Adjudicatari 

 Redacció Projecte 

 Direcció Facultativa i 

CSS 

2 
PROJECTES COMPLEMENTARIS 

 

L’Adjudicatari haurà de 

realitzar en cas que sigui 

necessari 

 

 Redacció de Projecte 

de Llicència 

d’Activitats 

 

3 
TASQUES COMPLEMENTÀRIES 

 

L’Adjudicatari haurà 

d’encarregar, gestionar i 

coordinar en cas que sigui 

necessari 

 Topogràfic 

 Assaigs 

 Estudi Arqueologia  

 Control Inicial per 

part de la EAC 

 

 



 

 

 

 

 

 Dictamen. 
 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L’ELABORACIÓ DE LA DIAGNOSI ESTRUCTURAL, 
ESTUDI DE PATOLOGIES I AVANTPROJECTE (Dictamen) 
 

1. Contingut 

 
L’estudi estarà composat com a mínim dels següents apartats i tota aquella informació, actuacions 
i conclusions necessàries per la redacció del Projecte Bàsic i posteriorment l’Executiu. Així com 
aquella documentació gràfica necessària a cada apartat.  
 
1. Objectius de l’avaluació 

 
1.1. Agents intervinents 
1.2. Antecedents 
1.3. Objectius 

 
2. Descripció de l’edifici i dels seus elements estructurals, síndromes i lesions 

 
2.1. Descripció de l’edifici (general, distribució, tipològica, constructiva, etc) 
2.2. Descripció  dels canvis estructurals al llarg de la vida de l’edifici 
2.3. Descripció dels seus elements estructurals 
2.4. Descripció dels síndromes i lesions 
 

3. Entorn proper de l’edifici i la seva urbanització. 
 
4. Recopilació d’informació i adquisició de dades a nivell de planejament, paràmetres urbanístics i 

paràmetres de patrimoni arquitectònic i districte per garantir viabilitat del projecte. 
 
Cal dir que amb data desembre del 2020 es va emetre “INFORME REFERENT ALS SERVEIS 
D’AUDITORIA DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ I ADEQUACIÓ DELS PAVELLONS 
D’ENTRADA AL CEMENTIRI DE POBLENOU (BARCELONA)” redactat per COTCA, S.A., que 
pot servir de base com a informació prèvia per la elaboració del Dictamen. 

 
5. Objectius i planificació 
 

5.1. Aixecament de façanes i les seves patologies 
5.2. Aixecament de les divisions interiors per tal d’observar la seva ubicació exacte. 
5.3. Determinar la ubicació de les lesions per saber exactament si es localitzen en: 
5.4. En element vertical o element horitzontal 
5.5. Paret de càrrega o envà divisori 
5.6. Paret paral·lel a façana o paral·lel a mitgera 
5.7. Determinar la inclinació de les fissures o esquerdes: 
5.8. Fissures o esquerdes horitzontals 
5.9. Fissures o esquerdes verticals 
5.10. Fissures o esquerdes inclinades a 45º (tenint en compte la direcció de la inclinació) 
5.11. Si les fissures o esquerdes estan estabilitzades. Realització de testimonis. 
5.12. Determinar la tipologia dels forjats: 
5.13. Amb biguetes de fusta  
5.14. Amb biguetes de formigó armat 
5.15. Amb biguetes metàl·liques 
5.16. Determinació de danys en sostres. Realització de cales. 
5.17. Visualització de fissures en revoltó ceràmic 
5.18. Visualització de fletxa excessiva en bigues 
5.19. Visualització de pèrdua de secció en biguetes de fusta 
5.20. Visualització d’oxidació de l’armat interior de les biguetes de formigó armat 

autoportants. 
5.21. Estat dels fonaments i serveis afectats. 



 

 

 

 

 
6. Indicacions de lesions i la seva casuística 
 
7. Realització d’inspeccions, cales i assajos 

 
7.1. Pla de cales. 
7.2. Conclusions preliminars de les cales 
7.3. Pla d’assajos 
7.4. Conclusions preliminars dels assajos 

 
7. Càlculs de comprovació 
 
8. Verificació dels danys i diagnòstic. Verificació de la idoneïtat i adequació a la normativa de les 

prestacions dels espais als seus usos. 
 
9. Conclusions generals 
 
10. Opcions d’encaix del programa funcional en funció de l’estat de conservació de les estructures i 
del plantejament vigent. 
 
11. Pressupost orientatiu 
 
12. Recomanacions 
 
13. Normativa aplicable 
 

2. Termini 

 
La redacció de l’estudi no comportarà un increment del termini de la redacció del projecte bàsic, ni 
l’executiu. Per tant es responsabilitat de l’adjudicatari disposar del mateix per realitzar els assajos 
en el terminis necessaris per aconseguir les fites establertes. 
 

 Projecte Bàsic 
 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ELABORACIÓ DELS PROJECTES DE 
TRAMITACIÓ D’APROVACIONS I PERMISOS  (Projecte Bàsic, Activitats, Separates per 
REP’s, etc) 
 
 

1. Objecte  

 
El Projectes, es configuraran de la manera com s’entén en l’art de la construcció, i definirà 
geomètricament, i en tots els seus punts, l’objecte del projecte, així com l’avaluació del seu cost de 
construcció de manera aproximada. Així mateix, inclourà la documentació destinada a obtenir 
l’Aprovació Tècnica del projecte, l’Aprovació administrativa i de l’activitat, segons el protocol de 
tramitació del Sector d’Urbanisme i Infraestructures dels projectes d’obres ordinàries 
d’infraestructures i/o elements d’urbanització i dels Projectes d’Urbanització de les Societats 
Municipals (en endavant El Protocol), d’1 d’octubre de 2010,de l’Ajuntament de Barcelona, justificant 
els aspectes que, segons les Ordenances vigents, siguin d’aplicació.  
 

2. Contingut i extensió dels treballs  

 
- Assistència a CBSA en les reunions amb els Serveis /Tècnics que siguin necessaris 
(Comissió d’Obres i Circulació, Comissió de Qualitat, Patrimoni, etc.) per a l’aprovació del projecte i 
de la activitat.  
 



 

 

 

 

- Esmenar i modificar tots aquells aspectes que siguin necessaris per a obtenir l’Aprovació 
Definitiva del projecte, ja sigui proveint d’informes o sigui de reunions amb els Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament.  
 
- Realització d’una Memòria Ambiental, segons el Decret d’Alcaldia 399/2009.  
 
- Anàlisi de l’estat actual, propostes d’intervenció i justificació de la solució adoptada. 
 
- En funció del procediment d’aprovació del projecte per part de l’Ajuntament, serà necessari 
per part de l’equip adjudicatari fer presentació amb comunitats de veïns i exposicions públiques. 
 
-Simulacions energètiques prèvies i/o certificats energètics. 
 
- Els projectes per aprovacions tècniques o llicències d’activitat hauran d’incorporar tota la 
documentació necessària per la seva tramitació d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats i la OMAIIA. També hauran de incloure tot el contingut 
que demanen les diferents agencies de la Generalitat i Catalunya (agència de residus, etc...). 
 
-El Projectes es redactarà en base a la Normativa vigent i als requisits lliurats per CBSA i els fixats 
en aquesta licitació, per tant haurà d’estar consensuat amb els tècnics de CBSA. Servirà de base 
per la redacció del Projecte Executiu, sense que calgui fer posteriorment cap modificació respecte 
a la documentació redactada.  
 
-En cas que sigui necessari es realitzarà la corresponent gestió i supervisió de la llicència ambiental 
per obtenir els permisos d’obertura. Si procedeix es redactarà un projecte d’activitats o els que 
corresponguin per tal de poder realitzar l’activitat amb els permisos. També s’inclourà els 
corresponents certificats finals per l’obertura. Es donarà suport, al tècnic de CBSA per la recerca de 
documentació, sigui a nivell del contractista o be en el Servidor intern de CBSA. 
 
Haurà de complir, com a mínim, els següents punts :  
 
- Memòria : 1.condicions generals: descripció àmbit, Planejament vigent, Servituds existents i noves, 
Programa funcional, etc. 
  2 descripció i justificació de la proposta 
  3 descripció i justificació de la normativa vigent 
 
- Plànols de Disseny i estudi de les diverses alternatives possibles, tant en estat provisional com 
definitiu, actuacions sobre l’edifici catalogat, la incidència sobre els serveis existents, arqueologia, 
integració dels espais, jardineria, funcionament i circulacions , les escomeses, esquemes de les 
instal·lacions etc. 
 
-Renders, videorrecorreguts e infografies suficients per la correcta interpretació i enteniment al client. 
 
- Elaboració d’un pressupost a nivell de projecte bàsic.  
 
Annex: 
 
- Planejament  urbanístic, si fos requerit. 
 
- diagnosi estructural i avantprojecte i estudi  de patologies. 
 
El Projectista haurà d’assistir a les reunions necessàries per redactar una proposta consensuada, 
tant en aspectes generals com constructius, de manera que tant el Projecte Bàsic com el d’Activitats 
sigui un document en que es contemplin tots els aspectes acordats.  
 
En allò relatiu a l’Aprovació Tècnica del Projecte, segons el protocol de tramitació de Projectes de 
l’Ajuntament de Barcelona, ha de justificar el compliment de les normatives vigents, entre elles:  
 
- Normatives contra incendis.  
- Ordenança municipal de Medi Ambient.  



 

 

 

 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
- Codi d’accessibilitat.  
- Codi Tècnic de l’Edificació  
- Normatives Patrimonials 
- Normativa Urbanística 
- Instrucció d’aplicació de sostenibilitat a les obres municipals 
 
Haurà d’estar consensuat amb el personal competent dels diferents serveis tècnics de l’Ajuntament, 
modificant i adequant els canvis sol·licitats, sempre que es compleixi amb la normativa vigent, 
redactant informes de resposta, etc., per tal d’obtenir l’Aprovació Tècnica del Projecte i la posterior 
conformitat administrativa de l’expedient. 
 

3. Normativa bàsica  

 
Els projectes hauran d’ajustar-se, des del punt de vista urbanístic, a allò disposat en el Pla General 
Metropolità i, des del punt de vista tècnic, hauran de seguir-se les directrius emeses per l’equip 
tècnic representant de CBSA.  
 
Hauran de respectar totes les normes vigents, reglaments i d’altres disposicions que siguin 
d’aplicació. Especialment s’assenyalen (llistat no limitatiu) :  
 
- Ordenances Municipals de l’Excm. Ajuntament de Barcelona i especialment:  
· Ordenança sobre protecció del Patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de 
Barcelona. 
· Ordenança de protecció contra incendis als edificis.  
· Ordenança del Medi Ambient Urbà.  
 
- Ordenances Municipals de l’Excm. Ajuntament de Barcelona (OMIIA, OMPCI, etc...) 
 
- Instrucció de formigó estructural, EHE.  
 
- Decret 135/95, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
 
- Decret 1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
 
- Instrucció IAP-96, d’accions a considerar en el Projecte de Ponts per a Carreteres.  
 
- Código Técnico de la Edificación. (CTE)  
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries.  
 
- Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per decret d’Alcaldia 
el 17 de maig de 1999, i el Manual d’aplicació per a la nova tanca d’obres, de desembre de 2008.  
 
-Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres municipals. 
 
- Decret d’alcaldia 399/2009, sobre l’Ambientalització.  
 
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
 
- Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. 
 
- Instrucció de formigó estructural, EHE.  
 
 

4. Documentació a lliurar  

 
El Projectes hauran de contenir, com a mínim, la següent documentació:  
 



 

 

 

 

Memòria  
 
La memòria procedirà a explicar la solució adoptada i justificada, exposant els condicionant, els 
requeriments i directrius, les dades més importants, la tipologia estructural, la distribució interior, 
acabats previstos, instal·lacions proposades,  actuacions a l’espai  exterior, i resta d’aspectes que 
siguin d’interès, i inclourà un estudi d’alternatives, si procedeix. Així mateix, quant a l’aprovació 
tècnica del projecte haurà d’incorporar totes aquelles separates que fixi el Protocol d’aprovació de 
Projectes del Sector d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, la memòria inclourà les dades del 
local, del titular del servei municipal, de l’autor del projecte i justificació del compliment de la 
normativa d’aplicació i, en concret : Protecció contra incendis, accessibilitat a persones amb mobilitat 
reduïda, medi ambient urbà, actuacions sobre l’edifici catalogat, normativa urbanística,etc. 
 
Plànols  
 
- Situació (1:2.000). 
- Emplaçament: a escala 1:500 . inclourà: l’acotació general del solar i de l’edificació, la indicació de 
l’orientació, les rasants del carrer, noms de carrers, la situació d’escomeses dels serveis de 
subministrament i desguàs, característiques urbanístiques (quadre comparatiu entre normativa i 
projecte), superfície del solar, quadre resum de les superfícies construïdes de cada planta 
- Topogràfic, d’estat actual a escala 1:100  
- Superposició de la proposta amb l’estat actual, a escala 1:100 i 1:50 
- Superposició de l’àmbit amb els plànols d’Arqueologia. a escala 1:100 
- Actuacions sobre l’edifici catalogat (alçat, planta,seccions,detall) 
- Serveis afectats a escala 1:200  
- Proposta de desviament de serveis afectats a escala 1:200  
- Elements afectats de l’edifici, de l’espai exterior i de l’espai públic, a escala 1:100  
- Plantes generals proposta, a escala 1:100 i 1:50 
- Planta proposta del l’espai lliure exterior, tant públic com privat 
- Plantes de definició geomètrica , a escala 1:100 /1:50 
- Alçats, a escala 1:50 
- Seccions generals proposta, a escala 1:100/1:50  
- croquis, imatges representatius 
- Seccions i detalls, a escala apropiada 
- Planta general de les instal·lacions, a escala 1:100 
- Esquema de les instal·lacions  
- Instal·lacions de protecció contra incendis (detecció i evacuació), a escala 1:100.  
- Instal·lacions de tractament d’aigües, a escala 1:100.  
- Instal·lacions de sanejament, a escala 1:100 
- detalls acotats del nuclis de comunicació vertical  
- estudi de la coberta 
 
Nota: Tots els plànols es presentaran a escala adequada per la seva comprensió, estaran acotats, 
amb escala gràfica, indicant orientació.  
 
Pressupost  
 
Haurà de preveure el cost aproximat per capítols i partides, considerant un amidament aproximat.  
 

5. Reprografia i representacions 

 
Dels projectes, es farà lliurament de dos (2) exemplars enquadernats (A3) i un cd en pdf, per a 
revisió (maqueta).  
 
Posteriorment, un cop esmenades les deficiències que es poguessin detectar en la revisió, es 
lliuraran cinc (5) exemplars complets, tots ells enquadernats i encarpetats en format A3, signats per 
un Tècnic competent. Així mateix, lliurarà còpia en format PDF d’Acrobat de tot el projecte i també 
en format de treball tant de la documentació escrita (Memòria i annexos, Pressupost, Plec de 
Condicions Particulars, Estudi de Seguretat i Salut, etc.) com dels plànols sobre suport informàtic, 
tot en formats preferentment Autocad i Office de Windows, tcq, o bé d’intercanvis (FIEBDC, DXF, 



 

 

 

 

BC3...), quan això no sigui possible. Serà necessari la realització de Renders i videorecorreguts 
virtuals. 
 
En les portades, encapçalaments i plànols figuraran els escuts institucionals i inscripcions segons 
croquis i caràtules que CBSA facilitarà al REDACTOR.  
 
Així mateix, el REDACTOR lliurarà a CBSA, sense càrrec per aquesta, durant la redacció dels 
treballs, aquella documentació que li sigui requerida per a la seva revisió o qualsevol altra causa. 

 

 Projecte Executiu 
 

El Projecte Executiu es redactarà com a document complet, de tal forma que no calgui remetre’s en 

cap cas a cap altre document de treball, per a l’execució de les obres a realitzar. 

Les diferents fases de la redacció del Projecte Executiu on s’especifiquen les tasques i obligacions 

de l’Adjudicatari són: 

 

1. Fase inicial 

 

Aquesta fase s’iniciarà quan s’hagi aprovat el Projecte Bàsic o bé, en cas que no s’hagi realitzat 

aquest document, s’iniciarà aquesta fase amb la signatura del contracte. 

Les tasques que haurà de realitzar l’Adjudicatari en aquesta fase seran: 

 

1) Anàlisi de les diferents alternatives en cas que no s’hagi realitzats amb anterioritat i si fos 

necessari, a petició del Gestor de Projectes de CBSA. 

 

2) Revisió de l’Estudi Previ, lliurat per CBSA previ a l’inici del Projecte, per tal de detectar 

si és suficient o bé si és necessària més informació. En cas que s’hagi desenvolupat el 

Projecte Bàsic, es partirà d’aquest document. 

 

3) Reunió amb el Gestor de Projecte de CBSA per revisar els documents lliurats, detallar la 

planificació econòmica i temporal durant aquesta fase, programar les entregues així com 

altres aspectes que es vulguin comentar.  

 

4) Programar, i realitzar totes les reunions de seguiment necessàries amb els REPs 

(Responsables de l’Espai Públic) de l’Ajuntament per tal d’incloure en el Projecte 

Executiu tots els requeriments necessaris que tinguin fins assegurar l’aprovació per part 

dels mateixos i poder obtenir així la ITP (Informe Tècnic de Projecte), necessari per 

l’Aprovació del mateix. 

 

5) L’Adjudicatari realitzarà actes de totes les reunions que es realitzin entorn el projecte. 

 

6) Si calgués realitzar un estudi geotècnic del terreny, l’Adjudicatari haurà de definir amb la 

màxima rapidesa, la definició dels punts a realitzar, de manera que no demori la 

planificació del projecte. L’Adjudicatari generarà tota la documentació necessària en 

base a la normativa i al projecte i realitzarà les gestions per tal que CBSA pugui fer la 

contractació. L’Adjudicatari farà el seguiment dels treballs de geotècnia, coordinat amb 

el CSS i l’equip de prevenció de CBSA. També realitzarà un anàlisi dels resultats per tal 

de realitzar el projecte en funció del terreny existent. 

 



 

 

 

 

7) En cas d’haver-se de realitzar qualsevol tipus d’assaig o prova (cales, deteccions, amb 

georadar, etc..) sobre la infraestructura objecte del projecte, l’adjudicatari definirà amb la 

màxima celeritat les feines a realitzar, per tal de que puguin realitzar-se dins els períodes 

de redacció de projecte, sense demorar el mateix. 

 

Aquesta fase es tancarà després de la reunió entre el Gestor de Projecte de CBSA i l’Adjudicatari. 

 

2. Fase desenvolupament 

 

En aquesta fase, l’Adjudicatari haurà, entre altres aspectes, de: 

 

1) Repassar amb el client i el Gestor de CBSA els requeriments de projecte, abans del seu inici 

i en el lliurament de la maqueta del projecte. 

 

2) Realitzar el disseny de les solucions tècniques, analitzant tots els elements i justificant els 

càlculs emprats, en cas que sigui necessari. 

 

3) Realitzar el disseny de les instal·lacions, calcular i dissenyar el traçat dels conductes, aparells 

i equips, en cas que sigui necessari. Caldrà que disposi en l’equip redactor, dels tècnics 

especialitzats segons les necessitats i requeriments del projecte, per tal de cobrir tots els 

aspectes relacionats amb la gestió de la instal·lació futura.  

 

4) Caldrà realitzar reunions concretes d’instal·lacions amb el client, per tal de recollir les 

necessitats d’ús i verificar que s’han entès i que són les que el client ha sol·licitat.   

 

5) Dissenyar la implantació de l’obra i planificació dels treballs de forma detallada, tenint en 

compte totes les activitats d’obra i les relacionades amb la pròpia activitat de la instal·lació. 

 

6) Analitzar les condicions de l’emplaçament en el moment previst de la construcció (obres en 

l’entorn, esdeveniments especials...etc.), interaccions de l’obra amb l’equipament 

(alteracions en el pas del públic o personal de CBSA així com desplaçament de serveis) per 

tal que no interfereixin amb l’ús habitual de l’equipament. 

 

7) En cas que la planificació de l’obra i/o el pressupost d’aquest, estiguin fixats pel client i en el 

desenvolupament del projecte, superin les dades inicials aprovades, l’Adjudicatari haurà de 

buscar solucions per reconduir-ho i comunicar-ho immediatament al Gestor de Projecte de 

CBSA per tal de que aquest sigui coneixedor. 

 

8) Durant aquesta fase, l’Adjudicatari haurà de realitzar entregues i reunions parcials per 

disciplines (instal·lacions, estructura, acabats, ...) o bé segons les necessitats sol·licitades 

pel Gestor de Projecte de CBSA. 

 

9) El Gestor de Projecte de CBSA podrà sol·licitar a l’Adjudicatari entregues específiques per 

tal de poder informar al client i als diferents stakeholders de l’evolució del Projecte. 

 

10) L’Adjudicatari haurà de registrar i analitzar qualsevol nou requeriment no contemplat en 

l’estudi inicial del projecte, valorant el seu cost i la seva repercussió en la planificació. Aquests 

nous requeriments hauran de ser validats pel Gestor de Projecte de CBSA, abans del seu 

desenvolupament i inclosos en el projecte. 

 

11) L’Adjudicatari realitzarà actes de totes les reunions que es realitzin entorn el projecte. 

 



 

 

 

 

12) Abans de tancar aquesta fase, l’Adjudicatari haurà d’assegurar que s’han incorporat tots els 

requeriments establerts i que aquests es poden desenvolupar amb garanties; en cas que 

s’hagi desenvolupat el Projecte Bàsic, l’Adjudicatari haurà de comprovar que s’hagi 

desenvolupat el document garantint la seva execució, incorporant totes les esmenes, en cas 

que n’hi haguessin provinent d’informes de l’Ajuntament o de qualsevol departament de 

CBSA que ho requereixin. 

 

Tasques i obligacions de l’adjudicatari en quan a Criteris Ambientals.  

 

En aquest sentit, el projectista haurà de tenir en compte els següents aspectes: 

 

Vector Economia Circular (1): 

 

Es projectarà vetllant per que l’empresa constructora empri materials de construcció que no 

continguin metalls pesats, materials classificats com tòxics, cancerígens, mutàgens, perillosos per 

la capa d’ozó o tòxics pels organismes aquàtics.  

 

Així mateix, i sempre que sigui possible, els materials hauran de provenir de recursos renovables o 

elaborats amb matèria reciclada. Sempre que sigui possible per l’abast del projecte, s’exigirà un 

mínim del 20% de tots els materials emprats han de complir aquestes característiques, i facilitar el 

certificat o l’ecoetiqueta, i quan no sigui possible es justificarà adequadament dins el projecte. 

 

En el cas de la fusta, obligatòriament, ha de provenir d’explotacions sostenibles amb certificat 

d’origen FSC o fusta tecnològica. 

 

S’evidenciarà amb el Certificat del material i el certificat de realització d’obra. 

 

Vector Economia Circular (2): 

 

En el cas de modificació d’instal·lacions o edificis ja existents, el projecte d’obra ha de contemplar 

els materials i equips presents en aquesta instal·lació, enllistar-les i comunicar-ho a SSTT- CBSA 

perquè valori si es poden reaprofitar/reutilitzar.  

 

El projecte contemplarà la reutilització i /o el reaprofitament dels materials, i tot el que comporti en 

quan a cost i/o planificació. 

 

Vector Residus: 

 

L’empresa constructora adjudicatària de les obres, haurà de definir un dispositiu per la gestió 

adequada dels residus. En aquest dispositiu haurà de constar, com a mínim, de la següent 

informació:  

- Llistat de residus que es preveu que es generaran.  

- Número i tipologia de contenidors per residu.  

- Nom i codi del transportista / gestor.  

 

La gestió haurà de complir sempre amb la normativa vigent (en especial amb la llei 22/2011 i el RD 

553/2020), i un cop acabada l’obra haurà d’entregar una declaració responsable signada indicant 

les següents dades:  

- Nom i tipologia dels residus recollits.  

- Quantitat gestionada per residu.  

- Nom de transportista/gestor i codi d’autorització.  

- Via de gestió realitzada. 



 

 

 

 

 

Aquest vector s’evidenciarà presentant un Dispositiu de Residus i una Declaració de Responsable. 

 

Vector Eficiència energètica i d’aigua: 

 

1. S’hauran de definir totes aquelles mesures d’estalvi energètic i d’aigua que s’implantaran en 

la instal·lació durant el desenvolupament de l’obra (entre elles la instal·lació d’urinaris sense 

aigua).  

 

2. Així mateix, s’haurà d’avaluar el potencial d’auto-producció energètica de l’edifici. S’hauran 

de tenir en compte criteris que busquin la màxima auto-suficiència hídrica (ús de recursos 

locals (freàtica), tractament in situ d’aigües (pluvials o grises) etc.). 

 

3. En edificacions noves o modificacions de preexistents, s’haurà de valorar si aplica el Real 

Decret 390/2021 en relació a l’obtenció del Certificat Energètic, i en cas afirmatiu, dins el 

projecte d’obra s’haurà d’incloure l’obtenció d’aquest certificat amb una qualificació mínima 

de “B”. 

 

Aquest apartat s’evidenciarà amb: 

 

1. Llistat amb tots els equips i sistemes d’estalvi energètic i d’aigua que s’implantaran.  

 

2. Informe justificatiu on es descrigui la viabilitat tècnica d’incorporar sistemes d’auto-producció 

energètica o auto-suficiència hídrica.   

 

3. Certificat energètic de l’edifici/instal·lació. 

 

Vector del Verd i la Biodiversitat: 

 

Al marge de tot l’anterior, caldrà demanar a la constructora un llistat de la maquinària que s’utilitzarà 

a les obres, i la fitxa tècnica de cada equip, incloent la data de les darreres revisions de manteniment, 

per tal de garantir la menor afectació al medi ambient.  

 

 

Dels aspectes més importants que haurà de comprovar, sense caràcter limitatiu són: 

 

o Verificar que el projecte recull tots els requeriments sol·licitats pel client intern 

i lliurar un informe al Gestor del Projecte de CBSA, confirmant que és així. 

o Coherència entre la documentació gràfica i el pressupost.  

o Revisió de les partides més importants (a nivell pressupostari), i justificació de les 

mateixes.  

o En aquesta fase l’Adjudicatari haurà de realitzar una revisió dels preus unitaris de 

les partides més importants del pressupost, que sumin el 60% de l’import total de les 

obres, de manera que pugui garantir que els preus unitaris de les esmentades 

partides són preus de mercat.  

o Revisió del Planning (fites i camí crític) i de la viabilitat del mateix. 

o Revisió del compliment normatiu de les diferents solucions plantejades en el 

Projecte. 

 

Aquesta fase es finalitzarà amb el Lliurament de la Maqueta del Projecte (Document de Projecte 

Executiu complet, per revisar i auditar, abans de la licitació de les obres del mateix). 

 



 

 

 

 

3. Fase lliurament i presentació de la Maqueta 

 

En aquesta fase, l’Adjudicatari haurà de: 

 

1) Lliurament de la Maqueta  del projecte, la qual consisteix en el document complert de 

projecte, documents escrits i annexes necessaris descrits més endavant, arxius de dibuix 

i de pressupost.  

 

2) Realitzar una reunió amb el client (la Unitat de Negoci de CBSA), on es revisarà el 

document de Recollida de Requeriments i es verificarà que es dona compliment a tots 

els requeriments sol·licitats pel client. Es realitzarà una explicació del projecte al client, 

aprofundint en la utilització que en farà una cop realitzades les obres, per tal que no quedi 

res per resoldre, abans de tancar el projecte. 

 

3) Realitzar reunió amb els Stakeholders, on es revisarà que s’ha incorporat al projecte els 

seus requeriments i necessitats. 

 

4) Realitzar les darreres reunions amb els REP’s i anar obtenint els informes favorables de 

tots ells, per tal que quan s’envii el projecte a Aprovació, s’obtingui la validació del mateix. 

 

5) Realitzar una reunió amb l’Auditor, en cas que no s’hagi realitzat prèviament. En aquesta 

reunió l’Adjudicatari exposarà com s’han desenvolupat les diferents solucions del 

projecte, per donar compliment als requeriments del mateix.  

 

6) L’Adjudicatari realitzarà actes de totes les reunions que es realitzin entorn el projecte. 

 

4. Fase tancament de la Redacció del Projecte 

 

Aquesta fase s’iniciarà després de la reunió de lliurament de la Maqueta. 

Durant aquesta fase, l’Auditor acabarà de revisar tots el documents i aportarà les indicacions que 

cregui oportunes a corregir. 

 

Les tasques a desenvolupar per part de l’Adjudicatari en aquesta fase seran les següents: 

  

1) Entregar tota la documentació per tal que l’Auditor pugui realitzar les revisions de tots els 

apartats del Projecte. 

 

2) Realitzar les justificacions i/o correccions necessàries a reportar a l’Auditor per tal que el 

Projecte sigui licitable i aprovat pel mateix. Entregar els models d’acord amb la Guia BIM 

de CBSA per a que l’Auditor pugui efectuar les revisions necessàries i l’Adjudicatari pugui 

realitzar les justificacions i correccions necessàries.  

 

3) Realitzar els ajustos sol·licitats pel client després de la reunió de presentació de la 

maqueta. 

 

4) Lliurar el Projecte Auditat i aprovat (pel client i REPS, en cas que n’hi hagi) en suport 

digital i en suport paper (en l’apartat de Lliurables es determina el número de còpies a 

entregar). 

 

 

La redacció del Projecte es finalitzarà quan l’Auditor lliuri l’Informe final d’Auditoria on detalli que 

aquest és licitable (A o B), segons estableix el Protocol d’Aprovació de Projectes de l’Ajuntament. 



 

 

 

 

 

L’Adjudicatari, abans de la licitació de les obres, haurà de signar l’Acta de Replanteig, la qual 

confirma l’existència d’un espai on realitzar les obres, així com que el Projecte dissenyat, es pot 

encabir en aquest espai. 

 

 Direcció Facultativa de les obres 
 

S’ha dividit l’execució de l’obra en diferents fases on s’especifiquen les tasques i obligacions de 

l’Adjudicatari, que són a nivell enunciat i no limitatiu: 

1. Fase inici obra 

 

En aquesta fase, l’Adjudicatari haurà de: 

 

1) Analitzar la documentació inicial  

 

CBSA entregarà a l’Adjudicatari la següent documentació i aquest realitzarà l’anàlisi 

pertinent, si s’escau, en relació a l’execució de l’obra: 

- El Projecte Executiu (important quan la DO no sigui la mateixa que el redactor del 

projecte) 

- El Projecte de Llicència Ambiental 

- El contracte d’obres entre CBSA i el Contractista. 

- Oferta tècnica i econòmica del Contractista adjudicatari de les obres. 

- Oferta tècnica i econòmica del control de qualitat 

- Models de documents tipus en format digital. 

- Altra documentació discrecional.  

 

2) Preparar l’inici de l’execució de l’obra realitzant: 

 

- Enviament de la documentació completa relativa al projecte a la Constructora (pdf 

i editables).  

- Sol·licitant i gestionant les noves escomeses. 

- Programant l’inici d’obra, reunió prèvia inici obres,... 

- Analitzar la planificació inicial inclosa a l’oferta del contractista. 

- Analitzar la planificació del projecte i de la oferta del contractista. Verificant els 

agents del contractista conforme corresponen a l’equip ofertat. Gestionant canvis, 

si s’escau. 

- Revisar i aprovar el pla del control de qualitat del projecte. 

- Enviar comunicacions informatives i seguiment a REP’s, Districte, Comissió 

d’Obres i demés parts implicades segons protocol de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-

tecniques/consideracions-generals 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/coordinacio-d-actuacions-

de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria 

 

3) L’Adjudicatari haurà de portar un Llibre d’Ordres i Assistència en el que el Director de 

l’Obra registrarà les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es 

produeixin en el desenvolupament de les obres i que juntament amb les actes de les 

reunions, constitueixen els documents de vigilància, control i direcció de les obres.  

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals
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4) L’Adjudicatari haurà de fer el seguiment i gestió per la reunió CAE i formalitzar l’acta amb 

els agents de l’obra i prevenció de CBSA. 

 

2. Fase d’execució d’obra 

 

En aquesta fase, l’Adjudicatari haurà de: 

 

1) Realitzar la comprovació del replanteig de les obres i inici d’obres en presència del 

personal que hagi estat designat pel contractista de les obres, que hauran de constar en 

Acta i recollir les incidències observades “in situ” i al projecte objecte de l’adjudicació 

especialment es faran constar aquelles que es puguin considerar modificacions del 

contracte d’obra adjudicat. L’Adjudicatari haurà de signar l’Acta de Comprovació de 

Replanteig. 

 

2) L’Adjudicatari ha de vetllar per tal que les obres s’executin tal i com estan definides en el 

Projecte. 

 

3) L’Adjudicatari, abans d’iniciar l’execució de les instal·lacions, haurà de realitzar un plànol 

de coordinació de les instal·lacions, el quan haurà de ser validat pel gestor de CBSA i 

pel client. En casos d’instal·lacions específiques o tecnològiques, es realitzarà una reunió 

prèvia a l’inici de les tasques a obra, per confirmar que s’ha entès el que s’ha d’instal·lar. 

En obres amb terminis inferiors a 6 mesos, cal iniciar aquestes de forma immediata a 

l’adjudicació de les mateixes. En obres amb terminis superiors, cal realitzar-la, al menys 

6 mesos abans de l’inici de les obres de les instal·lacions. Es important realitzar una 

relació dels equips i materials, amb un anàlisi i proposta en aquells elements que hagin 

prescrit o siguin obsolets.  

 

4) Durant el procés d’obra, es realitzaran reunions de seguiment periòdiques específiques 

d’instal·lacions, amb presencia del personal especialitzat de l’adjudicatari, amb la 

constructora i amb els tècnics de CBSA. Els punts tractats en aquestes reunions, es 

recolliran de forma segregada i explícita a les actes de visita d’obra, als informes 

mensuals i a altres documents. 

 

5) Controlar i vetllar el compliment del programa de Control de Qualitat i proposar a CBSA 

els assaigs o proves que al seu criteri sigui convenient realitzar per a la comprovació de 

determinats materials o parts d’obra susceptibles de no ser conformes a les 

característiques que haurien de tenir d’acord amb el Projecte, o en qualsevol cas, a la 

normativa tècnica vigent. Garantir el lliurament final del Control de qualitat. L’Adjudicatari 

serà el responsable de validar les certificacions mensuals de l’empresa de control de 

qualitat. Les incidències i esdeveniment destacats es reflectiran a les Actes de reunió 

procedents. Revisió de l’ordre, neteja i organització de les obres. 

 

6) Fer un seguiment econòmic i temporal detallat de les obres. Actualitzar l’estat econòmic 

general de l’obra tenint present sempre el pressupost aprovat, el contractat, el facturat, 

l’estimat i els possibles increments, tot periodificat temporalment. 

 

7) Preparar mensualment i aprovar, en la data acordada de cada mes, una certificació 

d’obres juntament amb la relació valorada en la que hi constin els amidaments parcials i 

a l’origen del treball realitzat en funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats 

d’obra, donant compliment a allò establert en el Contracte de les Obres. Els preus 

contradictoris es certificaran un cop estiguin signats i validats segons contracte. 

 



 

 

 

 

8) Supervisar, controlar i aprovar el Pla d’Obres total de l’obra i dels Pla d’Obres parcials 

redactats pel contractista de l’obra determinant la seva viabilitat i verificant el seu 

seguiment. Tenir cura del compliment i verificant en l’obra si els mitjans materials i les 

diverses subcontractes es realitzen en els temps adequats, comunicant periòdicament a 

la propietat el grau de compliment dels Pla d’Obres d’obra i les mesures correctores que 

fossin necessàries en cas de desviació. També caldrà resoldre i gestionar les aturades 

tècniques per indicació del personal de CBSA, sense cost addicional. 

 

9) Enviar mensualment (o amb el termini que s’estableixi a l’inici de l’obra) al Gestor de 

Projecte de un breu informe respecte de la marxa de les obres executades en el mes 

anterior, amb referència expressa a l’ajust de l’obra respecte dels terminis previstos 

 

10) Realitzar una verificació constant del compliment de la normativa de construcció i dels 

plecs generals i particulars dels projectes, així com de la legislació medi ambiental tant 

des de el punt de vista d’execució d’obra com el d’eliminació de residus del procés 

constructiu. 

 

11) Revisar que s’estan duent a terme les indicacions del Projecte Ambiental, per tal de poder 

obtenir la llicència d’Activitats. 

 

12) En relació a les modificacions del Projecte:  

 

- Proposar al Gestor de Projecte de CBSA la modificació del projecte, informant de 

les causes que motiven la proposta, l’abast del canvi i les modificacions previstes 

sobre el pressupost de l’obra, perquè CBSA procedeixi a autoritzar o desestimar 

l’esmentada proposta.  

 

- En les modificacions proposades per CBSA o pel Contractista, informarà  al primer 

de les incidències de les mateixes respecte al pressupost, per tal que pugui decidir 

la seva autorització o desestimació o, en les proposades el Contractista, comunicar 

els inconvenients i avantatges que es puguin observar en la proposta. 

 

- Gestionar i revisar, juntament amb el Contractista, els preus contradictoris que 

esdevinguin necessaris, i sotmetre’ls a l’aprovació de CBSA. 

 

- Informar al Gestor de Projecte de CBSA respecte les demandes de preu i termini 

que, en relació a les modificacions, requereixi el Contractista i analitzar la 

conveniència d’aquesta sol·licitud. 

 

- Informar al Gestor de Projecte de CBSA sobre les demandes relatives al termini de 

les obres plantejades pel Contractista en altres supòsits i analitzar la conveniència 

d’aquesta sol·licitud. 

 

- Quan les modificacions siguin millores o bé adaptacions del propi projecte a la 

realitat de l’obra i cap dels dos conceptes no suposin una nova configuració 

essencial, serà responsabilitat de la Direcció Facultativa desenvolupar-les, sense 

que hi hagi una variació del preu contractual. En cas que suposin una nova 

configuració essencial, la Direcció Facultativa redactarà un informe justificatiu de 

l’abast i les causes que ho han generat, en base al qual CBSA adoptarà les mesures 

oportunes. 

 



 

 

 

 

- En cas d’haver-hi modificacions de projecte, l’Adjudicatari haurà de preparar la 

documentació relativa i tramitar la presentació de la documentació necessària a 

l’Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació, en cas de ser necessari.  

 

13) Informar al Gestor de Projecte de CBSA de forma immediata dels casos que requereixin 

una urgent actuació i les circumstàncies que motiven la decisió, adoptant entre tant, les 

actuacions necessàries per impedir o minorar els possibles danys a CBSA. 

 

14) Redacció dels plànols de detall que consideri convenients per a l’adequada interpretació 

del Projecte o de les seves instruccions, i revisar i conformar, si procedeix, els plànols 

de detall i general subministrats pel Contractista, tant si són relatius a propostes 

d’execució, com en el cas de plànols final d’obra, determinant en cada cas la seva 

procedència amb el projecte i l’obra pendent d’executar o executada i proposar, en el 

seu cas,  les modificacions a realitzar en els mateixos. 

 

15) Seguretat i Salut. El director d’obra es responsable, juntament amb el Coordinador de 

Seguretat i Salut, d’aprovar els procediments constructius i les mesures preventives per tal 

que els treballs es facin dins de les normatives legals de Seguretat i Salut. L’Adjudicatari, 

com a tècnic competent, té l’obligació d’alertar de tots aquells riscos que pugui detectar per 

incompliment o inconsistència del pla d’obres i la seva aplicació. Ho posarà en coneixement 

del Contractista, amb paralització dels treballs si s’escau, i del coordinador de Seguretat i 

Salut per a la seva avaluació i seguiment. 

 

16) Seguiment del Pla de sostenibilitat i del Pla mediambiental. L’Adjudicatari assumirà les 

funcions i responsabilitats del director d’obra Ambiental d’acord a la normativa existent. 

Anàlisis i aprovació del Pla d’ambientalització i de les mesures envers la sostenibilitat de 

l’obra, a partir de l’Estudi Ambiental de projecte i informe millores o adequacions a la 

realitat d’obra i la licitació del Contractista. Haurà de realitzar un seguiment periòdic de 

l’acompliment del pla. 

 

17) Seguiment arqueològic. L’Adjudicatari coordinarà els treballs afectats pel 

desenvolupament del projecte d’Intervenció Arqueològica. Desenvoluparà les gestions, 

comunicacions i emetrà les ordres al contractista. Mantindrà informada a CBSA 

d’aquestes gestions i dels treballs en curs. Analitzarà la intervenció i incorporarà a la 

planificació i estimació econòmica les feines necessàries. 

 

18) Relació amb tercers. L’Adjudicatari gestionarà aquelles entitats que queden afectades 

per l’execució de l’obra com ara Administracions, companyies de serveis, entitats i veïns. 

Informarà en coneixement previ a CBSA d’aquelles accions de gestió que puguin 

mantenir amb aquestes entitats. Així mateix mantindrà informat a CBSA de les diferents 

reunions i visites a les que no hi assisteixi, i en qualsevol cas redactarà la corresponent 

acta de reunió específica amb els acords i comentaris pertinents. 

 

19) Revisió i control dels projectes de legalització de les instal·lacions realitzades pels 

industrials que les han executat.  

 

3. Fase de finalització i tancament de l’obra 

 

En aquesta fase, l’Adjudicatari haurà de: 

 

1) Realitzar les gestions amb els diferents REP’s i organismes per obtenir els informes 

favorables a la recepció de els obres. 



 

 

 

 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-

tecniques/consideracions-generals 

 

2) Verificar que el client i els stakeholders, donen l’aprovació a les obres executades, amb 

temps suficient per rectificar allò que hagi quedat per resoldre. 

 

3) Comprovar el bon funcionament de les instal·lacions bàsiques i les tecnològiques, 

conforme fan l’esperat, abans del lliurament de la instal·lació al client. 

 

4) CBSA iCBSA sol·licitarà a l’Adjudicatari si la petició del Contractista per efectuar la 

recepció de les obres,  amb indicació de la data  a partir de la qual  es considera possible 

efectuar-la, per tal que CBSA pugui fixar la data de la recepció. Haurà de preveure allò 

que sigui necessari per portar a terme l’esmentada recepció. L’Adjudicatari disposarà 

d’aquest termini per fer la revisió de la documentació final d’obra. 

 

5) Lliurar l’Estat de Dimensions i Característiques (“as built”) final així com un cop acabada 

la unitat o part d’obra corresponent, els plànols i documents definitoris de la seva 

execució real. També és competència de l’Adjudicatari la confecció de la metodologia de 

treball dels equips, que des del principi de l’obra siguin els encarregats de mantenir el 

EDC al dia i controlar els lliuraments totals/parcials de la documentació que vagi lliurant 

el Contractista per tal de realitzar l’AS BUILT. Tots aquest documents hauran d’estar 

signats per l’Adjudicatari, com a mínim la memòria general, les memòries de càlcul i 

notes tècniques i tots els plànols. 

 

6) Realitzar, conjuntament amb el Gestor de Projecte de CBSA i el Contractista, la visita 

d’inspecció conjunta per a verificar l’estat de les obres a la finalització del termini de 

garantia i signar, en prova de conformitat, la corresponent Acta junt amb el Contractista, 

CBSA. 

 

7) En relació a la recepció de les obres, determinar els defectes i/o deficiències a subsanar 

pel Contractista en el període de garantia, establint el procediment adient per a la seva 

subsanació, fixant els terminis corresponents. Es procedirà igualment en les deficiències 

aparegudes durant el període de garantia, determinant a més a més, si las mateixes són 

motivades per l’execució de l’obra o per l’ús d’allò construït. 

 

8) Elaborar i realitzar el seguiment del llistat dels treballs pendents, entesos com a 

repassos, així com el posterior informe indicant que s’han realitzat en temps i forma 

segons estableix el contracte. 

 

9) Verificar que les obres s’han executat conforme estableix el Projecte d’Activitats i que 

s’obté tota la documentació a presentar per obtenir-la (legalitzacions, certificats de 

materials, etc, ...), segons el llistat que realitzarà el projectista / enginyer, i que hauran 

de presentar tots els instal·ladors. S’inclou la gestió de redacció del certificat final 

d’Activitats signat per els representants pertinents.  

 

10) Redactar la certificació final i liquidació de les obres i informar a CBSA en relació a les 

observacions o reclamacions que sobre ella fes el Contractista. 

 

11) Preparar la fitxa de tancament de projecte segons estàndards de CBSA, amb tancament 

temporal, econòmic, d’acompliment de requeriments, consideracions i indicacions 

respectives al manteniment i observacions i valoració final amb possibles millores 

futures. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals
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12) Assessorar i coordinar enfront a possibles incidències que es manifestin durant el 

període de garantia. En el cas d’haver-hi incidències i ser aquestes durant el període de 

garantia i siguin atribuïbles a l’execució de l’obra en qüestió, coordinar amb la 

Constructora una reparació/intervenció directa. Dins el termini de quinze dies anteriors 

al compliment de la garantia, el Director d’Obra, d’ofici o a instància del Contractista, ha 

de redactar un informe sobre l’estat de les obres per poder procedir a la devolució o no 

de la cancel·lació de la garantia del contractista, previst a l’article 205 de la LCSP. 

 

Contingut i abast de la prestació al Final de l’Obra: 

 

13) L’Adjudicatari emetrà a CBSA el seu model de “finalització d’obra” per ser signat i 

posteriorment entregat a la Inspecció de Treball Local. 

 

14) La Direcció Facultativa serà la responsable final de l’As-Built, i el  lliurarà a CBSA; l’As-

Built, inclourà el Model BIM, que haurà de complir les prescripcions tècniques descrites 

en un annex del present Plec. 

 

 COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES 
 

Les tasques i responsabilitats de la Coordinació en Seguretat i Salut de l’obra son enunciatives i no 

limitatives. 

 

Contingut i abast de la prestació prèvies al començament dels treballs: 

 

1. Revisió i emissió de l’informe d’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut dels contractistes. 

Analitzar el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, emetent el corresponent informe de 

recomanacions i ajustaments necessaris per aconseguir la seva aprovació. 

 

2. Acceptar la designació com CSSFE  (Coordinador de Seguretat i Salut en Fase d’Execució) i 

notificació al Col·legi Oficial corresponent, una vegada aprovat el pla de Seguretat. 

 

3. En el cas que les obres s’executin en un centre de treball de CBSA que estigui Actiu durant la 

durada de les obres, caldrà realitzar una acta CAE. En aquest sentit, es realitzarà una reunió 

inicial de Coordinació d’Activitats Empresarials amb CBSA i els seu Servei de Prevenció per 

informar dels riscos sobre la seguretat i salut dels treballadors del centre de treball de CBSA 

en el qual s’han d’executar les obres, si és el cas, previstos en projecte i per contrastar que 

els riscos provinents d’aquest centre estan correctament recollits en l’Estudi de Seguretat i 

Salut del projecte i que s’hi han inclòs les mesures preventives corresponents.  Redactar i 

signar l’acta de Coordinació d’Activitats Empresarials segons les indicacions de CBSA. 

 

4. Coordinació d’Activitats Empresarials, per la qual prestació haurà de convocar les reunions  

que siguin necessàries per a aconseguir la coordinació entre totes les empreses presents en 

el centre de treball, inclosa CBSA, si l’obra es realitza en un centre de CBSA en activitat, amb 

la col·laboració del seu Servei de Prevenció. De cada reunió redactarà la seva acta 

corresponent, que haurà de ser signada per tots els assistents. 

 

Contingut i abast de la prestació durant l’execució de l’obra: 

 

1. Coordinar la aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 

 



 

 

 

 

2. Aprovació dels Plans de Seguretat i Salut de les empreses contractistes a mesura que es 

vagin incorporant a l’obra. (CBSA queda obligada a comunicar a l’adjudicatari, amb antelació 

suficient, la futura participació de les empreses contractistes als efectes de poder revisar i 

aprovar el Pla de Seguretat corresponent ABANS de la seva entrada a obra. 

 

3. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 

4. Coordinar les accions i funcions de control de aplicació correcta dels mètodes de treball. 

 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 

l’obra. 

 

6. Realitzar les Visites de Coordinació durant la realització dels treballs en l’obra, en funció de la 

dedicació contemplada en la present oferta, amb l’emissió d’informes/actes de visita sobre la 

marxa per al contractista. 

 

7. Obtenir i mantenir en el seu poder el Llibre d’Incidències i permetre l’accés al mateix per 

consultar o realitzar anotacions a les persones facultades per el RD 1627/97. 

o La Direcció Facultativa. 

o Contractistes, subcontractistes i autònoms. 

o Persones responsables de seguretat de les empreses intervinents a les Obres. 

o Representants dels treballadors. 

o Tècnics dels òrgans especialitzats en seguretat i salut en el treballs de les 

administracions públiques corresponents, si escau. 

 

8. Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra han de notificar-la al contractista afectat i als representants dels 

treballadors d'aquests. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels 

advertiments o observacions anotades prèviament en aquest llibre per les persones facultades 

per a fer-les, així com en el supòsit que es refereix el següent article, s'ha de presentar una 

còpia a la inspecció de treball i seguretat social en un termini de 24 hores. En tot cas s'ha 

d'especificar si l'anotació efectuada implica una reiteració d'un advertiment o observació 

anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. Aquest llibre serà habilitat i facilitat 

a aquest efecte pel col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que aprova el Pla de 

Seguretat i Salut. Les anotacions estaran, únicament relacionades amb el control i seguiment 

i especialment amb la inobservança de les mesures, instruccions i recomanacions recollides 

en els Plans de Seguretat i Salut respectius. 

 

9. En circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar 

la paralització dels talls o, si escau, de la totalitat de l‘obres. Si això arriba a ocórrer, haurà de 

donar compte als efectes oportuns, a CBSA i a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 

corresponent, als contractistes, i si escau, subcontractistes afectats per la paralització, així 

com als representats dels treballadors d’aquests. (art. 14 RD 1627/97). 

 

10. Assessorament sobre les mesures a adoptar davant l’eventualitat d’un accident, així com en 

les visites i actuacions de la Inspecció de Treball. 

 

11. En cas d’accident, notificar-lo a CBSA i redactar un informe de la investigació realitzada i 

lliurar-lo als Serveis de Prevenció de CBSA. 

 



 

 

 

 

12. Realitzar les Reunions de Coordinació amb els responsables i recursos preventius de les 

empreses contractistes (RD 171/2004) a la mateixa obra. Segons necessitats es realitzarà 

una reunió mensual. 

 

13. Elaborar informes mensuals, incloent documents fotogràfics, sobre l’estat de seguretat de 

l’obra i informes puntuals sobre incidències per lliurar-los a CBSA i el Director Facultatiu. 

 

14. Es formarà un arxiu específic de tota la documentació generada pel Coordinador de Seguretat 

en Execució. 

 

Contingut i abast de la prestació al Final de l’Obra: 

 

1. Els treballs de Coordinació de Seguretat i Salut en Execució de l’obra quedaran finalitzats en 

el moment de l’emissió del certificat final d’obra emès per la Direcció Facultativa o en el seu 

defecte en l’Acta de recepció de l’obra per part de CBSA. 

 

2. L’adjudicatari emetrà a CBSA el seu model de “finalització d’obra” per ser signat i 

posteriorment entregat a la Inspecció de Treball Local. 

 

Personal tècnic. 

 

El Perfil del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució serà el següent: 

 

o Tècnic que compleix amb les titulacions acadèmiques i professionals habilitades que marca la 

L.O.E. (Llei 38/1999) en la seva Disposició addicional quarta per a desenvolupar les funcions 

de Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució. (Enginyer, Enginyer Tècnic, 

Arquitecte, Arquitecte Tècnic). 

o Tècnic Mig o Superior en prevenció de Riscos Laborals, especialitat Seguretat en el Treball. 

(Llei 39/1997). 

 

 Projectes Complementaris 
 

Tramitació de la Llicència d’Activitats 

 

En cas que sigui necessari, l’Adjudicatari realitzarà les gestions per a la tramitació i obtenció de la 

Llicència Ambiental (autorització ambiental, aprovació de projecte, comunicacions prèvies, etc...) 

que li correspongui per cada tipologia d’activitat d’acord amb les normatives municipals, 

autonòmiques i estatals pertinents.  

 

Si es procedeix, l’Adjudicatari haurà de redactar un projecte ambiental o equivalent  o el que 

correspongui per tal de poder realitzar l’activitat amb els permisos necessaris. També s’inclourà els 

corresponents certificats finals de l’obra i instal·lacions per l’obertura de l’activitat. 

 

L’Adjudicatari donarà suport al Gestor de Projecte de CBSA per a la recerca de documentació de la  

instal·lació existent i nova, ja sigui a través dels contractistes o bé en el Servidor intern de CBSA. 

 

 

 Tasques complementàries 
 

1. Aixecament Topogràfic 

 



 

 

 

 

L’aixecament topogràfic per realitzar les obres, anirà a càrrec de l’Adjudicatari, el qual haurà de 

contractar l’empresa encarregada de desenvolupar els treballs, gestionar i coordinar els treballs 

relacionats amb aquest i lliurar al Gestor de Projecte de CBSA la documentació relacionada amb 

aquestes feines. 

 

L’aixecament topogràfic s’haurà de realitzar en la primera fase del Projecte (a l’inici de 

l’Avantprojecte o Projecte Bàsic i en cas que no hi hagin aquestes fases, es realitzarà a l’inici de la 

redacció del Projecte Executiu). 

 

2. Realització de cales, assaigs o mesures cautelars o preventives 

 

En cas que sigui necessari realitzar assajos per determinar l’estat actual de la infraestructura, i per al 

desenvolupament del projecte, serà l’adjudicatari qui gestionarà, coordinarà i supervisarà aquesta 

tasca.  

 

L’Adjudicatari haurà de definir, un Pla d’Assajos, amb les cales, assajos i sondejos a portar a terme, 

que caldrà que siguin els mínims necessaris, utilitzant únicament els recursos indispensables. Ell 

mateix serà el responsable de fer-ne la direcció d’execució, la coordinació de seguretat i interpretar-

ne els resultats. 

 

L’Adjudicatari haurà de redactar un Pla d’Assajos que serà validat per part del Gestor de Projecte de 

CBSA. CBSA contractarà l’empresa encarregada de realitzar els treballs i l’Adjudicatari gestionarà, 

coordinarà i supervisarà (conjuntament amb el tècnic acreditat de Prevenció) les feines a realitzar. 

Un cop acabats els assaigs, l’Adjudicatari haurà de lliurar un Informe on es recolliran els assajos 

realitzats i els valors obtinguts. 

 

3. Estudi Arqueologia 

 

L’Adjudicatari serà el responsable de posar-se en contacte amb el Departament d’Arqueologia 

seguint els Protocols de l’Ajuntament de Barcelona, per tal de sol·licitar i fer el desenvolupament per 

obtenir  Projecte d’Intervenció Arqueològica (PIA), en cas que sigui necessari.  

 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesArqueologia.pdf 

 

L’Adjudicatari desenvoluparà les gestions, comunicacions i emetrà les ordres al contractista que 

siguin necessàries a aquest efecte. 

 

4. Control inicial per part de l’EAC 

 

En cas que sigui necessari, l’Adjudicatari haurà de recopilar i digitalitzar els documents necessaris 

(legalitzacions, certificats, acreditacions, etc.) pels controls inicials.  

Si no existís tota la documentació necessària l’Adjudicatari s’encarregarà de realitzar la 

documentació de les possibles contractacions amb empreses instal·ladores, certificadores i 

mantenidores per tal d’obtenir tota la documentació i poder realitzar el control Inicial a través d’una 

EAC.  

 

En fase de projecte, l’Adjudicatari haurà d’incorporar aquelles gestions que caldrà realitzar durant 

l’obra per obtenir la documentació necessària i requerida pel Control Inicial. 

 

En cas que la EAC detecti alguna mançana / deficiència que derivi del Projecte, l’Adjudicatari 

assumirà el cost derivat d’aquesta. 

  

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesArqueologia.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

5. LLIURABLES 
   

La documentació a entregar en cada fase, sense caràcter limitatiu, serà: 

 

FASES DOCUMENTS 

A INCLOURE 

LLIURABLES 

FASE DE PROJECTE Projecte 

Executiu 

 Memòria  

 Annexes 

 Documentació 

gràfica 

 Plec de 

Prescripcions 

Tècniques  

 Pressupost 

 

 1 exemplar complet 

enquadernat en format A3 

 4 còpies en CD de 

l’exemplar complet en 

format PDF  

 1 còpia en CD en suport 

editable  

 

Obres / 

Projecte 

d’estat i 

dimensions 

d’obra 

executada. 

 

Es detalla en l’apartat Direcció Facultativa – Relació 

d’informes 

 

PROJECTES 

COMPLEMENTARIS 

Llicència 

d’Activitats 
  1 exemplar complet 

enquadernat en format A3 

 1 còpia en CD de l’exemplar 

complet (pdf + editables) 

TASQUES 

COMPLEMENTÀRIES 

Aixecament 

Topogràfic 
  1 exemplar complet 

enquadernat en format A4 

 1 còpia en CD de l’exemplar 

complet (pdf + editables) 

Assaigs, cales 

i mesures 

cautelars o 

preventives 

  1 exemplar complet 

enquadernat en  A4 

 1 còpia en CD de l’exemplar 

complet (pdf + editables) 

Estudi 

Arqueologia 
  1 exemplar complet 

enquadernat en format A4 

 1 còpia en CD de l’exemplar 

complet (pdf + editables) 

 
Tots els documents hauran d’anar signats pel tècnic competent. 

 

 

A continuació es detallen en la fase de Projecte, la descripció dels continguts dels 

diferents lliurables 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

1. Memòria 

 

En la Memòria exposarà els antecedents i l’objecte del Projecte, la situació actual i els seus 

condicionants i es detallarà la justificació de la solució adoptada així com els seus aspectes tècnics 

i econòmics. 

S’inclourà el termini d’execució de l’obra així com el pressupost d’aquesta. 

 

Efectuarà una descripció detallada de les obres a executar i inclourà les consideracions necessàries 

en quan a terminis d’execució i pressupost. 

 

2. Annexes  

A continuació es presenta un llistat dels Annexes, sense caràcter limitatiu. L’Adjudicatari haurà 

d’incorporar aquells que siguin necessaris per a la correcte execució i desenvolupament de l’obra 

així com per a l’Aprovació del Projecte. 

 

 Annex 1: Antecedents  

En aquest annex s’exposaran aquells aspectes rellevants que permetin posar en situació l’encàrrec 

del Projecte així com altres aspectes que hagin succeït previs al Projecte. 

 

 Annex 2: Estudi Geotècnic i Geologia 

Aquest Annex ha de proporcionar el coneixement de les característiques geotècniques del subsòl i  

permetre conèixer i avaluar els possibles problemes geotècnics de la zona a actuar alhora que ha 

de permetre poder definir el tipus de fonamentació més recomanable pel tipus de construcció 

prevista d’acord amb els condicionants geotècnics. 

 

 Annex 3: Cartografia i Topografia 

Inclourà les dades i resultats de l’aixecament amb el plànol topogràfic de l’emplaçament (a escala 

1:100). Segons el definit en l’apartat 5.3.1. 

 

 Annex 4: Definició Geomètrica 

Definició geomètrica de les obres projectades. En aquest Annex s’aportaran les dades necessàries 

per a poder realitzar el replanteig.  

 

 Annex 5: Moviment de terres i enderrocs 

En aquest Annex es detallarà els diferents moviments de terres, les possibles compensacions de 

terra i en cas de ser necessari, la ubicació de l’abocador on es dipositaran les terres i altres materials. 

Mitjançant l’estudi geotècnic de materials i la geometria del traçat es detallarà el sistema d’excavació 

justificant els talussos a realitzar. 

 

 Annex 6: Ferms i paviments 

En aquest Annex caldrà incloure aquelles justificacions de les seccions de ferm de les calçades 

indicant la normativa utilitzada. 

 

 Annex 7: Càlcul d’estructures 

Càlcul de les estructures, el qual haurà de figurar la justificació de dimensionament de tots els 

elements que les componen, expressió de les hipòtesis de càrrega i mètode de càlcul utilitzats en 

cada cas. Així mateix, inclourà els esforços en els punts d’estintolament per poder procedir al 

dimensionament dels elements de recolzament i/o, si existissin, dels ancoratges dels murs.  



 

 

 

 

 

 Annex 8: Càlcul d’instal·lacions 

Càlcul de les instal·lacions, que inclourà el dimensionament de les instal·lacions. 

 

 Annex 9: Serveis existents, Serveis afectats i implantació de nous serveis 

a. Electricitat 

b. Gas 

c. Aigua 

d. Comunicacions 

e. Enllumenat Públic 

f. Reg 

g. Semàfors 

h. Clavegueram 

i. Altres 

 

En aquest Annex s’explicarà la solució pel desviament, amb les seves característiques més 

importants, i en el que hauran de figurar els projectes de les diferents companyies, inclòs el seus 

pressupostos.  

A aquest respecte, els pressuposts de les companyies de serveis hauran de ser únicament de l’obra 

mecànica (excepte indicació del contrari) havent d’incorporar-se l’obra civil al pressupost general de 

l’obra, mitjançant el pressupost parcial específic. 

S’especificarà, cas d’existir, les distàncies i prioritats a guardar entre les diferents companyies, i les 

precaucions a adoptar, en cas necessari. També caldrà estudiar totes les interrelacions que es 

puguin presentar a l’obra amb les activitats habituals, i es contemplaran les activitats necessàries 

per minimitzar les repercussions negatives que es pugessin produir en el trànsit rodat i de vianants.  

També s’haurà de recollir altres afectacions, com poden ser amb els veïns, edificacions, etc... 

 

 Annex 10: Pla d’Obres 

En aquest Annex es presentarà la planificació incloent-hi totes les interrelacions que hi hagi amb les 

activitats habituals, així com altres actuacions previstes, amb expressió del camí crític i les fites 

parcials a aconseguir. En particular, es contemplaran les activitats necessàries per minimitzar les 

repercussions negatives que es poguessin produir en l’ús habitual de l’equipament.  

A més, es tindran en compte els terminis i disponibilitat de col·laboració pel que fa a l’afecció i 

reposició de serveis. El programa de treballs establerts i els seus processos d’execució hauran de 

respectar els horaris permesos.  

 

 Annex 11:  Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Estudi de Seguretat i Salut, de conformitat amb allò disposat en el Reial Decret 1627/1997 de 24 

d’octubre, (publicat en el B.O.E. núm. 257 de 25 d’octubre de 1997) on s’incorporin els riscos propis 

del centre / instal·lació on s’hagin d’executar les obres. 

 

 Annex 12:  Pla de Control de Qualitat 

Haurà d’incloure el programa de Control de Qualitat de materials i d’execució. 

En aquest annex s’hauran d’incloure aquelles proves i assaig que l’Adjudicatari consideri necessaris 

per assegurar el control de qualitat de l’obra. 

Aquest Annex tindrà el seu correspon pressupost (no inclòs en el PEC de l’obra). 

 

 Annex 13: Memòria Ambiental  

En aquest Annex, i segons la Guia d’Ambientalització de les obres de l’Ajuntament de Barcelona 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/guia_ambientalitzacio_obres_8231.pdf  ,  es recolliran les mesures 

que es duran a terme per tal de reduir l’impacte ambiental i social que les obres poden ocasionar. 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/guia_ambientalitzacio_obres_8231.pdf


 

 

 

 

Un cop realitzada aquesta memòria  i mitjançant el procés de licitació de les obres, es desenvoluparà 

per part del contractista el Pla de Ambientalització de les obres, a nivell d’execució de les mateixes.  

 

 Annex 14: Annex de Sostenibilitat 

En aquest Annex, l’Adjudicatari haurà d’incloure una explicació de criteris ambientals que s’han 

tingut en compte alhora de realitzar el projecte, ja sigui en espai públic com d’edificació, en quan a 

l’autosuficiència hídrica, biodiversitat, elements TIC, confort, manteniment, execució de cobertes 

verdes, fauna protegida, economia circular, etc, segons la normativa vigent. 

 

 Annex 15: Pla de Manteniment 

En aquest Annex l’Adjudicatari haurà d’incloure les instruccions d’ús i manteniment amb el seu 

correspon pressupost (no inclòs en el PEC de l’obra). Haurà de contenir les operacions de 

manteniment per a cada element, equip o família d’equips que estigui previst disposar en l’edificació 

o infraestructura objecte del contracte, tant en l’aspecte d’obra civil com d’instal·lacions, indicant la 

seva periodicitat, cost, obligatorietat reglamentària (quan hi sigui) i vida útil estimada. També 

s’indicaran les instruccions bàsiques d’ús. 

 

La seva finalitat última és garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la 

protecció del medi ambient. Per això, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per 

conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides 

normativament. Cal, per tant, que els seus usuaris, siguin o no propietaris, disposin d’unes 

instruccions d’ús i manteniment que s'han d’especificar en aquest Pla de Manteniment de la 

instal·lació. 

 

Es lliurarà una base d’Excel amb el format indicat per CBSA per a què sigui incorporat al programa 

de manteniment de la instal·lació. S’inclourà com a annex unes instruccions d’ús i manteniment amb 

el seu correspon pressupost (no inclòs en el PEC de l’obra). 

 

El guió orientatiu i no limitatiu del Pla de Manteniment valorat haurà de recollir el següent: 

 

 Inventari d’elements o equips a mantenir, en fase de redacció de projecte, segons 

estructura de CBSA. 

 

 Definició de les games de manteniment a realitzar sobre cada element o equip de 

l’inventari, segons fabricant i seguint l’estructura de CBSA. 

 

 Periodicitat de les games de manteniment segons criteris del fabricant, normes o 

indicacions de CBSA, sempre en el cas més restrictiu. 

 

 Definició dels requeriments de captació professional per a poder realitzar les tasques 

de manteniment sobre els equips, elements o instal·lacions projectades. 

 

 Identificació i planificació d’inspeccions de totes les instal·lacions o equips susceptibles 

de regir-se per les normatives de Seguretat Industrial que els hi sigui d’aplicació. 

 

 Annex 17: Anàlisi del pressupost de l’obra.  

Es presentarà la justificació dels preus unitaris del projecte.  

Caldrà realitzar un anàlisi de les 10 partides d’obra amb més impacte econòmic (preu x amidament), 

de les quals caldrà:  

 Una justificació especialment detallada dels preus bàsics, rendiments, etc... en la 

descomposició del preu 

 una justificació en base a ofertes o preus de mercat 



 

 

 

 

 una justificació molt detallada de l’amidament   

 

 Annex 18: Reportatge Fotogràfic 

Recull fotogràfic de l’àmbit d’actuació així com d’aquells elements més significatius que ajudin a 

comprendre millor el Projecte. 

 

 Annex 19: Classificació del Contractista 

En aquesta Annex es detallarà la classificació a exigir al contractista per poder ser l’Adjudicatari 

del contracte per executar les obres a projectar. 

Aquesta classificació s’haurà de fer d’acord a les especificacions del “Manual divulgatiu i el nou 

règim de classificació empresarial” que es pot trobar en el següent enllaç: 

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_ad

ministrativa/classificacio_empresarial/manual_divulgatiu/ 

 

 Annex 20: REP’s 

S’incorporaran tants annexes de Responsables d’Espais Públics (REP) com s’hagin determinat en 

la fase de Redacció del Projecte. S’ha d’incloure els informes, actes, esmenes i tots aquells 

documents que hagin format part de la comunicació amb els REPs  

 

 Annex 21: Normativa urbanística específica i de protecció del patrimoni 

S’ha de justificar l’adequació del projecte als paràmetres urbanístics específics i a la normativa 

particular sobre protecció del patrimoni. 

 

 Annex 22: Mesures de Seguretat 

Compliment de la normativa vigent (CTE documents DB-SI i DB-SUA) de condicions d’evacuació i 

protecció contra incendis i de seguretat d’utilització i accessibilitat en els edificis. 

 

 Annex 23: Accessibilitat 

El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global, seguint els criteris del disseny 

per a tothom en totes les zones i espais projectats, així com en l’ús de les instal·lacions i el mobiliari.  

 

 Annex 24: Criteris que vinculen les activitats i els espais. 

El projecte definirà els diferents espais i la seva relació entre ells, propostes, les circulacions, imatge, 

etc. 

També definirà les característiques, els materials i tècniques constructives. 

 

3. Documentació gràfica   

 

S’inclouran tots el plànols necessaris per a la descripció completa de les obres, els quals adoptaran, 

sempre que sigui possible i excepte instruccions expresses en un altre sentit, el format DIN A-3. En 

ells hauran de figurar expressament totes les cotes, materials, detalls d’execució i posada en obra i 

indicacions necessàries per tal de definir en tots els seus punts l’obra a executar. Les escales a 

utilitzar s’atendran a las que s’assenyalen a continuació: 1:2000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 

1:10, 1:5, 1:2, 1:1.  

Com a mínim s’inclouran els següents plànols, les escales mínimes dels quals també s’indiquen: 

 

- Situació (1:2000). Actual i proposada 

- Emplaçament (1:500). Actual i proposada 

- Topogràfic i estat actual (1:200), amb indicació de l’ocupació i les afectacions de l’obra. 

Replanteig de l’obra. I per parts a una escala adient per la seva comprensió. 

- Plànols de superposició de la proposta amb l’estat actual. 

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/classificacio_empresarial/manual_divulgatiu/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/classificacio_empresarial/manual_divulgatiu/


 

 

 

 

- Plànols de superposició de l’àmbit amb els plànols d’arqueologia supervisats pel servei 

d’Arqueologia (cas que sigui necessari). 

- Plantes de definició geomètrica (1:50), amb els punts de cota absoluta necessaris per a una 

- correcta interpretació i execució dels treballs. 

- Seccions de definició geomètrica (1:50 i 1:200) dels espais, amb les cotes absolutes dels 

punts característics. 

- Plànols de definició geomètrica de detalls constructius dels elements singulars a escala 

- escaient. 

- Plànol unificat dels serveis existents, a escala 1:200. 

- Plànols dels serveis afectats, a escala 1:100. 

- Plànols dels serveis desviats, a escala 1:100. 

- Planta del clavegueram, a escala 1:100. 

- Perfils longitudinals del clavegueram, a escala horitzontal 1:200 i vertical 1:100. 

- Detalls de rases, registres, pous,... a escala escaient. 

- Plànol de detall de la cambra d’instal·lacions, amb els acabats i totes les instal·lacions, a una 

- escala adient. 

- Plànol de coordinació d’instal·lacions a escala adient 

 

4. Plec de Prescripcions Tècniques  

 

Estarà format pel Plec de Prescripcions Tècniques Generals, facilitat per CBSA a l’Adjudicatari, i per 

un Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en el qual s’inclouran tots aquells detalls que 

defineixin unívocament el mètode d’execució, o els materials o qualsevol altre que sigui necessari 

per a la posterior execució correcta i segura dels treballs. Així mateix, definiran de forma exhaustiva 

el control de qualitat de tota obra projectada.  

 

5. Pressupost  

 

En l’apartat de pressupost, s’haurà d’adjuntar: 

 

- Amidaments:  La descripció de les partides haurà de ser suficientment detallada per a 

definir correctament tots els treballs a realitzar, indicant les característiques del personal que 

les haurà de realitzar, els materials a emprar, la maquinària i els mitjans auxiliars necessaris 

per tal que l’Adjudicatari de les obres pugui donar un preu el més ajustat i real possible. 

- Estadística de Partides 

- Quadre de Preus 1: S’adjuntarà el Quadre de Preus 1 el qual reflecteix el preu de la unitat 

d’obra.  

- Quadre de Preus 2: S’adjuntarà el Quadre de Preus 2, en el què es reflecteix tant l’import 

de la unitat d’obra completa com de les parts en què es desglossa.  

- Pressupost: El pressupost s’haurà de realitzar per capítols. Totes les partides del 

pressupost hauran d’incloure el corresponent descomposat de preus. En el quadre de preus 

unitaris i descompostos serà on es podrà veure la justificació dels preus utilitats en el 

Pressupost, utilitzant com a base la darrera versió publicada del Quadre de Preus d’ITEC, 

adaptant les descripcions als requeriments de CBSA. Quan no existeixi en el quadre de 

preus d’ITEC algun preu necessari per a la elaboració del pressupost del projecte, 

l’Adjudicatari haurà de fixar el preu de la partida corresponent utilitzant preus de mercat 

reals. En aquests casos caldrà que l’Adjudicatari justifiqui a CBSA el preu fixat. 

La única Partida Alçada que es podrà realitzar és de Seguretat i Salut.  

L’obra civil dels desviament dels serveis de les companyies haurà d’incloure’s en un 

pressupost parcial específic, on també figurarà l’obra de clavegueram, el trasplantament 

d’arbrat, els d’enllumenat i semàfors, etc. Caldrà incorporar partides unitàries especifiques 



 

 

 

 

per a coordinació i gestió dels desviaments i de les escomeses amb les companyies 

corresponents. 

- Resum del Pressupost: Quadre resum de pressupostos parcials i pressupostos d’execució 

de material, que inclourà les partides alçades (cas que hi siguin).  

- Pressupost Coneixement de l’Administració:  Document on hi figurarà el Pressupost 

d’Execució Material i s’incrementarà amb el 19% per obtenir el Pressupost d’Execució per 

Contracte (abans d’IVA) en concepte de despeses generals (13%) i de benefici industrial 

(6%). 

En el Pressupost, obtingut a partir de l’anterior s’inclouran aquells pressupostos tals com: 

control de qualitat de les obres, pressupost de control d’auscultació de pantalles, pagament 

a companyies per l’obra mecànica dels desviaments de serveis i pagament a les companyies 

de subministrament pels drets d’escomeses i qualsevol altre pressupost que no formi part 

del pressupost del Contractista. 

El Pressupost Total obtingut se li aplicarà l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus 

d’aplicació en la data de lliurament del Projecte Executiu. 

 

 

6. Execució i tancament  d’Obra 

 

En aquesta fase, es descriu quines tasques ha de realitzar la Direcció Facultativa a l’hora de vetllar 

pel projecte. Tanmateix, la Direcció Facultativa es coordinarà amb l’activitat existent i el client intern 

tan en fase prèvia com durant les obres. Es gestionarà de la següent manera: 

 

A. Gestió del pressupost i valoració de les obres 

a. Elaboració mensual de la certificació d’obres. Realització i control amidaments d’obra. 

b. Anàlisis de preus contradictoris (PC). Proposar, gestionar i validar el preu unitari d’aquelles 

partides no previstes a projecte, i l’impacte amb l’estimació d’obra final. Analitzar les 

propostes de canvi o alteracions del pressupost que es produeixen. 

c. Elaboració i manteniment de taula de seguiment Preus contradictoris (rebutjats, aprovats 

pendent signatura, aprovats signats) 

d. Previsió mensual de certificació (cash flow) fins a final d’obra. 

e. Previsió de desviament a final d’obra. 

 

B. Gestió del seguiment del termini 

a. Anàlisis de la planificació inicial inclosa a l’oferta del contractista. 

b. Seguiment mensual de la planificació general. 

c. Grau d’acompliment de termini global i fites parcials. Retards consolidats i previstos (i les 

seves causes). 

d. Seguiment planificació setmanal. 

(Punt propi en acta de visita d’obra). 

 

C. Gestió del control d’execució de les obres (documental, Control de qualitat,...) 

a. Revisió (auditoria) bàsica de projecte. Proposta adequacions-esmenes quan s’escaigui. 

b. Seguiment-revisió de plànols d’obra executada. 

c. Seguiment de propostes i documentació relativa a materials. 

d. Seguiment de recursos de producció disposats i justificarà el seu desacord. 

e. Control de qualitat de materials  i instal·lacions. Responsable de que es duguin a terme 

tots els assajos i inspeccions normatius i que consideri adients. Les incidències i 

esdeveniments importants es reflectiran a les actes de vista d’obra. 

f. Revisió i aprovació si s’escau de les certificacions mensuals d’auscultació 

g. Reconèixer, gestionar i resoldre les No conformitats que es produeixin durant l’execució 

d’obra. 



 

 

 

 

 (Punt propi en acta de visita d’obra i reunions periòdiques de seguiment). 

 

D. Seguiment auscultació 

a. Anàlisi del Pla d’Auscultació de projecte i informe millores o adequacions a realitat obra. 

b. Validació de la instrumentació prevista, freqüències de lectura en les diferents fases d’obra 

i dels llindars d’avís-alerta-alarma segons zones. 

c. Anàlisi dels informes periòdics de resultats d’auscultació. 

d. Revisió i aprovació si s’escau de les certificacions mensuals d’auscultació. 

e. Aprovació si s’escau de nous preus unitaris no previstos inicialment. 

(Punt propi en acta de visita d’obra i reunions periòdiques de seguiment). 

 

E. Seguiment mediambiental 

a. Anàlisi i aprovació si s’escau del Pla d’Ambientalització de la constructora. 

b. Seguiment mensual i taula resum dels residus generats, per tipologia i cúbics, amb 

traçabilitat (certificats recepció en destí, albarans, …) 

(Punt propi en acta de visita d’obra i reunions periòdiques de seguiment). 

 

F. Seguiment Instal·lacions. 

a. Revisió, seguiment i aprovació Plànol executiu de coordinació d’instal·lacions. 

b. Revisió, seguiment i aprovació dossier de materials rebut de la Constructora. 

c. Revisió, seguiment i aprovació de la mostra d’instal·lacions in-situ. 

d. Validació dels tres punts anteriors com a condició per l’inici de les instal·lacions. 

e. Seguiment i validació de les instal·lacions que es van executant, verificant que 

corresponguin al establert. 

f. Comprovació del bon funcionament de les mateixes abans de la finalització de les obres. 

 

G. Seguiment REP’s 

a. Documents  i gestions que es puguin derivar amb els responsables de l’Espai Públic de 

l’ajuntament, així com d’altres entitats receptores. 

b. El Adjudicatari informarà a CBSA dels canvis proposats pels responsables dels REP i 

hauran de ser aprovats prèviament abans de la seva execució.   

 

H. Seguiment Arqueològic 

a. Seguiment planificació i estimació de pressupost. 

b. Redactarà un informe final de les actuacions globals en termini, cost i àmbit d’actuació. 

c. Revisió i aprovació de les certificacions mensuals. 

 

I. Seguretat i Salut 

      (Punt propi en acta de visita d’obra). 

  

J. Control documentat de les condicions especials del contractista 

a. Seguiment documental i comprovacions corresponent a les condicions especials de l’oferta 

i contracte del contractista, relacionades amb aspectes com la responsabilitat social, 

compromís ètics, contractacions laborals de CET, prestacions addicionals a les tècniques,...

  

K. Actes de visita d’obra 

a. Redacció d’Acta de visita d’obra, amb els següents apartats: 

i. Control d’Execució. 

ii. Control temporal. 

iii. Planificació. Activitats en curs / Previsió activitats inici imminent. 

iv. Retards acumulats o previstos, i les seves causes. 

v. Seguretat i Salut (temes d’entitat que afectin a la obra) 



 

 

 

 

vi. Control de Qualitat (temes d’entitat que afectin a la obra) 

vii. Medi ambient. 

viii. Auscultació. (si s’escau) 

ix. Seguiment documentació final d’obra “As Built” 

x. Resum de temes pendents 

b. Enviament esborrany acta a Propietat i Contractista com a mínim 48h abans de la reunió 

següent (davant possibles esmenes o suggeriments, serà la D.F. que decidirà). 

c. A l’inici de les visites d’obra, lectura de l’Acta anterior i signatura per part de la D.F. i el 

Contractista. I s’entregarà una còpia original a la propietat, DF i contractista. 

 

L. Informes mensuals 

Enviar mensualment( o amb el termini que s’estableixi a l’inici de l’obra) a CBSA i , un breu 

informe respecte de la marxa de les obres executades en el mes anterior, amb referència 

expressa a l’ajust de l’obra respecte dels terminis previstos. Aquest informe inclourà 

i. Resum d’activitats principals realitzades el mes en qüestió i les previstes pel 

següent. 

ii. Incidències principals a l’obra. 

iii. Reportatge fotogràfic. 

iv. Quadre resum actualitzat de preus contradictoris (semàfors) 

v. Previsió de certificacions mensuals (cash flow) fins a final d’obra, i anàlisis de 

desviament final estimat i proposta d’accions correctores. 

vi. Planning d’obres actualitzat, amb grau d’acompliment de termini total i 

parcials, retards consolidats i estimats, i causes dels retards. Anàlisis i 

proposta de mesures per corregir el desviament. 

b. Lliurament a la Propietat dins els primers 10 dies del mes següent.  

c. (És un informe intern entre la D.F. i la Propietat). 

 

M. Recepció-Liquidació de les obres- As built 

a. Lliurament as-built complet, amb el següent contingut: 

i. Memòria bàsica d’obra executada. 

ii. Documentació gràfica i model As-Built 

iii. Memòries de càlcul d’estructura, instal·lacions… definitives. 

iv. Pla d’ús i manteniment. 

v. Resultats control de qualitat. 

vi. Certificats, cartes d’acompanyament, legalitzacions, fitxes tècniques, 

homologacions, manuals d’ús. 

vii. Llistat d’industrials i proveïdors (amb dades bàsiques empreses i 

persones físiques de contacte). 

viii. Reportatge fotogràfic 

b. Recepció de les obres. 

i. Elaboració i seguiment de la llista de repassos d’obra. 

ii. A la finalització dels repassos redacció d’Acta de finalització de 

repassos en forma i temps. 

iii. Certificat de final d’obra. 

c. Liquidació de les obres. 

i. Elaboració de la certificació última i liquidatòria de les obres. 

ii. Redacció de l’Informe de liquidació, on s’hi reflecteixi pressupost 

d’adjudicació, pressupost de liquidació, diferència i causes bàsiques 

amb els seus imports. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Relació d’informes:  

 

En referència al descrit en l’apartat superior i a les tasques a realitzar, es descriuen de forma enunciativa i no 

limitada la relació d’informes a entregar, en quin termini i periodicitat s’han de lliurar. 

 

FASE PRÈVIA D’INICI D’OBRA 

Document Format Termini Periodicitat 

Ànalisis de requeriments de 

projecte previ a l’inici de l’obra 

Lliure Anterior Acta replanteig i inici 

d’obra 

Únic 

Anàlisis de l'ITP de fase  projecte Lliure Anterior Acta replanteig i inici 

obra 

Únic 

Anàlisis de la planificació de proj. i 

oferta contractista (equip,…) 

Lliure Anterior Acta replanteig i inici 

obra 

Únic 

Assumeix de direcció obra Col·legi  Anterior Acta replanteig i inici 

obra 

Únic 

Assumeix de direcció executiva (si 

s'escau) 

Col·legi  Anterior Acta replanteig i inici 

obra 

Únic 

PEBO (Si s’aplica metodologia 

BIM) 

Lliure Anterior Acta replanteig i inici 

obra 

Únic 

 

FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA 

Document Format Termini Periodicitat 

Certificació d'obra  TCQ Segons contracte Mensual 

Taula de seguiment Preus 

contradictoris (rebutjats, aprovats 

pendent signatura, aprovats 

signats) - (Semàfor) 

Model Última setmana de mes Discrecionals 

Informe Mensual: Cash flow, prev. 

Tancament, Anàlisis PC, 

planificació actualitzada,… 

Model 10 dies del mes següent Mensual 

Analitzar les propostes de canvi o 

alteracions del pressupost  

Lliure Última setmana de mes Discrecionals 

Informe de control del Pla 

d'ambientalització 

Lliure Última setmana de mes Mensual 

Informes periòdics de resultats 

d’auscultació 

Lliure Última setmana de mes Mensual 

Acta visita d'obra o reunions 

concretes 

Model 5 dies després de la data de la 

celebració 

Discrecionals 

FASE DE FINALITZACIÓ I TANCAMENT DE L’OBRA 

Document Format Termini Periodicitat 

Acta de finalització d'obra Model Dia de la convocatòria Únic 

Informes REP'S de recepció Lliure Dia de la convocatòria 

Finalització obra 

Únic 

Acta de recepció d'obra Model A redactar per CBSA Únic 

Informe de liquidació Lliure 1 mes posterior a la signatura 

de Recepció  

Únic 



 

 

 

 

Projecte d'Estat de Definició Final - 

As Built  

Lliure Mateix dia  Recepció obra Únic 

Informe de finalització de Repassos Lliure Indicat al contracte del 

contractista 

Únic 

Certificat Final d’Obra    

 

6. RESPONSABILITATS LEGALS 
 

 Prescripcions Generals 
 

El licitador, presentant la seva oferta, accepta donar compliment a aquest Plec Tècnic. 

 

La prestació dels SERVEIS es portarà a terme amb l’equip ofertat per l’Adjudicatari. Aquest estarà 

composat pels tècnics necessaris per la realització de l’encàrrec. 

 

CBSA es reserva la possibilitat de sol·licitar el canvi d’algun dels membres de l’equip. L’Adjudicatari 

es compromet a efectuar el canvi d’immediat. Així mateix, si l’Adjudicatari hagués de canviar algun 

membre de l’equip, haurà de comptar amb la prèvia aprovació de CBSA. 

 

Les responsabilitats que adquireix l’Adjudicatari són, amb caràcter general, les que es descriuen a 

continuació:  

 

 L’Adjudicatari haurà de garantir que cada fase del Projecte tingui la coherència corresponent 

que permeti poder realitzar amb garanties la fase següent.  

 

 L’Adjudicatari, assumeix la responsabilitat del Projecte  a nivell tècnic i normatiu, sempre 

informant als gestors de CBSA de tots els intercanvis d’informació i documentació que 

esdevinguin. 

 

 L’Adjudicatari és l’únic responsable del Projecte i de la Direcció Facultativa, amb 

independència que compti amb col·laboradors, i assumeix davant CBSA la responsabilitat 

final de l’execució del Projecte. 

 

 L’Adjudicatari haurà de garantir el compliment dels terminis establerts. En cas que hi hagi un 

incompliment, es penalitzarà a l’Adjudicatari tal com s’exposa en aquest capítol. 

 

 L’Adjudicatari serà responsable dels mesuraments i lloguers dels aparells tècnics (luxímetre, 

analitzador de xarxes, pinces amperimètriques, etc...) que siguin necessaris per fer les 

comprovacions necessàries per a la correcta redacció del projecte i execució de l’obra. El 

projecte garantirà el correcte funcionament de les instal·lacions, el compliment de normativa i 

el correcte manteniment de les instal·lacions.  

 

 L’Adjudicatari serà responsable de les faltes, errors o negligències comeses en el seu treball 

d’acord amb el present Plec i la Llei aplicable. Per tant, en cas de falta, error, omissió o 

insuficiència dels treballs degudament comprovats, l’Adjudicatari respondrà davant de CBSA 

dels danys causats per la seva negligència en la prestació dels treballs, i en conseqüència li 

serà d’aplicació la normativa relativa a la responsabilitat professional pel rescabalament dels 

danys causats. 

 

 L’Adjudicatari no podrà utilitzar per a si, ni proporcionar a tercers, cap dada dels treballs 

contractats sense autorització escrita de CBSA. 



 

 

 

 

 

 L’Adjudicatari serà responsable de disposar de les eines necessàries, així com llicències, 

software i hardware necessari per la redacció del projecte. 

 

 Prescripcions Particulars 

 

A continuació s’exposen les responsabilitats particulars que adquireix l’Adjudicatari en les diferents 

fases del Projecte:  

 

6.2.1. Redacció de Projecte  

 

En aquesta fase s’inclou, si és que es dóna el cas, la fase d’Avantprojecte, Projecte Bàsic i Projecte 

Executiu. 

 

- L’Adjudicatari haurà d’ajustar-se, des del punt de vista urbanístic, a allò disposat en el Pla 

General Metropolità i normativa vigent.  

Des del punt de vista tècnic, hauran de seguir-se les directrius emeses pel Gestor del 

Projecte de CBSA i hauran de respectar totes les normes, reglaments i d’altres disposicions 

que siguin d’aplicació. 

 

- En allò relatiu a l’Aprovació Tècnica del projecte, hauran de respectar totes les normes 

vigents, reglaments i d’altres disposicions que siguin d’aplicació.  

 

- En cas que en el projecte les instal·lacions siguin rellevants, es precisarà dins l’equip de 

projectistes d’un/s tècnic/s en instal·lacions, els quals caldrà que acreditin la seva expertesa 

en el disseny i l’execució de la tipologia d’instal·lacions que requereixi el projecte. També, 

si cal, s’exigirà un tècnic especialitzat en temes concrets si el projecte ho requereix. 

 

 

FIGURES NECESSÀRIES EN AQUESTA FASE (contingut mínim i no limitatiu) 

Obligatoris Director de projecte (Arquitecte, Arq. Tècnic o 

Enginyer), tècnic en pressupostos 

En funció del projecte Tècnic especialista d’instal·lacions 

Qualsevol tècnic i consultor que es consideri necessari 

pel projecte (pe: especialista en geotèrmia, en 

programació , en enginyeria industrial, en 

sostenibilitat...) 

 

6.2.2 Direcció Facultativa 

 

Pel què fa a la Direcció Facultativa, les responsabilitat que té l’Adjudicatari són: 

 

- La prestació del servei es mantindrà durant la totalitat de les obres fins a la liquidació de les 

mateixes. 

 

- L’Adjudicatari haurà de garantir que les obres s’executen complint en tot el seu abast el 

Projecte aprovat i les instruccions que durant l’execució dels treballs siguin rebudes pel Gestor 

de Projecte de CBSA. 

 

 



 

 

 

 

- L’Adjudicatari desenvoluparà les activitats necessàries pel control i abonament de les obres 

durant l’execució de les mateixes, fins a la seva liquidació única i definitiva.  

 

- L’Adjudicatari haurà de subministrar a  CBSA tots aquells informes, degudament documentats, 

que els hi siguin sol·licitats durant l’execució de les obres, fins i tot un cop acabades, fins a la 

finalització del període de garantia. 

 

- En cas que les instruccions fossin de caràcter verbal, l’Adjudicatari haurà de ratificar-les per 

escrit, de forma vinculant per a les parts. 

 

- L’Adjudicatari té la responsabilitat de signar el coneixement de les esmentades ordres. 

Incloure en les actes de visita d’obra les desviacions temporals, quantificades, exposant les 

causes i acotant els responsables i la data fixada per a la resolució de cada actuació. 

 

- Una vegada finalitzada l’execució de l’obra, l’Adjudicatari haurà de donar servei a CBSA per 

tal de poder tancar completament el contracte, incloent la liquidació de l’obra, la verificació 

final dels treballs, la redacció i el lliurament del projecte d’estat final de les obres “AS BUILT” 

i les gestions amb els diferents  REPs i organismes per a obtenir els informes favorables a la 

recepció de les obres. En el cas que al pressupost del contracte del servei no s’especifiquen 

aquestes partides s’entendran repercutides en la resta de partides del contracte sense dret a 

reclamació addicional. 

 

FIGURES NECESSÀRIES EN AQUESTA FASE (contingut mínim i no limitatiu) 

Obligatoris Director/a d’obra (Arquitecte, Arq. Tècnic o Enginyer) 

Director/a d’execució d’obra (Arq.Tècnic...) 

Coordinador de Seguretat i Salut (Tècnic qualificat) 

 

En funció del projecte Direcció d’execució d’instal·lacions (Enginyer...) 

Qualsevol tècnic i consultor que es consideri necessari 

pel projecte (pe: especialista en geotèrmia, en 

programació , en enginyeria industrial, en 

sostenibilitat...) 

 

 Penalitzacions 

 

L’incompliment del termini de lliurament de qualsevol dels documents, per causes  pròpies al 

projectista, es penalitzarà segons el següent criteri: 

 

1 setmana ...............................1.5% de l’import de l’adjudicació 

2 setmanes................................5% de l’import de l’adjudicació 

3 setmanes..............................10% de l’import de l’adjudicació 

Superior a 3 setmanes..............10%+2% de l’import de l’adjudicació per setmana excedida. 

 

 Normativa 

 

Els projectes hauran d’ajustar-se, des del punt de vista urbanístic, a allò disposat en el Pla General 

Metropolità i, des del punt de vista tècnic, hauran de seguir les directrius emeses pel Gestor de 

Projecte de CBSA.  

 

Hauran de respectar totes les normes vigents, reglaments i d’altres disposicions que siguin 

d’aplicació. Sense caràcter limitatiu, s’assenyalen: 



 

 

 

 

 

- Ordenances Municipals de l’Excm. Ajuntament de Barcelona i especialment: 

Ordenança de protecció contra incendis als edificis. 

Ordenança del Medi Ambient Urbà. 

 

- Instrucció de formigó estructural, EHE.  

 

- Decret 135/95, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques,  i 

d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

 

- Decret 1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 

- Instrucció IAP-96, d’accions a considerar en el Projecte de Ponts per a Carreteres. 

 

- Código Técnico de la Edificación. (CTE) 

 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 

 

- Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per decret d’Alcaldia el 

17 de maig de 1999, i el Manual d’aplicació per a la nova tanca d’obres, de desembre de 2008. 

 

- Decret d’alcaldia 399/2009, sobre l’Ambientalització. 

 

- RD 486/1997 s’estableixen las disposicions mínimes de seguretat i salut en llocs de treball. 

 

- Nova Llei Arquitectura (novembre 2017). 

 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 

- Prescripcions Tècniques de l'Espai Urbà. 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-

generals 

 

S’haurà de respectar tota la normativa vigent, en cas que alguna de les anteriors patís modificacions 

o actualitzacions o n’apareguin de noves. 

 

 Facturació 

 

CBSA farà el pagament transcorreguts 30 dies comptant des de la data de recepció de la factura a 

les oficines del Departament d'Administració i Compres.  

 

Les factures únicament es presentaran mitjançant format e-fac (factura electrònica), les quals 

s'hauran de tramitar a través de la web www.cbsa.cat en l'apartat tràmits, factura electrònica. 

 

 

- La facturació del Projecte Executiu es realitzarà de la següent forma: 

 

 80% a l’entrega de la Maqueta del Projecte Executiu (Projecte finalitzat per poder 

ser revisat i auditat) 

 

 20% restant en el lliurament del Projecte Executiu (Projecte Aprovat, projecte per 

licitar)  

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals


 

 

 

 

 

- La facturació de la Direcció Facultativa es realitzarà de la següent forma: 

 
80% dels honoraris durant el transcurs de l’obra mitjançant factures                      

mensuals d’import prorratejat segons la durada de l’obra adjudicada.  

 

20% dels honoraris restants, en la finalització total dels repassos i un cop 

aquests hagin estat revisats i validats per CBSA juntament amb el certificat 

final d’obra i l’informe de liquidació final de les obres. 

 

El % del preu d’adjudicació ofertat per redacció de l’as built, serà abonat quan 

estigui validada tota la documentació de l’Estat de Dimensions i de 

Característiques de les obres executades (EDC) per part de CBSA. Previst en 

la recepció de les obres. 

 

En cas que hi hagi altres entregables  com poden ser el Projecte de Llicència d’Activitats, Núvol de 

punts, etc, es facturaran un cop finalitzades les feines.  

  

(En aquest apartat s’ha d’afegir els conceptes que s’hagin descrit en l’oferta d’entregables / facturables, per 

exemple: NDP, topogràfic...variarà en funció de cada projecte) 

 

7. TERMINI 

 

La previsió del termini de prestació global dels serveis de redacció dels projectes i direcció facultativa 

serà la següent: 

 

- Redacció de diagnosi estructural (Dictamen).......................................................2 mesos 

A comptar des de la data del encàrrec. 2 mesos per l’entrega de la diagnosi amb avantprojecte, previ 

estudi i direcció d’obra dels treballs de prospecció. 

 

- Redacció de Projecte Bàsic, Projecte d’activitats i tramitació 

Aprovacions.............................................................................................................2 mesos 

A comptar des de la data d’aprovació de l’avantprojecte. 2 mesos per a l’entrega dels Projectes per 

iniciar tràmits fins a l’obtenció de la Aprovació tècnica i les llicències d’activitats obtingudes per part 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

- Redacció de Projecte Executiu i Auditoria favorable...........................................5 mesos 

A comptar des de la data d’aprovació del projecte Bàsic. 3 mesos per a l’entrega de la Maqueta del 

Projecte executiu i 2 mesos fins a l’entrega del Projecte definitiu auditat favorablement. A partir 

d’aquest moment, s’iniciaran els tràmits per obtenir l’Aprovació administrativa pertinent davant 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

- Direcció Facultativa de les obres (DO + DE + CQ) .............................................10 mesos 

(És una estimació, el termini serà el quedi establert en el projecte, un cop estigui validat i aprovat 

per totes les parts). 

 

- Coordinació de Seguretat i Salut .........................................................................10 mesos 

(És una estimació, el termini serà el quedi establert en el projecte, un cop estigui validat i aprovat 

per totes les parts).     

 



 

 

 

 

Cal ressaltar que la duració de les gestions relacionades amb l’obtenció dels permisos (CTP’s, 

Aprovacions administratives, Informes parcials REP’s, controls inicials, inici d’ocupació, etc) es de 

difícil estimació però resten incloses a l’abast del present contracte de serveis. 

 

Un total de 19 mesos sense comptar amb els terminis necessaris per a la corresponent aprovació i 

licitació de l’obra. 

 

A continuació es fixen els terminis prevists associats al contracte: 

 

CONCEPTE MESOS PERÍODE 

Redacció Projecte Executiu 9 Des de la signatura del contracte fins a l’Aprovació 

(interna o externa) del document abans de licitar 

les obres. 

Direcció Facultativa 10 És una estimació. El termini serà el que  quedi 

establert en el projecte, un cop estigui  validat i 

aprovat per totes les parts 

Estats i dimensions de l’obra 

executada, ”AS BUILT”. 

10 Es realitzarà al llarg de l’execució de les obres  

     

 

NOTA: En els esmentats terminis no s’inclou el temps d’aprovació del projecte, ja sigui per part de 

l’Ajuntament com per part de CBSA. Tampoc s’inclou el temps de les licitacions. Per tant la durada 

total del contracte, serà superior a la suma de les durades parcials de les diferents fases del contracte. 

 

En les diferents fases estan inclosos els terminis que es deriven de l’auditoria (tant la revisió per part 

de l’auditor com la corresponent correcció / justificació per part de l’Adjudicatari). 

 

És responsabilitat de l’Adjudicatari complir amb la planificació establerta en aquest Plec en relació 

a la Redacció del Projecte. El no compliment d’aquesta obligació comportarà penalitzacions 

detallades en l’apartat 6.3. 

 

8. PREU 
 

S’estima un preu màxim pels honoraris segons el quadre que s’adjunta (imports abans d’IVA):  

 

 Diagnosi estructural i avantprojecte (Si fos necessari  Pla de cales i reconeixements 

geotècnies: direcció dels mateixos)............................................................10.000 € 

 Projecte Bàsic i permisos .........................................................................23.000 € 

 Llicència ambiental, permisos, controls inicials(ECAS)..............................15.000 € 

 Projecte executiu fins auditoria favorable, CE............................................29.000 € 

 Direcció d'obra, control de qualitat, liquidació i As-built ......................30.000 € 

 Direcció d’Execució d’Obra.........................................................................30.000 € 

 Coordinació de Seguretat i Salut................................................................15.000 € 

TOTAL HONORARIS................................................................................................... 152.000 € 

 

L’Adjudicatari, a canvi del preu determinat pel Contracte, haurà de complir totes les seves 

obligacions al seu compte i risc. 

 

Projecte: 

- L’adjudicatari coneix i accepta que qualsevol increment de termini, superior a l’indicat a la 

licitació per a la redacció del projecte, no comportarà cap tipus d’ampliació d’honoraris, 



 

 

 

 

compensació econòmica o indemnització per aquest concepte, tractant-se en tot cas, d’un 

preu fix, total i alçat. 

  

- L’adjudicatari coneix i accepta que qualsevol increment del pressupost de projecte, superior 

a l’establert inicialment per les actuacions, no comportarà cap tipus d’ampliació d’honoraris, 

tractant-se en tot cas, d’un preu fix, total i alçat. 

 

- L’adjudicatari farà les esmenes del projecte que s’indiquin, tant pels tècnic de l’Ajuntament, 

Auditors i responsables de CBSA per tal d’obtenir l’aprovació del projecte. 

 

- El projecte s’adequarà al programa funcional i a totes les Normatives vigents en el moment 

de la seva redacció, així com al CTE i NNUU - OOMM del PGM. 

 

- La facturació dels Projectes necessaris per la tramitació d’aprovacions i permisos es 

realitzarà de la següent forma: 

 

 80% a l’entrega de la Maqueta del Projecte Bàsic/Activitats 

 

 20% restant en l’aprovació del Projecte per part de l’Ajuntament/Entitat 

 

- La facturació dels Projecte Executiu es realitzarà de la següent forma: 

 

 80% a l’entrega de la Maqueta del Projecte Executiu per auditar 

 

 20% restant en l’aprovació del Projecte per part de CBSA I pronunciament favorable per part 

de l’Auditoria 

 

Obra: 

- L’Adjudicatari facturarà les tasques corresponents a la Direcció de les Obres i la Coordinació 

de Seguretat i Salut pel temps real de duració de les obres des de la data de signatura de 

l’acta de replanteig fins a la data de signatura de l’acta de recepció, descomptant el períodes 

superiors a 15 dies en què l’obra resti aturada, l’import a facturar es calcularà aplicant la part 

proporcional del preu mensual ofertat per l’Adjudicatari. 

 

- En el cas excepcional de que no s’executessin les obres, quedarà sense efecte l’adjudicació 

en la seva part relativa als serveis de Direcció Facultativa d’Obra i de treballs de Coordinació 

de Seguretat i Salut, sense que per aquest motiu l’Adjudicatari tingui dret a percebre cap 

compensació o indemnització. 

 

- La facturació de la Direcció Facultativa i la Coordinació de Seguretat i Salut,  es realitzarà 

de la següent forma: 

 

 

 80% dels honoraris durant el transcurs de l’obra mitjançant factures mensuals d’import 

prorratejat segons la durada de l’obra adjudicada.  

 

 20% dels honoraris restants, en la finalització total dels repassos i aquests hagin estat 

revisats i validats per CBSA juntament amb el certificat final d’obra i l’informe de liquidació 

final de les obres.  

 

Són a compte i càrrec de CBSA: 

 



 

 

 

 

a) L’estudi geotècnic i l’execució del pla de cales (cas de ser necessari). 

 

b) La Reprografia i representacions que superi els límits establerts en la resta de capítols. 

 

 


