

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3434341_S8XF4-PC3PE-9KY2A_495F4C98E176C4CC5EE816BC214E8674E33296C9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada/a Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Exp.901501/2024

ACTA 2

A la sala virtual, a les onze hores del dia cinc de juny de dos mil vint-i-quatre, es constitueix la Mesa de Contractació de forma virtual, per a la valoració del sobre A (Documentació relativa als criteris d'adjudicació ponderables en funció d'un judici de valor) obert simplificat, per a la contractació del servei per a la direcció de les obres del projecte de la passarel·la de vianants i bicicletes des de l'illa d'equipaments fins el Parc Central a Sant Andreu de la Barca.

La presideix el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d'Habitatge de l'Àrea d'Administració i Territori, i hi actuen com a vocals, la Senyora Glòria Vendrell Garrido, com a Secretària accidental; la Senyora Silvia Rodríguez Sánchez, per delegació de l'Interventor; el senyor Francesc Puig Esteban, com a vocal designat per l'òrgan de contractació dins la unitat encarregada del contracte i, com a Secretària la Coordinadora de Contractació, senyora Gemma Rodríguez Flores.


Es declara obert l'acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent i en conseqüència s'informa als assistents de les empreses presentades: INGIA, INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS S.L.P., PIGRA ENGINEERING S.L., AYESA ENGINYERIA I SERVEIS S.A., GESCONRED S.L., BATLLE I ROIG ARQUITECTURA S.L.P. i SBS SIMÓN I BLANCO S.L., que han estat admeses a la licitació.

El servei tècnic ha analitzat les ofertes i ha emès informe al respecte, del mateix es dona lectura, essent el seu contingut el que segueix:
“....

El present informe té per objecte la valoració corresponent als criteris d'adjudicació en funció d'un judici de valor de les ofertes incloses en el "sobre A" de les empreses presentades i acceptades a la licitació del contracte de serveis a dalt esmentat.

El 27 de maig de 2024 es va obrir el sobre A de les ofertes. S'han presentat les següents ofertes:

QUADRE A1. DADES DELS LICITADORS	
NÚM. OFERTA	EMPRESA
1	INGIA, INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS S.L.P.
2	PIGRA ENGINEERING S.L.
3	AYESA ENGINYERIA I SERVEIS S.A.
4	GESCONRED S.L.
5	BATLLE I ROIG ARQUITECTURA S.L.P.
6	SBS SIMÓN I BLANCO S.L.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3434341 S8XF4-PC3PE-9KY2A.495F4C98E176C4CC5EE816BC214E8674E33296C8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada/a Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



La puntuació màxima per aquest sobre és de 45 punts. Si la proposta no obté un mínim de 22,5 punts, quedarà eliminada del procediment.

D'acord amb allò establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars, els criteris per a la valoració de les propostes han estat els següents:

1 Criteris avaluables segons un judici de valor.	Fins a 45 punts
Documentació a incloure al Sobre A	

1.1 Metodologia de seguiment i control en fase d'execució d'obra

L'oferent haurà d'exposar una descripció de la metodologia de seguiment i control que proposa emprar per desenvolupar la direcció de les obres objecte del contracte, fent referència a aquells aspectes generals de direcció i concrets de l'obra que consideri més rellevants. Serà imprescindible preveure l'horari d'execució dels treballs en compatibilitat amb el funcionament de la xarxa ferroviària i viària que transcorre per l'àmbit d'actuació, realitzant els treballs nocturns que siguin necessaris.

1.1.1 Metodologia general de direcció d'obra **0 a 15 punts**

L'oferent presentarà una descripció de les tasques, i metodologia corresponent, relatives a les responsabilitats generals de direcció d'obra. Es valorarà la proposta presentada amb l'anàlisi de l'abast de la descripció dels objectius, les responsabilitats i la concreció de les pautes de treball, i valoració de l'eficàcia de la metodologia proposada.

1.1.2 Seguiment i control particular de l'obra objecte de la licitació **0 a 15 punts**

L'oferent presentarà una relació dels aspectes més rellevants, importants, singulars i específics de la tipologia d'obres a la que pertany l'obra objecte del contracte. Presentarà les propostes de seguiment i control específics per garantir els objectius envers els aspectes relacionats. Es valorarà la proposta presentada amb l'anàlisi de la valoració dels aspectes relacionats i de l'eficàcia dels sistemes de seguiment i control relacionats.


1.1.3 Metodologia i control en fase de tancament d'obra **0 a 7,5 punts**

L'oferent presentarà la metodologia per desenvolupar les tasques (que proposa i considera) de gestió, seguiment i control per tal d'aconseguir el correcte i eficient tancament de les obres en relació, entre d'altres, a la gestió de repassos i remats, document as-built, període de garantia, etc. Es valorarà la proposta presentada amb l'anàlisi de la valoració del la importància i de l'eficàcia dels sistemes de seguiment i control proposats.

1.2 Organització de l'equip

1.2.1 Organització dels recursos **0 a 7,5 punts**

L'oferent presentarà l'organigrama de l'equip tècnic que intervindrà en l'execució del treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindrà, titulació, funcions i responsabilitats a realitzar. Es valorarà la proposta presentada amb l'anàlisi de l'adequació de la




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3434341 S8XF4-PC3PE-9KY2A.495F4C98E176CA4C5EE816BC214E8674E33296C9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada/a Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



proposta de jerarquies, repartiment de tasques i responsabilitats entre els diferents membres de l'equip. Valoració de la seva eficàcia.

La puntuació obtinguda és la que es detalla a continuació i el seu detall es pot veure a l'annex que s'adjunta al present informe:

QUADRE A2. VALORACIÓ 'SOBRE A'							
NÚM. OFERTA	EMPRESA	1.1 Metodologia de seguiment i control en fase d'execució d'obra			1.2 Organització de l'equip	TOTAL	ORDRE 'SOBRE A'
		1.1.1 Metodologia general de direcció d'obra (15p)	1.1.2 Seguiment i control particular de l'obra objecte de la licitació (15p)	1.1.3 Metodologia i control en fase de tancament d'obra (7,5p)	1.2.1 Organització dels recursos (7,5p)		
1	INIGIA, INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS S.L.P.	12,00	9,00	6,50	6,50	34,00	4
2	PIGRA ENGINEERING S.L.	12,00	7,50	6,00	7,50	33,00	5
3	AYESA ENGINYERIA I SERVEIS S.A.	14,00	7,00	6,00	5,50	32,50	6
4	GESCONRED S.L.	15,00	10,00	6,00	6,00	37,00	2
5	BATLLE I ROIG ARQUITECTURA S.L.P.	14,00	15,00	6,50	7,00	42,50	1
6	SBS SIMÓN I BLANCO S.L.	14,00	10,00	7,50	5,00	36,50	3




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3434341 S8XF4-PC3PE-9KY2A.495F4C98E176C4CC5EE816BC214E8674E33296C9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada/ada Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Annex Valoració 'Sobre A'. Criteris ponderables en funció d'un judici de valor


QUADRE A3. ANNEX VALORACIÓ 'SOBRE A'. CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUDICI DE VALOR				
EMPRESA	PROPOSTA DE QUALITAT (fins 45 punts)		TOTAL	
1	I N E S T I T U T ' C I T U R I E S G E N I E R I A P D E	1.1 Metodologia de seguiment i control en fase d'execució d'obra		
		1.1.1 Metodologia general de direcció d'obra Fins 15p	El licitador presenta una descripció de les tasques i responsabilitats de manera clara, concretant les pautes de treball i la metodologia a seguir en la direcció de les obres. Fa un repàs pels diferents aspectes rellevants, com ara l'estudi detallat previ del projecte, la coordinació i comunicació, el control de l'execució, el control econòmic, control del termini, la documentació i el control mediambiental. Es troben a faltar aspectes com la comprovació del replanteig geomètric o la seguretat i salut.	12,0
		1.1.2 Seguiment i control particular de l'obra objecte de la licitació Fins 15p	L'ofertant presenta una relació d'alguns aspectes de l'obra, proposant sistemes de seguiment i control per a un ventall d'aspectes tècnics. Es fa un repàs de l'estructura prefabricada, la verificació del disseny estructural (amb un repàs normatiu exhaustiu), les afeccions a la xarxa ferroviària i els treballs nocturns, els serveis afectats, el drenatge i l'accessibilitat. Es troba a faltar tractar un aspecte principal de l'obra, com és la fonamentació. Tampoc es parla del control topogràfic o la protecció de l'arbrat existent.	9,0
		1.1.3 Metodologia i control en fase de tancament d'obra Fins 7,5p	Es presenta una metodologia de gestió, seguiment i control de la fase de tancament d'obra clara i entenedora, incloent aspectes com ara la documentació administrativa, la gestió de repassos i remats, l'elaboració del projecte As-built, gestió d'informes tècnics o període de garantia. Es troba a faltar fer més èmfasi en aspectes com la certificació final d'obra o la recepció provisional i/o definitiva.	6,5
		1.2 Organització de l'equip		
		1.2.1 Organització dels recursos Fins 7,5p	S'identifiquen només de manera redactada (sense organigrama gràfic) els diferents perfils proposats, incloent l'assessorament puntual de tècnics especialistes. S'indiquen les titulacions, dedicacions (30%), així com les funcions, responsabilitats i tasques a realitzar. Es troba a faltar organigrama gràfic per facilitar la comprensió i més claredat en l'exposició de jerarquies.	6,5
			34,0	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3434341 S8XF4-PC3PE-9KY2A.495F4C98E176C4CC5EE818BC214E8674E33296C8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada/ada Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



QUADRE A3. ANNEX VALORACIÓ 'SOBRE A'. CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUDICI DE VALOR				
EMPRESA	PROPOSTA DE QUALITAT (fins 45 punts)		TOTAL	
2	P I G R A E N G I N E R I N G S · L ·	1.1 Metodologia de seguiment i control en fase d'execució d'obra		
		1.1.1 Metodologia general de direcció d'obra Fins 15p	El licitador presenta una descripció de les tasques i responsabilitats de manera clara, concretant les pautes de treball i la metodologia a seguir en la direcció de les obres. Fa un repàs d'aspectes com ara l'abast del projecte, el control econòmic, l'assoliment del termini i del nivell de qualitat, l'afectació a l'entorn i tercers, la seguretat i salut, les comunicacions, la gestió dels canvis, el control mediambiental i el llistat de tasques de la direcció d'obra. Tot i tenir el títol de l'apartat incorrecte, s'interpreta que, en ser el primer apartat, en correspondència amb l'índex, es refereix a aquest punt de valoració. Es troben a faltar aspectes com la comprovació del replanteig geomètric.	12,0
		1.1.2 Seguiment i control particular de l'obra objecte de la licitació Fins 15p	L'ofertant presenta una relació dels aspectes més rellevants i específics de l'obra en qüestió, proposant sistemes de seguiment i control per a certs aspectes tècnics. Es fa un repàs de la interferència amb la línia ferroviària, la integració al context urbà, la interferència amb serveis existents, la fonamentació profunda o el protocol de sostenibilitat. Tot i tractar la compatibilitat amb ferrocarrils i l'adaptabilitat horària, es troba a faltar mencionar explícitament la possibilitat de realitzar treballs nocturns, un aspecte clau de les obres. Un altre aspecte clau, imprescindible i determinant de les obres que manca incloure és l'estructura prefabricada de la passera. Tampoc es parla del drenatge, el control topogràfic o la protecció de l'arbrat.	7,5
		1.1.3 Metodologia i control en fase de tancament d'obra Fins 7,5p	Es presenta una metodologia de gestió, seguiment i control de la fase de tancament d'obra clara, incloent aspectes com ara la recepció i les no-conformitats, informes de progrés, sistema de gestió de defectes, gestió de repassos i remats, elaboració de la documentació As-built o període de garantia. Es troba a faltar explicar la certificació final d'obra, un element important en fase de tancament d'obra.	6,0
		1.2 Organització de l'equip		
		1.2.1 Organització dels recursos Fins 7,5p	S'identifiquen de manera redactada i gràfica els diferents perfils proposats, incloent el suport adicional de l'oficina tècnica. S'indiquen les titulacions, dedicacions elevades (40%), així com les funcions, responsabilitats, jerarquies i tasques a realitzar.	7,5
			33,0	




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3434341_S8XF4-PC3PE-9KY2A_495F4C98E176C4CC5EE818BC214E8674E33296C8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada/a Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



QUADRE A3. ANNEX VALORACIÓ 'SOBRE A'. CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUDICI DE VALOR


EMPRESA	PROPOSTA DE QUALITAT (fins 45 punts)		TOTAL	
3 A Y E S A E N G I N Y S E R A I S E R V E I S	1.1 Metodologia de seguiment i control en fase d'execució d'obra		32,5	
	1.1.1 Metodologia general de direcció d'obra Fins 15p	El licitador presenta una descripció de les tasques i responsabilitats de manera clara i exhaustiva, concretant les pautes de treball i la metodologia a seguir en la direcció de les obres. Fa un repàs pels diferents aspectes rellevants, com ara les tasques genèriques i concretes de la direcció d'obra, la gestió econòmica, la gestió del termini i planificació, la gestió i control d'execució de les obres, els preus contradictoris, la seguretat i salut, el control documental, la documentació, sistemes d'autocontrol intern i de detecció d'incidències. No obstant, no es fa menció de mesures de control mediambiental de les obres.		14,0
	1.1.2 Seguiment i control particular de l'obra objecte de la licitació Fins 15p	L'ofertant presenta una relació d'aspectes rellevants de l'obra, proposant sistemes de seguiment i control per a certs aspectes. Es fa un repàs de les afeccions a la xarxa ferroviària i els treballs nocturns, els serveis afectats, la senyalització i seguretat i salut, les comunicacions i afeccions a veïns, l'oferiment d'un co-director d'obra per incrementar dedicació o l'estructuració dels elements d'execució de l'obra en fases. Es troba a faltar tractar aspectes tècnics/constructius principals, imprescindibles i determinants de l'obra com l'estudi de l'estructura prefabricada de la passera o la fonamentació. Tampoc es parla del drenatge o la protecció de l'arbrat existent.		7,0
	1.1.3 Metodologia i control en fase de tancament d'obra Fins 7,5p	Es presenta una metodologia de gestió, seguiment i control de la fase de tancament d'obra clara, incloent aspectes com ara la comunicació de finalització de les obres, el taquimètric final d'obra, la revisió i recepció, gestió de repassos i remats, elaboració de la documentació As-built o la certificació final d'obra. No obstant, en aquest apartat no es parla del període de garantia, un element important en fase de tancament d'obra.		6,0
	1.2 Organització de l'equip			
	1.2.1 Organització dels recursos Fins 7,5p	S'identifiquen de manera redactada i gràfica els diferents perfils proposats. S'indiquen les dedicacions (30% i 20%), així com les responsabilitats, jerarquies i tasques a realitzar. Quant a les titulacions, la titulació del tècnic d'estructures no coincideix a l'organigrama gràfic respecte la descripció. Respecte les funcions, més enllà del sistema establert de graus d'intervenció no es defineixen funcions clares dels perfils.		5,5



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3434341 S8XF4-PC3PE-9KY2A.495F4C98E176C4CC5EE816BC214E8674E33296C8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegat/a Hablet/a de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>




QUADRE A3. ANNEX VALORACIÓ 'SOBRE A'. CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUDICI DE VALOR					
EMPRESA	PROPOSTA DE QUALITAT (fins 45 punts)		TOTAL		
4	G E S C O N R E D S · L ·	1.1 Metodologia de seguiment i control en fase d'execució d'obra		37,0	
		1.1.1 Metodologia general de direcció d'obra Fins 15p	El licitador presenta una descripció de les tasques i responsabilitats de manera molt clara i exhaustiva, concretant les pautes de treball i la metodologia a seguir en la direcció de les obres. Fa un repàs pels diferents aspectes rellevants, com ara el control de qualitat de l'execució, el control i gestió de canvis, el control econòmic, l'assoliment del termini i planificació, el control mediambiental i el protocol de sostenibilitat, les comunicacions i informacions, així com altres aspectes com la gestió de serveis afectats.		15,0
		1.1.2 Seguiment i control particular de l'obra objecte de la licitació Fins 15p	L'ofertant presenta una relació d'aspectes de l'obra, proposant sistemes de seguiment i control concrets per a certs aspectes tècnics. S'explica que es farà la revisió del projecte d'execució, es fa un repàs per aspectes estructurals i constructius com l'estructura prefabricada de la passera o la fonamentació profunda, els serveis afectats, les afeccions a veïns o la compatibilitat dels treballs amb el funcionament de la xarxa ferroviària (incloent la possibilitat de realitzar treballs nocturns). Es troba a faltar desenvolupar més elements de les obres, com la protecció de l'arbrat existent, el control topogràfic, el drenatge i instal·lacions, o la seguretat i salut.		10,0
		1.1.3 Metodologia i control en fase de tancament d'obra Fins 7,5p	Es presenta una metodologia de gestió, seguiment i control de la fase de tancament d'obra clara, incloent aspectes rellevants com ara la finalització i recepció de les obres, la gestió de repassos i remats, l'elaboració de la documentació As-built o la certificació final d'obra. No obstant, en aquest apartat no es parla del període de garantia, un element important en fase de tancament d'obra.		6,0
		1.2 Organització de l'equip			
		1.2.1 Organització dels recursos Fins 7,5p	S'identifiquen de manera redactada i gràfica els diferents perfils proposats, incloent les relacions amb els agents interns i externs. S'indiquen les dedicacions elevades (50% i 20%), així com les funcions de manera extensa, responsabilitats, jerarquies i tasques a realitzar. No obstant, en aquest apartat no s'indiquen les titulacions.		6,0



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3434341 S8XF4-PC3PE-9KY2A.495F4C98E176C4CC5EE816BC214E8674E33296C9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada/ada Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



QUADRE A3. ANNEX VALORACIÓ 'SOBRE A'. CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUDICI DE VALOR				
EMPRESA	PROPOSTA DE QUALITAT (fins 45 punts)		TOTAL	
5	B A T L L E I R O S I . G L . A P . Q U I T E C T U R A	1.1 Metodologia de seguiment i control en fase d'execució d'obra		
		1.1.1 Metodologia general de direcció d'obra Fins 15p	El licitador presenta una descripció de les tasques i responsabilitats de manera molt clara i exhaustiva, concretant les pautes de treball i la metodologia a seguir en la direcció de les obres. Fa un repàs pels diferents aspectes rellevants, com ara l'estudi detallat previ del projecte, la planificació de les obres i els camins crítics, la documentació a lliurar, les eines de seguiment i control (actes i visites d'obra), la comprovació del replanteig, la resolució de contingències, les modificacions de projecte, el seguiment econòmic, la seguretat i salut o el control de qualitat. Es troba a faltar fer menció a les mesures de control mediambiental de les obres.	14,0
		1.1.2 Seguiment i control particular de l'obra objecte de la licitació Fins 15p	L'ofertant presenta una relació dels aspectes més rellevants i específics de l'obra en qüestió, proposant sistemes de seguiment i control concrets i clars per a un ventall molt complet d'aspectes tècnics. Es fa un repàs dels serveis existents, el termini de l'obra, la compatibilitat dels treballs amb el funcionament de la xarxa ferroviària (incloent la possibilitat de realitzar treballs nocturns), els moviments de terres, el repàs d'elements constructius i estructurals determinants (com ara la barana, la fonamentació i l'estructura de la passera), la protecció de l'arbrat existent, el control topogràfic, el drenatge i les instal·lacions. Es descriuen tots els elements de l'obra amb molt de detall i rigor.	15,0
		1.1.3 Metodologia i control en fase de tancament d'obra Fins 7,5p	Es presenta una metodologia de gestió, seguiment i control de la fase de tancament d'obra clara i entenedora, incloent alguns aspectes determinants, com ara la gestió de repassos i remats, actes i inspeccions, recepció de l'obra, certificacions finals o període de garantia. Es troba a faltar fer referència a la documentació As-Built.	6,5
		1.2 Organització de l'equip		
		1.2.1 Organització dels recursos Fins 7,5p	S'identifiquen només de manera redactada (sense organigrama gràfic) els diferents perfils proposats, incloent un perfil extraordinari de suport (adjunt del director d'obra). S'indiquen les titulacions, dedicacions (25% i 20%), així com les funcions, responsabilitats i tasques a realitzar. S'exposen les jerarquies i les relacions entre perfils interns i externs.	7,0
			42,5	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3434341 S8XF4-PC3PE-9KY2A.495F4C98E176C4CC5EE816BC214E8674E33296C8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



QUADRE A3. ANNEX VALORACIÓ 'SOBRE A'. CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUDICI DE VALOR					
EMPRESA	PROPOSTA DE QUALITAT (fins 45 punts)		TOTAL		
6	S B S S I M Ó N I B L A N C O S · L ·	1.1 Metodologia de seguiment i control en fase d'execució d'obra		36,5	
		1.1.1 Metodologia general de direcció d'obra Fins 15p	El licitador presenta una descripció de les tasques i responsabilitats de manera clara i exhaustiva, concretant les pautes de treball i la metodologia a seguir en la direcció de les obres. Fa un repàs pels diferents aspectes rellevants, com ara l'anàlisi del projecte d'execució, la implantació de les obres, terminis, seguretat i salut, el control geomètric i topogràfic, el pla de control de qualitat, el control documental o el replanteig. Es troba a faltar parlar de les mesures de control mediambiental.		14,0
		1.1.2 Seguiment i control particular de l'obra objecte de la licitació Fins 15p	L'ofertant presenta una relació d'aspectes rellevants de l'obra, proposant sistemes de seguiment i control per a certs aspectes. Es fa un repàs de les afeccions a la xarxa ferroviària i els treballs nocturns, la protecció de l'arbrat, el drenatge, els serveis afectats, instal·lacions o el subministrament de materials. Es troba a faltar tractar en més profunditat un aspecte tècnic/constructiu principals de l'obra com és l'estructura prefabricada de la passera o la fonamentació.		10,0
		1.1.3 Metodologia i control en fase de tancament d'obra Fins 7,5p	Es presenta una metodologia de gestió, seguiment i control de la fase de tancament d'obra clara i entenedora, incloent tots els aspectes determinants, com ara el control general de l'execució de les obres, el tancament econòmic, la gestió de repassos i remats, l'elaboració del projecte As-built, certificacions, la recepció o el període de garantia.		7,5
		1.2 Organització de l'equip			
		1.2.1 Organització dels recursos Fins 7,5p	S'identifiquen de manera redactada i gràfica els diferents perfils proposats, incloent la relació amb altres agents implicats i un ajudant del director d'obra. S'indiquen les funcions, responsabilitats, jerarquies i tasques a realitzar. No obstant, en aquest apartat no s'indiquen les titulacions ni les dedicacions		5,0

... “

Analitzat l'informe emès, la Mesa el fa seu i en conseqüència accepta íntegrament les valoracions i puntuacions atorgades.

La puntuació obtinguda així com la resta de les valoracions es comunicarà a tots els licitadors prèviament a l'obertura en acte públic del sobre B, aquell que conté la documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluable automàticament mitjançant l'aplicació de fórmules matemàtiques. Amb posterioritat a la celebració d'aquest acte públic es farà pública al Perfil de contractant l'acta en la seva integritat.

I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s'acaba aquest acte a les onze hores i vint minuts i s'estén aquesta acta de la sessió per la Secretària de la Mesa, que serà signada també pel President i els Vocals.