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1. INTRODUCCIÓ 

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (en endavant ISPC) és una entitat autònoma de 
caràcter administratiu creada per la Llei 10/2007, de 30 de juliol, adscrita al Departament d’Interior.  
 
Actualment l’ISPC imparteix els següents ensenyaments:  
 
- Centre de formació i recerca que unifica l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de 

Bombers,  Protecció Civil i Agents Rurals de Catalunya. S’imparteix formació adreçada als 
col·lectius professionals de l’àmbit de la seguretat i les emergències. La majoria de cursos 
s’adrecen a personal des cossos de policia, bombers i agents rurals de Catalunya, tant 
d’accés a l’escala bàsica, com els cursos de promoció i especialització, bombers voluntaris i 
personal de protecció civil.   

- Centre adscrit a la Universitat de Barcelona, imparteix el Grau en Seguretat i diversos 
Màsters. 

- Com a centre del Departament d’Ensenyament (codi de centre: 08073910), participa o 
imparteix part de la formació dels següents ensenyaments:  

o Cicle Formatiu de formació professional de Grau Mitjà d’Emergències i Protecció Civil.  

o Cicle Formatiu de formació professional de Grau Superior de Coordinació d’Emergències i 
Protecció Civil. 

L'ISPC ocupa un recinte de 17 hectàrees, situat en un entorn obert, amb zones arbrades i 
enjardinades que entrellacen diferents d'edificis. 
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2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és definir les particularitats i regular les 
condicions d’execució de les obres de reforma de la planta baixa de l’edifici “H” de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.  

3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ 

3.1 Situació actual 

L’edifici H disposa de 17 aules distribuïdes en dues plantes, la primera i la segona. En planta baixa 
es disposa: l’accés al servei de reprografia, l’aparcament del parc mòbil, el taller mecànic, 
magatzems i vestuaris. 
 
La planta baixa de l’edifici H es destina principalment com a aparcament i taller del parc mòbil i 
com a magatzem de bombers. També hi ha ubicat els magatzems de reprografia i de jardineria, la 
sala de manteniment i custòdia dels equips de respiració autònoma dels bombers (en endavant 
sala ERAs), agrupats a la cantonada situada a ponent. Al costat de llevant del magatzem es situen 
la zona de rentat de vehicles; el despatx, el taller i el magatzem del parc mòbil; uns vestidors i el 
recinte on s’ubica el quadre general elèctric de l’edifici.  
Aquesta planta baixa únicament té accés des de l’exterior a través de la façana orientada al nord- 
oest. L’altra façana, situada al costat sud-oest, és cega. També hi ha comunicació a través de 
dues portes amb l’edifici E. Aquesta planta baixa no disposa de comunicació vertical directa amb 
les plantes superiors, únicament hi ha un nucli d’ascensor ubicat al mig de la planta. 
 
Amb el contracte ISPC-2023-173 es va executar part del projecte com les divisions interiors, 
obertures de façana, la base i l’estructura del rentat de vehicles i part de les instal·lacions d’aigua, 
electricitat i CPI.  
 

A través de contractació menor s’han pogut acabar els espais destinats a les sales ERA’S i 
logística perquè entrin en servei. Aquesta contractació actualment no ha suposat un sobre cost per 
a la licitació futura, doncs les partides que s’han executat s’han extret del pressupost a licitar.  
 
Actualment, estan en servei de manera provisional el magatzem de logística i les sales ERA’s; tot i 
que manquen acabar les instal·lacions de CPI, ventilació, fals sostres... Aquesta adjudicació ha de 
reprendre l’obra ja iniciada en l’anterior licitació i finalitzar-la.  
 

S’han extret del pressupost les partides executades i certificades per l’anterior licitació i es detallen 
en l’oferta econòmica les que manquen per executar. Per això, l’oferta econòmica només inclou 
les partides pressupostàries pendents d’executar del projecte. 
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2023. Abans de la primera licitació. 
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2024. Actualment, després de la primera licitació. 
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     Oficina manteniment                                                                                          Magatzem reprografia 

 

       

                                                                   Magatzem bombers 
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        Façana nord-oest                                                                                                               Entrega material bombers  

 

 

 

 

 

            sala ERA’s “zona neta”                                                                                               sala ERA’S “zona bruta” 
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              Parc mòbil                                                                                                                      Magatzem parc mòbil 

 

 

 

     Vestuaris                 quadre general elèctric  

 

3.2 Situació posterior a les obres 

L’objectiu de la reforma de la planta baixa de l’edifici “H” és distribuir els espais d’acord amb la 
següent descripció: 

– Unificar els diferents espais que actualment utilitzen els bombers per emmagatzemar 
material. 

– Diferenciar un espai tancat destinat al lliurament de materials de l’escola de bombers. 

– Delimitar el taller del parc mòbil i en un únic espai. 
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– Incorporar l’oficina de manteniment a aquesta planta. 

– Reformar la sala ERAs. 

– Assignar un espai per la neteja del parc mòbil.  

4. CONEIXEMENT DE LA ZONA D’ACTUACIÓ 

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal que 
els licitadors puguin fer una oferta acord amb allò demanat per l’ISPC en aquest plec, es requereix 
la realització d’una visita “in situ” obligatòria a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es 
farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l’abast de les actuacions a executar i els 
condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic. 
  
No s'admetrà cap reclamació basada en el desconeixement  de qualsevol situació vinculada a 
l’obra i les seves característiques. 
 
El dia de la visita s’establirà en l’anunci de licitació. 
 

Les persones interessades en el procediment de licitació també podran dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a 
través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. 
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, 
residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ispc ) 
 

5. ACTUACIONS 

El projecte distribueix l’espai en tres àrees (magatzem, parc mòbil i manteniment), agrupant els 
recintes de cadascuna d’aquestes tres activitats.  

Al costat nord-est de la planta, s’ubica la zona de manteniment, composta per l’oficina, el 
magatzem i el taller. Aquests espais es serveixen d’un passadís que connecta amb la zona dels 
vestidors existents que no són objecte d’intervenció.  

D’aquest passadís també es serveix el taller del parc mòbil. El taller té accés rodat a l’exterior a 
través de la façana nord-oest o es situen dues entrades, i accés per a vianants a través del 
passadís ans esmentat. El taller disposa d’un magatzem adossat al taller de manteniment. 

A la cantonada que conformen les dues façanes es situa el magatzem de reprografia, ja existent 
en aquesta ubicació, únicament se li redueix la superfície per tal d’ampliar i adaptar l’actual sala 
ERAs als requeriments sol·licitats (divisió en dues zones bruta i neta).  

A la façana nord-oest, situat entre el magatzem de reprografia i el taller del parc mòbil, s’ubica la 
zona d’entrega de material de bombers. Aquest espai disposa d’accés rodat a l’exterior, i serveix 
d’entrada del magatzem de reprografia, les sales ERAs i del magatzem de bombers.  

La superfície restant es destinarà a magatzem de bombers. Aquest magatzem s’equiparà per tal  
d’organitzar correctament el material allí dipositat.  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ispc
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A l’espai exterior confrontant amb la façana nord-oest es situa el recinte destinat a rentador del 
parc mòbil. Aquest recinte anirà equipat amb un sistema de neteja automàtic d’autoservei. 

 
 

 

 

6. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

6.1 Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes 
reguladores 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que en 
formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgats per l'ISPC que puguin 
tenir aplicació a l'execució del pactat, no eximirà el contractista de l'obligació de complir-ho. 

6.2 Direcció facultativa de l'obra 

La direcció facultativa designada serà comunicada al contractista per l'ISPC abans de la data de la 
comprovació del replanteig, i aquesta direcció procedirà d’igual forma respecte al seu personal 
col·laborador.  

La direcció facultativa resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials 
emprats, execució de les distintes unitats d’obra contractades, interpretació de plànols i 
especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs 
encomanats sempre que estiguin dintre de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent. 

6.3 Personal a disposició del contracte 

L’equip tècnic mínim per l’execució de l’obra estarà format per un cap d’obra i un encarregat que 
hauran de disposar de la solvència tècnica requerida.   

En cas que el cap d’obra o l’encarregat no assoleixin la seva funció de forma adequada, a criteri 
de la direcció facultativa, hauran de ser substituïts en un màxim de 48 hores per altres tècnics 
validats prèviament per la direcció facultativa o per l’ISPC. Les persones substitutes hauran de 
disposar de la mateixa solvència o superior que les persones designades inicialment. 

El contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors que calgui per el volum i tipologia dels 
treballs a executar comptant amb tenir l’obra enllestida a la finalització del termini d’execució. La 
manca de qualificació suficient per part del personal segons la tipologia dels treballs, facultarà a la 
direcció facultativa a ordenar l’aturada dels treballs sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi 
solucionat la deficiència. 

El personal haurà d’anar convenientment uniformat, amb tots el equips de protecció individual 
necessaris per a cadascuna de les tasques que realitzi, d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut 
aprovat. 

La prestació d’aquests serveis no crea cap vincle laboral ni de cap tipus amb l’ISPC, depenent 
exclusivament del contractista de les obres, el qual estarà obligat al què es disposa a la legislació 
vigent en matèria laboral, seguretat social i prevenció de riscos laborals i serà l’únic responsable 
de l’esmentat compliment.  

No s’admetrà cap canvi del personal proposat i valorat, sense autorització prèvia de l’ISPC.  

6.4 Cap d’obra 

S'entén per cap d'obra del contractista el tècnic designat expressament pel contractista i acceptat 
per l'ISPC, amb capacitat professional per a: 
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– Exercir la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les obres. 

– Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la 
direcció facultativa. 

– Proposar a la direcció facultativa o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es 
plantegin durant l'execució. 

El cap d’obra designat haurà d’estar localitzable per telèfon mòbil en tot moment.  

La permanència del cap d’obra a l’obra serà mínima de tres dies a la setmana a temps parcial. En 
cas que la direcció facultativa estimi que aquesta permanència no és suficient pel correcte avanç 
de les obres, l’empresa haurà de designar un cap d’obra addicional per tal de garantir la presència 
permanent a obra d’aquesta figura, sense que això suposi cap increment econòmic. El cap d’obra 
addicional acomplirà els mateixos requisits que el cap d’obra principal.  

El representant de l’ISPC mantindrà reunions periòdiques setmanals amb la direcció facultativa i el 
cap de l’obra per tractar el seguiment de l’obra així com aquells aspectes de l’obra que ho 
requereixin. 

6.4.1 Encarregat de les obres 

S’entén per encarregat de les obres el responsable de l’execució material de l’obra, sota la 
supervisió del cap d’obra, que coordina i organitza els equips de treball de les diferents 
especialitats que concorren en l’actuació, les diferents intervencions dels professionals i 
industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

Se li exigirà permanència exclusiva en les obres. 

6.5 Llibre d’ordres 

El Llibre d'ordres s'obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de la recepció 
definitiva de l’obra. 

La direcció facultativa hi anotarà les ordres, les instruccions i les comunicacions que estimi 
oportunes, i les autoritzarà amb la seva firma. Les ordres, instruccions i comunicacions rebudes 
verbalment s’hauran d’anotar al llibre d’ordres per a que siguin vinculants per les parts. 

En la data de signatura de l’acta de recepció definitiva de l’obra, el Llibre d'ordres passarà en 
poder de l'ISPC, si bé podrà ser consultat en tot moment pel contractista. 

6.6 Programa de control de qualitat 

El contractista està obligat a dur a terme els següents controls de qualitat establerts en l’apartat 
1.6 de l’annex 1 del present plec. Les despeses generades per aquests controls aniran a càrrec 
del contractista atès que es troben incloses en el pressupost d’execució de l’obra. 

La direcció facultativa de l’obra podrà determinar la necessitat de realitzar anàlisis o assaigs 
addicionals si ho considera imprescindible per a  la bona execució de les obres. Les despeses 
generades per aquests anàlisis o assaigs aniran a càrrec del contractista. En aquest cas, el 
contractista tindrà el dret a formular al·legacions.  
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6.7 Inspecció de l'obra 

És potestat de l’ISPC exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de l'obra durant la 
seva execució, a través de la direcció facultativa. Es designa a la unitat de la Responsable 
d’Infraestructures i Equipaments com a unitat administrativa competent de l’ISPC per al seguiment 
i execució ordinària del contracte i com a referent que interactuarà amb la direcció facultativa i el 
contractista. 

El cap d’obra haurà d'acompanyar la direcció facultativa i/o la unitat administrativa competent de 
l’ISPC durant les visites inspectores.  

6.8 Acta de comprovació del replanteig 

En el termini màxim d’un mes des de la signatura del contracte, en presència d’un representant del 
contractista, la direcció facultativa de l’obra, el representant de l’ISPC i, si s’escau, la Intervenció 
de la Generalitat, efectuarà la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que 
serà signada per totes les parts. Aquesta acta formarà part del contracte als efectes de la seva 
exigibilitat. 

L’ISPC comunicarà a les parts el dia i l'hora en què es farà aquesta comprovació, a efecte que 
totes hi compareguin. 

El fet que el contractista no assisteixi, sense causa justificada, a l’acte de comprovació del 
replanteig serà considerat un incompliment del contracte i s’imposaran les penalitats recollides en 
el plec de clàusules administratives particulars. 

No es podrà iniciar l'obra sense que s'hagi emès l'acta de comprovació del replanteig o en cas que 
s'hagin fet consignar reserves que es creguin fonamentades. En aquest cas, es suspendrà l'inici 
fins que es dicti resolució i s'ordenarà l'inici o la suspensió definitiva. 

Les despeses de la comprovació del replanteig seran a compte del contractista.  

6.9 Planificació 

Abans de l’inici d’execució de les obres el contractista haurà de presentar un pla d’obres basant-se 
en la planificació de les tasques establerta a la clàusula 1.5 de la memòria de l’annex 1 del present 
plec. L’objectiu d’aquest pla és permetre el seguiment temporal de l’obra i preveure les 
desviacions que es puguin produir i avaluar l’impacte de les diferents alternatives. Aquesta pla 
d’obres haurà de contenir, com a mínim: 

- Els mitjans materials i personals necessaris que el contractista posarà a disposició de 
l’execució de l’obra en cada tasca. 

- Els mitjans addicionals, materials i personals, que pot aportar en cas d’incidència que pugui 
afectar a una tasca definida com a crítica en la planificació del projecte.  

- Planificació de la data d’inici i data de fi de cada tasca.  

- El mètode d’execució de cada tasca. 

El pla d’obres l’haurà d’aprovar la direcció facultativa de l’obra.  
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La planificació que formi part del pla d’obres s’haurà d’actualitzar setmanalment per part de 
l’empresa contractista i haurà d’informar a la direcció facultativa, de qualsevol canvi en el moment 
que es conegui per tal que la direcció facultativa valori l’afectació i les alternatives possibles.  

En cap cas els treballs afectaran el normal funcionament de l’activitat lectiva de l’ISPC. Quan els 
treballs puguin produir interferències amb el normal desenvolupament de les tasques de l’edifici, 
s’hauran de coordinar amb Infraestructures i Equipaments de l’ISPC per tal que l’afectació sigui la 
mínima possible.  

El termini màxim d’execució de l’obra és de 3 mesos, disposant-se tots els medis auxiliars, i 
treballant per torns, en caps de setmana i/o en horaris especials si s’escau, per tal d’acomplir la 
planificació de l’obra, sense que això representi cap increment en el preu del contracte.  

6.10 Retard en el termini de desenvolupament de l’obra 

No serà objecte de reclamació de cap tipus la demora en l’inici de les obres ni l’aturada de les 
obres per causes alienes a l’ISPC. 

En cas de retard en el termini parcial del desenvolupament de l’obra, segons la planificació 
aprovada, la direcció facultativa comunicarà per escrit aquest fet al contractista, que estarà obligat 
a incrementar el ritme d’execució dels treballs en un termini màxim de 48 hores amb la 
incorporació de nous equips i/o personal i/o l’establiment de nous torns de treball en caps de 
setmana o festius. Les mesures que s’hagin establert per corregir la situació s’hauran de mantenir 
fins arribar a la planificació establerta. 

Quan el contractista, o les persones que en depenguin, incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment dels programes de treball, 
l'ISPC podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir el bon 
ordre en l'execució del pactat, sense perjudici de les disposicions vigents quant al compliment dels 
terminis i les causes de resolució del contracte. 

Pel retard en el termini d’execució total de l’obra, per causa imputable al contractista, es podran 
imposar les penalitats previstes.  

6.11 Senyalització de l'obra 

El contractista està obligat a instal·lar, a costa seva, els senyals necessaris per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la 
seva marxa, tant en la zona esmentada com en els seus límits i immediateses. És necessari 
garantir en tot moment la circulació de persones en el recinte de l’ISPC habilitant vies alternatives, 
les quals s’hauran d’ajustar, si escau, a les activitats formatives existents.  

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre instal·lacions de 
senyals complementaris o modificació dels que hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització aniran a compte del contractista. 

6.12 Mitjans auxiliars i de la neteja de l’obra 

L’empresa contractista es compromet i s’obliga expressament al seu exclusiu càrrec: 
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– A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de l’ISPC per executar l’obra 
objecte de contracte en el termini pactat. 

– A mantenir la part de l’obra executada neta i la part en execució el més recollida i neta 
possible. 

– A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre tipus 
de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 

– A realitzar una neteja general de l’obra un cop acabada la seva execució total i abans de l’acta 
de recepció.  

6.13 Equips, maquinària i eines 

La maquinària, equips i eines que el contractista ha d’aportar a l’obra estaran en perfecte estat 
d’ús i conservació, i hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dicti 
normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de riscos laborals. 

Així mateix, l’ISPC podrà rebutjar qualsevol, maquinària, equip o eina que al seu judici no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb 
independència del compliment de la normativa vigent. 

6.14 Obres defectuoses o mal executades 

Fins que tingui lloc la certificació final de l’obra, el contractista respondrà de l'execució de l'obra 
contractada i de les faltes que hi haguessin; sense que sigui eximent ni li doni cap dret que els 
representants de l'ISPC hagin examinat o reconegut, durant la construcció, les parts i les unitats 
de l'obra o els materials emprats o que hagin estat inclosos aquests i aquelles en els mesuraments 
i les certificacions parcials. 

6.15 Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades i les seves 
despeses 

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que 
existeixen defectes ocults en l'obra executada, la direcció facultativa pot ordenar, durant el curs de 
l'execució i sempre abans de l’extensió de la certificació final de les obres, les actuacions 
necessàries per a la correcció del vici o defecte, arribant a la demolició i/o la reconstrucció de les 
unitats d'obra en què es donin aquelles circumstancies. 

En el cas que el vici o defecte s’hagi produït per causa imputable al contractista, les despeses de 
les actuacions ordenades per la direcció facultativa aniran a càrrec del contractista. 

6.16 Condicions ambientals prèvies a l’execució dels treballs 

Les condicions climatològiques adverses no seran causa per al incompliment de terminis tret de 
circumstàncies excepcionals apreciades per la direcció facultativa. 
 
 

6.17 Pla d’assegurament de la qualitat i medi ambient 
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El contractista haurà de lliurar sense cap cost afegit per l’ISPC, el Pla d’Assegurament de la 
Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) abans de l’inici de l’execució de les obres. El PAQMA s’haurà 
d’aprovar per la direcció facultativa de l’obra.  

Durant l’execució de les obres, el contractista haurà de revisar i modificar el PAQMA sempre que 
hi hagi variacions motivades per modificacions del projecte o qualsevol altre canvi que suposi 
alteracions en l’execució de l’obra, i haurà d’obtenir l’aprovació per part de la direcció facultativa. 

 

6.18 Pla de gestió de residus de la construcció i demolició 

El pla de gestió de residus recull com es duran a terme les obligacions que li incumbeixin al 
contractista en relació amb els residus de la construcció i demolició . 

Cal confirmar les fraccions de residus contingudes en el pla, que es preveuen segregar 
efectivament a l’obra (residus especials, no especials, runa, fusta, ferro, plàstics, etc.). Per cada 
fracció identificada, cal confirmar la quantitat, codificació del residu segons la llista Europea, el 
transportista (amb el codi inclòs) que els retirarà de l’obra, i el gestor (amb el codi inclòs) que se’n 
farà càrrec. 

El contractista deurà mantenir a disposició de l’ISPC, durant 5 anys, la documentació que acrediti 
que els residus de la construcció i demolició, realment produïts en les seves obres, han sigut 
gestionats en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o eliminació per al seu tractament per 
gestor de residus autoritzats. 

El contractista serà responsable de la gestió de tots els residus que es generin a l’obra, incloent en 
aquest concepte els generats per totes les activitats que es desenvolupen en l’àmbit d’actuació de 
l’obra (activitats constructives, de control de qualitat, de supervisió, etc.). Conseqüentment, 
aquesta llista de residus ha de contenir la totalitat dels residus que es poden generar tenint en 
compte aquest concepte anteriorment descrit. 

Aquest pla també ha de contenir els següents punts: 

 

- Els objectius específics de prevenció, reutilització, reciclat, altres formes de valorització i 
eliminació, així com el temps necessari per aconseguir-los. 

- Les mesures a adoptar per aconseguir aquest objectius, incloses les mesures de caire 
econòmic. 

- Els llocs i les instal·lacions apropiades per l’eliminació dels residus. 

- L’estimació dels costos de les operacions de prevenció, valorització i eliminació. 

- Els medis de finançament. 

- El procediment de revisió. 
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7. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El contractista haurà d’elaborar un Pla de seguretat i salut en el qual desenvolupi i adapti l’Estudi 
de Seguretat i Salut contingut a la clàusula 1.4 de l’annex 1 del present plec a les circumstàncies 
físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut i la direcció facultativa abans 
de l’inici d’execució de les  obres. 

El contractista, en redactar el seu programa de treball i les formes d’execució de les unitats 
d’obra, haurà de procedir amb els sistemes d’execució que ofereixin les màximes garanties i 
seguretat que, no sols redueixin al mínim els possibles accidents, si no que també redueixin al 
mínim els danys possibles. 

El contractista serà el responsable durant l’execució de les obres, de la seguretat de l’execució 
dels treballs de l’obra realitzada i de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal 
o causar a una altra persona o entitat. 

 

8. AS-BUILT 

El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a l’ISPC el document “As Built” 
de l’obra executada, així com qualsevol document necessari per la verificació geomètrica i de la 
qualitat posada els tots elements de l’obra. 

L’empresa contractista té l’obligació d’incorporar a l’“As Built” de fi d’obra l’actualització de la 
informació tècnica de les instal·lacions en un termini recomanat no superior als quatre mesos 
posteriors a la recepció de l’obra.  

L’as-built del projecte en finalitzar les obres contindrà la informació següent: 

– Proveïdors i fabricants 

– Certificats de qualitat dels materials i fitxes característiques 

– Plànols definitius 

– Gestió de residus 

– Pla de manteniment 

 

9. RECEPCIÓ DE L’OBRA I CERTIFICACIÓ FINAL  

El contractista haurà de comunicar per escrit a la direcció facultativa de l’obra la finalització de les 
obres amb una antelació mínima de 15 dies naturals.  
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La direcció facultativa de l’obra emetrà un informe de l’estat de les obres amb la indicació de la 
data prevista de finalització.  

Un cop finalitzades les obres l’ISPC disposarà d’un mes per realitzar la recepció de les obres. A la 
recepció de les obres assistirà un representant de l’ISPC, la direcció facultativa de l’obra i el 
contractista. També podrà assistir un representant de la intervenció del Departament d’Interior. 

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions tècniques d’aquest plec, 
s’aixecarà l’acta de recepció de l’obra i començarà a comptar el període de garantia. En aquesta 
acta s’indicarà la data per a l’amidament de les obres.  

Si com a resultat de la inspecció la direcció facultativa de l’obra determina que no es poden 
recepcionar,  indicarà en l’acta els defectes observats i les actuacions a realitzar per esmenar els 
defectes fixant un termini d’execució per aquestes actuacions. Finalitzades les actuacions o el 
termini per executar-les, l’ISPC fixarà una nova data de recepció de l’obra amb les mateixes 
condicions establertes anteriorment. 

En el termini màxim d’un mes des de l’acta de recepció de les obres, el director facultatiu de l’obra 
realitzarà el seu amidament definitiu amb l’assistència del contractista i si s’escau d’un 
representant de l’ISPC. En el termini dels 10 dies següents a l’acta d’amidament, l’ISPC aprovarà 
la certificació final de les obres i abonarà al contractista la part de l’obra executada i no abonada 
anteriorment.  

El període de garantia de les obres es fixa en tres anys, o aquell termini ofert pel contractista en la 
seva oferta, a comptar a partir de la data de recepció de les obres. En cas de realitzar-se 
reparacions dins el període de garantia, per causes imputables al contractista, aquestes 
comptaran amb un període de garantia addicional d’1 any des de la finalització de les reparacions. 

 

10. AMIDAMENT I ABONAMENT 

10.1 Amidament de les obres 

La direcció facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes, el mesurament de les unitats 
d’obra executades i acceptades en el mes anterior.  

El contractista de l’obra o el seu cap d’obra podrà presenciar la realització d’aquests 
mesuraments. 

Abans que la part de l’obra executada hagi de quedar definitivament oculta, el contractista està 
obligat a comunicar-ho a la direcció facultativa amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui 
prendre els corresponents amidaments aixecant els plànols que els defineixen, que requeriran la 
conformitat del contractista. 

10.2 Abonament de les obres 



 
 
 
 
 

 

 
 

18 de 18 

 

 

Els preus unitaris fixats per unitat d'obra cobreixen totes les despeses necessàries per l'execució 
material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, personal, materials, 
maquinaria, elements auxiliars i mesures de seguretat. 

L’import dels treballs a abonar per l’ISPC a l’empresa contractista, s’ajustarà a l’import màxim més 
IVA aplicant la baixa oferta a cada preu, amb el següent condicionant:  

– Es realitzarà una factura mensual corresponent als treballs i amidaments realment executats i 
verificats per la direcció facultativa o responsables designats i amb els preus unitaris aplicant-
los la baixa oferta.  

Tots els materials i elements necessaris o complementaris pel correcte acabat de la unitat d'obra 
que es considerin convenients a judici de la direcció facultativa, encara que no figurin als 
documents contractuals, s’hauran d'executar sense ser motiu de sobrepreu, sobre cost o meritoris 
de compensació econòmica addicional. 

Si el contractista, encara que amb autorització de la direcció facultativa, emprés materials de més 
acurada preparació o de major qualitat que l’assenyalada al Projecte o substituís una classe de 
fàbrica per una altra que tingués assignada un preu major o executés amb majors dimensions 
qualsevol part de les obres o, en general, introduís en aquesta i sense que se li hagi demanat 
qualsevol altre modificació que sigui beneficiosa a judici de la direcció facultativa, només tindrà 
dret, malgrat tot, a l'abonament del que li pogués correspondre en el cas de que hagués construït 
l'obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 

11. ANNEXOS 

– Annex 1: Projecte d’execució  
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