

## INFORME TÈCNIC

**Expedient CHV 16/24 NH - Servei per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, coordinació en fase de projecte, la certificació d'eficiència energètica del projecte, el projecte d'activitats per a la llicència ambiental, el projecte de les instal·lacions de la planta per dur a terme la reforma de l'àrea quirúrgica de l'Hospital Universitari de VIC (HUV);**

### LOT 2 - Redacció del projecte d'enginyeria

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR	Ponderació	ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS, SLP		DEERNS SL	
Procés de redacció de projecte: (lindar 18 punts)		Puntuació	Descripció	Puntuació	Descripció
Descripció del procés de redacció dels projectes en format BIM	7,00	3,00	Explicación clara: Si. Bim manager: <b>No</b> Objetivos: Si Entrega un diagrama de fases, hitos, etc del proceso: <b>No</b> Explica las diferentes fases: Si Asigna responsables a cada una de las fases: Si	5,00	Explicación clara: Si. Bim manager: Si Objetivos: Si Entrega un diagrama de fases, hitos, etc del proceso: Si Explica las diferentes fases: Si Asigna responsables a cada una de las fases: <b>Solo figuras, no indica nombres estrategia reuniones: Videoconferencia</b>
Descripció de la coordinació de les fases que es detallen en l'apartat 5 del PPT	4,00	3,00	Explicación clara: Si Entregan tabla o diagrama explicativo: <b>No</b> Coordinación con cliente: Si Asignación de responsables para cada area: <b>No</b> Analizan control infecciones nosocomiales: Si	2,00	Explicación clara: Si Entregan tabla o diagrama explicativo: Si Coordinación con cliente: Si Asignación de responsables para cada area: <b>No</b> Analizan control infecciones nosocomiales: Si <b>Estrategia reuniones por videoconferencia esto hace que la valoración se reduzca.</b>
Coordinació. Es valorarà com es coordinaran entre els diferents lots tant i amb l'empresa encarregada del control de qualitat de les instal·lacions, tant en la redacció del projecte, especialment per tal de garantir l'eficiència energètica que s'ofertí en el sobre C com durant l'execució de les obres, per tal d'obtenir un millor resultat.	12,00	10,00	Explicación clara: Si Entregan tabla o diagrama explicativo: <b>No</b> Asignación de responsables para cada area: <b>No</b> Proponen reunion para montar sistemática de trabajo con lote 2: Si Imponen sistemática de trabajo con lote 2: <b>No</b> Ofrecen soporte desde su arquitectura de referencia: <b>No</b> Utilizan metodología basada en el PMBook	7,00	Explicación clara: Si Entregan tabla o diagrama explicativo: Si Asignación de responsables para cada area: <b>No, solo figuras.</b> Proponen reunion para montar sistemática de trabajo con lote 2: <b>No</b> Imponen sistemática de trabajo con lote 2: <b>Parcialmente</b> Ofrecen soporte desde su arquitectura de referencia: <b>No</b> <b>Utilizan metodología Prince2 para el PM. El CHV valora + positivamente los procesos que se marcan en el PMBook para los cuales estamos certificados por el PMI (Project management institute)</b>
Control Intern de la qualitat dels projectes	4,00	2,00	Explicación clara: Si Entregan tabla o diagrama explicativo: <b>No</b> Política de calidad: <b>No</b> Auditorias internas: Si Referencia a ISO 9001: <b>No</b> Satisfacción cliente: Si Detección de no conformidades: Si Revisión de la legislación: <b>No</b> Mapa de procesos: <b>No</b> Se aportan fichas o ejemplos de control interno de proyectos? Si	2,00	Explicación clara: Si Entregan tabla o diagrama explicativo: Si Política de calidad: <b>No</b> Auditorias internas: Si Referencia a ISO 9001: <b>No</b> Satisfacción cliente: <b>No</b> Detección de no conformidades: Si Revisión de la legislación: <b>No</b> Mapa de procesos: <b>No</b> Se aportan fichas o ejemplos de control interno de proyectos? <b>No</b>
Pla de Control de Qualitat. Redacció del Pla, on hi hauran d'haver contemplades les exigències establertes en el Plec de condicions per l'execució de projectes d'instal·lacions del CHV i identificació de l'empresa externa encarregada del Control de Qualitat de l'obra.	6,00	3,00	Explicación clara: Si. Entregan tabla o diagrama explicativo: <b>No</b> Conocen el pliego y hacen referencia a el: Si Reuniones con infraestructuras: <b>No</b> Identifican empresa externa de calidad: Si Entregan checklist de ejemplo: Si	2,00	Explicación clara: Si. Entregan tabla o diagrama explicativo: <b>No</b> Conocen el pliego y hacen referencia a el: <b>No</b> Reuniones con infraestructuras: <b>No</b> Identifican empresa externa de calidad: <b>No</b> Entregan checklist de ejemplo: Si
Control de costos. El licitador documentarà tots aquells aspectes certificables en les diferents fases d'execució del contracte, que permetin garantir-ne la qualitat.	4,00	2,00	Explicación clara: Si. Entregan tabla o diagrama explicativo: <b>No</b> Confeccion precios. Base de datos: Si Ofertas de mercado + 2 proveedores: Si Importes de partidas de otros proyectos: <b>No</b> Control interno de mediciones: <b>No</b> Control interno de costes: <b>No</b> Control externo de mediciones: <b>No</b> Control externo de mediciones: <b>No</b> Control de costes: Se centran unicamente en la fase de ejecucion.	0,00	Explicación clara: Si. Entregan tabla o diagrama explicativo: <b>No</b> Confeccion precios. Base de datos: <b>No</b> Ofertas de mercado + 2 proveedores: <b>No</b> Importes de partidas de otros proyectos: <b>No</b> Control interno de mediciones: <b>No</b> Control interno de costes: <b>No</b> Control externo de mediciones: <b>No</b> Control externo de mediciones: <b>No</b> Control de costes: <b>Se centran unicamente en la fase de ejecucion.</b>
<b>Total</b>	<b>37,00</b>	<b>23,00</b>		<b>18,00</b>	

Aclaracion sobre la cantidad de Noes y de Sies. Esta cantidad no es determinante para la asignación de puntos, dado que los mismos no tienen el mismo peso en cada uno de los aspectos valorados. Esto quiere decir que a igualdad de Noes o Sies en un mismo apartado dependerá de donde estén cada uno de los mismos. Por ejemplo en el último apartado un No o un Si en el aspecto (Ofertas de mercado + 2 proveedores) tendrá más peso que en (Control externo de mediciones)

Sr. Raül Enríquez Latorre  
Cap d'Infraestructures i Serveis

Vic, 20 d'agost de 2024