
 

 

 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A LA 
CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA PUNTUACIÓ DE 

LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS 
LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 
Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola 

Sentmenat per a una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a 
Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès Occidental. Clau: PNV-21210 

 
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica a les 12:00 
hores del dia 15 de març de 2024, constituïda per les següents persones:  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 
VOCALIA: Sr. Carles Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible i 

Descarbonització 
VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de 

Riscos Laborals 
VOCALIA: Sr. José Luis Vega i Castro, Cap de la Unitat de l'Assessoria Jurídica 
VOCALIA: Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica d’Auditoria Interna 
SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació  

 
I la Comissió Tècnica, constituïda per les següents persones: 
 

Presidència: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 
Vocalia: Sr. Jordi Clavel i Vila, Cap de la Gerència d’Àmbit Educatiu 
Secretaria: Sr. Raül Carrasco i Martínez, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu 

 
La Presidència de la Mesa de Contractació dona per oberta la sessió. 
 
La Comissió Tècnica presenta la informació corresponent a la valoració de les propostes tècniques 
corresponents als licitadors admesos a la licitació, d’acord amb els criteris de valoració subjectes a 
judici de valor establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, i lliura a la 
Mesa de Contractació la documentació següent: 
 

- Quadre núm. 2A, d’anàlisi de la documentació presentada pels licitadors en el sobre de 
proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor.  
 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 
 
- Quadre núm. 2B de resum de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a 

judici de valor. 
 



 

 

 

A continuació es comenten els aspectes més rellevants sobre l’avaluació i puntuació motivats per la 
Comissió Tècnica. 

 
D’acord amb la documentació lliurada, la Comissió Tècnica proposa a la Mesa de Contractació atorgar 
les puntuacions proposades  i motivades dels licitadors admesos. 
 
D’acord amb l’anterior, la Mesa de Contractació, després de l’oportú debat, acorda per unanimitat el 
següent: 
 
ÚNIC. Atorgar als licitadors les puntuacions informades per la Comissió tècnica resumides en el quadre 
núm. 2B d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives. 
 
Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la present acta que és signada electrònicament per tots els 
assistents. 
 
La data de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que 
corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de formalització 
de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació i la Comissió tècnica. 

 

 

 



 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 

TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 

Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de 

l’Escola Sentmenat per a una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per 

l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès Occidental. Clau: 

PNV-21210 

 

      

 

 

Reunida la Comissió Tècnica formada per: 

 

PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació   

VOCALIA:  Sr. Jordi Xavier Clavel i Vila, Cap de la Gerència d’Àmbit Educatiu  

SECRETARIA:  Sr. Raül Carrasco i Martínez, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu 

 

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 

contractació són un total de 17. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 

Quadre núm. 2B. 

  


	Acta Atorgar Puntuacions Tècniques_o23.doc
	Informe comissió tècnica (ofertes tècniques).doc
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Antoni Ventura Capella &Dopec, SL (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 20.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 1.50


Control d’execució (0.00-7.00) 4.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 3.00


VALORACIÓ TÈCNICA 20.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 20.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 1.50


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 4.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra,  i 
presenta al menys 1 operació de control destacable, pel fet de no ser habitual i estar adaptada a les necessitats de l’obra concreta  4.00


- Sistema específic control de l’estructura metàl·lica


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


- Assaig d’Integritat estructurals dels pilons.


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   
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Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 3.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Gruart, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 3.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 7.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra  i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


7.00


"Presenta les següents operacions de control destacables:


- Elaboració de fitxes de control d'execució de cada activitat.


- Sistema específic pel registre de les comprovacions de l'armat.


-Sistema de registre de la traçabilitat del formigó


- Comprovació dels ponts tèrmics amb termografia.


"


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00
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Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


"- Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla.


- Prova d’estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d’aigua durant un període de quatre 
hores, segons la norma UNE 85247."


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Dalmau-Morros Tècnics, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 9.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 1.00


Control d’execució (0.00-7.00) 5.50


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 0.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 3.00


VALORACIÓ TÈCNICA  9.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 9.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 1.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Control d’execució 5.50


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra,  i 
presenta al menys 2 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


5.50


"Presenta les següents operacions de control destacables:


- Sistema de registre de la traçabilitat del formigó.


- Registre de les comprovacions de l'armat."


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 0.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 0.00


Presenta el mateix Pla de control de qualitat del projecte, o  no en presenta   0.00


No es presenta cap modificació sobre el Pla de control de qualitat.


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 0.00


No presenta cap Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi o és incoherent   


No presenta cap metodologia de seguiment d'assaigs programats (Programació amb laboratori, seguiment i interpretació i anàlisis 
dels resultats).


Control d’obra acabada i servei post-venda 3.00
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Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  







Pàgina 7 de 34


Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:BRD i Associats, ArquitectesConsultors, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 3.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 7.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra  i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


7.00


"Presenta les següents operacions de control destacables:


- Sistema específic de comprovació de l'estat final de la topografia del terreny.


- Sistema específic de comprovació in situ de les condicions geotècniques del terreny amb un geòleg.


- Comprovació dels ponts tèrmics amb termografia.


- Sistema específic pel registre dels elements a formigonar. (cotes, armats, replanteig...)"


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00
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Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


"-Determinació de l'adherencia d'una rajola


- Recobriment en acers, espessor pel·licula de pintura. "


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:TECAD gestió S.L.


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 26.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00


Control d’execució (0.00-7.00) 5.50


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 26.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 26.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 3.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 5.50


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra,  i 
presenta al menys 2 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


5.50


"Presenta les següents operacions de control destacables:


- Sistema específic pel registre de les comprovacions de l'estructura.


- Comprovació dels ponts tèrmics amb termografia"


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00
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Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


"Presenta les següents operacions de control destacables:


- Sistema específic pel registre de les comprovacions de l'estructura.


- Comprovació dels ponts tèrmics amb termografia"


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Camps Boixadera Associats, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 3.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 7.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra  i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


7.00


'Presenta les següents operacions de control destacables:


- Sistema específic per la comprovació derivats de la singularitat del terreny.


- Sistema específic per la comprovació vinculats a la dualitat de sistemes estructurals.


- Comprovació dels ponts tèrmics amb termografia.


- Coordinació amb Metro per la proximitat de la Línia 3, possibles afectacions


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00
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Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


"-Assaig sònic d’integritat estructural de pilots. Segons la Norma ASTM D5882.


- Determinació força collament d'unió cargolada.


"


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 3.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 7.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra  i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


7.00


'Presenta les següents operacions de control destacables:


- Registre traçabilitat formigó.


- Sistema de registre de les cotes de fonamentació.


- Comprovació dels ponts tèrmics amb termografia.


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00
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Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


"- Assaig dinàmic per pilot.


- Jornada o fracció pel control d'espessors de l'ignifugat per la protecció contra."


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Arquitectura Tècnica Sequoia, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 3.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 7.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra  i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


7.00


"Presenta les següents operacions de control destacables:


- Elaboració de fitxes de control d'execució de cada activitat.


- Sistema de registre de la traçabilitat del formigó.


- Comprovació dels pont tèrmic amb termografia."


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00







Pàgina 16 de 34


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


"- Determinació de la humitat i densitat in situ.


- Assaigs de integritat de pilons"


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   







Pàgina 17 de 34


Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Serveis d'Arquitectura i EnginyeriaAT3 Oller-Peña, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 3.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 7.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra  i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


7.00


"Presenta les següents operacions de control destacables:


- Sistema de registre de les cotes de fonamentació.


- Sistema específic pel registre de les comprovacions de l'armat.


- Comprovació dels ponts tèrmics amb termografia


"


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00
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Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


"- Assaig acústic de verificació de l’aïllament anti-impacte entre recintes.


- Control de recepció de les peces de terratzo: dimensional, absorció, impacte, abrasió"


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Ferran Pelegrina i Associats, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 3.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 7.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra  i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


7.00


"Presenta les següents operacions de control destacables:


- Comprovació dels ponts tèrmics amb termografia.


- Sistema específic de registre del traçat de la xarxa de Sanejament.


- Sistema de registre de les cotes de fonamentació."


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00
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Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


" - Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló


- Jornada per assaig dinàmic de càrrega de pilons amb analitzador dinàmic de la clava, amb anàlisi de resultats i redacció d’informe."


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Bramon, Sitjà i Associats, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 3.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 7.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra  i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


7.00


'Presenta les següents operacions de control destacables:


- Registre traçat sanejament.


- Registre traçabilitat formigó.


- Sistema de registre de les cotes de fonamentació.


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00
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Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


'Assaig sònic d’integritat estructural de pilots. Segons la Norma ASTM D5882.


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Integral Archiconsult, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 22.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00


Control d’execució (0.00-7.00) 1.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 22.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 22.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 3.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 1.00


En la metodologia de control documental no s’inclouen les operacions de control necessàries en alguna de les principals activitats 
d’obra   1.00


Hi ha mancances significatives en les operacions de control de les principals activitats d'obra sobre les que s'aplicarà la metodològia 
de control d'execució.


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


"- Característiques físiques del material d'aportació de terraplenat.
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-Determinació de l'adherencia d'una rajola"


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Asesoria y Gestión de Proyectosy Obras HG, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 12.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 1.00


Control d’execució (0.00-7.00) 1.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 4.50


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 12.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 12.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 1.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Control d’execució 1.00


En la metodologia de control documental no s’inclouen les operacions de control necessàries en alguna de les principals activitats 
d’obra   1.00


Hi ha mancances significatives en les operacions de control de les principals activitats d'obra sobre les que s'aplicarà la metodològia 
de control d'execució.


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 4.50


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 3.00


Presenta un Pla de control de qualitat amb les operacions de control que durà a terme que millora alguns aspectes del definit al 
projecte, però augmenta el pressupost fixat en el projecte constructiu o no justifica que no l’incrementa   2.00


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


"- Assaig de la impedància mecànica pilons.


"


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 1.50


Seguiment dels assaigs   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00







Pàgina 26 de 34


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Juli Cortés i Associats, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 23.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 1.50


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 3.00


VALORACIÓ TÈCNICA 23.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 23.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 1.50


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 7.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra  i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


7.00


"Presenta les següents operacions de control destacables:


- Fitxes de seguiment i verificació topogràfica.


- Sistema de registre de les cotes de fonamentació.


- Sistema específic de registre del traçat de la xarxa de Sanejament."


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00
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"- Determinació de la densitat i humitat 'in situ' per mètode radioactiu segons normes ASTM


D6938


- Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de


pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM


- Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada


- Proves d’estanquitat de finestres i façanes"


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 3.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Arrevolt Coopera, SCCLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 28.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 3.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 7.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra  i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


7.00


'Presenta les següents operacions de control destacables:


- Sistema de registre de les cotes de fonamentació.


- Registre traçat sanejament.


- Registre traçabilitat formigó.


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00
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Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


"-Determinació de la humitat i densitat de les terres aportades i compactades.


- Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló."


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Construcció i Control FacultatiusAssociats, SLP


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 20.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 1.00


Control d’execució (0.00-7.00) 4.00


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 9.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 20.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 20.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 1.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Control d’execució 4.00


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra,  i 
presenta al menys 1 operació de control destacable, pel fet de no ser habitual i estar adaptada a les necessitats de l’obra concreta  4.00


- Elaboració de fitxes de control d'execució de cada activitat.


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 9.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 3.00


Presenta un Pla de control de qualitat amb les operacions de control que durà a terme que millora alguns aspectes del definit al 
projecte, però augmenta el pressupost fixat en el projecte constructiu o no justifica que no l’incrementa   2.00


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


"- Assaigs de determinació in situ de la humitat i densitat del sòl.


- Comprovació de la integritat estructural dels pilons"


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   







Pàgina 32 de 34


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   
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Clau:DE. PNV-21210


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de l’Escola Sentmenat per a 
una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès 
Occidental. Clau: PNV-21210                                                                                                                                  


Empresa:Master Plan, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 26.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00


Control d’execució (0.00-7.00) 5.50


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00


VALORACIÓ TÈCNICA 26.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 26.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Control documental i administratiu 3.00


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc   


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics   


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos   


Control d’execució 5.50


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra,  i 
presenta al menys 2 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta  


5.50


"Presenta les següents operacions de control destacables:


- Fitxes de seguiment de fonamentació (pilotatge).


- Comprovació dels ponts tèrmics amb termografia."


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost 
fixat en el projecte constructiu  


5.00
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Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte   1.00


- Controls a les unions soldades de la estructura metàl·lica i els Controls de bona execució dels pilotis previstos


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat   


Seguiment dels assaigs   


Interpretació i anàlisi dels resultats   


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament  


La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució   












QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova


construcció de l’Escola Sentmenat per a una Escola de 1L d’infantil i


primària, amb 2 fases per l’execució de les obres, a Sentmenat als


Serveis Territorials al Vallès Occidental. Clau: PNV-21210


Empresa 01-8.2·1·1 02-8.2·1·2 03-8.2·1·3·1 04-8.2·1·3·2 05-8.2·1·4


Antoni Ventura Capella & Dopec, SL (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Arquitectura Tècnica Sequoia, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Arrevolt Coopera, SCCLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Asesoria y Gestión de Proyectos y Obras HG, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Bramon, Sitjà i Associats, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Camps Boixadera Associats, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Construcció i Control Facultatius Associats, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Dalmau-Morros Tècnics, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Ferran Pelegrina i Associats, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Gruart, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Integral Archiconsult, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Juli Cortés i Associats, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Master Plan, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Serveis d'Arquitectura i Enginyeria AT3 Oller-Peña, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


TECAD gestió S.L. SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.







EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.
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CLAU LICITACIÓ: CT1077979


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 153.966,13 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-28,00]


2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-28,00]


2.1.1    Control documental i administratiu    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 3,00 1,50 1,00 1,00 1,00


2.1.2    Control d’execució    [0-7,00] 7 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 5,50 5,50 7,00 1,00 4,00 4,00 1,00 5,50


2.1.3    Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra    [0-12,00] 12 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 9,00 4,50 0,00


2.1.3.1    Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 0,00


2.1.3.2    Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1,50 0,00


2.1.4    Control d’obra acabada i servei post-venda    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 6,00 3,00 6,00 6,00 3,00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta    [-3,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-28,00] 28 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 26,50 26,50 23,50 22,00 20,50 20,00 12,50 9,50


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-28,00] 28 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 26,50 26,50 23,50 22,00 20,50 20,00 12,50 9,50


TOTAL PUNTUACIÓ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26,5 26,5 23,5 22 20,5 20 12,5 9,5


QUADRE NÚM. 2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE 


VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de nova construcció de 


l’Escola Sentmenat per a una Escola de 1L d’infantil i primària, amb 2 fases per l’execució de 


les obres, a Sentmenat als Serveis Territorials al Vallès Occidental. Clau: PNV-21210







