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1 OBIJECTE

L’objecte del contracte és I'execucié de les obres contemplades al “PROJECTE EXECUTIU D’ESPAI PER LA
GENT GRAN A L’AVINGUDA CATALUNYA 140 Baixos, A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT”
La finalitat és la redaccid del projecte Executiu per a I'adequacio del local de I'antiga seu bancaria

I’Avinguda Catalunya 140 com a local per a la Gent Gran al Barri de la Florida a I’'Hospitalet de Llobregat.

La modalitat de contracte és la d’obres.

Codi CPV

CPV 45453100-8 Treballs de reacondicionament

Cicle de vida i impactes

Considerant que la millor solucid consisteix en contractar I'execucié de les esmentades obres,
s’enumeren a continuacio les fases del cicle de vida i els impactes corresponents de |'objecte del

contracte, que son rellevants i diferencials en la execucié del mateix:

Fases:

e Obtencidé de materies primes
e Manufacturacio de productes/serveis/subministrament/obra
e Col-locacié dels productes manufacturats.

e Manteniment dels productes una vegada col-locats.

Impactes socials:

e Captacio de recursos humans, formacio i capacitacié en les diferents fases del cicle productiu.

e Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.

Impactes mediambientals:

e Consums energeétics.

e Emissions de CO2 [KgCO2/m2]

Per la qual cosa, qualsevol millora social, mediambiental i/o informacié quantificada i verificable sobre

I'acompliment ambiental d’un producte o material en I'execucié d’aquest cicle de vida esdevé una
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millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una

contractacio eficag i eficient.

Mesures socials i sostenibles

Els criteris que d’acord amb I'anterior es consideren adients incorporar com a criteri d’adjudicacid son

els seglients:

. Criteris socials mitjangant la inclusié laboral de col-lectius desfavorits.

. Aportacié de certificacions ambientals, caracteristiques de producte /familia de productes,

etiquetes ecologiques, declaracions ambientals o equivalents. (especificar documentacio

justificativa)

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideracié de condicions especials

d’execucid.

2 ABAST DEL CONTRACTE | DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR

L’Abast del contracte i la propia descripcio dels treballs resta definit al projecte executiu aprovat,

concretament a la memoria descriptiva del mateix.

1.1. Descripcio del projecte

El projecte consisteix en adequar el local per a desenvolupar activitats per a gent gran.
Els requeriments i objectius transmets per el responsable de departament d’Equitat, Drets Socials i

Recursos Humans per acollir L’Espai per a Gent Gran van ser:

Objectiu 1: Crear una zona de recepcio i espai de acollida
Objectiu 2: Crear un despatx per I'atencié als usuaris del servei. | de treball pels professionals.
Objectiu 3: Crear un espai amb 2 dutxes per usuaris del servei per realitzar la seva higiene i cobrir

aquesta necessitat basica.

Objectiu 4 Crear una sala menjador per apats, que pugui afavorir la relacié i sigui compatible amb un

espai per realitzar accions de relacié i convivéncia.

Objectiu 5: Habilitar un espai com a office del menjador per la preparacié de catering del menjador de la

gent gran. (regeneracio d'aliments)
Objectiu 6: Habilitar un espai de lectura i relaxa

Objectiu 7: Crear una zona de bugaderia per fer la bogada basica de les persones que ho necessiten
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Objectiu 8: Crear una sala polivalent que es pugui dividir en dos espais per la realitzacié d'activitats de
relacio, treballs manuals, artesanals i de caracter fisic. Amb dotacié tecnologica: ordinadors, tabletes,
pantalla TV smarcity

Objectiu 9: Crear dos lavabos per els usuaris del servei.

Objectiu 10: Disposar d'un espai per us dels professionals que treballin al servei on poder canviar-se de

robaiamb WC

A partir d’aquestes determinants es va desenvolupar el projecte.

La proposta consisteix en dotar el local d’espais flexibles i accessibles per a desenvolupar les activitats i
objectius demanats per els usuaris finals.

Es modifica I'accés al local per I'altre banda, per poder accedir-hi a peu pla, donat que el carrer té una
pendent que el permet.

El programa funcional es treballa a partir d’un eix de circulacié central i a banda i banda van apareixent
els diferents espais funcionals.

Per una banda, d’aquest eix, es desenvolupa la zona de menjador i/ activitats lidiques i la cuina i la sala
de lectura, i per I'altra banda, les sales de suport: despatx, serveis i sales de instal-lacions.

Al final del recorregut, hi ha la sala polivalent on es poden desenvolupar activitats d’exposicid i o tallers.
Es preveu una rampa per permetre I'accessibilitat donat que hi ha un desnivell de 15cms con respecte a
la resta del local.

A la zona de menjador i/o activitats lidiques es preveu la col-locacié d’un fals sostre a modo de tendal
amb I'objectiu de crear un ambient de confort amb propietats acustiques per absorbir el soroll que es

pugui generar per la mateixa activitat.

Programa funcional:
e Vestibul
e Espaide recepcid

e Despatx d’atencid

e Office
e Lavabos
e dutxes

e Bugaderia

e Sala de menjador i/o activitats ludiques
e Cuina

e Salalectura

e Salainstal-lacions
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La superficie util total de I'equipament és de 185,92 m2.

2.2

Conceptes inclosos al projecte

Els treballs a contractar que es troben inclosos al Projecte, amb caracter no excloent, sén els definits al

projecte executiu.

23

Altres conceptes inclosos

Aixi mateix, s’entendra inclos, en tot cas, a titol enunciatiu i no excloent, els conceptes que es

mencionen a continuacié:

Les despeses generals d’empresa i el benefici industrial del Contractista que es limitaran al
especificat al projecte.

Les despeses d’elaboracio, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb I'Estudi
de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut redactat a I'efecte.

Les despeses de muntatge, conservacid i retirada d’instal-lacions pel subministrament d’aigua i
energia eléctrica necessaris per I'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de
corrent, comptadors i altres elements.

Les despeses derivades de |'obtencié d’aquells permisos que fossin necessaris per I'Us dels
serveis publics, transit per camins publics o privats, instal-lacié de tanques d’obra o constitucié
de servituds per I'execucio de la mateixa, talls de carrers.

Les despeses de les taxes de legalitzacions, permisos i ECAS.

Les despeses derivades dels consums de les diferents fonts energetiques per dur a terme les
obres. La implantacio dels serveis provisionals d’obra i les escomeses corresponents.
Subministrament, col-locacid i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia
d’afeccions a tercers.

Disseny i produccid (segons parametres definits pel departament de Comunicacié i Imatge
municipal), subministrament, enviament i/o col-locacid i conservacié de comunicats, senyals,
cartells, mitjans auxiliars i qualsevol altre element necessari per a la gestié de les afectacions
assenyalades al punt 3.1 d’aquest Plec.

Despeses derivades per mantenir el grau de neteja necessari, segons criteri de la DF i del Tecnic
coordinador municipal, per tal de garantir el correcte funcionament de I'obra i de la resta de
I’equipament.

La conservacié de I'obra durant la seva execucié i durant el termini de garantia.

Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars, i equips de maquinaria.
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Despeses d’instal-lacid i retirada de tota classe de construccions auxiliars, mobiliari existent,
plantes, instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

Despeses de retirada materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i zones
limitrofes afectades per I’execucié de la mateixa (inclos taxes d’abocadors).

Despeses de reparacio i reposicio de vials i serveis que afectin al Contractista per a la realitzacié
de treballs.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua,
gas, telefon i xarxes de comunicacid per a la correcta explotacido de les obres objecte de
contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el Projecte.
Aquestes despeses fan referéencia als drets de connexié de les companyies subministradores i a
les obres i instal-lacions necessaries per a la seva materialitzacio.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en
hores extraordinaries o dies festius, necessaris per complir el Pla d’Obres i el termini acordat.
Resolucié d’incidencies que puguin produir les obres en la mobilitat en I'entorn degut a
fenomens naturals (pluges intenses, etc.) o als propis treballs d’execucié d’obra.

Danys a tercers motivats directament en la forma d’execucié de I'obra.

Tant el pressupost base de licitacid6 com els preus unitaris de les diferents unitats d’obra
consignats en el pressupost del projecte d’obra municipal a executar, es consideraran preus

tancats a tots els efectes.

METODOLOGIA | PROCES D’EXECUCIO DE L’OBRA

Condicionants

Afectacio a usuaris i a les activitats de I’equipament

Les obres es realitzaran a la planta baixa de I’edifici plurifamiliar, i caldra prendre les mesures

necessaries per tal d’afectar el minim a la comunitat de veins.

Per a tal fi i abans d’iniciar les obres, es definira un protocol conjuntant entre I'empresa adjudicataria, la

Direccid Facultativa i el Tecnic municipal responsable de la coordinacié de I'obra, el qual sera validat pels

agents i entitats implicats (assenyalats pel técnic coordinador).

3.2

Fases i termini d’execucid

Es preveu que I'execucid de les obres es realitzi en 6 mesos.
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3.3 Condicions d’execucié BIM

El projecte de la disciplina d’Arquitectura s’"ha modelat amb el programa Revit i seguint la metodologia

BIM (Building Information Modelling).

El projecte de la disciplina d’instal-lacions s’"ha modelat amb el programa AUTOCAD i es deura fer el
modelatge d’aquesta disciplina amb el programa Revit i seguint la metodologia BIM, abans de I'inici dels

treballs de les instal-lacions.

L’objectiu final és poder tenir la informacioé dins un Gnic model federat, amb les disciplines tant

d’arquitectura com d’Instal-lacions.

La finalitat que persegueix I’Ajuntament de I'Hospitalet és aconseguir models de qualitat, on les

actuacions que es desenvolupin aplicant la metodologia BIM aportin les seglients millores:

e Que les actuacions es desenvolupin en base a informacié fiable, coordinada entre tots els
agents que hi intervinguin, de manera que faciliti la presa de decisions adequades a I'obra i en
les diferents etapes de la vida util de I'edifici.

e Que els col-laboradors i adjudicataris aportin informacié concreta, precisa i uniforme dels
edificis o infraestructures on intervenen.

e Que les diferents parts interessades puguin disposar d’informacié actualitzada al llarg de les
fases de desenvolupament de I'edifici per poder realitzar les seves activitats.

e actualitzacions del model a la realitat de I'obra, aixi com aportaciéo al model de les dades
tecniques dels equips(actius) que s’hagin instal-lat, per poder tenir un document fiable que

permeti la continuitat en la fase de manteniment.

Els requisits técnics BIM, que es troben a I'annex 1 d’aquest plec Tecnic, especifiquen els condicionants i

criteris establerts per a treballar amb models federats. En aquest document es contemplen:

e Els processos de produccid, Us i gestié de la informacio.
e Les especificacions dels models

e Elformat d’intercanvi de la informacid

Els objectius del Requisits Técnics BIM son establir criteris estandards de representacid, normalitzacid i
qualitat de tots els models on defineixen els aspectes organitzatius, els recursos necessaris, els criteris
de classificacié i localitzacié dels elements. Dins aquest document s’especifica la documentacio que a

posteriori rebra I'adjudicatari de la Licitacio:
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e LA PLANTILLA DE LA DISCIPLINA MEP

e EL PLA D’EXECUCIO BIM (BEP) del projecte especific
e  CRITERIS D’EXPORTACIO A IFC.

e FITXA DE CONTROL DE QUALITAT

Els requeriments establerts als Requisits técnics BIM i al PLA D’EXECUCIO BIM (BEP) s’haura de treballar

de forma coordinada amb el responsable BIM de I’Area de Qualitat Urbana.

Per a la correcta execucio dels treballs objecte d’aquest plec amb la metodologia BIM (Building
Information Modelling), el contractista designara i incorporara a I’equip d’obra, un técnic especialista
en aquesta metodologia, que haura d’acreditar la capacitat técnica necessaria exigida al punt PCAP,
conforme l'article 76.2 de la LCSP. Per altra banda, caldra disposar a obra d’un equip informatic de
capacitat suficient per a garantir la visualitzacié del model i per permetre la col-laboracioé de tots els

agents en el transcurs dels treballs.

Els objectius BIM que hauran d’estar clarament detallats al Pla d’execucio BIM (BEP) d’aquesta obra, sén

els seglients:

. Generar la visualitzacié de la informacié

. Donar suport a la presa de decisions basades en informacié fiable en qualsevol fase del seu cicle
de vida de I'edifici.

. Localitzacid dels actius per al seu manteniment posterior

. Codificacid de tots els elements del model, d’acord a I'establert al BEP per tal de tenir un Unic
criteri d’identificacid i aixi facilitar I'intercanvi d’informacid entre els diferents programes BIM

. Control d’interferéncies i minimitzacié d’errades durant I'execucié de I'obra.

. Millorar la gestio, la planificacid i els recursos destinats a I'obra.

. Millorar la col-laboracié i I'intercanvi d’informacié entre els agents que participen en I'execucio
de I'obra.

. Aconseguir un model amb la base de dades de tots els elements, que permetra la seva
actualitzacio al llarg de la vida util de I’edifici.

. Una visualitzacio real del procés de I'obra i el seu resultat final (as built), per tal de facilitar la

comprensid espacial a tots els agents implicats.
El responsable del model de disciplina MEP haura de:

e Comprendre els criteris i la metodologia per al control de qualitat i la coordinacié

espacial.
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¢ Realitzar el control de qualitat dels models en el seu ambit, abans de compartir-los amb

la resta de I'equip.

® Dur a terme el procés de revisio de la coordinacié i resolucid de conflictes corresponents

a la seva disciplina.

¢ Resoldre problemes del seu ambit que no afecten altres disciplines abans de compartir

els models amb la resta de I'equip.
34 Metodologia de Treball

La metodologia de treball prevista sera la seglient:

Un cop signat el contracte amb I'adjudicatari, es procedira a realitzar una reunié entre el coordinador
BIM municipal i el tecnic responsable BIM designat per I'adjudicatari, on es fara el lliurament de la base
del PLA D’EXECUCIO BIM (BEP) especific per a aquest projecte, i treballat al llarg de I'obra per part de

I'adjudicatari.
MES 1 de I'obra

& Modelitzacié de la disciplina Instal-lacions model MEP, a partir de la base documental del
projecte executiu aprovat, en format DWG. Aquesta documentacio base sera aportada per els
Técnics Municipals. L’elaboracié del model haura de seguir els criteris establerts al BEP i als
Requisits Tecnics de I’Ajuntament de I'Hospitalet.

o Definicié de les prioritats de modelitzacid dels diferents sistemes, en funcié de la matriu

d’interferéncies establerta en el BEP de I'obra.
MES 2 a 6 de I'obra

e Revisié del Model MEP, per part del responsable de I’Ajuntament de I'Hospitalet.

e Desenvolupament del Model MEP amb lliuraments parcials vinculats a la planificacié de I'obra
amb un marge maxim de 5 dies abans de l'inici de les tasques, per tal de tenir el suficient
marge per a detectar les interferéncies i poder recollir tota la informacié del desenvolupament
de I'obra. Els lliuraments parcials conjuntament amb I’actualitzacié de la fitxa del CONTROL DE

QUALITAT estaran vinculats al pagament de les certificacions corresponents

- Ll’adjudicatari podra incloure informacié addicional a la recollida en els REQUISIT TECNIC BIM

del contracte, previa autoritzacio per part del responsable de I'area.
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- L'adjudicatari podra incloure, prévia validacié per part del responsable de I'area, la informacio
que consideri necessaria per a l'aplicacié dels usos i la generacié del lliurables associats per

complir amb els objectius establerts.

- L'objectiu final és tenir un document grafic amb dades fiables a la realitat de I'obra i dels

elements de la disciplina inclosa, que permeti la continuitat per a properes actuacions.

4 OBLIGACIONS TECNIQUES DEL CONTRACTISTA

01. El contractista que resulti adjudicatari haura de facilitar abans de comencar I'obra el quadre de
dedicacio previst dels components que I'executaran i la distribucié de les seves responsabilitats.
Aquest equip no podra ser substituit durant el termini d'execucié del contracte sense

I'autoritzacio expressa de I'Ajuntament.

02. Designar un cap d’obra, técnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal; també ha de fer d'enllag amb els corresponents serveis
municipals, el responsable del contract i la direccid facultativa i coordinar als diferents agents
que hauran de participar durant I'execucid de les obres. El cap d’obra designat pel contractista,
en compliment d’allo que preveu el Plec General, haura de tenir la capacitat técnica necessaria,

que es concreta en:

e Dedicacié minima d’un 50% de la jornada.
e Titulacié minima d’Enginyeria/Arquitectura/Arquitectura técnica, amb minim 5

anys d’experiéncia.

Si s’escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes caracteristiques.

03. Designar i incorporar a I'equip d’obra el perfil coordinador BIM, que haura de tenir la capacitat

técnica necessaria, que es concreta en:

e  Experiéncia: minim 3 contractes on hagi aplicat la metodologia BIM en els darrers
5 anys en obres de construccié d’equipaments o edificis administratius i imports
superiors al 50% del pressupost del concurs. S’haura de justificar mitjangant

certificats de bona execucié.

e No s’exigeix una titulacié concreta

ESTIMACIO ECONOMICA DE LES FEINES: L’estimacié economica de les feines és de 5.500,00 € sense iva,
6.655 € amb IVA.
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Sempre que s’estiguin executant treballs que puguin afectar als usuaris, a I'activitat propia de
I’equipament o a la mobilitat al voltant de I'edifici (treballs a les faganes, carrega i descarrega,
etc.), el contractista haura de Incorporar a I'equip d’obra com a minim dos operaris amb
dedicacio exclusiva. Aquests operaris s’encarregaran d’atendre i d’informar als usuaris aixi com
de senyalitzar i detectar qualsevol incidéncia, les quals hauran de traslladar-les de forma

immediata a I'encarregat de I'obra.

Haura de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis d'especialitzacié i obrers en els
diferents oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del contracte. L'Encarregat/s de les

obres tindra/n dedicacié exclusiva per a les obres objecte del present contracte.

L'adjudicatari disposara d'equips de treball amb tots els mitjans auxiliars, eines, maquinaria,
materials, mitjans i elements de seguretat, mitjans per a desviacid de transit i senyalitzacio i
mitjans de transport, aixi com del personal auxiliar, necessaris per a la correcta execucié dels

treballs.

El contractista haura de disposar en tot moment del personal necessari per a |'execucio de les
obres amb un nombre minim de treballadors, fins i tot en época de vacances. El contractista
disposara, a més, d'un equip permanent, i de la maquinaria i mitjans auxiliars necessaris per a la
realitzacid de treballs urgents que requereixin una intervencié immediata. Tota la maquinaria i
vehicle haura de dur distintiu, mostrant el nom de I'empresa adjudicataria del contracte,

domicili social, telefon i retol indicatiu de I'empresa contractista adjudicataria.

L'adjudicatari haura de disposar d'un equip d'urgéncia/emergéncia preparat per a actuar en
qualsevol moment, tant en horari fora de la jornada laboral, hores nocturnes, com en dies
festius, per a atendre les possibles incidencies de qualsevol indole que es produeixin derivades
de I'execucié de les obres objecte del contracte. Per a aquesta fi haura de disposar d'un mitja
de localitzacié que permeti la immediata activacio dels dispositius d'emergéncia (comunicacio

permanent i directa de telefonia mobil).

El contractista haura de presentar abans de comencar 'obra el preceptiu Pla de Seguretat aixi

com un Pla de Gestio de residus i una planificacié de I’obra.

Per a optimitzar I'espai public i eliminar els aplecs intermedis, el contractista disposara d'un
local, de caracteristiques adequades i suficientment proxim a I'obra, on albergara I'oficina
d'obra, el magatzem de petites eines, els vestuaris, menjador i serveis higiénics del personal de

I'obra. El tecnic coordinador podra considerar la idoneitat d’'una possible proposta alternativa.
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No s'aplegara en obra més material que el d'Us immediat, disposant-se d'un espai
convenientment limitat, dintre del tancament general de I'obra, per a aquest menester. Aixi
mateix, els materials d'excavacié i demolicié preferiblement es carregaran i transportaran a

abocador en el mateix moment de la seva generacio.

El contractista vetllara per les condicions de seguretat i proteccid viaria en les obres; pel que
haura de complir en tot moment, les disposicions legals que s'estableixin en aquest sentit i
seguir les ordres i instruccions que doni la Guardia Urbana, els Serveis Tecnics d'aquest
Municipi i el Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. El contractista col-locara, al seu
carrec, els elements d’informacid, proteccid, seguretat, senyalitzacié, desviament de transit i
publicitat dels treballs necessaris per a la immediata execucid dels treballs, d'acord amb la
normativa de les administracions que intervinguin i especialment al que es refereixen al

desviament i talls de trafic.

Complir la normativa municipal sobre medi ambient, comunicacié i senyalitzacido d'obres,
d'acord amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i carrec les despeses derivades de
la seva aplicacié. En cas d'incompliment, I'Ajuntament executara les prescripcions de
I'esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera certificacié que s'expedeixi o

de les seglients, si fos necessari.

Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i proteccio
de l'obra, i la resta d’obligacions en materia de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la

legislacio vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.

Informar amb caracter mensual de I'evolucid dels treballs mitjancant I’actualitzacié del
cronograma dels treballs contemplats en el projecte. Aquesta informacid ha de ser facilitada de

forma telematica per tal de ser publicada al web municipal.

El contractista iniciara les obres replantejades en el terreny i assenyalant les referencies
principals. El replanteig sera sotmes a l'aprovacio dels Serveis Técnics Municipals que donaran
I'autoritzaciod per a I'inici de les obres. En cas contrari, es dictaran les oportunes ordres per a la

seva correcta execucid, mantenint els treballs suspesos temporalment.

La Inspeccio Facultativa de les obres estara a carrec de la Direccié de les Obres, Serveis Tecnics
Municipals i el Coordinador de Seguretat i Salut, aixi com d'aquells técnics que designi

I'Administracio.

Si la Direccio Facultativa (sempre que es parli de Direccié Facultativa, es considerara integrada a

ella el Coordinador de Seguretat i Salut), tingués raons per creure en I'existencia de vicis ocults
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de construccid en les obres executades, donara les ordres oportunes per a la realitzacié dels
assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconeixer els treballs que suposi
defectuosos. Les despeses generades aniran a carrec del contractista sempre que aquests

assajos confirmin I'existéncia de vicis ocults. En cas contrari seran satisfets per I'Administracio.

La Direccié facultativa o els Serveis Técnics Municipals, en cas de desobediéncia a les seves
instruccions, manifesta incompetéencia o negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa
de les obres, podra requerir al contractista perqué separi de l'obra als treballadors

responsables de la pertorbacio.

L'adjudicatari es responsabilitzara de la manca de respecte, de la manca d’educacié o mal tracte
que el personal observi cap als veins, aixi com de produir soroll excessiu durant la prestacié dels

serveis.

Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a carrec seu les despeses

corresponents

Responsabilitzar-se de que les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat son executades per
instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessio dels corresponents titols

expedits per I'Administracié competent.

Tots els permisos i llicencies necessaris per a I'execucié de I'obra seran sol-licitats, gestionats i
tramitats per I'adjudicatari i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, imposicié de

servituds respecte a organismes de I’Administracid i llicencies municipals i tributs locals

Fer-se carrec de la redaccid de tots els documents (projecte, certificacié i butlletins) i tramits
necessaris per a la legalitzacid de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria de la
Generalitat de Catalunya. L'obra no es considerara conclosa fins que els esmentats tramits no

estiguin totalment realitzats.

El contractista sera responsable de la qualitat técnica de I'obra executada aixi com de les
conseqliéncies que es dedueixin per I’Administracid o per a tercers de les omissions, els errors,
els metodes inadequats o les conclusions incorrectes en I'execucié del contracte. Es troben
inclosos tots els treballs relatius a transport i col-locacid dels elements relacionats

anteriorment.

El contractista haura d’abonar a I'entitat que realitzi el Control de Qualitats les despeses que
aquests generin fins un maxim del 1,5 % del import d’execucié material del projectes, d’acord

amb el programa que a l'efecte confeccionara la Direccié Tecnica. Un cop iniciades les obres,
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I'empresa responsable del control de qualitat, lliurara a la DF d’igual manera que al

contractista, tots aquells informes de proves i assaigs es realitzin.

Responsabilitzar-se de qué tots els elements metal-lics de la instal-lacié que estiguin a I'abast
tant dels transelints com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de
terra segons la Instruccié técnica complementaria ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2

d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotecnic de baixa tensid, i modificacions posteriors.
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5 QUALITAT MEDIAMBIENTAL: OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS DEL CONTRACTISTA

5.1 Consideracions generals

L'Hospitalet de Llobregat és un del 40 municipis de I'area metropolitana de Barcelona que constitueixen
I’ambit d’aplicacié del Pla de Millora de la Qualitat de I’Aire, horitzd 2020 (PAMQA 2020) i que conforma

la Zona 1 de qualitat del aire.

El Pla d’actuacid per a la millora de la qualitat de I'aire a les zones de proteccio especial de I'ambient
atmosferic té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de I'aire per a les particules de diametre

inferior a 10 micres (PM10) i el dioxid de nitrogen (NO2) als nivells que determina la legislacié europea.

El Pla d’actuacid per a la millora de la qualitat de I'aire preveu actuacions ambientals addicionals per a
aquestes situacions, les quals s’"anomenen situacions d’episodi ambiental de contaminacié. Davant
aquests episodis, el Departament de Territori i Sostenibilitat procedeix a I'activacié del protocol per

contaminacio atmosférica.

Per a fer front episodis d’alerta i prealerta, I’Ajuntament de I'Hospitalet determina un conjunt de
mesures complementaries a les previstes per la Generalitat de Catalunya relatives a les obres en
execucié. Aquestes mesures van orientades basicament a evitar la resuspensié de particules a I'aire, fet
que representaria un increment de les concentracions d’aquestes i per tant un empitjorament de la

situacio. Les mesures susceptibles d’activacio son les seglients:

- Regar amb aigua, freatica alla no hi hagi subministrament, les zones d’obra a cel obert o bé les
que afectin a la via publica.

- Extremar el compliment de la guia de neteja relativa a les obres de la ciutat.

- Evitar les activitats que generin pols a les obres.

- Suspensié temporal e immediata de les obres fins |la desactivacié del protocol per contaminacié
atmosferica, o prealerta en zones ZUAP

- Altres mesures especifiques segons la naturalesa i fase de I'obra, a definir pel tecnic municipal

responsable de |'obra i el Protocol definit per I’Ajuntament de I'Hospitalet

Aquesta relacié de mesures no és limitativa i es podran aplicar independentment de I’activacio del
Protocol de la Generalitat amb I’objectiu assenyalat anteriorment de no empitjorar la situacio.

En el moment de la signatura el contracte, I'adjudicatari s’adherira al protocol establert per
I’Ajuntament relatiu als episodis de prealerta, o en el seu cas al Protocol de la Generalitat de Catalunya.
Per tal de garantir I'aplicacié d’aquestes mesures de qualitat ambiental, aixi com la resta de mesures de

caire mediambiental establertes en la legislacié actual (com és la gestio dels residus de |'obra), a I'acta
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de replanteig s’incloura una persona responsable anomenada per I'empresa adjudicataria com a
responsable ambiental de la obra.

L’aplicacié d’aquestes mesures complementaries sera determinada per I’Area Espai Public, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat i sera comunicada pel técnic municipal responsable de I'obra a la persona
designada per I'empresa adjudicataria. Aquesta persona sera la responsable davant I'ajuntament dels
temes mediambientals relatius a I'execucié de I'obra, durant tot el termini d’execucié. L’aplicacio de les
mesures sera de caracter obligatori i el seu incompliment podra esdevenir en la imposicié de sancions,
les quals queden estipulades al Plec de condicions administratius. El contractista al final de I'episodi
haura de lliurar a I'ajuntament una relacié de les actuacions executades.

El cas que fos necessaria la suspensié temporal de I'obra, aquest temps es descomptaria del termini fixat
al contracte, sense que aixo suposi cap penalitzacio per part de I’Ajuntament.

Davant I'aplicacié de qualsevol mesura, el contractista no podra reclamar per despeses addicionals (tant
materials com de ma d’obra) ni reclamar cap tipus de danys i perjudicis, inclos en el cas de suspensio
temporal de I'obra.

El responsable ambiental de I'obra, designat per I'adjudicatari, lliurara mensualment un informe resum
de totes les activitats realitzades a I'obra referents a la qualitat ambiental aixi com de la gestid de

residus realitzats durant el mes anterior amb especial atencié respecte els episodis de contaminacio

ambiental.
6 CONTROL DOCUMENTAL: OBLIGACIONS DE CONTROL DOCUMENTAL DEL CONTRACTISTA
6.1 Control documental previ a I'execucio de I'obra

Previ a I'execucié de I'obra, I’Ajuntament aportara la base del Pla d’Execucio BIM (BEP) especific del
projecte, que haura de ser complimentada per I'adjudicatari tal i com s’assenyala al punt 3.3 d’aquest

Plec.

L’Ajuntament establira al BEP una matriu de responsabilitats inicial on quedara reflectida els rols i
responsabilitats genériques entre I’equip BIM i el responsable BIM de I’Ajuntament. Aquesta Matriu
establira la responsabilitat de la produccié d'informacié i models per a cada fase del projecte definida,
aixi com el nivell de definicié s’ha d’arribar. La matriu ha de ser un desenvolupament continu durant
tota I'obra. Després, a mesura que avanca I'obra, s'afegiran altres participants de I'obra, especialistes i

membres de la cadena de subministrament

6.2 Control documental durant I’execucié de I’obra

L’adjudicatari es compromet a traslladar a tots els seus industrials i sub-contractistes, el requeriment de
documentacié de qualitat dels materials d’acord amb les disposicions i normativa vigent, sent d’obligat

compliment per tots els agents implicats, en funcié del procés constructiu en el que participin.
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La no presentacié/lliurament dels documents requerits, previ I'inici material de I’execucié, comportara
la no autoritzacio de I'execucié material, i en cas que no sigui viable aturar I'obra, podra ocasionar la no

certificacido mensual de la produccié material executada.

Independentment del control de qualitat de I'obra relatiu al procés de supervisid per al compliment dels
requisits normatius i de projecte i del control mediambiental desenvolupat a I'apartat anterior, el
contractista, en base a I'article 128 de la LCAP, haura de lliurar tota la documentacio relacionada amb
els criteris d’adjudicacio pels quals hagi obtingut alguna puntuacié i altres condicions d’execucio

assenyalades al Plec de condicions administratives.

Aixi, el contractista haura de lliurar mensualment, juntament amb la certificacidé, un informe amb el titol
“CONTROL DOCUMENTAL”. El lliurament d’aquest document sera imprescindible per a procedir al

pagament de la certificacid i contindra, com a minim, el segiient recull documental:

Subcontractacio

S’haura de lliurar la documentacié relativa a subcontractacio de I'obra segiient:

e L’'empresa contractista haura d’aportar, relacié detallada de les empreses subcontractistes o
empreses subministradores.
e Llistat de treballs subcontractats amb Centres Especials de Treball o Empreses d’insercié (en cas

d’haver-se ofert a la licitacid).
Gestio de residus
S’haura de lliurar la documentacié relativa a la gestié de residus de I'obra seglient:

e Albarans, certificats i abonaments de taxes dels centres de reciclatge, de seleccié i/o diposits
autoritzats, de tots els residus generats a |'obra relatius a enderrocs, moviment de terres aixi

com els generats per I'obra nova.
BIM

El control Documental esta especificat als REQUISITS TECNICS BIM , que s’annexen amb aquest Plec i al

Pla d’Execucié BIM.
6.3 Control documental per a la recepcié de 'obra

Previament a la convocatoria de la recepcio de I'obra, el Contractista facilitara a la Direccio facultativa,

per a la seva aprovacio, la documentacio segiient:
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. Col-leccié de planols AS-BUILT convenientment acotats i referenciats en format digital
(DWG+PDF+rvt+IFC) d'acord amb les instruccions de I'Ajuntament.

. Memoria, en format digital (DOC + PDF).

. Legalitzacions, referits a les instal-lacions (si fos necessari)

. Relacié d'empreses subministradores de materials i instal-lacions.

. Dossier de documentacié referida al control de qualitat i resultats dels assajos
corresponents al Pla de Control de Qualitat.

. Models de la disciplina MEP en format REVIT 2022, REVISATS | VERIFICATS que compleixen
els criteris establerts al BEP

. Fitxa de Control de Qualitat amb el historial de les modificacions al llarg de I'obra.

° BEP complert

. Matriu de Col-lisions e informes positius.

. Matriu RACI

° Indicadors sostenibilitat

NO ES CONVOCARA LA RECEPCIO FINAL FINS QUE, ELS SERVEIS TECNICS DE L’AJUNTAMENT, HAGIN
COMPROVAT LA DOCUMENTACIO APORTADA.
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