Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS
D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR | AUTOMATICS, CAUSES TECNIQUES
DE MODIFICACIO A PREVEURE, CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO,
JUSTIFICACIO DEL PRESSUPOST DE LICITACIO | DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE,
DE LA NO DIVISIO EN LOTS, DURACIO DEL CONTRACTE | JUSTIFICACIO DE LA
VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE RELATIU A:

OBRES DE LA 3a FASE DE CORRECCIO DE PATOLOGIES, CONSOLIDACIO,
RESTAURACIO | ADEQUACIO INTERIOR DE LA MASIA CAN PUIG | LES
CORRESPONENTS OBRES D'INSTAL-LACIONS | MILLORA D’OFICINES DE PLANTA
BAIXA, SITUADES AL CAMi DE CAN MAGAROLA A LA RABASSADA S/N, A SANT CUGAT
DEL VALLES.

De conformitat amb [l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
seglients criteris en relacio a les obres referenciades a I'encapgalament:

Criteris de solvencia técnica o professional,

Criteris de solvencia econdmica i financera,

Causes técniques de modificacio a preveure,

Condicions técniques especials d’execucio,

Pressupost de Licitacié i de Valor d’Execucié de Contracte (VEC),
No divisio en lots,

Duracié del contracte,

Justificacié del personal clau del contracte.

1. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIO:

1.1.Les obres contemplades al present procediment de licitacié corresponen obres de la 3a fase
de correccié de patologies, consolidacid, restauracio i adequacié interior de la masia Can
Puig i les corresponents obres d'instal-lacions i millora d’oficines de planta baixa, situades al
Cami de Can Magarola a la Rabassada s/n, a Sant Cugat del Vallés.

Consisteix en acabar d'adequar I'edifici principal i la masia de Can Puig des de les fases d'obra
anteriors. Les zones d'actuacié d'aquest projecte venen delimitades de la seglient manera:

- Planta Soterrani: Només intervencié per al desenvolupament de les noves
instal-lacions, i en 'adequacié del taller 2 com gimnas col-locant un nou paviment tou.

- Planta Baixa: Es redistribueix la zona d’oficines de la primera cruixia: Despatx de
direccio, arxiu, despatx comu, sala de reunions, despatx del metge, infermeria i despatx
de guardia; en la segona cruixia I'espai central i accés; i en la tercera cruixia la zona del
menjador.

- Planta Primera: tota la planta exceptuant I'escala d'emergéncia.

- Planta Segona: tota la planta exceptuant I'escala d'emergéncia.

- Planta Tercera: tota la planta exceptuant I'escala d'emergéncia.

L'us de I'edifici i la seva configuracié es manté, exceptuant les zones de la tercera cruixia al costat
de I'escala principal tant en Planta Primera com en Planta Segona, que es reconfiguraran per a
ser zones de personal i la Planta Golfes, que es dotara d'Us. La capella es consolidara pero
mancara d'Us.

La intervencié d'aquest projecte es considera una intervencié parcial de I'edifici, amb la
modificacié de les instal-lacions. No es modifica el volum de I'edifici ni s'afecta parcel-les veines.
S'intervindra per fases, pel fet que I'is de I'edifici no s’aturara mentre es realitzin les obres. Per
aixo, les fases d'obra que es defineixen soén les segients:
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- Fase 1: Accés

- Fase 2: Planta Golfes

- Fase 3: Planta Segona
- Fase 4: Planta Primera
- Fase 5: Escales

- Fase 6: Planta Baixa

- Fase 7: Planta Soterrani

La intervencié en Capella i en la zona de carrega i descarrega s'entenen com a fases diferents,
perd que es poden executar a la mateixa vegada que les anteriors, depenent de l'organitzacié
dels diferents oficis.

Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres

Treballs previs/enderrocs/desmuntatges

Moviments de terres / sustentacio de I'edifici i adequacio del sol
Sistema estructural

Sistema d’envolvent i acabats exteriors

Sistema de compartimentacid i acabats interiors

Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

1.2. Termini d’execucié
11 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a I'acta de comprovacioé del replanteig.

Cal tenir present que de conformitat amb el qué s’estableix al projecte i al plec de prescripcions
técniques, la concreta execucio de les obres s’haura de realitzar de conformitat amb el Planning
que consta a ’Annex corresponent del Projecte.

1.3. Pressupost de licitacio

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execucié de les obres:
PR.2021.0123_Masia_CanPuig.pdf, annex al present procediment de licitacid, en concret a:

* Document 3 — Amidaments i pressupost

D’acord amb allo descrit a la documentacié abans esmentada, la determinacié del Pressupost
Base de Licitacié s’ha fet a partir del projecte d’execuci6 en base als seglients conceptes:

e Pressupost d’Execucié Material de 'obra (PEM) : .......ccceiiiiiiiiiiiiiiiiieeees 2.047.604,25 €
- Costos directes (ma d’obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars de ma d’obra):
..................................................................................................................... 1.945.224,04 €

o Dels quals corresponenamadobra.......................... 805.243,07 €
- Despeses indirectes (5% s/costos directes):........ooomiiiiiiiiiiiiiieee e 102.380,21 €
e Despeses Generals (DG = 13% S/IPEM):  ..ooeeiiiii e 266.188,55 €
e Benefici Industrial (Bl = 6% S/PEM) & ...uiiiiiiiieee e 122.856,26 €
o Subtotal (PEM + DG + Bl):  eeeiiiiiiii et 2.436.649,06 €
o IVA (21% sobre (PEM + DG + Bl)): eoeoiiiiiieeiee e 511.696,30 €
e Total Pressupost Base de Licitacio: (IVAINCIOS) ............coooeiviiiiieeiiinnn, 2.948.345,36 €

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials, maquinaria,
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a
partir del Banc BEDEC, ambit de preus de la provincia de Barcelona, de I'lnstitut de Tecnologia
de la Construcci6 de Catalunya, ITEC.

El criteri del calcul de costos no contempla el génere, sind Unicament l'ofici i la categoria
professional.
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1.4.Valor Estimat del Contracte:

S’entén per valor estimat del contracte el valor I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El métode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb I'article 101
de la LCSPS, el seglient:

Desglossament del valor estimat del contracte:

2,

- Pressupost Base de Licitacio (sense IVA): 2.436.649,06 euros
- Possible prorroga: 0,00 euros
- Possibles modificacions 20 % s/PBL: 487.329,81 euros
- Possibles opcions eventuals: 0,00 euros
Total valor estimat del contracte: 2.923.978,87 euros

CRITERIS DE SOLVENCIA:

Classificacio:

Atenent a I'objecte del contracte detallat en I'apartat 1 del present informe, i que el seu valor
estimat és 2.923.978,87 € (IVA exclos), es proposen els seglent criteris de solvéncia:

Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Uni6é Europea, hauran
de disposar de la classificacié seguent:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

C 4 5

Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unié Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvencia seguents:

Solvencia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la

licitadora durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 2.047.000,00 euros/
any, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creacio o d’inici de les activitats de
I'empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode
d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser
proporcional.

Solvéncia técnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els

impostos, que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucio
en el decurs dels ultims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de
classificacié a que correspon la present licitacid ha de ser, com a minim, de 1.462.000,00
euros. Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la
mateixa consideracié que les directament executades per ella, sempre que aquesta ultima
exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix l'article 42 del
Codi de Comer¢. Quan es tracti d’'obres executades per una societat estrangera participada
per la licitadora sense que es compleixi la condicié esmentada, només es reconeixera com a
experiéncia atribuible a la licitadora I'obra executada per la societat participada en la proporcid
de la participacio d’aquella en el capital social d’aquesta.
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Mitjans personals

Els licitadors, a més d’acreditar la classificacié requerida, hauran de comprometre’s, mitjangant
una declaracio responsable on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paragrafs segients i a mantenir-
los durant I'execucié de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis
s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacio essencial, podent-se resoldre el contracte
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’'incompliment
per 'adjudicatari.

Els mitjans personals a que es compromet el licitador fan referéncia als seglients grups de
professionals necessaris per a la correcta execucio de les obres objecte del present contracte:

Grup d’interlocucié i representacio:

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i I'’Ajuntament de Barcelona, tot
representant l'adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestié i
conservacio del domini public i ambientalitzacié de l'obra.

Els professionals d’aquest grup soén:

e Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a
I'empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot alld que afecti a I'execucié de I'obra
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptara amb poder de
decisi6 dins de 'empresa i formacio técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

e Responsable de la implantacié de I'obra al domini public: La persona designada
com a Responsable de la implantacié de I'obra al domini public haura de tenir plena
capacitat de decisi6 en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir
'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i
passos per a vianants de I'obra amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre
aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molésties
provocades per I'execucio dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

e Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra: La persona designada com a
responsable de 'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisi6 en
'adaptacioé d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada ambientalitzacio
de I'obra i la reducci6 dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Equip Responsable de I’Obra: Professionals responsables de la gestio i execucié de les
obres:

Aquest grup de professionals esta format per les persones técniques més directament implicades
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball,
controlar les mesures de prevencio de riscos etc.

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte I'analisi de les activitats
concretes a executar, es demana que, com a minim, aquest grup de professionals estigui format
pels seguents perfils:

e Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar I'execucié de
I'actuacié objecte de licitacio seguint les directrius de la direccio facultativa i el projecte
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

e Encarregat/da d’obra: Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, tot
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren
en aquesta actuacio, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant
pel compliment de les condicions técniques i la planificacié prevista.

e Técnic/ca de Prevencié de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementacié i compliment efica¢ de les mesures preventives i de proteccioé i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte de licitacio.
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IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podra haver:

- Respecte del/la CAP D’OBRA i 'TENCARREGAT/ADA D’OBRA:

CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, aixi com tampoc hi podra
haver CAP referéncia al seu percentatge de dedicacid, atés que tant I'experiéncia com la
dedicacié d’aquestes posicions seran objecte de valoracié per aplicacié de formules o criteris
automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal, experiéncia i dedicacio)
sera causa d’exclusio.

- Respecte del TECNIC/A DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:

CAP referencia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que I'experiéncia
d’aquesta posicié sera objecte de valoracié per aplicacié de formules o criteris automatics (sobre
“C”). La revelacio d’aquestes referéncies (nominal i experiéncia) sera causa d’exclusio.

3. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéncia, es
proposen els seguents criteris sotmesos a judici de valor:

A) 13 punts Pla d’obres

7 punts Consistencia del Pla d’'Obres
2 punts Organigrama de I'equip técnic
2 punts Xarxa de precedéncies
2 punts Coheréncia en I'assignacio de pressupostos
B) 13 punts Memoria descriptiva del procés d’execucié
4 punts Descripcié sobre el procés constructiu
2 punts Estudi de les interferéncies en el transit i mesures per reduir-les
2 punts Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié
5 punts Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu
C) 6 punts Memoria de Seguretat i Salut
2 punts Analisi de I'estudi de seguretat i salut
2 punts Propostes de millora
2 punts Contingut dels sistemes interns de seguretat
D) 5 punts Ambientalitzaci6 i Gestié Ambiental
1 punt Propostes per reduir 'impacte ambiental de I'obra
1 punt Propostes per aportacio d’elements recuperables de I'obra
1 punt Propostes de millora del pla de residus de I'obra
1 punt Propostes de millora d’estalvi energétic de I'obra
1 punt Propostes de millora de processos de formaci6 i informacio
E) 3 punts Metodologia de treball en fase de tancament d’obra

El pes dels criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un
40%.

El criteris de puntuacio es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules Administratives
Particulars.

4. CRITERIS D’ADJUDICACIO AUTOMATICS:
De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a les caracteristiques de I'objecte del

contracte de referéncia descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a
més adients els segients criteris avaluables de forma automatica:
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A)
B)
C)
D)
E)

30 punts Oferta econdmica sobre el preu de licitacio
5 punts Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
5 punts Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
5 punts Oferta de compromis de qualitat durant el termini de garantia de I'obra
15 punts  Experiéncia Equip Responsable de I'obra en actuacions similars:
7 punts Cap d’Obra
5 punts Encarregat/da
3 punts Técnic/a de prevencio

El pes dels criteris d’adjudicaci6 avaluable mitjangant formules automatiques és de 60 punts, el
que representa un 60% sobre el total.

A)

B)

C)

D)

Oferta economica sobre el preu de licitacio

El preu és I'element que defineix el cost de I'actuacio, i per tant un dels components
basics per determinar la millor relacié qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicacié a
I'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacié de la instruccio
per a l'aplicacio de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuacié del preu no pot ser superior al
35% .

Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris

Atés que durant I'execucié material del contracte, es poden donar circumstancies que
donin lloc a utilitzacié de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte
objecte de contracte, el plec preveu la definicié de preus contradictoris per la qual
s’utilitzara com a referencia el banc de preus BEDEC de I'Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya (ITEC).

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la maxima estabilitat
del cost final estimat de 'actuacié és convenient determinar d’inici la rebaixa que el
licitador adjudicatari aplicara respecte del banc de preus BEDEC.

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb I'oferta general, i per
tant s’estableix un llindar minim del 75% i un maxim del 105% respecte del percentatge
de baixa de I'oferta de Preu.

Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral

L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacié es puguin incloure
les caracteristiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i
salarials i I'estabilitat en la ocupacid.

El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les
unitats de I'Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.

Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilitzacié intensiva de ma
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de ma d’obra que ha
d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de
I'execucio de 'actuacio.

En aplicacio de la mesura social prevista al Decret, per valorar I'estabilitat del personal
adaptat a un context d’obra publica, es valorara quin percentatge del personal de ma
d’obra que ha executar el contracte estara vinculat mitjancant contracte laboral amb
’'empresa licitadora.

Oferta de compromis de qualitat durant el termini de garantia de I’obra
El plec preveu un termini de garantia minim de 24 mesos.
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L'ofertant haura d’especificar quins compromisos de qualitat de prestacié del servei
assumeix durant el termini de garantia.

En concret, I'ofertant haura d’especificar si es compromet a algunal/es o totes les millores
seguents:

- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de
reparacié de les incidéncies comunicades, que sera l'interlocutor amb BIMSA, i qui
gestionara els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també
responsable de donar compliment a la metodologia establerta.

- Posar a disposici6 un técnic d’instal-lacions i un técnic de construccié que donin suport
en la diagnosi i gestio de les incidéencies i coordinin in situ I'actuacio dels diferents
professionals.

- Compromis d’elaborar i remetre I'Informe d’Avaluacié de la Incidéncia en un termini
maxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui.

- Compromis d’elaborar i remetre I'Informe d’Avaluacié de la Incidéncia en un termini
maxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva comunicacio
com a incidéncia URGENT.

- En cas d’incidéncies qualificades ’'URGENTS, compromis d’intervencié en festius i en
horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar 'impacte de la incidéncia en el
normal funcionament de I'equipament edificat.

IMPORTANT: Els compromisos que l'ofertant indiqui afirmativament esdevindran
obligacions contractuals, per tant, I'incompliment del mateix pot comportar la imposicié
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus.

E) Experiéncia de ’Equip Responsable de I’Obra en actuacions similars
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacio es pugui incloure la
qualificacio i experiéncia del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execucid.

Conforme a alld descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les
caracteristiques i activitats a desenvolupar en I'obra objecte de licitacio, aixi com els
condicionants particulars de la seva execuci6 en I'entorn urba, el grau d’experiéncia de
les figures de 'Equip Responsable de I'Obra en actuacions, activitats i condicionaments
d’execucié similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les
vicissituds que poden concérrer durant I'execucio de I'obra, per a la correcta execucio de
les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reaccid, de solucio i
coordinacioé avalada per dita experiéncia.

En el cas concret de l'actuacié objecte de licitacid, que es correspon a obres de
rehabilitacié d’'un equipament public en entorn urba a la ciutat de Barcelona, aquestes
tenen una série de condicionants i riscs associats que fa que I'experiéncia prévia en
aquest tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en consideracio.

Els condicionants que té associats aquesta actuacio sén els derivats de:

- Possible preséncia de serveis afectats no identificats en projecte i la gestié amb
les entitats prestadores d’aquests serveis

- La gestio i coordinacid de la mobilitat i regulacié del transit afectat directa o
indirectament per les obres

- La interaccié amb els usuaris de I'edifici, comunitat de veins, comerciants i altres
actors rellevants afectats directa o indirectament per les obres objecte de
licitacio,

- La gestié de les exigéncies sobrevingudes en fase d’execucié per a la correcta
recepcido de l'actuaci6 d’acord amb normatives i nous requeriments de
'Ajuntament
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- La gestid de les exigéncies de contorn ocult sobrevingudes en fase d’'obra
associades al coneixement de les caracteristiques i sistemes constructius
tradicionals , preséncia d’amiant o altres imprevistos.

Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reaccié
i accid esdevé clau per minimitzar-ne I'impacte en termes de cost i termini.

Experiéncia del/la cap d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars a I'obra que és objecte de
licitacio, li permetra identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que
poden aparéixer durant I'execucié de I'obra, aportar solucions o alternatives viables
provades amb anterioritat en experiéncies precedents, i identificar oportunitats de millora
de la qualitat de I'execucio, el cost, o la reduccié de terminis.

Atesa la importancia de conéixer en profunditat el disseny de l'obra, les pautes
d’execucié i la necessitat de coordinacié entre els diferents actors que intervindran fa que
es consideri la seva experiéncia en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte
rellevant per afavorir la millor execucié.

Experiéncia de I’encarregat/da d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars als de I'obra objecte de licitacio
li permetra identificar i anticipar situacions que poden dificultar I'execucié material de
cada partida en funcié de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives
factibles i contrastades, actuar en conseqiiéncia i organitzar amb major coneixement de
la casuistica la sequiéncia d’intervencio i organitzacié dels diferents equips de treball.

Experiéncia del técnic/a de prevencio

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars a I'objecte de licitacio i
permetra identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execucié i
als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiéncies precedents, aixi com identificar oportunitats de millora per a
maximitzar les condicions de seguretat i salut de I'actuacid.

El coneixement técnic i practic en actuacions similars incideix directament i de forma
significativa en la millor execucié del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva
execucio.

Les férmules de calcul de la puntuacié es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules
Administratives Particulars.

5. DEFINICIO D’ACTUACIO SIMILAR:

Atenent a les caracteristiques particulars de I'actuacié en licitacié i als efectes de poder avaluar
I'experiéncia en actuacions similars de 'Equip Responsable de I'Obra, es defineix com a actuacié
similar:

* obres de rehabilitacié d’equipaments publics executades en entorns urbans en els

darrers QUINZE (15) anys,

* i d'un Import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 1.000.000,00 €
(PEC, IVA no inclos)

Per determinar la puntuacio del criteri de I'experiéncia de 'Equip Responsable de I'Obra, en la

férmula calcul hi intervé una variable que és I'lmport de Referéncia (IR), que és I'import minim

acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comenga a obtenir puntuacioé per aquest criteri:
e Import de referéncia (IR) = 1.500.000,00 €.
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6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIO D’OFERTA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA

En relacio a I'oferta econdmica sobre el preu de licitacio:

e Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié és una, no seran d’aplicacio els criteris per a
apreciar la presumpta anormalitat o desproporcio.

e Si s'admeten a licitacié entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la
desviaci6 (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de I'oferta mitjana
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.

e Sis’admeten a licitacio sis (6) 6 més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviacio (d)
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de I'oferta mitjana calculada
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.

La valoracio de la desviacioé de “d” es fara amb tots els decimals resultants de la férmula descrita.

En qualsevol cas, l'oferta d'un licitador sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de I'empresa
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en I'oferta son inferiors als que estableix el
conveni d’aplicacio.

El procediment per a la justificacid d’aquesta presumpcié es determina Plec de Condicions
Administratives Particulars.

7. CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE:
De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es proposen les seglients modificacions objectives:

A. El Contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i tot
resolucié6, amb motiu d'aplicaci6 de mesures d'estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interés public.

B. Derivats de requeriments per part de 'operador o Ajuntament de Barcelona que comportin
adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals
i/lo ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificacié substancial.

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal d’atendre a nous
canvis de requeriments, rendiments, eficiéncia energética, homogeneitat de models per
part del mantenidor, etc.

D. Derivats d’'indicacions/exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents (Guardia
Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.).

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que
aquestes siguin sol-licitades per les autoritats competents.

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en
projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers,
preservar elements d’interés patrimonial, introduir elements que millorin I'eficiéncia
energetica.

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per I'afeccié de serveis d’entitats prestadores
de serveis.

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris
per tal de donar compliment a les exigéncies del mateix.

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigéncies de
I’Administracié actuant.
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J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de
garantir la conservacio i/o afectacio de les especies vegetals existents.

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificacié dels treballs per tal
de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol-licitada per les autoritats competents.

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de I'arbrat i les espécies vegetals
prevists en el projecte.

M. Derivats de I'existéncia de serveis telecomunicacions, eléctrics, aigua, gas, transports,
existents a 'ambit de I'obra i de necessaria afectacio per a I'execucié dels treballs.

N. Derivades de circumstancies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per
troballes arqueoldgiques, sols contaminats o terrenys antropics de naturalesa imprevista
que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les
obres.

8. CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO

L’'objecte d’aquest apartat és assenyalar punts especifics relatius a condicions técniques
especials d’execucié que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot allo descrit fins ara
pels licitadors de I'obra a I'hora de formular la seva oferta:

v" Aquesta licitacié engloba les obres de la 3a fase de correccié de patologies,
consolidacio, restauracié i adequacio interior de la masia Can Puig i les
corresponents obres d'instal-lacions i millora d’oficines de planta baixa, situades
al Cami de Can Magarola a la Rabassada s/n, a Sant Cugat del Vallés.

v El projecte planifica I’execuci6 de les obres per diferents fases, pel fet que I’is de
I'edifici ha der seguir mentre transcorren les mateixes. Les fases queden definides
i explicades a la memoria constructiva “MC.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA” i a la
memoria d’execuci6 de les obres “ME.3.1: MEMORIA D’EXECUCIO”.

v' L'oferta incloura tots els elements auxiliars i les bastides necessaries per I'accés i
I’execucié de tots els treballs licitats.

v' S’haura de garantir durant tot el decurs de les obres unes condicions Optimes de
seguretat, per la qual cosa es delimitaran i senyalitzaran possibles zones de treball
especifiques, ambits de carrega i descarrega, etc. S’haura de garantir en tot moment,
que les condicions de treball, aixi com de tot I'entorn afectat, es desenvolupen amb
condicions de seguretat.

v' Tots els talls de carrer que s’hagin de dur a terme s’hauran de comunicar a I’Ajuntament
de Sant Cugat i en cap cas es podran realitzar sense la corresponent conformitat.
L’adjudicatari de les obres, s’encarregara de la gestié i tramitacié davant
I’administraciéo competent, de tots els permisos necessaris per a I’execucio de les
obres, tals com permisos d’implantacio, de reserva d’espai public, guals, etc.

v Eltermini proposat per realitzar la totalitat de les obres és de vuit (11) mesos, a comptar
des de la data de I'acta de replanteig i inici d’obres. La planificacié detallada de les obres
esta definida al projecte executiu. Aquest projecte mostra una proposta de minims en
relacié amb el plantejament de I'evolucié de les obres, que en tot cas podra servir de
base per al desenvolupament de tota la documentacié técnica a presentar pels licitadors
dins del sobre nium. B, aixi com desenvolupar-lo o millorar-lo en el seu cas.

v/ S’adjunta el Planning general de I'actuacio, el qual engloba les activitats i necessitats de
les obres objecte de licitacié i d’altres treballs necessaris per a la correcta execucié de
l'actuacio.

v/ S’haura de garantir, en tot moment, que tant les condicions de treball de les obres, aixi

com de I'entorn afectat, segueixin les directrius establertes pel projecte. La circulacié del
personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada.
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v'  Es disposara de tota la senyalitzacio indicativa necessaria segons directrius establertes
per part de la DF, en relaci6 als diferents accessos establerts a I'ambit d’obres; aixi com,
es disposara de tancaments provisionals per a la proteccié dels ambits d’obra i dels
ambits destinats a I'aplec de materials i residus. La circulacié del personal i els materials
estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada.

v' Es consensuara sempre amb la DF, 'ambit destinat per a I'acopi de materials, garantint
sempre unes condicions de seguretat.

v" La oferta presentada haura d'incloure totes les despeses per garantir el
desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de
seguretat i salut en el treball. S’haura de garantir en tot moment, que les condicions de
treball de les obres, aixi com de I'entorn afectat, segueixin les directrius establertes al
PSS.

v' La oferta presentada haura de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la
carrega, desplagament i ubicacié en 'emplagcament definitiu dels diferents materials i
elements d’obra.

v Es garantira la neteja global de I'obra i la resta d’ambits afectats, aixi com I'ordre constant
de l'obra per part de I'adjudicatari de la present licitacié. Aixi mateix, es garantira que no
es produeixin afeccions directes en I'entorn proxim.

v" Durant I'execucio de les obres, a tots els ambits on es treballi, el contractista haura de
confirmar i detectar préviament els serveis afectats i haura de notificar i sol-licitar a les
companyies la modificacié del tracat d'aquelles conduccions que es trobessin afectades
per les obres.

v' Els treballs licitats es duran a terme en un entorn urba, de tal manera que s’haura de
garantir durant tot el decurs dels treballs unes condicions optimes de seguretat, per la
qual cosa es delimitaran zones de treball especifiques, ambits d’instal-lacié etc.

v' S’aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau.

v' L’adjudicatari es responsabilitzara de tot el moviment interior de I'obra, aixi com
controlara tot el material entrat a I'obra i coordinara la seva ubicacid, provisional o
definitiva, aixi com els moviments verticals i horitzontals amb mitjans mecanics del
material que ho necessiti.

v Es realitzara la gestié de residus, segons normativa vigent.

9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb l'article 202 de la LCSP, és necessari I'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execucié d’entre les
enumerades a continuacio:

- Subcontractacié i Pagament a subcontractistes i/o proveidors, dins els terminis previstos
per la normativa.

- Contractacié de treballadors amb dificultats particulars d’insercié al mercat laboral /
subcontractacié de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’insercio,

- Manteniment, durant tota I'execucié de I'obra, de les condicions laborals i socials a les
que l'adjudicatari es comprometi a la seva oferta,

- Millores sobre personal propi que s’adscriura a I'obra de forma directa,
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- 1/lo que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexisténcia de relacié econdmica i/o financera il-legal amb un
pais considerat paradis fiscal.

- ilo que l'adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relacié a I'equip
responsable de I'obra que ofereixi a la seva oferta.

10. JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I'article 99.3 de la LCSP, en el
que es disposa el seguent:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la realizacién
independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose reservar
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el drgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el expediente, salvo en
los casos de contratos de concesion de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi
en lots:

- El risc per a la correcta prestacié del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucio de les diferents prestacions, qliestio que
podria veure’s impossibilitada per la seva divisid en lots i execucid per una pluralitat de
contractistes diferents.

A més, en el supdsit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisié en
lots, el que es pretén es dotar d’'una major eficiéncia i coordinacié dels treballs i, a més,
I'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu
objecte en diferents lots.

Oscar Villafranca Ortiz Raimon Salvat Devesa Anna Llora i Corominas

Coordinador d’Obres d’Edificacio Director Técnic d’Edificacio Directora de Finangament,
Programacié d’Inversions i
Control de Qualitat

Barcelona, a data de la signatura electronica.
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Pressupost de Masia Can Puig

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.........cooooviiiiieieieieieieieieieeeeeee

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 2.047.604,25.............ccoeeenne
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 2.047.604,25...........cocoiiiiieenenn.

21 % IVASOBRE 2.436.649,06..........ccciiiiiiiiieiie e

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

............................ 2.047.604,25

Subtotal 2.047.604,25
............................ 266.188,55
............................ 122.856,26
............................ 511.696,30

€ 2.948.345,36

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( DOS MILIONS NOU-CENTS QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-SIS CENTIMS )




ia Modo de [Nombre de tarea Duracién |Comienzo Fin Predecesoras  |Nombres de los recursos [feb23 [mar 23 may 23 [junzs ljuzs Togos Tsep23 Toams Toow 2 Tacs o
O liores 0 | 20 | 27 | o6 | 13 | 2 | I w0 | w 24 o | o 2 | 29 | o 2 | 19 | 2 | I w0 | 2 | x| 14 2 | s | 11 18 I o | 0o | 16 | 23 | 30 | o0 | 1 0 | 27 [ o | u | 2 o
1 + REHABILITACIO CAN PUIG 238dias  mié 01/02/23 vie 29/12/23 €1.911.996,36
2 - 01 EDIFICI CAN PUIG 237dias  mié 01/02/23 jue 28/12/23 €1.554.038,91 T 1
3 - FASE 1. ACCES 14 mié 01/02/23 lun 20/02/23 €36.389,40
4 |5 - Treballs previs 1dia mié 01/02/23 mié 01/02/23 €2.602,70
5 - Demolicions i enderrocs 2dias jue02/02/23 vie03/02/23 4 €823,60
6 - Estructures 1dia 1un 06/02/23 lun06/02/23 5 €4.859,68
7 - Tancaments i divisories 3dias mar07/02/23 jue 09/02/23 6 €12.279,28
8 - Revestiments 3dias vie10/02/23 mar14/02/23 7 €13.347,78
9 - Ferms i paviments 4dias mié 15/02/23 1un20/02/23 8 €1.637,82
10 - Instal-lacions 4dias vie 10/02/23  mié 15/02/23 €838,54
n - Electricitat 2dias vie 10/02/23  lun 13/02/23 €659,96
2 - Contraincendis 2dias mar 14/02/23 mié15/02/23 11 €178,58
3 - FASE 2. PLANTA GOLFES S0dias  jue23/02/23 mié03/05/23 €564.117,77 T
14 - Treballs previs 3dias jue23/02/23 1un27/02/23  3FC+2 dias €16.024,65
15 - Demolicions i Enderrocs 4dias mar 28/02/23 vie03/03/23 14 €37.638,32 T —
16 - Estructures 17 dias lun 06/03/23 mar 28/03/23 15 €88.406,71 b
17 - Tancaments i divisories 7 dias mié 29/03/23 jue 06/04/23 16 €73.755,53 T
8 - Revestiments 6dias vie 07/04/23 vie14/04/23 17 €19.720,01 T —
19 - Paviments 6dias vie 07/04/23 vie14/04/23 17 €23.619,59 T —
20 - Tancaments i divisiories 15 dias vie 07/04/23  jue27/04/23 17 €40.830,37 T
practicables
21 - Instal-lacions 20 dias mar 21/03/23 lun 17/04/23 €250.429,00 r 1
2 - Sanejament 4dias mié 29/03/23 lun03/04/23 16 €11.633,62 T
23 - Fontaneria i Calefaccio 12 dias mié 29/03/23 jue13/04/23 16 €179.185,00 T
2 - Electricitat i illuminacio 12 dias vie31/03/23 |un17/04/23  17CC+2 dias €33.808,23 RRe
25 - Ventilacio 9dias vie31/03/23 mié 12/04/23  23CC+2 dias €9.318,18 SRe
2 - Contraincendis 3dias jue 06/04/23 1un 10/04/23  23CC+6 dias €14751,95 T
27 - Telecomunicacions 2dias mar 21/03/23 mié 22/03/23  23CC-6 dias €1.732,02
2% - Equipament 2dias 1un 01/05/23  mar 02/05/23 €9.504,31 [
29 - Trasllat mobiliari pI2 a golfes 2 dias 1un 01/05/23  mar 02/05/23 30 €9.504,31 a
E) - Neteja 1dia vie 28/04/23  vie 28/04/23 20 €4.189,28 '—T l
3 - Moviment Persones Usuaries  1dia mié 03/05/23 mié 03/05/23 29 €0,00
2 - FASE 3. PLANTA SEGONA 44dias  Iun08/05/23 jue 06/07/23 €337.748,32 T
3 - Treballs previs 3dias 1un 08/05/23 mié 10/05/23  13FC+2 dias €998,31 3 "y
3 - Demolicions i Enderrocs 4dias jue11/05/23 mar16/05/23 33 €22.462,27 y
35 - Estructures 6dias mié 17/05/23 mié 24/05/23 34 €51.456,40
36 - Tancaments i divisories 12dias  jue25/05/23 vie09/06/23 35 €40.071,98
37 - Revestiments 6 dias lun12/06/23  lun19/06/23 36 €37.582,62
38 - Paviments 6dias lun12/06/23  lun19/06/23 36 €26.294,00
39 - Tancaments i divisiories 15 dias lun12/06/23 vie30/06/23 36 €72.350,70 —
practicables
40 - Instal-lacions 21dias  jue25/05/23 jue 22/06/23 €78.757,00 r 1
a1 - Sanejament 4dias jue 25/05/23 mar30/05/23 35 €1.248,95 i
2 - Fontaneria i Calefaccio 21dias  jue25/05/23 jue22/06/23 35 €22021,56
3 - Electricitat 12 dias 1un29/05/23 mar 13/06/23  36CC+2 dias €40.450,20 —>
4 - Ventilacio 14 dias 1un 29/05/23 jue15/06/23  42CC+2 dias €13.759,49 ——
B - Contraincendis 3dias vie 02/06/23 mar 06/06/23  42CC+6 dias €1.276,80 —
6 - Equipament 2dias mar 04/07/23 mié 05/07/23 €3.483,36 —
a7 - Trasllat mobiliari pl1apl2 2 dias mar 04/07/23 mié 05/07/23 48 €3.483,36 S
8 - Neteja 1dia 1un03/07/23  1un03/07/23 39 €4.291,68 ¥ l
49 - Moviment persones Usuaries 1 dia jue 06/07/23  jue 06/07/23 47 €0,00
50 - FASE 4. PLANTA PRIMERA 49dias  mar11/07/23 vie 15/09/23 €342.689,38 T
51 - Treballs previs 1dia mar 11/07/23 mar 11/07/23  32FC+2 dias €13.466,79 '$
52 - Demolicions i Enderrocs 4dias mié 12/07/23 1un17/07/23 51 €24516,78 a
53 - Estructures 12 dias mar 18/07/23 mié 02/08/23 52 €28.698,60
54 - Tancaments i divisories ladias  jue03/08/23 mar22/08/23 53 €47.529,17
55 - Revestiments 10 dias mié 23/08/23 mar 05/09/23 54 €37.852,14
56 - Paviments 6 dias mié 23/08/23 mié 30/08/23 54 €26.198,00
57 - Tancaments i divisiories 14 dias mié 23/08/23 lun11/09/23 54 €77.724,22 H
practicables
58 - Instal-lacions 21dias  jue03/08/23 jue31/08/23 €78.929,14 1
59 - Sanejament 4dias jue 03/08/23 mar08/08/23 53 €2.693,58 i
60 - Fontaneria i Calefaccio 21dias  jue03/08/23 jue31/08/23 53 €21.810,41
61 - Electricitat 12 dias 1un07/08/23 mar 22/08/23  54CC+2 dias €39.510,18
2] - Ventilacio 14 dias 1un 07/08/23 jue 24/08/23  60CC+2 dias €13.638,17 —
63 - Contraincendis 3dias vie11/08/23 mar 15/08/23  60CC+6 dias €1.276,80 —
64 - Equipament 2dias mié 13/09/23 jue 14/09/23 €3.483,36
65 - Trasllat mobiliari pl golfes a 2 dias mié 13/09/23 jue 14/09/23 66 €3.483,36 :
plL T
66 - Neteja 1dia mar 12/09/23 mar 12/09/23 57 €4.291,68 2 J'
7 - Moviment persones Usuaries 1 dia vie15/09/23 vie15/09/23 65 €0,00
68 - FASE 5. ESCALA PPAL 25dias  mié20/09/23 mar24/10/23 €36.615,57 T
6 - Treballs previs 1dia mié 20/09/23 mié 20/09/23  SOFC+2 dias €2.134,79 o
™ - Demolicions i Enderrocs 2dias jue21/09/23 vie22/09/23 69 €2.424,10 —
7 - Estructures 5 dias lun 25/09/23 vie29/09/23 70 €1.796,96 1
[ - Tancaments i divisories 1dia 1un02/10/23 lun02/10/23 71 €1.940,88
7 - Revestiments 5 dias mar03/10/23 |un09/10/23 72 €7.636,29
7 - Paviments 10 dias mar03/10/23 lun16/10/23 72 €11.541,48
75 - Tancaments i divisiories 3 dias mar 03/10/23 jue 05/10/23 72 €4.002,24
practicables
76 - Instalacions 1Sdias  mar03/10/23 lun23/10/23 €3.875,31
[ - Electricitat 13 dias mar03/10/23 jue19/10/23 72 €3.875,31 "
78 - Contraincendis 2dias vie20/10/23 1un23/10/23 77 €0,00 3
7 - Neteja 1dia mar 24/10/23 mar 24/10/23 78 €1.263,52
80 - FASE 6. PLANTA BAIXA 45 dias. vie 27/10/23  jue 28/12/23 €235.474,41 1
81 - Treballs previs 1dia Vie27/10/23 vie27/10/23  68FC+2 dias €2.905,11
82 - Demolicions i Enderrocs 4dias 1un30/10/23 jue02/11/23 81 €13.791,72 Y
8 - Estructures 7 dias vie03/11/23 lun13/11/23 82 €1.273,75
8 - Tancaments | divisories 12 dias mar 14/11/23 mié 29/11/23 83 €22232,52
85 - Revestiments 10dias  jue30/11/23 mié13/12/23 84 €41.198,32
8 - Paviments 12dias  jue30/11/23 vie15/12/23 84 €40.944,54 —
87 - Tancaments i divisiories i15dias  jue30/11/23 mié20/12/23 84 €40.297,04
practicables
88 - Instalacions 33dias  mar14/11/23 jue 28/12/23 €54.474,85 Uy 1
89 - Sanejament 4dias mar14/11/23 vie17/11/23 83 €301,96
E) - Fontaneria i Calefaccio 21dias  jue30/11/23 jue28/12/23 84 €13.465,46 3
91 - Electricitat 12dias  jue30/11/23 vie15/12/23 84 €29.933,04
%2 - Seguretat 2dias lun18/12/23 mar19/12/23 91 €4.367,67
% - Telecomunicacions 5 dias 1un 04/12/23  vie 08/12/23  90CC+2 dias €2.928,91 —
% - Contraincendis 2dias lun18/12/23 mar19/12/23 91 €3.477,81
[o5| = Equipament 2dias mar 19/12/23 mié 20/12/23 €1.212,50
% - Mobiliari 2dias mar 19/12/23 mié 20/12/23 97 €1.212,50 S
o7 - Neteja 1dia lun18/12/23 lun18/12/23 86 €17.144,06 3
% - FASE 7. PLANTA SOTERRANI 2dias mar 19/12/23 mié 20/12/23 €1.003,56 li—|
9 - Paviments 2dias mar 19/12/23 mié 20/12/23 97 €1.003,56
100 - 02 EDIFICI CAPELLA 99dias  mar28/02/23 vie 14/07/23 €267.212,43 T T
101 - Treballs previs 4dias mar 28/02/23 vie03/03/23 14 €22942,91 g
102 - Demolicions i enderrocs 6dias lun 06/03/23 lun13/03/23 15 €28.136,75 B
103 - Estructures 20 dias mié 29/03/23 mar 25/04/23 16 €41.999,18 i
104 - Tancaments i divisories 3dias vie 07/04/23 mar11/04/23 17 €16.293,39 o,
105 - Revestiments 65 dias lun17/04/23  vie14/07/23 18 €85.727,44 ¥
106 - Ferms i paviments 15 dias 1un17/04/23  vie 05/05/23 19 €31.71694 A
107 - Tancaments i visiories praticables 20 dias vie 28/04/23 jue25/05/23 20 €12.561,81 =
08| m Instal-facions 33dias  mié 29/03/23 vie 12/05/23 €25.211,61 r 1
109 - Sanejament 4dias mié 29/03/23 |un03/04/23  103CC €8.238,32 ¥ i
110 - Electricitat 20 dias mié 12/04/23 mar09/05/23 104 €15.689,09 a
1 - Contraincendis 3dias mié 10/05/23 vie 12/05/23 110 €1.284,20 —
112 - Neteja 2dias lun15/05/23 mar 16/05/23 111 €2.622,40 % 1
13 - 03 CONEXIO CAN PUIG-CAPELLA  12dias  mié 19/07/23 jue 03/08/23 €22.621,38 —
114 - Actuacions previes 1dia mié 19/07/23 mié 19/07/23  100FC+2 dias €1.786,31 3 y
115 - Demolicions i enderrocs 3dias jue20/07/23 1un24/07/23 114 €7.425,15 "y
116 - Estructures 5 dias mar25/07/23 lun31/07/23 115 €10.059,95 h
17 - Tancaments i divisories 1dia mar 01/08/23 mar 01/08/23 116 €2.662,94
118 - Instal-lacions 2dias mié 02/08/23 jue 03/08/23 €687,03 J"ﬂ
119 - Electricitat 2dias mié02/08/23 jue 03/08/23 117 €687,03
120 - RESIDUS 236dias  jue02/02/23 jue28/12/23 4 €2395260 I
121 - SEGURETAT I SALUT 236dias  jue02/02/23 jue28/12/23 4 €417104] T
Proyecto: Can Puig v2 Tarea Hito ° Resumen del proyecto 1 Hito inactivo Tarea manual L 1 informe de resumen manual s— s0l0 ¢l comienzo 4 Tareas externas Fecha limite + Division critca Progreso manual
Fecha: vie 02/06/23 Dwision  eeaeeaaas Resumen "1 Toreainactiva Resumen inactivo Solo duracion Resumen manual 1 sl Hito externo ° Tareas crtcas Progreso —_—
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TITOL: OBRES DE LA 3a FASE DE CORRECCIO DE PATOLOGIES, CONSOLIDACIO, RESTAURACIO | ADEQUACIO INTERIOR DE LA MASIA CAN
PUIG | LES CORRESPONENTS OBRES D'INSTAL-LACIONS | MILLORA D’OFICINES DE PLANTA BAIXA, SITUADES AL CAMi DE CAN MAGAROLA A
LA RABASSADA S/N, A SANT CUGAT DEL VALLES.

JUSTIFICACIO DE LA CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Preupuesto Ejecucién Material: 2.047.604,25 €

GG+BI: 19,0%
IVA: 21,0%
Presupuesto Total con IVA: 2.948.345,36 €
Termini total obra 1" mesos
Termini b "
GRUPS / SUBGRUPS PEM PBL % excugio | Anvaiitat | Categoria
(mesos) mitja/VEC | contracte
A) Moviments de terres i perforacions
1. Desmuntatges i buidatges 0,00
2. Esplanacions 0,00
3. Pedreres 0,00
4. Pous i galeries 0,00
5. Tanels 0,00
B) Ponts, viaductes i grans estructures
1. De fabrica o formigé en massa 0,00
2. De formig armat 0,00
3. De formigd pretesat 0,00
4. Metal lics 0,00
C) Edificacions
1. Demolicions 0,00
2. Estructures de fabrica o formigd 0,00
3. Estructures metal-liques 0,00
4. Feines de paleta, estucats i revestiments 2.047.604,25 2.948.345,36 100,00%| 11,00 2.923.978,87 5
5. Feines de pedrera i marbre 0,00
6. Paviments, enllosats | enrajolats 0,00
7. Aillaments i impermeabilitzacions 0,00
8. Fusteria 0,00
9. Tancaments metal-lics 0,00
D) Ferrocarrils
1. Estesa de vies 0,00
2. Elevats sobre carril o cable 0,00
3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00
4. Electrificacio de ferrocarrils 0,00
5. Obres de ferrocarrils sense qualificacio especifica 0,00
E) Hidrauliques
1. Abastaments i sanejaments 0,00
2. Preses 0,00
3. Canals 0,00
4. Sequies i desguassos 0,00
5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00
6. Conduccions amb canonades de pressié de gran diametre 0,00
7. Obres hidrauliques sense qualificacié especifica 0,00
F) Maritimes,
1. Dragats 0,00
2. Esculleres 0,00
3. Amb blocs de formigd 0,00
4. Amb calaixos de formigo armat 0,00
5. Amb pilots i palplanxes 0,00
6. Fars, radiofars i senyalitzacions maritimes 0,00
7. Obres maritimes sense qualificacio especifica 0,00
8. Emissaris submarins 0,00
G) Vials i pistes
1. Autopistes, autovies 0,00
2. Pistes daterratge 0,00
3. Amb ferms de formigd hidraulic 0,00
4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00
5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00
6. Obres viaries sense qualificacio especifica 0,00
H) Transports de productes petrolifers i gasosos
1. Oleoductes 0,00
2. Gasoductes 0,00
) Instal-lacions eléctriques
1. Enllumenats, il-luminacions i balises lluminoses 0,00
2. Centrals de produccio d'energia 0,00
3. Linies electriques de transport 0,00
4. Subestacions 0,00
5. Centres de transformacio i distribucié d'alta tensié 0,00
6. Distribucio de baixa tensio 0,00
7T o . " 0.0
8. Instal-lacions electroniques 0,00
9. Instal-lacions eléctriques sense qualificacié especifica 0,00
J) Instal-lacions mecaniques
1. Elevadores o transportadores 0,00
2. De ventilaci6, calefaccié i climatitzacio 0,00
3. Frigorifiques 0,00
4. De lampista i sanitaries 0,00
5. Instal-lacions mecaniques sense qualificacio especifica 0,00
K) Especials
1. Fonaments especials 0,00
2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00
3. Palplanxats 0,00
4. Pintures i metal-lizacions 0,00
5. Ornamentacions i decoracions 0,00
6. Jardineria i plantacions 0,00
7. Restauracio de béns immobles historico-artistics 0,00
8. Estacions de tractament daigiies 0,00
9. Instal-lacions contra incendis 0,00
PROPOSTA CLASSIFICACIO CONTRACTISTA
CLASSIFICACIO GRUP SUBGRUP Categoria
contracte
C-4-5 C) Edificacions 4. Feines de paleta, estucats i revestiments 5
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Pressupost de Masia Can Puig

ESTADISTICA DE COMPONENTS Data: 23/10/24 Pag.:1

Mascara: * Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MA D OBRA (Ordenacié per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU QUANTITAT IMPORT %
1 A010V050 Conservador-restaurador 30,45 4,0000000000 121,80 0,01
2 A0127000 Oficial la col -locador 28,61:44,4600000000 6.994,00 0,34
3 A012Z010 Oficial la amb formacid 31,69 0,1067200000 3,38 0,00

especifica en treballs amb
risc d’exposicié a 1’amiant,
d’ empresa inscrita en el
Registre empreses amb risc
d'amiant (RERA)
4 A012z020 h Oficial la amb formacid 39,61 2,9088000000 115,22 0,01
especifica en treballs amb
risc d’exposicié a 1’amiant,
d’ empresa inscrita en el
Registre empreses amb risc
d'amiant (RERA), 1 tecniques
per a treballs verticals
5 A0140000 Manobre 23,88 9,0853500000 216,96 0,01
6 20147010 Manobre amb formacid 27,21 2,9088000000 79,15 0,00
especifica en treballs amb
risc d’exposicié a 1’amiant,
d’ empresa inscrita en el
Registre empreses amb risc
d'amiant (RERA)
7 A0150000 h Manobre especialista 24,69 2,0232500000 49,95 0,00
8 A01-FEOZ h Ajudant encofrador 25,4010,1592000000 258,04 0,01
9 A01-FEPO h Ajudant ferrallista 25,40 37,8028500000 960,19 0,05
10 AO1-FEP1 h Ajudant soldador 25,5029,5332880000 753,10 0,04
11 AO1-FEP3 h Ajudant col -locador 25,40'18,7398820000 18.255,99 0,89
12 AO1-FEP6 h Ajudant fuster 25,60:34,3926360000 13.680,45 0,67
13 AQ01-FEP7 h Ajudant estucador 25,40.91,8835000000 30.273,84 1,48
14 AO1-FEPO9 h Ajudant pintor 25,40i01,9146350000 7.668,63 0,37
15 AO1-FEPA h Ajudant vidrier 25,19 8,7040000000 219,25 0,01
16 AO01-FEPB h Ajudant manya 25,50 0,2400000000 6,12 0,00
17 AO1-FEPC h Ajudant calefactor 25,36:43,6138000000 6.178,05 0,30
18 AO1-FEPD h Ajudant electricista 25,36'14,2605300000 18.113,65 0,88
19 AO01-FEPE h Ajudant lampista 25,36 73,6772000000 1.868,45 0,09
20 AO1l-FEPH h Ajudant muntador 25,40:99,4546550000 15.226,15 0,74
21 A02-CRO1 h Auxiliar d'arqueologia 18,50.80,0000000000 8.880,00 0,43
22 AO2-FEPT h Arqueoleg director 33,50.68,0000000000 5.628,00 0,27
23 A02-FEPV h Arqueoleg dibuixant 27,5039,9000000000 1.097,25 0,05
24 A0D-0007 h Manobre 23,8857,7556265000 206.747,20 10,10
25 AOD-0008 h Manobre guixaire 23,88:30,5509921800 7.893,56 0,39
26 AOD-0009 h Manobre per a seguretat i 23,88 32,2000000000 768,94 0,04
salut
27 AOE-000A h Manobre especialista 24,6927,2542456775 8.079,91 0,39
28 AOF-000B h Oficial 1la 28,61.00,7227000000 68.684,68 3,35
29 AOF-000C h Oficial la calefactor 29,57:30,7978000000 6.824,69 0,33
30 AQOF-000D h Oficial la col -locador 28,61106,9609360000 54.558,15 2,66
31 AOF-000E h Oficial la electricista 29,57'09,4584840000 20.978,69 1,02
32 AOF-000F h Oficial la encofrador 28,6110,2456000000 293,13 0,01

EUR



Pressupost de Masia Can Puig

ESTADISTICA DE COMPONENTS Data:

Mascara: *

23/10/24 Pag.:2

Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MA D OBRA (Ordenacié per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU QUANTITAT IMPORT %
33 AOF-000H h Oficial la estucador 28,61:83,7670000000 68.199,57 3,33
34 AOF-000I h Oficial la ferrallista 28,61 38,4028500000 1.098,71 0,05
35 AOF-000K h Oficial la fuster 29,12115,0314500000 29.557,72 1,44
36 AOF-000L h Oficial la guixaire 28,61.85,0385640000 13.876,95 0,68
37 AOF-000N h Oficial la lampista 29,57.64,3964000000 4.861,20 0,24
38 AOF-000P h Oficial la manya 29,06 1,6300000000 47,37 0,00
39 AOF-0000Q h Oficial la marbrista 28,61 1,5000000000 42,92 0,00
40 AOF-000R h Oficial la muntador 29,57,73,1871960000 19.906,15 0,97
41 AQOF-000S h Oficial la d'obra publica 28,61 3,1845400000 91,11 0,00
42 AOF-000T h Oficial la paleta 28,61:89,5864460000 54.061,07 2,64
43 AQF-000U h Oficial la picapedrer 28,61 2,2000000000 62,94 0,00
44 AOF-000V h Oficial la pintor 28,61134,2469950000 58.199,81 2,84
45 AOF-000Y h Oficial la soldador 29,08 33,5347480000 975,19 0,05
46 AQOF-0010 h Oficial la vidrier 27,79.09,3662000000 3.039,29 0,15
47 AOF-0015 h Oficial la per a seguretat i 28,61 32,2000000000 921,24 0,04

salut
48 A0J-0029 h Conservador-restaurador 30,45187,5847960000 33.116,96 1,62
49 A0J-002A h Conservador- restaurador 34,00 98,4328000000 3.346,72 0,16
responsable de la intervencid
50 AOK-002B h Técnic mig o superior 45,12 50,0000000000 2.256,00 0,11
51 AA0-0001 u Mitja dieta 10,00 8,0000000000 80,00 0,00
52 AAl1-0027 km Quilometratge 0,3280,0000000000 25,60 0,00
TOTAL: 805.243,07 39,33

EUR



ANNEX NUM. 6 OBRES D’EDIFICACIO

CRITERIS D’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la valoracié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran els
segiients:

CRITERIS AUTOMATICS CONSTEN AL PLECS D’ OBRES TIPUS HARMONITZAT | NO
HARMONITZAT

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE
NUMERO 2). FINS A 40 PUNTS™.

L’extensié maxima de la proposta tecnica no podra excedir de 30 fulls DIN-A4 a una cara (15 fulls
a doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I’ index, en cas
d’haver-hi). Per la confeccié del Pla d’Obres i de la xarxa de precedéncies (punts 2.1.1i2.1.3 de
I’Annex num. 6) el licitador podra emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el nimero de
fulls en el limit maxim de 30 (a una cara) o 15 (a doble cara)

2.1.- Pla d’obres...ccceeeeecccceiiieieiccccce et e e e e s e e e e e e e e e s e s e e s nnnnnna s 0 a 13 punts
Es puntuara de la seglient manera:
2.1.1 La coherencia del pla d’obres en relacié a l'oferta..........ccccuveeeennneen. 0 a7 punts

L’oferent proposara el pla d’obres que consideri més adient per a I’execucio dels
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant
activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents.

Es puntuara la planificacio de les obres (obres i, en el seu cas, proves de
funcionament) conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:

— Concrecio. Per nivell de concrecio s’entendra el pla de treballs presentat
respecte als treballs objecte de licitacio.

— Justificacié de rendiments. Per justificacido s’entendra I'aportacio
d’informacio que permeti apreciar que el pla d’obres presentat és
proporcional i realitzable.

— Coheréncia. Per coherencia s’entendra la plausibilitat tecnica
d’executar els treballs conforme al pla d’obres presentat.

Sistematica de valoracio:

Justificacio
— Concrecio de Coherencia
Descripcio .
rendiments
Exhaustiu 2,00 2,00 3,00
Correcte 1,33 1,33 2,00

NLC_40P_ANNEX 6 OBRES EDI SUP 2M€.docx



Basic 0,67 0,67 1,00
No aporta o amb 0,00 0,00 0,00
informacid no rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.1 .......ccceeeeeeeeceveeeeeeireeeenenn, fins a 7 punts
2.1.2 Organigrama de I'equip técnic ofert.........cccccceeeeeieciienennns 0 a2 punts
- Respecte del/la CAP D’OBRA i TENCARREGAT/ADA D’OBRA:

CAP referéncia ni nominal ni a I’experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, aixi com
tampoc hi podra haver CAP referéncia al seu percentatge de dedicacio, atés que tant
I’experiéncia com la dedicacié d’aquestes posicions seran objecte de valoracié per
aplicacié de formules o criteris automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes
referéncies (nominal, experiéncia i dedicacid) sera causa d’exclusio.

- Respecte del TECNIC/A DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:

CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que
I’experiéncia d’aquesta posicio sera objecte de valoracioé per aplicacié de formules o
criteris automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal i
experiéncia) sera causa d’exclusio.

L’oferent presentara I'organigrama de I'equip técnic (funcions i posicions que
aportin coneixements técnics rellevants per a I'execucio de I'obra) que
intervindra en I'execucio dels treballs, identificant dedicacid, activitats en que
intervindra, titulacié (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a
realitzar.

Es puntuara l'organigrama de I'equip tecnic ofert conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Concrecio de I'organitzacio del personal. Per concrecio de I'organitzacio
s’entendra la disposicio convenient de I’equip técnic per a I'execucio dels
treballs conforme al pla d’obres ofert i a la problematica propia dels
treballs objecte de licitacid.

— Funcions i responsabilitat. Per funcions i responsabilitats s’entendra
I'aportacio d’informacio que permeti apreciar que I'organitzacié de
I'equip técnic proposada és adequada per a I'execucio del contracte
conforme al pla d’obres ofert i a la problematica propia dels treballs.

Sistematica de valoracio:

Concrecio de . .

, . . Funcions i
Descripcid Forganitzacio responsabilitats

del personal
Exhaustiva i coherent 0,80 0,80
Correcte i coherent 0,60 0,60
Basica i coherent 0,40 0,40
Basica pero poc rellevant 0,20 0,20
No aporta o amb informacio no 0,00 0,00
rellevant
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— Equips addicionals pel compliment de I'oferta en temps a activar en cas
d’existéncia de retards parcials rellevant. L’oferent concretara el seu
compromis indicant el moment en que es compromet a implementar-ho

i 'abast dels equips.

= Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal,
duracio i funcions), tenint en consideracié el moment de la seva

activacio.

Sistematica de valoracio:

Concrecio de I'organitzacio

Descripcio del personal i maquinaria

Exhaustiva i coherent 0,40
Correcte i coherent 0,30
Basica i coherent 0,20
Basica pero poc rellevant 0,10
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.2

2.1.3 Xarxa de preCedeNCiES.......ccceccveeeeeecieeeeeecieee e e ecreeeeeeirreee e 0 a2 punts

L’oferent presentara xarxa de precedencies-conseqiiéncies del pla d’obres
(PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al present procediment, identificant les
activitats existents, les activitats critiques i la dependéncia de les diferents

activitats.

Es puntuara la xarxa de precedeéncies conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

Sistematica de valoracio:

Activitats | Restants | Dependéncia | Identificacions
Descripcid critiques | activitats | d’activitats singulars
Exhaustiva i coherent 0,50 0,25 0,75 0,50
Correcte i coherent 0,38 0,18 0,56 0,38
Basica i coherent 0,25 0,13 0,37 0,25
Basica pero poc 0,13 0,06 0,18 0,13
rellevant
No aporta o amb 0,00 0,00 0,00 0,00
informacio no rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.3

2.1.4 Coheréncia en I’assignacid de pressupostos

....... 0 a2 punts

fins a 2 punts

L’oferent presentara un histograma de certificacions valorat (sense indicacio de
I'import de la seva oferta, es fara referéncia a percentatges referits al total de
la seva oferta) acompanyant-se d’una justificacié de la mateixa.
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Es puntuara la justificacio del histograma de certificacions valorat conforme a
les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

Sistematica de valoracio: Histograma | Histograma | Justificacio
mensual capitols histograma

Descripcid

Exhaustiva i coherent 0,20 0,60 1,20

Correcte i coherent 0,15 0,45 0,90

Basica i coherent 0,10 0,30 0,60

Basica pero poc rellevant 0,05 0,15 0,30

No aporta o amb informaciéo no 0,00 0,00 0,00

rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.4 ...........eeeeeeeeeeeeeeeeecieeeeeneen, fins a 2 punts
2.2.- Memoria descriptiva del procés d’execucio.........cccverrreririiinenenennnes 0 a 13 punts

Es puntuara de la seglient manera:
2.2.1 Elaboracié d’un estudi sobre el procés constructiu............cc.......... 0 a 4 punts

L’oferent presentara un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una
descripcid justificada del procés d’execucio de I'obra que es compromet a
desenvolupar destacant les possibles fases d’execucid i les tasques principals.

Es puntuara l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Identificacié de les generalitats del procés constructiu. Per la
identificacio dels aspectes generals s’entendra aquelles que no tenen
caracter significatiu pel procés constructiu.

— Identificacid dels aspectes significatius. Per la identificacio dels aspectes
generals significatius s’entendra aquells que tenen un caracter critic per
executar els treballs.

Sistematica de valoracio:

Identificacio de les Identificacio dels

Descripcio generalitats del procés | aspectes significatius
constructiu

Exhaustiva i coherent 2,00 2,00
Correcte i coherent 1,50 1,50
Basica i coherent 1,00 1,00
Basica pero poc 0,50 0,50
rellevant
No aporta o amb 0,00 0,00
informacio no rellevant

S’entendra per basica la repeticio d’informacio prevista a projecte.

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.1 ........ccueeeeeeccveeeaeeccrereeecnnnnnn, fins a 4 punts

NLC_40P_ANNEX 6 OBRES EDI SUP 2M€.docx




2.2.2. L'estudi de les interferencies de les obres en el funcionament del
BLANSIT. et e et e e e e e e e etb e e e e e arae e e eearaaeaean 0 a2 punts

L’oferent presentara una analisi de les possibles situacions segons els procés
constructiu proposat en que es produeixi una afectacio significativa al transit de
vehicles o de persones aixi com la resta d’usos de I'espai public: accessos,
botigues, etc. L’analisi de cada situaciéo s’acompanyara de la proposta de
correccio o minoracio d’efectes no desitjats.

Es puntuara l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Analisi de situacions. Per analisi de situacio s’entendra un estudi
d’interferéncies de les obres a I'ambit (vehicles, persones, accessos,
botigues, vianants i serveis existents).

— Presentacio de propostes de correccid. Per la presentacio de propostes
de millora dels aspectes identificats enumerats a I'apartat anterior,
s’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Analisi de situacions Presentacio de
Descripcio propostes de
correccio

Exhaustiva i coherent 1,00 1,00

Correcte i coherent 0,75 0,75

Basica i coherent 0,50 0,50

Basica pero poc rellevant 0,25 0,25

No aporta o amb 0,00 0,00
informacio no rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.2 ...........eeeeeeeeeeeeeececereeccnnennn, fins a 2 punts

2.2.3. Millores proposades per tal de garantir 'adequada conservacié i homogeneitat
de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a I’espai public limitrof de I'obra (en relacié
als materials a emprar, a I’'organitzaciod del treballs d’implantacio i conservacié, aixi com
els SIStEMES @ EMPIAr) .ooiicciiee e erae e e 0a 2 punts

L’oferent presentara propostes per millorar I'adequada conservacid i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a I’espai public limitrof
de l'obra. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Propostes de millora per I'adequada conservacié i homogeneitat de
tancaments, senyalitzacions i mobilitat a I'espai public limitrof de
I'obra, en relacio als materials a emprar, a I'organitzacioé del treballs
d’implantacio i conservacid, aixi com els sistemes a emprar, (fins a un
maxim de 5 propostes de millora). S’haura de presentar breu justificacié
de la millora.
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Sistematica de valoracio:

Millores proposades
Descripcio
Millora que aporta solucio total 0,40
Millora  redueix substancialment la 0,20
problematica
Millora redueix de forma apreciable la 0,10
problematica
No aporta o amb errors greus que la fan 0,00
irrealitzable respecte a I'oferta

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.3 .........cceeeeeeceeeeeeeecciereeecnennn, fins a 2 punts

2.2.4. Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu
definit o bé no concretat en el projecte.........ccccveeeunnneeen. 0 a5 punts

L’oferent presentara propostes per millorar el procés constructiu definit al
projecte. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Propostes de millora del procés constructiu (fins a un maxim de 5
propostes de millora). Per la presentacio de propostes de millores sobre
les generalitats del procés constructiu enumerats a l'apartat 2.2.1.
S’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Cada proposta sera valorada conforme a la segiient sistematica:

Proposta de millora del procés
Descripcid constructiu
Millora que aporta solucid total 1,00
Millora redueix substancialment la 0,60
problematica
Millora redueix de forma apreciable la 0,30
problematica
No aporta o amb errors greus que la 0,00
fan irrealitzable respecte a I'oferta

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.4 ..........eeeeeeeeccveeeaeecceeeeecnnennn, fins a 5 punts
2.3.- Memoria de Seguretat i Salut..........ccoviiiiiiiemecriiciiirrrreeeerccse e, 0 a 6 punts
Es puntuara de la seglient manera:
2.3.1 Analisi de I'estudi de seguretat i salut..........cccceeeeeciiieeicciieneens 0 a2 punts

L’oferent presentara un analisi de I'estudi de seguretat i salut i propostes de
millora de I’estudi, justificant el seu us i eleccio envers cada situacio identificada.
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Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

— Analisi d’estudi de seguretat. Per analisi de I’estudi de seguretat i salut
amb referencia als elements d’especial rellevancia a desenvolupar o

incloure al Pla de Seguretat i Salut

Sistematica de valoracio:

Analisi de I'estudi de

Descripcio seguretat
Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,20
Basica i coherent 0,80
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.3.1 ......ccccveeeeeecveeeaeeccieeaeecnnenn, fins a 2 punts

2.3.2 Propostes de millora .......ccceoecvveeeiiiiiieec e 0 a2 punts

— Propostes de millora de I'estudi de seguretat i salut de projecte (fins a
un maxim de 5. Per la presentacié de propostes de millores sobre
I'estudi de seguretat i salut, s’haura de presentar breu justificacio de la
millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes de I'estudi
Descripcid de seguretat i salut
Millora que aporta solucid total 0,40
Millora redueix substancialment la problematica 0,20
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,10
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.3.2 .......cccceeeeeeeceveeeeeeiieeeeenn, fins a 2 punts

2.3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut del contractista i del
L U] oTolo] ] 1 r= Yot f [ (XTSRS 0 a2 punts

L’oferent presentara un informe en el que manifesti els sistemes interns de
seguretat i salut, tant pel contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser
adjudicatari. L’'informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Aportacid de sistema intern de seguretat i salut.

Sistematica de valoracio:

NLC_40P_ANNEX 6 OBRES EDI SUP 2M€.docx




Sistema intern de
Descripcio seguretat i salut
Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.3.3 .......ccccveeeeeecveeeeeeeiieieeeccieean, fins a 2 punts
2.4.-Ambientalitzacid i gestio mediambiental...........ccoeveeeeeercirirrnnnennnee.. 0 a 5 punts

OPCIO si hi ha memoria ambiental, siné hi ha memoria ambiental no cal aquest
paragraf ni tampoc VEC inferior a 450.000,00

L’oferent identificara els aspectes de la Memoria Ambiental del Projecte més
significatius aixi com aquells altres que consideri millorables. En base a aquesta
identificacio I'oferent haura de desenvolupar les propostes segiients:

2.4.1 Propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra.....1 punt

L’oferent presentara propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui
produir I'obra, justificant el seu Us, eficiencia, viabilitat i Us. Les propostes de
millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen
a continuacio:

— Propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra
(fins a un maxim de 5). Per la presentacio de propostes de millores per
reduir I'impacte mediambiental que pugui produir a I'obra, s’haura de
presentar breu justificacio de la millora, sobre les generalitats del procés

constructiu.
Sistematica de valoracio: Propostes per reduir
I'impacte
Descripcid mediambiental que
pugui produir I'obra
Millora que aporta solucio total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.1 .........eeeeeeeeeveeeeeaccereecivennn. fins a 1 punt

2.4.2 Propostes per [l'aportaci6 d’elements recuperables en processos de

L’oferent presentara propostes per a I'aprofitament d’elements recuperables
durant 'execucio de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant
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el seu us, eficiencia, viabilitat i us. Les propostes de millora es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Propostes per la utilitzacio d’elements recuperables de I'obra (fins a un
maxim de 5). Per la presentacio de propostes d’utilitzacié d’elements
recuperables de I'obra, s’haura de presentar breu justificacio de la
millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes la
Descripcio utilitzacio

d’elements

recuperables de

I'obra
Millora que aporta solucio total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00

Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.2 ..........eeeeeeeeeeeeeeeeiiveeeecivennn. fins a 1 punt
Proposta per millorar el pla de residus de
....................................................................................................... 1 punt

L’oferent presentara propostes per millorar el pla de residus de I'obra, per tal de
optimitzar la gestio de residus durant I’'execucio de les obres, segons el procés
constructiu proposat justificant el seu us, eficiéncia, viabilitat i us. Les propostes
de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:

— Propostes de millora del pla de residus de I'obra (fins a un maxim de 5).
Per la presentacio de propostes de millorar el pla de residus de I'obra,
s’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes per
Descripcid millorar el pla de

residus de I'obra
Millora que aporta solucid total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00

Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.3 .........coeeeeeeceeeeeeeeciiereeeivenann, fins a 1 punt

Propostes per millorar I'estalvi energetic de
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L’oferent presentara propostes per millorar I'estalvi energéetic de I'obra,
optimitzar el consum energétic durant I'execucio de les obres, segons el procés
constructiu proposat, justificant el seu us, eficiéncia, viabilitat i us. Les propostes
de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:

—  Propostes millorar I'estalvi energetic de I'obra (fins a un maxim de 5).
Per la presentacio de propostes de millorar I'estalvi energetic de I'obra,
s’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes  millorar
Descripcio I'estalvi energétic de
I'obra
Millora que aporta solucio total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.4 ...........eeeeeeeceeeeeeeciieeeecirenann, fins a 1 punt
2.4.5 Propostes per millorar els processos de formacié i informacié de
(1= Y] o - | PR 1 punt

L’oferent presentara propostes per a la formacio i informacio del pel compliment
del pla de gestio personal propi i alie (quan aquest sigui rellevant). Les propostes
de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:

— Propostes per millorar els processos de formacio i informacio de
personal (fins a un maxim de 5). Per la presentacio de propostes per a
la formacid i informacié pel compliment del pla de gestio personal propi
i alié (quan aquest sigui rellevant, s’haura de presentar breu justificacio
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu).

Sistematica de valoracio:

Propostes per
Descripcid millorar els
processos de
formacio i
informacid de
personal
Millora que aporta solucid total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la 0,05
problematica
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.5 .........ceeeeeeeeveeeeeecceeeeeivennn, fins a 1 punt
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2.5.- Exposicié de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra...... 0a3
punts

L’oferent haura de presentar una exposicio de la metodologia de treball de la
fase de tancament d’obra (Seguiment i finalitzacié del llistat de repassos
acordats amb la DF, redaccio i entrega definitiva de Projecte As-built, recepcio
de les obres, entrega de claus, formacio a l'usuari de les instal-lacions,
lliurament del documents d’instal-lacions, entrega manuals d’usuaris, llistats
d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, document
compra responsable fusta, certificacio LEED, BREAM, tancament economic de
les obres, etc.), tenint en consideracio la relacié amb la Direccié Facultativa de
les obres i altres agents intervinents. La finalitat sera garantir una adequada i
efectiva metodologia als efectes d’aconseguir tota la documentacio en fase de
tancament d’obra, entregada de forma adequada (complerta, veridica, en
format adequat) i lliurada en termini, a la Direccié Facultativa de les obres.

Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

— Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorara que
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada i
efectiva gestio als efectes d’aconsequir tota la documentacio escaient
de forma adequada (complerta, veridica, en format adequat) i lliurada
en termini a la Direccid Facultativa de les obres.

Sistematica de valoracio:

Metodologia de
Descripcid treball de la fase de
tancament d’obra
Metodologia exhaustiva i adequada. 3,00
Metodologia exhaustiva. 2,00
Metodologia basica i adequada respecte a 1,00
determinats documents. Caracter incomplert i
parcial.
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.5 ...........ccoeeeeeeeeveeeeeeeiieeeeeneen, fins a 3 punts

! Les propostes que obtinguin una puntuacié inferior als 20 punts en relacié als criteris
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se
tecnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedira a I’obertura del
seu sobre num. C, ni conseqiientment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de
I’apreciacio de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideracié d’ofertes
admeses.

PUNTUACIO TOTAL: 100 punts.
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