

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la contractació del **servei de direcció facultativa d'obres**, corresponent a l'actuació núm.12, obres d'un carril bici entre Sant Pere Pescador i Sant Martí d'Empúries, que contemplen el projecte següent:

- Projecte d'execució d'un carril bici entre Sant Pere Pescador i Sant Martí d'Empúries

Aquests projectes han estat aprovats definitivament en data 26 de juny de 2024 mitjançant l'anunci al DOGC publicat el 8 de juliol de 2024 per l'Ajuntament de Sant Pere Pescador i aprovat i ratificat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona per decret de Presidència de 25 d'octubre de 2024.

El present contracte de serveis està vinculat i té una relació de dependència respecte la licitació d'execució d'obres que està efectuant el Consorci de les Vies Verdes de Girona, corresponent a l'expedient 2022/114, per les obres d'un carril bici entre Sant Pere Pescador i Sant Martí d'Empúries, subvencionada pel fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) – Next Generation EU, i que correspon a l'actuació número 12 de l'eix programàtic 4, Competitivitat, en el marc del Component 14 del Pla de modernització i competitivitat del sector turístic, per la transformació del model turístic cap a la sostenibilitat (Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, endavant "Planes").

Aquesta actuació està finançada en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR en endavant), amb la subvenció atorgada al Consorci de les Vies Verdes de Girona com a beneficiari de la convocatòria extraordinària del programa Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (convocatòria extraordinària 2021), que inclou el projecte "Ampliació de la xarxa de vies ciclistes de la província de Girona per l'impuls del cicloturisme com a dinamitzador territorial" al Pla Territorial de Sostenibilitat Turística en destinació de Catalunya 2021, en el marc del component 14, inversió 1, submesura 2, del PRTR, subvenció que és finançada íntegrament amb els fons de recuperació Next Generation EU.

Atès que l'objecte del contracte correspon a serveis complementaris d'un contracte d'obra vinculat a una de les accions previstes al Planes: Ampliació de la xarxa de vies ciclistes de la província de Girona per l'impuls del cicloturisme com a dinamitzador territorial", cofinançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, dins el PRTR, li serà d'aplicació la LCSP i el Reglament 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la resta de normativa que el desenvolupa, en particular es tindran en compte les mesures que preveu aquest reglament adreçades a:



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

- Evitar el doble finançament (article 9)
- Les mesures contra el frau, la corrupció i el conflicte d'interessos (article 22.2.b)
- Les mesures per al registre de les dades dels beneficiaris en una base de dades única (article 22.2.d)
- La subjecció als controls dels organismes europeus (article 22.2.e)
- L'obligació de conservació de la documentació (article 22.2.f)
- Les normes sobre comunicació i publicitat, d'acord amb el que preveu l'article 34

Tanmateix, l'empresa adjudicatària garantirà el respecte al principi de «no causar un perjudici significatiu als objectius medi ambientals» (DNSH), disposat a l'article 5.2 del Reglament (UE) número 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de data 12 de febrer de 2021, així com el compliment de la metodologia de seguiment de les ajudes d'acord amb el que preveu el PRTR, i la seva normativa de desenvolupament i, en particular les vinculades al compliment de fites i objectius. En particular es complirà amb la Comunicació de la Comissió Guia tècnica 2021/C 58/01, sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient», així com amb allò requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del PRTR (CID), i les condicions de l'etiquetatge climàtic i digital, amb la signatura de l'Annex IV i V.

El present plec de clàusules quedarà subjecte a totes les clàusules previstes en el Pla Antifrau del Consorci de les Vies Verdes de Girona, aprovat per l'Assemblea del Consorci en sessió extraordinària de 9 de maig de 2022. *El contractista aportarà degudament signada la declaració de l'Annex IV (DACI).*

2. DURADA DEL CONTRACTE

Atès que el contracte es configura com un contracte complementari al d'execució de les obres que seran objecte de direcció d'obra, la vigència del contracte dins del qual hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir a la seva recepció, està sotmesa al termini d'execució de l'obra. El termini inicial d'execució de les obres és de 8 mesos. Aquest termini d'execució començarà a computar l'endemà de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig, la qual tindrà lloc dins del termini d'un mes des de la data de formalització del contracte d'obra (art. 237 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic). En el cas que l'obra objecte de direcció facultativa d'obres s'allargués més enllà dels 2 mesos, aquest contracte seguirà en vigor fins a la finalització d'aquestes, redistribuint les hores segons les necessitats.

3. SOLVÈNCIA I EQUIP TÈCNIC

3.1 Les condicions mínimes que ha de complir el Director facultatiu d'obres per a la prestació d'aquest servei són les següents:



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

- Tècnic superior, degudament col·legiat i amb un mínim de 5 anys d'experiència. El tècnic haurà d'estar en possessió d'una titulació universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica necessària per desenvolupar l'objecte del contracte.

En virtut de l'article 70.2 de la Llei de contractes del sector públic, l'adjudicatari del contracte de direcció facultativa d'obres, no podrà formar part ni estar vinculat amb l'empresa contractista de les obres relatives a l'expedient de contractació amb número 2022/96.

3.2 Relació de les direccions d'obra prestades en els darrers tres anys, en l'àmbit de carreteres, estructures i canalitzacions, avalades per certificats on hi consti el client, el nom del director de l'obra, l'import de les obres, l'import de la direcció de les obres, les dates d'inici i final de la prestació i el lloc d'execució.

L'acreditació de la participació en la direcció d'obres similars es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat per l'òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l'empresari acompanyada dels documents que constin en el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions hauran d'identificar el professional concret del qual s'acredita l'experiència específica, indicar la denominació de l'obra, l'import, les dates i el lloc d'execució dels treballs i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren normalment a bon terme.

3.3 En cas d'empresari persona física, existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals. En cas d'empresari persona jurídica, volum anual de negocis mínim igual a una vegada i mitja al valor estimat del contracte, d'acord amb l'establert en l'article 87 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

4. TREBALLS A REALITZAR

Caldrà realitzar una visita prèvia amb els tècnics del Consorci per tal de consensuar les funcions a realitzar. Durant l'execució de les obres es faran les reunions necessàries, in situ o a l'oficina, per tal d'obtenir un servei adequat.

4.1. Treballs previs

Els treballs previs han de vetllar per a que l'inici de les obres es realitzi en les millors condicions possibles. Amb caràcter general, i no limitador, aquests treballs consistiran en:

- Acceptació de la designació de l'encàrrec i comunicació al Consorci de les Vies Verdes de Girona adjuntant la fulla d'assumeix. Obtenir el Llibre d'Incidències (article 13 RD 1627/97).



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

- Revisió detallada del projecte constructiu aprovat i emissió d'un informe tècnic que posi de manifest les principals dificultats o possibles problemàtiques a preveure.
- Anàlisi del corresponent Estudi de Seguretat i Salut i visita al lloc de l'obra.
- Revisió detallada de tota la documentació administrativa vinculada a l'execució de les obres, inclosa la relativa als aspectes ambientals, terrenys necessaris, permisos i serveis afectats.
- Anàlisi de les circumstàncies existents que puguin condicionar el plantejament de l'execució de les obres, tenint en compte el projecte constructiu vigent i la realitat física de l'àmbit d'actuació.
- Anàlisi de la planificació de l'obra i els terminis de les diferents actuacions previstes, realitzant una valoració prèvia de les condicions que poguessin incidir en el normal desenvolupament de les obres, tant des de l'àmbit de la documentació contractual com per motius externs, inclosos els condicionants mediambientals de l'actuació.
- Estudi de les diferents afeccions a serveis o infraestructures existents, de manera que l'obtenció dels permisos derivats no suposin un endarreriment de l'obra.
- En el cas que així es requereixi, revisió de l'annex d'expropiacions.
- Proposar a l'Òrgan de contractació la corresponent aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat, informat favorablement pel Coordinador de Seguretat i Salut.
- Redacció de l'Acta de Comprovació del Replanteig.

4.2. Treballs durant l'execució de les obres

Durant l'execució de les obres, el Director d'Obra desenvoluparà les tasques pròpies de direcció d'obra, tasques que es poden agrupar en quatre grans àrees:

- a) Seguiment i control de l'execució de les obres
- b) Control pressupostari i de programació
- c) Seguiment del control de qualitat
- d) Seguiment mediambiental

a) Seguiment i control de l'execució de les obres

Comprenderà els treballs de seguiment i vigilància de les obres, control dels processos constructius, control de materials i equips. Inclou, com a mínim, les següents activitats:

- Seguiment i control de l'obra executada, tot resolent les possibles indefinicions respecte el projecte i els problemes esdevinguts durant el transcurs de l'obra o amb tercers.
- Control del Planning de l'obra i del seu compliment i les possibles solucions per a fer front als eventuais endarreriments detectats.
- Vistes d'obra, les necessàries segons les tasques a desenvolupar durant aquella setmana, amb el constructor, tècnics i responsables de l'obra, i/o amb el tècnic del



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

Consorti que es designi com a responsable del contracte per fer el correcte seguiment de les obres.

- Informes mensuals de les visites d'obra, que aniran acompanyats del reportatge fotogràfic descriptiu de les principals obres executades (especialment dels elements d'obra executada que hagi de quedar ocults). En l'informe mensual s'exposarà el control temporal i econòmic de l'execució de l'obra, amb l'anàlisi del grau de compliment del programa d'execució de les obres, així com de les incidències i afeccions aparegudes (serveis afectats, veïns o propietaris de parcel·les expropiades...). També es farà esment al seguiment del control de qualitat de les obres i a la incorporació dels possibles ajustos realitzats a obra.

Complementàriament, i segons les singularitats pròpies de cada obra, l'Òrgan de Contractació podrà sol·licitar el lliurament de comunicats especials al respecte de l'execució de les obres, amb el contingut, periodicitat i forma que estimi oportunes.

Les visites objecte d'aquest plec s'efectuaran de dilluns a divendres durant tots els dies laborables de l'any, incloent treballs d'emergència quan aquests siguin necessaris que s'executin dissabtes, diumenges i dies festius. Els responsables del Consorci de les Vies Verdes de Girona proposaran unes dates de visita d'obra, el director les haurà d'acceptar o proposar alguna altra data que sigui acceptada pels mateixos responsables.

b) Control pressupostari i de programació

Amb periodicitat mensual, o més sovint si així ho demana l'Òrgan de Contractació, el Director d'obra realitzarà l'amidament del grau d'execució de les obres, desglossades en les seves corresponents unitats pressupostàries. Amb aquestes dades, degudament contrastades amb les del contractista, se seguirà un estricte control pressupostari dels treballs.

En cada moment s'han de poder generar uns informes de control pressupostari, com ara:

- Pressupost de l'obra executada
- Pressupost pendent d'execució
- Relacions valorades
- Certificacions mensuals

En cas de paralització o alentiment acusat del ritme d'execució de les obres, l'informe corresponent justificarà els motius i la suposada responsabilitat del contractista. De manera anàloga es procedirà en el cas de danys a tercers amb motiu de les obres o qualsevol altre contingència.

Respecte del seguiment del contracte, caldrà fer la interpretació i el maneig del contracte de l'obra:



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

- Anàlisi de les possibles reclamacions per part del contractista, tot redactant un informe de viabilitat i resolució, tenint en compte la seva afecció a les responsabilitats contractuals.
- Justificació i sol·licitud d'eventuals modificacions del projecte a l'Òrgan de contractació, tot avaluant la seva subjecció al Plec de Clàusules Administratives vigents i a la normativa aplicable. En aquest supòsit, i un cop autoritzada la modificació per part de l'Òrgan de contractació, elaborarà al seu càrrec el corresponent document tècnic que incorpori les modificacions tècniques imprescindibles al projecte inicialment aprovat que garanteixi el correcte assoliment dels seus objectius.
- Justificació i sol·licitud d'eventuals modificacions del contracte a l'Òrgan de contractació, com ara del termini d'execució de les obres o la creació de noves unitats d'obra. En aquest supòsit, es generarà la corresponent Acta de preus nous i un informe detallat i justificatiu de la seva necessitat, de la seva valoració a partir dels preus bàsics contractuals i de la seva possible repercussió en les condicions econòmiques de l'obra.

Respecte del control pressupostari, caldrà executar les següents funcions:

- Control del pressupost executat en quant a activitats i unitats d'obra mitjançant sistema informatitzat, actualitzant periòdicament el pressupost d'obra i indicant les desviacions sofertes amb una estimació prèvia amb suficient antelació.
- Programació de pagaments al contractista, formalitzant un calendari que s'actualitzarà sempre que sigui necessari.
- Formulació de la relació valorada mensual i expedició de la corresponent certificació mensual, incloent, quan pertorqui, la revisió de preus.
- Informació periòdica i puntual sobre previsions i control pressupostari.

c) Seguiment del control de qualitat

Comprenderà els treballs de vigilància de les obres, control dels processos constructius, control de materials i equips, i proposta i seguiment d'assaigs. Inclou, com a mínim, les següents activitats:

- Control geomètric

El Director d'obra realitzarà, al menys, les següents operacions:

- Estudi i interpretació del projecte aprovat.
- Comprovació de la geometria i replanteig de les obres, controlant que les obres executades s'ajustin a les projectades amb l'acompliment de les toleràncies geomètriques previstes.
- Elaborar, si procedeix, els nous plànols executius o de detall que resultin necessaris.
- Recopilació dels possibles ajustos geomètrics realitzats a obra i integració a la documentació d'obra executada, que es generarà de manera evolutiva.
- Qualsevol altre tipus d'operació complementària que hagi d'ésser realitzada pel



millor i més adequat control de les obres en curs.

- Control quantitatiu

El Director d'obra durà a terme totes les operacions necessàries per al control precís de l'amidament de l'obra executada mensualment i la seva corresponent valoració, seguint les següents accions:

- Comprovació de les parts de l'obra executada, incloent les que restaran ocultes, realitzant els corresponents croquis i fotografies que serveixin de base per a l'abonament i liquidació de les obres.
- Confecció i actualització dels gràfics comparatius d'obra programada i realitzada, informant de qualsevol anomalia important.

- Control qualitatiu

Una vegada iniciades les obres, i a mesura que es disposi dels resultats, el Director d'obra lliurarà els informes dels assaigs realitzats per part del contractista d'obres i, quan escaigui, per un laboratori acreditat. Aquests informes hauran d'incloure la metodologia seguida en la realització de cada assaig i els resultats obtinguts en el mateix.

El Director d'obra realitzarà les tasques de gestió i seguiment del grau de compliment del Pla de Control de Qualitat, i en general de tot allò relacionat amb garantir la qualitat de les obres executades. En aquest sentit, les principals tasques a realitzar seran:

- Seguiment del Pla de Control de Qualitat. El Consultor s'assegurarà de comprovar les garanties del laboratori proposat pel constructor (homologació), el seguiment del compliment del Pla de Control de Qualitat, incloent totes aquelles inspeccions visuals, revisions d'assaigs i controls de les activitats realitzades pel contractista que s'estimin necessàries per aconseguir-ho.
- Comprovació dels certificats de qualitat de tots els materials proposats pel Constructor abans de la seva col·locació a l'obra. Es realitzaran els assaigs oportuns a l'origen, és a dir, abans de portar els materials a obra.
- Estudi i aprovació pel Director d'obra de les propostes relatives a materials i equips que faci el contractista.
- Vigilància de l'execució de les obres. L'equip de direcció d'obra reclamarà del Constructor tota la informació relativa a les tècniques constructives a utilitzar en les diferents unitats d'obra abans de la seva execució que seran aprovades prèviament pel Director d'obra.
- En cas d'incompliment del Pla de Control de Qualitat per part del contractista, ordenarà la seva substitució o correcció, sol·licitant la paralització de les obres si ho estim a convenient, i gestionant l'obertura, seguiment i tancament de les no conformitats que se'n puguin derivar.

A la vista dels resultats i evolució del Pla de Control de Qualitat, el Director d'obra proposarà les modificacions o millores que pertocuin. L'objectiu final és garantir que



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

l'obra s'executi d'acord amb el projecte constructiu i que les qualitats de totes i cadascuna de les unitats d'obra i els materials corresponents s'ajustin a allò especificat al projecte i als plecs normatius generals que siguin d'aplicació.

- Control de la reposició dels serveis afectats

El Director d'obra farà un seguiment sobre el compliment relatiu a la reposició de serveis i servituds afectats per les obres. Aquest seguiment ha d'incloure com a mínim les següents tasques:

- Programació de la substitució i reposició de cada servei o servitud afectada ajustat al programa de treballs general de l'obra. Es farà un seguiment de la coordinació d'aquests dos programes de treball.
- Relació amb les diferents companyies subministradores afectades i estudi de les solucions variants que es poguessin plantejar.
- Vigilància de les proves i de les verificacions a realitzar en cada un dels serveis afectats.

d) Seguiment mediambiental

El Director d'obra realitzarà el seguiment en matèria mediambiental de les obres, bàsicament en la revisió i anàlisi del pla de gestió de residus de l'obra. A tal efecte, n'emetrà un informe previ a l'inici de les obres i proposarà les modificacions que consideri oportunes.

Caldrà sol·licitar els certificats dels gestors de residus, que, a més, inclourà el codi LER dels residus entregats per poder comprovar la separació realitzada en l'obra per donar compliment als mecanismes de verificació de l'etiquetatge verd del camp d'intervenció 075 Infraestructura per a bicicletes.

4.3. Treballs finals

El Director d'obra durà a terme les tasques necessàries per a impulsar la recepció de les obres i el tancament tècnic i econòmic corresponent. Els principals treballs a realitzar seran:

- Projecte de legalització de la instal·lació

El Director d'obra vetllarà per tal que es realitzi la legalització de la instal·lació i recopilarà i revisarà tota la documentació exigida, com ara el certificat elèctric per part de la empresa instal·ladora de baixa tensió, la memòria tècnica de disseny segons ITC-EA-05 del REEIEE, l'elaboració de les etiquetes energètiques ITC-EA-01 del REEIEE i totes les verificacions tècniques necessàries segons les Instruccions Tècniques Complementàries esmentades.

- Acta de Recepció Provisional



El Director d'obra participará en la signatura de la corresponent Acta de Recepció Provisional, donant fe, de forma explícita, de la fidelitat general de les obres executades al projecte aprovat, tot posant de manifest les possibles diferències o ajustos realitzats en el marc de la gestió de les mateixes.

- Projecte final d'obra
Caldrà dur a terme el preceptiu projecte "as built", el qual recollirà tots els canvis que s'hagin produït en el transcurs d'execució de les obres.

5. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

5.1 Correspon a la direcció de l'obra:

- Comprovar l'adequació del projecte a les necessitats de l'obra.
- Preparar l'acta de comprovació del replanteig.
- Assistir al lloc de prestació de les obres tants cops com sigui necessari per resoldre les contingències que es produeixin i impartir les instruccions complementàries que calgui per una prestació de les obres adient.
- Coordinar la intervenció d'altres tècnics a l'obra que, en el seu cas, concorrin a la direcció en funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
- Planificar, a la vista del projecte de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de l'obra.
- Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres activitats pròpies de l'obra segons les freqüències programades en el pla de control, així com efectuar la resta de comprovacions que siguin necessàries per assegurar la qualitat d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà dels resultats donant les ordres oportunes; i si no es resolgués la contingència adoptarà les mesures que corresponguin.
- Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant la seva correcta execució.
- Realitzar la valoració de l'obra executada mitjançant la certificació mensual, la certificació final de l'obra i la seva liquidació final.
- Vetllar per tal que es realitzi la legalització de la instal·lació de l'enllumenat públic tal com està contemplada en el pressupost del projecte.
- Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el seu certificat final.
- Preparar la memòria i plànols finals d'obra segons el previst en la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública.
- Preparar l'acta de recepció d'obra.
- Durant tot el desenvolupament de l'obra, la direcció de l'obra, vetllarà pel compliment del plec de clàusules administratives que regeix al contractista de les obres.

5.2 El contractista se sotmet expressament a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, d'acord amb allò establert en el Reial decret-llei



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

14/2019, de 31 d'octubre, mitjançant el qual s'adopten mesures urgents de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, que modifica la LCSP.

5.3 Atès que aquesta contractació s'emmarca en el PRTR caldrà donar compliment a les obligacions i requisits establerts en la ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, pel qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, pel qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autònom i Local pel seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En concret haurà d'aportar:

- Declaració Responsable (Annex I)
- Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR). (Document Annex III).
- Declaració de compromís en relació a l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) i Declaració d'absència de conflicte d'interessos (Document Annex IV).
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852. (Document Annex V).

Es considera la presentació d'aquesta documentació com una obligació contractual essencial, la no presentació d'aquesta documentació esdevindrà una causa de resolució del contracte.

Aquesta documentació esta relacionada amb els següents compliment:

Fites i objectius

El present contracte també té el compromís de compliment de les Fites i Objectius que li són d'aplicació. Específicament, d'acord amb la Decisió d'Execució del Consell, de cara al quart trimestre de 2024. El present Subprojecte ha de contribuir, al seu nivell, al compliment de la Fita CID 220 "Finalització dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació" pel qual "Les Comissions de Seguiment s'asseguraran que totes les destinacions beneficiàries aconseguixin com a mínim els següents percentatges d'execució de cada Pla de Sostenibilitat Turística:



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

- Execució del 75% en el cas de les destinacions adjudicades el 2021
- Execució del 50% en el cas de les destinacions adjudicades el 2022
- Execució del 25% en el cas de les destinacions adjudicades el 2023

Cal tenir en compte que el valor objectiu global establert s'assolirà a través del compliment parcial del conjunt de Subprojectes que formen part de la present convocatòria de subvenció.

Igualment, de cara al segon trimestre de 2026 el present Subprojecte també ha de donar compliment a la Fita CID 221 "Finalització dels projectes de promoció de la sostenibilitat turística en destinacions" pel qual s'estableix la descripció següent "Finalització de tots els projectes inclosos als «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinacions» i adjudicats d'acord amb els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels fons dels quals es destinaran a finançar mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions, de conformitat amb la Guia tècnica sobre l'aplicació de principi de «no causar un perjudici significatiu» mitjançant l'ús d'una llista d'exclusions i el requisit de compliment de la legislació mediambiental pertinent de la UE i nacional".

Terminis d'execució

El termini per complir aquesta fita/objectiu finalitza el Q4/2024.

Per donar compliment a aquesta fita/objectiu el responsable del contracte farà el seguiment de les actuacions corresponents i mitjançant els informes mensuals especificarà el grau d'assoliment de les fites i objectius.

Compliment dels compromisos d'etiquetatge verd i digital

S'entén per etiquetatge el reconeixement del pes relatiu dels recursos previstos per a la transició ecològica i digital, que es concreta a nivell agregat respectivament al 39,7% i al 28,2% de la dotació total del Pla. El Reglament del MRR inclou una llista de Camps d'Intervenció a què es poden assignar, en tot o en part, les dotacions financeres de les mesures del Pla, concretant a l'annex VI i a l'annex VII de l'esmentat Reglament els corresponents percentatges pel Clima i Digital, que poden ser a tots dos casos del 0 %, 40 % o 100 %.

L'òrgan de contractació ha d'assegurar el compliment de l'etiquetatge verd i digital, per això, amb la finalitat de facilitar el seguiment i avaluació del compliment del compromís d'etiquetatge verd i digital, s'indiquen a continuació els mecanismes de verificació del camp d'intervenció de cada etiqueta, que s'exigeixen al contractista (i, si escau, subcontractistes) al llarg de la seva execució i/o finalització.

A) Etiquetatge verd:

Codi de camp d'intervenció: 075



Descripció etiqueta: Infraestructura per a bicicletes

☒ Climàtic. Coeficient: ☒ 100% ☐ 40% ☐ 0%
☒ Mediambiental. Coeficient: ☒ 100% ☐ 40% ☐ 0%

Tot seguit, es descriuen els mecanismes que assegurin el compliment de l'etiqueta verda i que s'utilitzaran com a instrument de verificació per part de l'administració. Aquestes acreditacions podrà exigir-les l'òrgan de contractació al llarg de la seva execució i/o a la seva finalització:

Codi de camp d'intervenció	Mecanisme/s de verificació
075	Compliment de la normativa mediambiental i de gestió de residus durant l'execució de l'obra, reflectida als Annexes i Memòria del projecte executiu de les obres d'un carril bici entre Sant Pere Pescador i Sant Martí d'Empúries

L'adjudicatari haurà de signar l'informe elaborat per l'adjudicatari de l'obra, el qual haurà de contenir l'acreditació documental que els residus s'han destinat a preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats, i que es compleix el percentatge fixat del 70%. Aquest fet s'acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que, a més, inclourà el codi LER dels residus entregats per poder comprovar la separació realitzada en l'obra. També s'inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computen per l'objectiu del 70%.

B) Etiquetatge digital:

Aquesta actuació no té assignat cap camp d'intervenció d'etiquetatge digital atès que no contribueix significativament a la transició digital, segons s'estableix a les bases de la convocatòria de "l'Estratègia de la sostenibilitat turística en destins".

Compliment de no causar dany significatiu al medi ambient

L'empresa contractista haurà de presentar una declaració responsable conforme durant l'execució del contracte s'acompliran les obligacions derivades del principi de no causar un dany significatiu als sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE) n.º 2020/852 del Parlament Europeu, del 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel que es modifica el Reglament (UE) 2019/2088. Concretament ha de tenir en compte les condicions específiques del DNSH, d'acord amb el que estableix l'apartat 8 del component 14 del PRTR.



Compliment del principi de reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos

Els contractistes i subcontractistes hauran d'emplenar la declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI).

Compliment de les obligacions d'informació que estableix l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre

Els contractistes i subcontractistes hauran de complir les obligacions d'informació que estableix l'article 8.2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, i hauran de facilitar les dades següents:

- NIF del contractista o subcontractistes.
- Nom o raó social.
- Domicili fiscal del contractista i, si s'escau, dels subcontractistes.
- Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l'àmbit objecte de gestió.

Compliment de les obligacions de comunicació que estableix l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre

Les empreses contractistes i subcontractistes de contractes finançats amb els Fons Next Generation, en les comunicacions i la documentació relativa als projectes, subprojectes i actuacions que es desenvolupin en l'execució del Pla, han d'exhibir de forma correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui: "Finançat per la UE- Next Generation EU", juntament amb el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així mateix, les empreses contractistes hauran d'instal·lar els cartells relatius a aquesta obligació de comunicació d'acord amb allò establert a la normativa de referència i amb els criteris indicats en aquest enllaç <https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia>

Així mateix, s'ha d'incorporar el logotip oficial dels Next Generation Catalunya d'acord amb les seves pautes gràfiques.)

Model:



En el cas que es requereixin més elements comunicatius específics NextGenerationEU, caldrà complir sempre amb el manual d'identificació visual de la marca Next Generation Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

L'incompliment d'aquesta obligació contractual essencial porta aparellada la imposició de penalitats per haver-se produït una infracció molt greu, d'acord amb l'**apartat 10 del quadre de característiques** i, en aquest sentit, el seu incompliment tindrà com a conseqüència la prohibició de contractar que determina l'apartat 71.2 apartat c) de la LCSP.

6. SEGUIMENT DEL CONTRACTE EN RELACIÓ AL PRTR

Es designa l'adjudicatari d'aquest contracte de serveis externs de "direcció facultativa d'obres per a l'execució de les obres d'un carril bici entre Sant Pere Pescador i Sant Martí d'Empúries, com a persona responsable del contracte, a la qual correspon supervisar-ne l'execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar que la prestació pactada es duu a terme correctament, tot d'acord amb la previsió de l'article 62.1 LCSP.

A més de les obligacions previstes en la LCSP, a la persona responsable del contracte li correspondrà supervisar el compliment de totes les obligacions establertes en aquest quadre de característiques tècniques en relació amb els principis transversals aplicables al PRTR. En concret, i respecte d'aquest contracte, les seves obligacions seran les següents:

a) Respecte al Pla de mesures antifrau:

- Supervisar que el contractista tingui un Pla de mesures antifrau i s'hagin adherit al Pla de mesures antifrau del Consorci.
- Que el contractista compleixi els deures i les obligacions del seu Pla de mesures antifrau i del Pla de mesures antifrau del Consorci.

b) Fer el seguiment de que el contractista compleix els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips en els termes que defineix el Manual d'identificació visual de la marca Next Generation Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

c) Supervisar el compliment de totes les obligacions establertes en el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de les obres d'un carril bici entre Sant Pere Pescador i Sant Martí d'Empúries en relació als principis transversals aplicables al PRTR.

d) Fer un seguiment del compliment de les normes sobre la conservació de la documentació.

e) Controlar que es presentin les declaracions d'absència de conflicte d'interessos de les persones que intervenen en el contracte.



7. ALTRA NORMATIVA D'APLICACIÓ

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, RD 817/2009).
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
- Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

I les següents normes en relació al Pla de Recuperació, Transformació y Resiliencia, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU:

- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RDL 36/2020).
- Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
- Decisión de aprobación del Plan de recuperación y resiliencia de España (julio 2021).
- Acuerdo Operativo ("Operational Arrangement") entre la Comisión Europea y España (octubre 2021).
- Orden HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

- f) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
- g) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa al anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interès en los procediments que executen el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Així mateix, la persona física o jurídica que resulti adjudicatària haurà de garantir mitjançant declaració responsable el respecte al principi de «no causar un perjudici significatiu» (DNSH), disposat a l'article 5.2 del Reglament (UE) número 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021, així com el compliment de la metodologia de seguiment de les ajudes conforme al que preveu el PRTR, i la seva normativa de desenvolupament, en particular el que requereix la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació i resiliència d'Espanya (CID), i les condicions de l'etiquetatge climàtic i digital. El contracte està subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, El tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d'aquests òrgans al accés d'informació sobre el contracte. També es d'aplicació les norma de conservació de la documentació, d'acord amb el disposat en l'article 132 del Reglament Financer.

Finalment, el present contracte queda subjecte a totes les clàusules previstes al Pla de mesures antifrau del Consorci i el Codi ètic i de conducta de les Vies Verdes de Girona i a les mesures que s'adoptin per a la seva implementació i el contractista que resulti adjudicatari es comprometrà, en el seu moment, al seu compliment, mitjançant l'adhesió al mateix.

A més, el contracte queda sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Adicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l'àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d'aplicació.

Supletòriament al contracte li resulten d'aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.



8. LLOC I FORMA DE PAGAMENT

8.1 Finançament

L'objecte d'aquest contracte correspon a l'actuació número 12 de l'eix programàtic 4. Competitivitat del "Projecte Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos: Ampliació de la xarxa de vies ciclistes de la província de Girona per l'impuls del cicloturisme com a dinamitzador territorial", cofinançat pel "Plan de recuperación, transformación y resiliencia, mitjançant l'instrument temporal financer de la Unió Europea Next Generation EU".

Els honoraris seran satisfets de la forma següent:

- 10 % amb l'acta de replanteig de les obres.
- 40 % amb la realització del 50 % del volum d'obra total
- 40 % amb la realització del 100 % del volum d'obra total
- 10 % amb l'entrega del document de l'obra acabada

El pagament del preu s'abonarà amb la presentació de la factura corresponent amb descripció dels treballs realitzats.

Dades per la presentació de les factures:

- L'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:
Intervenció del Consorci de les Vies Verdes de Girona
- L'òrgan de contractació: Presidència del Consorci de les Vies Verdes de Girona
- El destinatari: Servei gestor del contracte: Servei tècnic del Consorci Vies Verdes de Girona
- El número d'expedient del contracte: 2025/64
- Codis DIR3 per a la presentació de la factura electrònica:

1. Oficina comptable	2. Òrgan gestor	3. Unitat tramitadora
I00000505	I00000505	I00000505

- Caldrà fer constar a la factura que *"Aquesta factura està finançada amb fons provinents de la Unió Europea-Next Generation (UE) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. C14.I01"*. En cas que no hi consti, la factura serà rebutjada.



9. PREU

La previsió d'hores per destinar a aquest contracte és d'aproximadament 168,00 hores. Aquest previsió és orientativa i no vinculant. Per fer aquesta estimació s'han previst una dedicació setmanal de 9 hores.

Per a la determinació del preu màxim per hora de servei, s'ha agafat de referència el preu de coordinador del Banc de preus de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (2024), i es fixa en 45,12 €/h.

Aquest cost per hora es superior al salari establert en el Convenio Nacional de Empresas de Ingenieria y Oficinas de Estudios Técnicos (2014-2017), actualment vigent. En el BOE número 15 de data 18 de gener de 2017, es va publicar la resolució de 30 de desembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, per el qual es registra i publica l'esmentat conveni.

D'acord amb la previsió de l'article 100.2 LCSP, el pressupost de licitació d'aquest contracte és de 14.883,64 € que amb el 21% de l'IVA puja a 18.009,21 €.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost de licitació constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses/tècnics licitadores. Si s'excedeix la quantia d'aquest pressupost l'oferta serà exclosa.

Justificació del preu: El preu del contracte es determina d'acord amb les següents taules:

Categoria	Hores estimades	Dedicació setmanal	Preu hora	Total cost personal
Titulat grau mig/superior	168,00 h	5,25 h	45,12 €/h	7.580,16 €

Descripció	Aplicació	Import
Cost personal		7.580,16 €
Cost empresa	32%	2.425,65 €
	total c. Directes	10.005,81 €
Costos indirectes	25%	2.501,45 €
	total c. Indirectes	2.501,45 €
Despeses generals	13%	1.625,94 €
Benefici industrial	6%	750,44 €

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

Base Licitació		14.883,64 €
IVA	21%	3.125,57 €
	Total Licitació	18.009,21 €

L'import ofert ha de portar inclosos tots els treballs previs, gestió documental i tècnica, els honoraris del tècnic, els visats col·legials, les assegurances RC, els desplaçaments i dietes dins del termini d'obra així com tots els costos associats per la correcta prestació del servei.

10. CRITERIS DE VALORACIÓ OFERTES

Oferta més econòmica que compleixi amb els requisits tècnics (100%).

Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l'òrgan de contractació iniciarà, a través de l'eina informàtica amb seu a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el procediment d'anàlisi ex ante de conflicte d'interès consistent en la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l'operació. En el supòsit que l'AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l'empresa objecte de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l'òrgan de contractació, aquest haurà de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva titularitat real, que li hauran d'aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no s'entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l'empresa licitadora serà exclosa del procediment.

Determinació d'ofertes anormals

Atès que el criteri d'adjudicació preu és l'únic criteri rellevant per determinar si les ofertes contenen valors anormals o desproporcionats i la resta de criteris d'adjudicació especificats en aquest plec no són eficaços per valorar la viabilitat de les ofertes presentades, s'aplicaran els paràmetres objectius previstos en l'article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

11. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE. Art. 192 LCSP

Les següents, a més de les previstes en la LCSP i en el plec de prescripcions tècniques del projecte, sense perjudici de les obligacions legals de reparar els defectes i altres responsabilitats d'acord amb la normativa vigent aplicable:



a) Infraccions molt greus:

- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte establertes en aquest quadre de característiques, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L'incompliment de les obligacions fixades en els articles 130 i 201 de la LCSP.
- L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral establertes pel dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l'Estat i en particular dels establerts a l'annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Els defectes de qualitat en l'obra realitzada per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertocuen a la direcció d'obra quan es produeixi alguna de les situacions següents:
 - Que afecti a una part de l'obra que representi més d'un 20 % del pressupost d'execució de l'obra.
 - Que s'hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.
 - Que produeixin un retard en l'execució de l'obra que representi més del 15 % del termini d'execució de l'obra.
- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etcètera).
- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de les obres i demés aspectes contractuals per part del responsable del contracte. La resistència als requeriments efectuats per l'òrgan de contractació o el responsable del contracte, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
- Realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
- L'impagament de més de dues mensualitats, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació.
- L'aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la prestació.
- Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a molt greus per la seva normativa específica.
- La substitució sense comunicació prèvia a l'empresa contractant de la persona que actuï com a interlocutor o coordinador tècnic del servei.
- La reincidència en la comissió de tres faltes greus.



b) Infraccions greus:

- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan no constitueixi penalitat molt greu.
- L'incompliment o compliment defectuós de les tasques de seguiment del contracte en relació al PRTR especificades al punt 6 d'aquest quadre de característiques.
- La desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relació amb l'obra.
- Els defectes de qualitat en l'obra realitzada per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertocquen a la direcció d'obra quan es produeixi alguna de les situacions següents:
 - Que afecti a una part de l'obra que representi més d'un 5 % i fins a un 20 % del pressupost d'execució de l'obra.
 - Que s'hagin causat lesions personals de pronòstic greu.
 - Que produeixin un retard en l'execució de l'obra que representi més del 5 % i fins a un 15 % del termini d'execució de l'obra.
- L'incompliment de les condicions per a la subcontractació previstes en l'article 215 de la LCSP. En aquest cas la penalitat que s'imposi no podrà ser superior al 50 % de l'import del subcontracte.
- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la realització de qualsevol acte de publicitat o difusió de l'empresa adjudicatària relativa a l'objecte d'aquest contracte.
- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- No col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertocquin de forma directa per previsió legal.
- L'impagament de fins a dues mensualitats, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació.
- L'aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en la prestació.
- L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals, i en especial qualificat com a greu per la seva normativa específica.



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

- La substitució, sense comunicació prèvia a l'empresa contractant, d'algun integrant del servei diferent del seu coordinador tècnic o interlocutor quan això provoqui un perjudici al desenvolupament de les prestacions contractuals
- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

c) Infraccions lleus:

- Els defectes de qualitat en l'obra realitzada per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la direcció d'obra quan es produeixi alguna de les situacions següents:
 - o Que afecti a una part de l'obra que representi fins a un 5 % del pressupost d'execució de l'obra.
 - o Que s'hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.
 - o Que produeixin un retard en l'execució de l'obra que representi fins a un 5 % del termini d'execució de l'obra.
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.
- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o irregularitats en la prestació del servei.
- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.
- Els retards reiterats en el pagament, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la prestació.
- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l'incompliment de les obligacions o condicions establertes en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques o en la resta de normativa aplicable.
- Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a lleus per la seva normativa específica

Sancions contractuals

La comissió d'infraccions contractuals per part de l'empresa adjudicatària comportarà, previ procediment sancionador contradictori instruït a l'efecte, la imposició de les sancions contractuals següents:

- a) Per infraccions molt greus:
Multa d'un import entre el 5 % i el 10 % del preu del contracte.
- b) Per infraccions greus:
Multa d'un import entre l'1 % i el 5 % del preu del contracte.
- c) Per infraccions lleus:
Multa de fins a l'1 % del preu del contracte.

