

DOCUMENT Informe tècnic NO LOTITZACIÓ Viladasens	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>E316X-BJBDY-3C9JO</b> Data d'emissió: <b>8 de Gener de 2025 a les 10:52:35</b> Pàgina 1 de 2	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 17/12/2024 15:06	ESTAT <b>APROVAT</b> 17/12/2024 15:06



Exp. Núm. 2024/127/4016

**INFORME TÈCNIC**  
**JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ PER LOTS D'UN CONTRACTE D'OBRES**

**Municipi:** Viladasens  
**Projecte:** Obres per la millora de l'eficiència de la xarxa d'aigua potable i la FASE 1 del Projecte de millora de l'eficiència de la xarxa d'aigua potable i de reurbanització del nucli de Viladasens.

**Data projecte:** Octubre 2024  
**Tècnic redactor:** ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.  
**Pressupost:** 639.980,01 € (774.375,81 € IVA inclòs)

**Descripció del projecte**

El projecte, redactat, defineix els treballs a realitzar i les condicions tècniques i econòmiques que haurà de complir per executar les obres per la millora de l'eficiència de la xarxa d'aigua potable i la FASE 1 del Projecte de millora de l'eficiència de la xarxa d'aigua potable i de reurbanització del nucli de Viladasens.

**Documents que integren el document projecte**

El projecte presentat disposa d'una memòria que descriu l'objecte de les obres, recull els antecedents i la situació prèvia, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució adoptada; incorpora 8 annexos:

- Annex núm. 1 .- Estudi topogràfic
- Annex núm. 2 .- Serveis existents
- Annex núm. 3 .- Reportatge fotogràfic
- Annex núm. 4 .- Xarxa d'aigua potable
- Annex núm. 5 .- Xarxa elèctrica
- Annex núm. 6 .- Pla de treballs
- Annex núm. 7 .- Pla de control de qualitat
- Annex núm. 8 .- Justificació de preus
- Annex núm. 9 – Estudi de seguretat i salut
- Annex núm. 10 – Gestió de residus
- Annex núm. 11 – Pressupost per al coneixement de l'administració

**Consideracions**

A l'article 99.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'exposen els motius vàlids a efectes de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte i es transcriu a continuació:

Extracte article 99.3 de la LCSP:

“...  
3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

DOCUMENT Informe tècnic NO LOTITZACIÓ Viladasens	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>E3I6X-BJBDY-3C9JO</b> Data d'emissió: <b>8 de Gener de 2025 a les 10:52:35</b> Pàgina 2 de 2	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 17/12/2024 15:06	ESTAT <b>APROVAT</b> 17/12/2024 15:06



Exp. Núm. 2024/127/4016

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronuncii sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient.

..."

### Informe

El fet de la realització independent de diverses prestacions compreses en l'objecte del projecte dificultaria l'execució correcta des del punt de vista tècnic, donat que les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de manera conjunta. Així mateix, suposa un risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, concloent, per tant, que en base al citat argument, resulta inviable la divisió en lots del projecte abans referit.

### Conclusions

Atès l'article 99.3 de la LCSP, en el qual s'exposen els motius vàlids a efectes de justificar la NO divisió en lots de l'objecte del contracte.

Atesa l'exposició realitzada als apartats anteriors, les obres per la millora de l'eficiència de la xarxa d'aigua potable i la FASE 1 del Projecte de millora de l'eficiència de la xarxa d'aigua potable i de reurbanització del nucli de Viladasens, no justifiquen, en aquest cas, la divisió en lots del contracte.

La qual cosa s'informa als efectes oportuns.

*Document signat electrònicament*