



Ajuntament de Roquetes

Àrea de Contractació

Informe dels Serveis Tècnics

Procediment: Sobre la no divisió en lots de l'objecte del contracte.

Assumpte: Contracte obres de millora del camí del mig a Roquetes com a connexió de la Raval de Cristo i l'Eix de l'Ebre. Vial alternatiu de la C-12.

Document signat per: Serveis Tècnics Municipals

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

En relació amb l'expedient del contracte d'obres de substitució de finestres per la millora de l'eficiència energètica global d'un edifici d'equipaments municipal, per procediment obert simplificat, d'aquest municipi que les seves característiques són:

Tipus de contracte: Contracte d'obres obert simplificat	
Objecte del contracte: Obres de millora del camí del mig a Roquetes com a connexió de la Raval de Cristo i l'Eix de l'Ebre. Vial alternatiu de la C-12	
Procediment de contractació: obert simplificat	Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 45233222-1 Treballs de pavimentació i asfalt	
Valor estimat del contracte: 247.900,28 €	
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 247.900,28 €	IVA 21%: 52.059,06 €
Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 299.959,34 €	
Durada de l'execució: 33 dies laborables	Durada màxima: 5 dies laborables més, per causes majors, inclemències del temps o altra causa no imputable al licitador

D'acord amb les característiques del contracte, emeto el següent,

INFORME:

PRIMER. Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), aquests Serveis Tècnics consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:



Ajuntament de Roquetes

Àrea de Contractació

a) Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic:

- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una unitat funcional per si mateixes, ja que les empreses contractistes especialitzades en l'objecte del contracte ofereixen les prestacions d'una forma global i conjunta fent que la separació d'aquestes impossibiliti l'efectivitat real de l'execució de l'obra.

b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions.

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

c) Amb un únic contractista el temps d'execució és pot reduir al poder coincidir la data d'inici amb la de les diferents prestacions. Amb diversos contractistes les prestacions d'aquest contracte s'haurien d'executar escalonadament el que perjudica l'optimització de l'execució del contracte.

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.

SEGON. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen amb els requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.

TERCER. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis d'igualtat i no discriminació establerts en la normativa de contractació.

QUART. Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució sobre la procedència de la no divisió en lots de l'objecte del contracte.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

2 / 2