



Expedient 255/2025, relatiu a la contractació de l'execució de les obres corresponents al "Projecte bàsic i d'execució al conjunt BCIN del poblat Hifrensa. Reparació d'envolupants exteriors de l'escola àster, rehabilitació del pavelló i recuperació dels horts didàctics", de data novembre 2024, signat en data de 20 de gener de 2025

La Tècnica d'administració general del Departament d'Urbanisme i l'arquitecte municipal que subscriuen emeten el següent informe:

ANTECEDENTS DE FET

D'acord amb el que estableix l'article 99. 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l'article 5.1 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, correspon en els contractes en que no hi hagi divisió en lots, incloure a l'expedient un informe que justifiqui degudament l'aspecte referent a la conveniència de la no divisió en lots del contracte als efectes de la seva incorporació en el plec de clàusules administratives particulars.

FONAMENTS DE DRET

- Article 99. 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (en endavant LCSP).
- Article 5 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions de la LCSP de caràcter bàsic.

L'obra objecte d'execució prevista i l'import del pressupost del contracte permet la participació de la petita i mitjana empresa i es configura com una unitat que pretén satisfer una necessitat global i de conjunt com una unitat funcional.

Es considera més pràctic i operatiu pel control de l'execució de l'objecte del contracte tenir un únic contractista als efectes d'evitar que l'execució del mateix esdevingués excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic, evitant el risc de l'execució no adequada del contracte.

Document signat electrònicament al marge





L'execució independent de les diferents prestacions que comprenen l'objecte del contracte dificultarà la coordinació de l'execució dels treballs i l'execució de les diferents prestacions del projecte des de un punt de vista tècnic.

Es considera per tant, que en aquesta obra la divisió en lots no es necessària ni per raons qualitatives ni quantitatives.

CONCLUSIÓ

Es proposa a l'òrgan de contractació que d'acord amb els antecedents exposats no es valora necessari ni convenient o oportú fraccionar el contracte en lots diferenciats.

Es posa en coneixement de l'òrgan de contractació perquè, si així ho considera adient, s'inclogui el present informe a l'expedient d'acord amb el que estableix l'article 99.3 de la LCSP.

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

La tècnica d'administració general
(Departament d'Urbanisme)
Cristina Cancer Bargalló

Arquitecte Municipal
Sergi Xancó i Altés

Document signat electrònicament al marge

