



**Informe de justificació del perquè no es divideix en lots**

Sobre la base d'allò disposat a l'article 99.3 de la LCSP, cal entendre que l'objecte del contracte no pot dividir-se en lots pels següents motius:

L'objecte del contracte està configurat com una única unitat funcional. Atenent el considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, i l'article 99 de la LCSP, el fet de dividir la licitació en lots podria comportar que l'execució del contracte esdevingui excessivament difícil i onerosa des d'un punt de vista tècnic. La realització de les obres en lots implicaria la necessitat de coordinar les diferents prestacions de cada contractista principal, dificultant l'execució tècnica i la interlocució. Aquestes condicions d'execució de les obres i el seu termini de 6 mesos fan que sigui necessària una coordinació precisa per a l'execució de les diferents prestacions del contracte, la qual podria no produir-se en el cas d'una divisió en lots i l'execució de les obres per diversos contractistes. Per això, procedim a la licitació d'aquesta actuació sense dividir en lots per motius de coordinació i responsabilitat d'acord amb el projecte aprovat. La no divisió en lots permet tenir un sol interlocutor, facilitant el flux d'informació entre la URV, Direcció Facultativa i Contractista, permetent així una millor coordinació entre aquells treballs que es fan simultàniament o van encadenats en la planificació, cosa que permet una execució més eficient i controlada de les obres. En definitiva, l'objecte del present contracte és únic i, per tant, també ho serà la seva adjudicació, que no es podrà dividir en parts o en lots.

Salvador Ibañez, Cap del Servei d'Infraestructures de la Universitat Rovira i Virgili.