



A/A Departament de Contractació

INFORME

RESPOSTA A LES OBSERVACIONS DE L'INFORME JURÍDIC DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, DE 28 DE MARÇ DE 2025, DE LA DIVISIÓ D'ASSESSORIA JURÍDICA

Contracte: EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT D'AIGÜES PLUVIALS DE L'INTERCEPTOR NORD - SISTEMA 12 AL TM DE CASTELLDEFELS, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA DEL FEDER DE CATALUNYA 2021- 2027

Codi: CTN2500082

El 7 d'abril de 2025, el Departament de Contractació, via comunicat intern de Siebel, ha indicat a l'Àrea d'Execució d'Actuacions (AEA):

adjuntem informe AJ, segons el qual caldria revisar la previsió penalitats per demora. en els mateixos termes que en els contractes de DO i de CSS i la seva justificació, d'acord amb l'article 193.3 de la LCSP

L'informe de la Divisió d'Assessoria Jurídica (DAJ) ha fet la següent observació sobre aquest extrem:

(.....) Per a la demora es preveu el règim general de penalitzacions de la LCSP. Cal revisar aquesta previsió en tant que en la regulació del contracte de coordinació de seguretat i salut d'aquestes obres s'han fixat unes penalitats per demora reforçades per tractar-se d'una obra inclosa a la planificació hidrològica, justificació que podria ampliar-se considerant el seu cofinançament per la Unió Europea. (.....)

La finalitat d'aquest informe és respondre a aquesta observació.

Informe

La proposta de contractació de l'AEA de 17 de març de 2025, del contracte que ens ocupa, preveu en el seu apartat 2 s) *Previsió de penalitats*:



Sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstàncies de cada cas, la facultat resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP s'estableixen les següents penalitats per demora en l'execució de les obres:

- *Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu d'execució de les obres, IVA exclòs.*

Tenint en compte aquesta previsió, en relació a l'observació de l'informe de la DAJ, es proposa la següent regulació:

L'execució en termini de les obres, que estan incloses al Programa de mesures i que estan cofinançades per la Unió Europea (FEDER), ha de permetre donar compliment al calendari establert en la planificació hidrològica aprovada pel Govern i comunicada a la UE. Per aquest motiu, i atenent a les característiques d'aquest contracte, es valora com a greu la demora en l'execució de les obres i es proposa aplicar la següent penalitat per demora en l'execució de les obres:

- *Penalitats diàries en la proporció de 1,20 € per cada 1.000,00 € del preu d'execució de les obres, IVA exclòs.*

Conclusió

Amb aquesta proposta de contractació complementària de la de 17 de març de 2025, entenem que hem donat resposta a l'observació de l'informe de la Divisió d'Assessoria Jurídica al Plec de Clàusules Administratives particulars d'aquest contracte.

