

Expedient núm.: 63/2024

Procediment: Contracte d'Obres per Procediment Obert Simplificat Sumari

Assumpte: MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT ALS EQUIPAMENTS I SERVEIS A LA CIUTADANIA DE LA MOLSOSA. FASE 2

Document signat per: La secretària

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

Aquest projecte dona continuïtat a les actuacions iniciades a la Fase 1, en la qual es va executar la urbanització de l'accés a les dependències municipals, corresponent als costats oest i sud de tot l'entorn. També es va prioritzar la construcció d'una rampa per garantir l'accessibilitat als serveis municipals.

En aquesta Fase 2, es duran a terme actuacions complementàries destinades a avançar en la urbanització definitiva de l'entorn dels equipaments municipals, que corresponen a l'ala est i nord del conjunt, sense poder completat del tot la pavimentació del camí per manca de pressupost. Les principals actuacions a realitzar consisteixen en:

- Pavimentació amb llambordí de tota la zona peatonal i places d'aparcament per tal de millorar les zones d'accés i circulació, treballant amb la seguretat i la mobilitat.
- Delimitació de la zona de circulació de vehicles amb vorada a costat i costat per a una futura pavimentació del ferm amb asfalt.
- Execució de clavegueram per a recollida d'aigües pluvials, completant la xarxa de drenatge per garantir un correcte desguàs de les aigües.

A causa de les limitacions pressupostàries, altres actuacions previstes en el projecte original, com l'enjardinament, la xarxa de reg, instal·lació de depuradora d'aigües i asfaltat del camí i senyalització, quedaran pendents per a una tercera fase futura. L'objectiu final del projecte és transformar l'entorn dels equipaments municipals en un espai més accessible, funcional i atractiu, millorant-ne la qualitat per a la ciutadania i fomentant-ne l'ús per a activitats comunitàries i turístiques.

2. Objecte del contracte

Executar la totalitat de la pavimentació per a vianants i aparcament de vehicles, reconduint les aigües d'escorrentia per tal de garantir la durabilitat i el bon funcionament del conjunt, donant continuïtat a les obres iniciades en la Fase 1.

Aquesta Fase 2 inclou:

- Pavimentació amb llambordí per millorar la seguretat i la mobilitat.
- Execució d'alineacions i rasants per a la futura pavimentació del camí.
- Execució de clavegueram addicional, garantint un correcte drenatge de l'aigua.
- Execució de vorada a costat i costat del camí per tal de limitar la circulació i preparar per la futura pavimentació amb asfalt.

3. Anàlisi Econòmica



a. Valor del contracte

El valor estimat de l'obra ascendeix a 77.376,21 euros, I.V. A. exclòs.

Distribució de costos del contracte	Import
Pressupost d'execució material	65.022,03 euros
13% Despeses generals	8.452,86 euros
6% Benefici industrial	3.901,32 euros
Pressupost	77.376,21 euros
I.V.A. (21%)	16.249,00 euros
Pressupost base de licitació	93.625,21 euros

b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

La despesa prevista es troba recollida en la modificació pressupostària tramitada a aquest efecte, i per tant, compleix el principi d'estabilitat pressupostària, tal com ha informat la intervenció en l'expedient corresponent.

4. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

Atès que es tracta d'un contracte d'obres, vist l'import i vist el termini d'execució de les obres marcat per la subvenció PUOSC, es considera adient escollir el procediment obert simplificat sumari.

b. Qualificació del contracte

Contracte d'obres.

c. Anàlisi d'execució per lots



L'objecte del contracte actual no es divideix en lots atès que aquesta divisió en lots dificultaria la correcta execució de l'objecte del contracte des del punt de vista tècnic (de conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP).

d. Durada

El termini previst d'execució és de 6 setmanes, però es valorarà com a millora la reducció del termini, atesa la proximitat de la data de finalització del termini d'execució prevista al PUOSC.

