

Expedient núm.: 83 /2024

Procediment: Contracte d'obres per Procediment Obert Simplificat

Assumpte: Reforma del cementiri Municipal de Bossòst

Document signat per: *Alcaldia*

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.- Introducció

Es redacta la present memòria justificativa a l'objecte de donar compliment a les exigències legals establertes a l'article 63.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic LCSP, i per tal de completar les actuacions previstes al projecte d'obres de Reforma del cementiri Municipal de Bossòst.

2.-Descripció de la situació actual

a. Situació a la Institució

El cementiri de Bossòst es va pavimentar al 2009 cobrint el paviment de formigó existent en mal estat amb lloses ceràmiques. Aquestes lloses s'han anat trencant amb el pas del temps degut al mal estat del paviment de formigó subjacent i també a l'acció de les sals fundents que han malmès les juntes entre elles. El paviment també té sots i petits graons entre lloses, causades per la irregularitat del paviment subjacent. Aquests petits graons poden causar entrebancades i conformen un perill per als usuaris durant tot l'any.

D'altra banda, el cementiri queda totalment a les fosques durant les nits ja que no compta amb cap mena de sistema d'il·luminació. Durant l'hivern en que les hores de poca llum són majoritàries, és perillós visitar les tombes pel perill que comporta no veure-hi bé el paviment i ensopegar o relliscar.

Per últim, el perímetre del cementiri està limitat per un mur que limita l'espai. El mur, tant per la humitat que l'afecta, el fred dels hiverns pirinencs i el temps que fa de la seva construcció, es troba en males condicions en alguns sectors. A més, són les estructures vistes des de l'exterior i presenten una imatge de negligència. D'altra banda, les pedres descalçades al mur de l'extrem sud poden suposar un perill pels qui s'atansin. La tanca sobre aquest mur, es troba destensada i ha deixat de complir la seva funció de protecció i tancament.

Es per aquests motius que cal realitzar una sèrie de actuacions destinades a:

- 1) Millores en el paviment:
 - Enretirar l'existent
 - Nova pavimentació
- 2) Instal·lació d'il·luminació:
 - Canalització
 - Instal·lació de tub
 - Instal·lació de balises als carrers del cementiri
 - Instal·lació de projectors a l'entrada i al fons del cementiri

- 3) Millores al mur perimetral:
 - Enderroc i/o sanejament de les parts afectades
 - Reconstrucció
- 4) Acabats:
 - Recol·locació xarxa de contenció
 - Neteja de líquens, fongs i humitats del paviment, jardineres, escultures i làpides
 - Pintat del parament vertical i del recinte perimetral.

b. Marc normatiu

El contracte té caràcter administratiu i es regeix pel plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques. A més, es regeix per la normativa de contractació pública continguda, principalment en els disposicions següents:

-Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, per la qual es transporten a l'ordenament jurídic espanyol les directives, del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

-Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

-Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

-Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment.

Adicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l'àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d'aplicació.

Supletòriament, al contracte li resulten d'aplicació les normes de dret administratiu i en el seu defecte, les normes de dret privat.

3.- Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la reforma del cementiri Municipal de Bossòst.

La codificació del contracte es CPV 45233200-1 i 45316000-5

4.- Anàlisi Tècnica

a. Consideracions tècniques

La memòria valorada del projecte de reforma del recinte del cementiri municipal de Bossòst, ha estat redactada per l'enginyer tècnic d'obres públiques Marc Guillén Casal, amb un pressupost, IVA inclòs de 172.076,00€

La solució presentada es fruit de criteris tècnics a satisfer en obres d'aquestes característiques, de la morfologia existent, de la densitat i tipus de població, tenint en compte l'avaluació de resultats en zones similars, de tipologia orogràfica i geològica similar.

També s'ha donat prioritat a la simplicitat i economia de manteniment per sobre de la possible extensió de l'obra. És també una opció per generar el menor volum de residus alhora que s'aconsegueix atorgar una vida útil significativament més llarga a les instal·lacions.

5.-Anàlisi Econòmica

a. Valor Estimat

El valor estimat del contracte és el definit en el projecte i que ascendeix a 172.076,00.€.

b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

El finançament d'aquest contracte d'obres, que disposa de consignació suficient fruit de la modificació pressupostària, aprovada, de crèdit extraordinari i finançada amb romanent líquid de tresoreria, i amb la cautela que correspon, compleix amb el disposat en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

6.- Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

El procediment adoptat d'acord amb les necessitats del contracte és el procediment obert simplificat d'acord amb l'article 159.6 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. Aquest tipus de procediment és l'idoni per a les obres amb un valor estimat del contracte inferior a 2.000.000 €.

b. Qualificació del contracte

Es tracta d'un contracte d'obra pública (article 13 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic).

c. Anàlisi d'execució per lots

No procedeix la divisió en lots de l'objecte del contracte. Atès lo disposat a l'article 99.3 de la Llei de contractes del sector públic es fa convenient que la contractació de les obres sigui realitzada sota la unificació en un sol lot, donat que la correcta execució del contracte podria veure's impossibilitada per a la seva divisió en lots i la dificultat de coordinar una pluralitat de contractistes.

d. Durada

La durada del contracte s'estableix en 2 mesos.

1. Insuficiència mitjans execució del contracte

L'Ajuntament de Bossòst no disposa dels mitjans tècnics, materials ni humans necessaris per dur a terme aquest projecte. Per tant, la licitació del projecte a empreses especialitzades és l'única opció viable per a garantir una execució eficient i segura.