

INFORME JUSTIFICATIU SOBRE LA TRAMITACIÓ URGENT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ AG-2025-64. "Execució d'infraestructures de prevenció d'incendis en zones d'alt risc i d'actuacions de millores en forests públiques amb càrrec als fons PRTR. FASE IV."

L'objectiu principal d'aquest projecte és donar un impuls a l'execució d'infraestructures de prevenció d'incendis pendents i a la millora d'algunes existents d'acord amb la planificació establerta als PPP i segons les necessitats prioritàries en cada lloc del territori. Es tracta, doncs, d'unes actuacions que per la seva tipologia i finalitat és prioritari executar donada la situació d'extrema sequera a la que s'han vist abocats els terrenys forestals en els darrers anys.

D'altra banda, aquest expedient s'emmarca dins la inversió C4.I4, Gestió forestal sostenible de l'instrument de recuperació "Next Generation EU". La major part de l'assignació pressupostària amb la que compta l'instrument es canalitza mitjançant el novedós Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), destinat a proveir subvencions i préstecs mitjançant l'aplicació de Plans Nacionals de Recuperació i Resiliència dels Estats membres, definits en consonància amb els objectius de les transicions ecològica i digital i la resiliència de les economies nacionals.

El conjunt d'accions desenvolupades amb càrrec a les transferències objecte d'aquest instrument haurà d'assegurar l'assoliment de les fites i objectius establerts per cadascuna d'elles. El termini per a la seva execució finalitzarà com a molt tard el 31 de maig de 2026. A més, serà obligatori l'assoliment de les fites i objectius establerts en l'apartat de l'Acord sobre "ASSOLIMENT DE FITES Y OBJECTIUS" per lo que l'aplicació del previst en la frase anterior queda supeditada al seu assoliment.

Per altra banda, les especials condicions de les obres forestals pel que fa a l'entorn de treball, propicien que l'execució d'aquestes obres estigui molt exposada a situacions imprevistes, com episodis meteorològics que impossibilitin el desenvolupament projectat dels treballs o paralitzacions de les execucions per episodis de risc d'incendi, de forma que el terminis previst d'execució poden modificar-se amb la dificultat que això comporta. Per tant es molt important que el tràmit d'aprovació de l'expedient sigui el més ràpid possible, deixant major marge temporal a l'execució, en previsió d'aquestes circumstàncies que poden endarrerir-la i per tant dificultar l'assoliment dels objectius.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica,

Sandra Torras Noguera

Directora General de Boscos i Gestió del Medi