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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DE L’OBJECTE, LA DURADA, EL PRESSUPOST DE
LICITACIO, EL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC), CAUSES TECNIQUES DE
MODIFICACIO, CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO | LA NO DIVISIO EN
LOTS, RELATIU AL CONTRACTE DE:

OBRA D’ADEQUACIO DELS ESPAIS DEL MUSEU DEL FORUM PER A LA RECEPCIO DE
LES COL-LECCIONS DEL CONSORCI DEL MUSEU DE CIENCIES NATURALS DE
BARCELONA, A LA PLACA LEONARDO DA VINCI, 4-5, AL DISTRICTE DE SANT MARTI.

De conformitat amb els articles 100, 101 i 116.4 - lletres c), d) i g) - de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als
efectes de justificar els seglients criteris en relacié als serveis referenciats a I'encapgalament:

Objecte del contracte

Durada del contracte

Pressupost de Licitacio

Valor Estimat de Contracte (VEC)

Causes técniques de modificacié a preveure
Condicions técniques especials d’execucio
No divisi6 en lots

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Obra d’adequacio dels espais del Museu del Forum per a la recepcié de les Col-leccions
del Consorci del Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona, a la Placa Leonardo da
Vinci, 4-5, al Districte de Sant Marti.

2. DURADA DEL CONTRACTE

El termini previst per a I'execucio total dels treballs d’adequacioé d’espais objecte del
present contracte és de dos mesos a comptar des de la data d’inici de I'obra.

3. PRESSUPOST DE LICITACIO

El desglossament del pressupost base de licitacid del present contracte (quadres de
preus unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos
indirectes, despeses generals, benefici industrial, IVA) es troba al document de la
memoria valorada de les obres: Memoria Valorada Obres Edifici Forum MCNB sign.pdf,
annex al present procediment de licitacid, en concret a:

+ Document 1 — Memoria valorada apartat 3 Pressupost
D’acord amb alld descrit a la documentacié abans esmentada, la determinacié del

Pressupost Base de Licitacié s’ha fet a partir a partir de la memoria valorada en
base als seguents conceptes:
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* Pressupost d’Execucié Material de I'obra (PEM) = 58.048,17 €

- Costos directes (ma d’obra, materials, maquinaria i
despeses auxiliars de ma d’obra)= 55.283,97 €

o dels quals corresponen a ma d’obra= 14.362,57 €

- Despeses indirectes (5 % s/costos directes) = 2.783,04 €
* Despeses Generals (DG = 13% s/PEM) = 7.546,26 €
» Benefici Industrial (Bl = 6% s/PEM) = 3.482,89 €
* Subtotal (PEM + DG + BI) = 69.077,32 €
* IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)) = 14.506,24 €
* Total Pressupost Base de Licitacio IVA inclos = 83.583,56 €

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials,
maquinaria, elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra)
s’han establert i adaptat a partir del Banc BEDEC, ambit de preus de la provincia
de Barcelona, de I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya, ITEC.

4. VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC)

El valor estimat del contracte, sense incloure I'lVA, de conformitat amb l'article 101 de
la LCSPS, ascendeix a 79.438,91 €, amb el seglient desglossament:

- Pressupost Base de Licitacié (sense IVA): 69.077,32 euros
- Possible prorroga: 0 euros
- Possibles modificacions 15 % s/PBL.: 10.361,59 euros
- Possibles opcions eventuals: 0 euros
Total valor estimat del contracte: 79.438,91 euros

5. CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE

Atenent a que I'objecte del contracte és I'obra d’adequacié dels espais del Museu
del Forum per a la recepci6 de les Col-leccions del Consorci del Museu de Ciencies
Naturals de Barcelona, a la Placa Leonardo da Vinci, 4-5, al Districte de Sant Marti,
es proposen les segiients causes de modificacio:

A. El contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o,
fins i tot resolucio, amb motiu daplicaci6 de mesures d’estabilitat
pressupostaria que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons
d’interés public.
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Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal
d’atendre a nous canvis de requeriments, rendiments, eficiéncia energética,
homogeneitat de models per part del mantenidor, etc.

Derivats d’indicacions/exigéncies de seguretat emeses per autoritats
competents (guardia urbana, bombers, mobilitat... etc.).

Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions,
sempre gue aguestes siguin sol-licitades per les autoritats competents.

Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis estructurals o en el
sistema constructiu previstos en projecte a requeriment d’autoritats o entitats
per tal de minorar les immissions a tercers, preservar elements d’interés
patrimonial, introduir elements que millorin I'eficiéncia energética.

Canvis/Modificacions necessaris i derivats per I'afeccié de serveis d’entitats
prestadores de serveis.

Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics
(Ilum, aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be
gue siguin necessaris per tal de donar compliment a les exigencies del mateix.

Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigéncies de
I’Administracié actuant.

Derivats d’actuacions frontera amb altres projectes d’urbanitzacio i/o adequacio
de I'entorn, aixi com d’infraestructures de serveis que s’hagin d’aportar a I'edifici

Derivades de circumstancies o esdeveniments imprevisibles en fase
d’excavacié originades per troballes arqueologiques, sols contaminats o
terrenys antropics de naturalesa imprevista que impliquin majors necessitats.

6. CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO

L’'objecte d’aquest apartat és assenyalar punts especifics relatius a condicions
técniques especials d’execucid que s’hauran de tenir en compte pels licitadors de
I'obra al formular les seves ofertes:

A.

Caldra garantir en tot moment el normal desenvolupament dels espais ocupats
de tot el complex aixi com el normal accés de visitants al Museu de Ciéncies
Naturals de Barcelona (Edifici Forum)

Es garantira en tot moment la seguretat dels usuaris.

Es tindra en compte les possibles afectacions sonores durant el muntatge per a
no interferir amb el funcionament normal del museu.
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7. NODIVISIO EN LOTS

De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu
objecte en diferents lots.

l.- NORMATIVA QUE REGULA LA QUESTIO RELATIVA AL FRACCIONAMENT O
NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL SECTOR PUBLIC.

La divisid de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la
LCSP, en el que es disposa el segiient:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse
la realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en
lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicién
adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el 6rgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto
del contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.”

Tal i com s’exposara en el punt seglent del present informe técnic, concorren en
aguest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi
en lots.

Il.- JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

- L’objecte del contracte no admet divisio.

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte les obres
d’adequacio dels espais del Museu del Forum per a la recepcié de les Col-leccions
del Consorci del Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona, a la Placa Leonardo
da Vinci, 4-5, al Districte de Sant Marti, el mateix ha de ser prestat per un Unic
contractista i no admet la seva divisio.

Per tot l'indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direccid Técnica, no procedeix la
divisio del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Arkaitz Galarza Navarro Raimon Salvat Devesa
Coordinador d’Obres d’Edificacio Director Técnic d’Edificacio

Barcelona, a data de la signatura electronica.
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Memoria valorada per a |'obra d"adequacio dels espais del Museu del Forum per a la recepcié de les
Col-leccions del Consorci del Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona, Plaga Leonardo da Vinci 4-5
al Districte de Sant Marti, Barcelona

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.ovoeeeeeeeeeeeee e, 58.048,17
13 % Despeses generals d’empresa SOBRE 58.048,17........ccviiiiiiiiiiiiiiieiee e 7.546,26
6 % Benefici industrial SOBRE 58.048,17..........uuiiiiiiiiiiiiiiiee e 3.482,89

Subtotal 69.077,32
21 % IVA SOBRE 69.077,32. ...ttt et e e e e e e ee e e e e e e e enneee e 14.506,24
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 83.583,56

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( VUITANTA-TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS )




Memoria valorada per a I'obra d'adequacio dels espais del Museu del Forum per a la recepcié de les
Col-leccions del Consorci del Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona, Plaga Leonardo da Vinci 4-5

al Districte de Sant Marti, Barcelona

PRESSUPOST PER COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 AO01-FEP6 h Ajudant fuster
2 AO01-FEP9 h Ajudant pintor
3 AO01-FEPB h Ajudant manya
4 AO1-FEPD h Ajudant electricista
5 AO01-FEPH h Ajudant muntador
6 A0D-0007 h Manobre
7 AOF-000B h Oficial 1a
8 AOF-000E h Oficial 1a electricista
9 AOF-000K h Oficial 1a fuster
10 AQF-000P h Oficial 1a manya
11 AOF-000R h Oficial 1a muntador
12 AOF-000V h Oficial 1a pintor
13 AOK-002B h Técnic mig o superior
14 TOTAL Ma d'obra
15 BOAP-07IV u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxid:
16 BOB8-Z001 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades de pas 50x50 mm i 5 mm
17 BOK2-Z001 m2 Fusta de tauler contraxapat de carrosser, reaccié al foc Bfl-s1 segons
18 BOK2-2002 u Rampa de fusta de tauler contraxapat de carrosser, de 24 mm de gru
19 B447-7z201 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega composta, en
20 B891-0P02 kg Esmalt sintétic
21 B8Z6-0P2G kg Imprimacid fosfatant
22 B8ZF-2001 m Tancament perimetral de sostre amb perfil tipus L de xapa plegada, ¢
23 BADO-ZP01 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'una fulla batent, per a un buit d'
24 BADO0-ZP02 u Porta de seguretat de planxa d'acer galvanitzat, amb dues fulles bate
25 BG2P-1KUZ m Tub rigid de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre nominal, :
26 BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diamet!
27 BG33-G2XH m Cable amb conductor de coure de tensid assignada0,6/1 kV, de desig
28 BG83-Z001 u Detector de moviment, amb anti camuflatge i anti emmascarament,
29 BMD3-Z001 u Contacte magnétic de superficie, de gran poténcia cablejat, tipus ind
30 BP44-X2XC m Cable per a transmissié de dades amb conductors de coure, de 4 pare
31 BPA1-Z001 u Camara per a circuit tancat de TV (CTTV), tipus bullet IP, de resolucié
32 BPA1-2002 u Camara per a circuit tancat de TV (CTTV), tipus mini domo IP, de reso
33 BPA1-Z011 u Injector Gigabit PoE, Non-PoE to PoE Adapter, supplies up to 15.4 W,
34 BPA1-Z012 u Pack de Drivers per a integracié de 5 canals de video
35 BPA1-7701 u Base i caixa de connexions per a instal-lacié de superficie de camera 1
36 BPA2-2001 u Gravador IP, 4K, entrades de camera IP de fins a 16 canals, formats d
37 TOTAL Materials
38 C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica
39 C20G-00DT h Maquina taladradora
40 TOTAL Maquinaria
41 Suma
42 Altres conceptes(1)
43 Cost directe
a4 Despeses indirectes (5 %)
45 TOTAL Import PEM

(1) Contempla les despeses aukxiliars, els elements indeterminats, les partides algades o sense justificacié i I'arrodoniment.

PREU
26,33
26,12
26,22
26,08
26,12
24,55
29,42
30,41
29,94
29,88
30,41
29,42
47,81

6,80
25,01
75,12

590,00

5,51
16,63
17,94
11,20

785,00
2.490,00

4,87

1,27
11,22
54,10
26,11

1,04

119,00
131,60
23,10
198,00
15,30
763,40

4,11
5,12

AMIDAMENT

42,41
0,30
2,50
16,00
138,97
12,00
38,72
16,00
42,41
1,50
140,47
3,02
32,00

176,00
154,75
68,96
3,00
3.416,44
1,98
1,58
63,84
1,00
1,00
120,00
120,00
45,00
5,00
2,00
750,00
2,00
2,00
4,00
1,00
2,00
1,00

109,04
8,80

Data:29/05/25

IMPORT %
1.116,60 1,92
7,89 0,01
65,55 0,11
417,28 0,72
3.629,90 6,25
294,60 0,51
1.139,14 1,96
486,56 0,84
1.269,70 2,19
44,82 0,08
4.271,69 7,36
88,92 0,15
1.529,92 2,64
14.362,57 24,74
1.196,30 2,06
3.870,30 6,67
5.180,58 8,92
1.770,00 3,05
18.824,60 32,43
32,87 0,06
28,36 0,05
715,01 1,23
785,00 1,35
2.490,00 4,29
584,40 1,01
152,40 0,26
504,90 0,87
270,50 0,47
52,22 0,09
780,00 1,34
238,00 0,41
263,20 0,45
92,40 0,16
198,00 0,34
31,60 0,05
763,40 1,32
38.824,54 66,88
448,15 0,77
45,06 0,08
493,21 0,85
53.680,32 92,48
1.603,65 2,76
55.283,97 9524
2.764,20 4,76
58.048,17 100,00



