
CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “ESTABILITZACIÓ D’ESLLAVISSADA AL CAMÍ D’ACCÉS 
A CASTELLAR DE TOST, SEPARATA A (TM RIBERA D’URGELLET)”

Núm. exp. 2025/103 (CPO/7) - 712/2025
INFORME-MEMÒRIA

Joan Gándara Tolsà
Tècnic de l’Oficina tècnica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 

Aquest informe té per finalitat complir amb les previsions de la Llei de Contractes del Sector 
Públic respecte dels aspectes següents:

1. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

- Estabilització  d’esllavissada  al  camí  d’accés  a  Castellar,  separata  A  (Tm  Ribera 
d’Urgellet).

La descripció detallada es fa en el projecte d’obres. Bàsicament el projecte es redacta per tal 
d’executar les següents actuacions principals en el tram de desviament del camí de 140 m 
de longitud :

- Excavacions en desmunt de 140 m de longitud, tant pel marge dret com pel marge 
esquerre i en rasa per a millora d’esplanada.

- Execució  de pantalla  de micropilons  de 34 m de longitud per  a  estabilització  de 
l’esplanada romanent després de l’esllavissada.

- Execució de part del paquet de ferm amb trànsit T42, capa de coronació d’esplanada 
amb sòl seleccionat, de 45 cm de gruix.

- Execució de drenatge longitudinals profund sota futura cuneta formigonada, de 132 
m de longitud.

A la taula següent es mostra el resum de pressupost de les obres, segons cada capítol 
d’execució previst en el projecte constructiu. Els capítols de major import es refereixen a 
moviment de terres i mur pantalla i són els més rellevants del contracte.

REPARACIÓ ESLLAVISSADA CASTELLAR DE TOST

CAPÍTOL
IMPORT (€)

%
PEM PEC ABANS IVA

TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 4.912,95 5.846,41 4,72%

MOVIMENT DE TERRES 33.879,36 40.316,44 32,52%

MURS D'ESCULLERA 4.761,87 5.666,63 4,57%

MURS PANTALLA 51.096,20 60.804,48 49,05%

DRENATGE PROFUND 5.798,67 6.900,42 5,57%

PROTECCIONS 2.705,22 3.219,21 2,60%

PARTIDES PROPORCIONALS 1.019,64 1.213,37 0,98%
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TOTAL 104.173,91 123.966,95 100,00%

CODI  CPV  DEL  CONTRACTE:    45233123-7  –  Treballs  de  construcció  de  carreteres 
secundàries.

2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

2.1.El Consell Comarcal de l’Alt Urgell està realitzant des de l’any 1990 el Pla d’actuació a la 
xarxa de camins veïnals de l’Alt Urgell. Aquest pla consisteix en la millora, l’arranjament i la 
pavimentació de camins rurals que donen accés als nuclis de població de la comarca. 

Com sigui que molts d’aquests camins ja fa anys que s’han arranjat, degut al seu ús i sobre 
tot a la climatologia, han sofert un deteriorament i desgast considerable que fa que el seu 
estat actual no sigui el desitjable ni l’òptim. Aquests camins un vegada s’han començat a 
malmetre el seu deteriorament és molt més ràpid i accentuat, sobretot tenint en compte que 
aquest deteriorament s’accentua a l’hivern a causa de la climatologia adversa de la zona 
(neu, fred i gel).

A fi  de condicionar,  en alguns casos trams malmesos de l’actual  xarxa de camins de la 
comarca el Consell Comarcal de l’Alt Urgell executa un pla d’actuació per a la conservació, 
manteniment i millora de diversos camins de la comarca. 

Per una altra banda, es fa necessària una estabilització del moviment de vessant esdevingut 
al p.k. 1+350 de la carretera durant els dies 10 i 12 de març del 2025 i,  a la necessitat 
d’actuació urgent  per a l’estabilització del propi camí en el  tram esllavissat,  atès que es 
tracta  de  l’únic  accés  al  nucli  de  titularitat  pública.  La  longitud  afectada  de  camí  per 
l’esllavissada ha estat d’uns 45 m i, la longitud necessària de rectificació del traçat, fóra de la 
zona potencialment inestable d’uns 140 m..

Aquest contracte és necessari llavors per una banda per tal d’executar l’estabilització de 
l’esllavissada i, per una altra banda millorar el drenatge longitudinal i  profund i,  finalment 
augmentar la seguretat en el tram amb la execució de barrera biona.

El conjunt de les prestacions descrites és suficient per a satisfer directament la necessitat en 
aquest moment i no implica que es fraccioni el contracte. 

2.2. Insuficiència de mitjans

Actualment, el Consell Comarcal no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les 
necessitats  d’execució  d’aquest  contracte  amb  mitjans  propis,  com  tampoc  disposa  del 
personal necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.

3. DISTRIBUCIÓ EN LOTS I NO FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE

No es preveu la divisió del contracte en lots.

D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual 
es fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit  de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en el que indica l’apartat 3 que la no divisió en 
lots  dels  contractes  d’obres  requereix  previsió  expressa  en  el  plec  de  clàusules 
administratives o document que regeixi la contractació i informe justificatiu. Aquesta actuació 
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es pot acollir als supòsits:

Apartat 3.1.a: En els contractes de valor estimat igual o inferior a  500.000 €, es pot justificar 
la no divisió en lots del contracte d’obres per raó de la quantia.

Apartat 3.4: Justificació per raons tècniques.

La no divisió del contracte en lots es pot justificar per raons tècniques, d’acord amb l’article 
99.3.b) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, quan la realització independent de 
les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificulti des d’un punt de vista 
tècnic  la  seva  correcta  execució  o  quan  la  naturalesa  de  l’objecte  del  contracte  faci 
imprescindible coordinar l’execució de les diferents prestacions i, per tant, es considera que 
no és possible la correcta execució, si hi ha una pluralitat de contractistes.

El procés executiu dels treballs previstos per a el desviament del camí cap al marge superior 
amb l’excavació en desmunt i, per a l’execució del mur pantalla i del nou ferm en terres en el 
traçat desviat, necessita d’una continuïtat entre els diferents capítols d’obra (moviment de 
terres-mur  pantalla-  drenatge  subterrani  i  execució  de  nou  ferm),  de  forma  que  no  es 
permeten  aturades  entre  capítols  d’obra  i  exigeixen  la  màxima  coordinació  entre  els 
mateixos. L’execució de les obres per diversos contractistes, dificultaria la seva execució de 
forma  separada,  per  la  necessària  coordinació  de  planificacions  d’obra  diferents  i  pels 
conseqüents  temps  d’espera  que  es  generarien.  Per  tant  es  considera  adequada 
l’adjudicació de l’execució del projecte a un únic contractista.

Als  efectes del  que disposa  l’article  99.3 LCSP,  es  considera  justificat  que el  contracte 
d’aquesta obra no es divideixi en lots.

4. DURADA

Per l’execució d’aquest contracte es preveu un termini d’execució de 2 mesos, comptadors a 
partir de la data de formalització de l’Acta de Replanteig.

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

El valor estimat del contracte és de 123.996,95 € (cent vint-i-tres mil nou-cents noranta-sis 
euros amb noranta-cinc cèntims) – sense IVA. 

VEC:    123.996,95 €
21% IVA:      26.033,06 €
Pressupost:   150.000,01 €

6. PROCEDIMENT

Pels motius de necessitat  i  idoneïtat  del contracte,  es considera necessari  procedir  a la 
contractació  amb  tercers,  amb  respecte  als  principis  d’eficàcia,  eficiència,  publicitat, 
transparència, no discriminació i igualtat de tracte que es preveuen a la Llei 9/2017, de 9 de 
novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

D'acord a aquests principis, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la 
millor  resposta  a  les  necessitats  detectades  és  la  contractació  de  l’obra  mitjançant  el 
procediment obert simplificat, atès que el pressupost de licitació és inferior a 2.000.000,00 
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euros, abans d’IVA, d’acord amb l’article 159 de la LCSP. 

L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari.

El procediment que es proposa és :

__Obert ordinari _X_Obert simplificat  __Obert simplificat abreujat      __Negociat

7. CLASSIFICACIÓ D’EMPRESA

En tractar.se d’una obra amb un valor estimat inferior a 500.000 euros la classificació de 
l'empresari en el grup o subgrup que correspon es podrà acreditar indistintament mitjançant 
la  seva  classificació  com  a  contractista  d'obres  al  grup  o  subgrup  de  classificació 
corresponent  al  contracte  o  bé  acreditant  el  compliment  dels  requisits  específics  de 
solvència exigits segons les justificacions al punt següent núm. 8. 

En  base  al  Projecte  constructiu  que  ha  de  servir  de  base  a  la  licitació,  en  el  qual  es 
determinen els imports per capítols segons s’ha indicat al punt anterior núm. 1 i, d’acord amb 
la taula següent resulta la següent classificació segons els grups i subgrups més rellevants 
del contracte, en qualsevol categoria :

Grup A: Moviment de terres
Subgrup 1: Desmunts i buidats
Categoria: 1

Grup K: Especials
Subgrup 2: Sondeigs, injeccions i pilotatges
Categoria: 1

REPARACIÓ ESLLAVISSADA CASTELLAR DE TOST

CAPÍTOL

IMPORT (€)

%
Termini 
execució 
(mesos)

Anualitat 
mitjana

Grup Subgrup
PEM

PEC ABANS 
IVA

TREBALLS PREVIS I 
DEMOLICIONS

4.912,95 5.846,41 4,72% 2 --- --- ---

MOVIMENT DE 
TERRES

33.879,36 40.316,44 32,52% 2 40.316,44
A. Moviment 
de terres

1. Desmunts 
i buidats

MURS 
D'ESCULLERA

4.761,87 5.666,63 4,57% 2 --- --- ---

MURS PANTALLA 51.096,20 60.804,48 49,05% 2 60.804,48 K. Especials
2. Sondeigs, 
injeccions i 
pilotatges

DRENATGE 
SUPERFICIAL I 
PROFUND

5.798,67 6.900,42 5,57% 2      

PROTECCIONS 2.705,22 3.219,21 2,60% 2      
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PARTIDES 
PROPORCIONALS

1.019,64 1.213,37 0,98% 2 --- --- ---

TOTAL 104.173,91 123.966,95 100,00% --- --- --- ---

8.  CRITERIS  DE  SOLVÈNCIA  TÈCNICA  O  PROFESSIONAL  I  ECONÒMICA  I 
FINANCERA

8.1. Com a criteri de solvència tècnica o professional es proposa:

S’haurà de justificar els dos següents fets:

1. D’acord  amb allò  previst  en  l’article  76.2  de  la  LCSP es  requereix  l’adscripció  dels 
següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que el 
contractista de les obres ha de posar a disposició de l’execució del contracte amb una 
experiència mínima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 5 anys.

1) Delegat d’obra, amb titulació enginyer de camins, canals i ports, enginyer tècnic 
d’obra pública, grau en enginyeria civil o en enginyeria geològica o equivalent.

2) Cap d’obra.
3) Responsable de Seguretat i Salut.

Les  empreses  licitadores  poden  recórrer  per  a  l’execució  del  contracte  a  les  capacitats 
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb 
elles,  per tal  d’acreditar  la  seva solvència  econòmica i  financera i  tècnica i  professional, 
sempre que aquestes entitats  no estiguin  incurses en prohibició  de contractar  i  que les 
empreses  licitadores  demostrin  que  durant  tota  la  durada  de  l’execució  del  contracte 
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del 
compromís per escrit de les entitats esmentades. 

No  obstant  això,  respecte  als  criteris  relatius  als  títols  d'estudis  i  professionals  i  a 
l'experiència  professional,  les  empreses  només  poden  recórrer  a  les  capacitats  d'altres 
entitats  si  aquestes  presten  els  serveis  per  als  quals  són  necessàries  les  capacitats 
esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la 
unió o d'altres entitats.

2. Haver finalitzat en els últims 10 anys com a mínim un contracte d’una tipologia similar i 
import igual o superior al del pressupost de licitació del contracte.

Segons article 88 de la LCSP de solvència tècnica en contractes d’obres, en el cas que no 
sigui  exigible  la  classificació  d’empresa,  l’acreditació  de  la  solvència  tècnica  s’efectuarà 
mitjançant la relació d’obres executades en els últims 5 anys que siguin del grup o subgrup 
més rellevant pel contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, amb 
import acumulat en l’any de major execució igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del 
contracte.

REPARACIÓ ESLLAVISSADA CASTELLAR DE TOST
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CAPÍTOL

IMPORT (€)

%
Termini 
execució 
(mesos)

Anualitat 
mitjana

Import avalat 
amb certificats 

de bona execució 
últims 5 anys 

(PEC abans IVA)

PEM
PEC ABANS 

IVA

TREBALLS PREVIS I 
DEMOLICIONS

4.912,95 5.846,41 4,72% 2 --- ---

MOVIMENT DE 
TERRES

33.879,36 40.316,44 32,52% 2 40.316,44 28.221,51

MURS 
D'ESCULLERA

4.761,87 5.666,63 4,57% 2 --- ---

MURS PANTALLA 51.096,20 60.804,48 49,05% 2 60.804,48 42.563,13

DRENATGE 
SUPERFICIAL I 
PROFUND

5.798,67 6.900,42 5,57% 2 --- ---

PROTECCIONS 2.705,22 3.219,21 2,60% 2 --- ---

PARTIDES 
PROPORCIONALS

1.019,64 1.213,37 0,98% 2 --- ---

TOTAL 104.173,91 123.966,95 100,00% --- --- ---

Es considera que la solvència demanada, s’ajusta als termes establerts als  articles 74 i 
següents de la LCSP, i es consideren proporcionats a l’objecte de la licitació.

8.2. Com a criteri de solvència econòmica i financera es proposa:

Declaració del volum de negocis en l’àmbit  de l’objecte del contracte referit dels últims 3 
anys disponibles. El volum de negoci mínim anual haurà de ser almenys de CINC vegades 
l’import del Valor Estimat del Contracte, en un dels tres anys 2022, 2023 i 2024.

123.966,95 € x 5 = 619.834,75 €

9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Com a condicions especials d’execució es fixen les següents, de caire mediambiental :

- L’esbrossada del terreny s’executarà amb medis manuals o mecànics de propulsió 
elèctrica, no de combustible.

- El material del sòl seleccionat podrà provenir del matxuqueig i reciclat de formigons, 
o bé de l’aprofitament  de material  d’excavació en talls  de fora de l’obra amb els 
mateixos  requisits  d’acompliment  de  plasticitat,  mida  màxima  i  fus  granulomètric 
exigides en el Plec de prescripcions tècniques del Projecte.

10. TRACTAMENT D’ABOCADORS

D’acord amb els punts 1.16 I 1.18 del Plec de Condicions Generals del Projecte, els cànons i 
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despeses per a la deposició controlada al gestor de residus aniran a càrrec del Contractista. 
En aquest sentit, el projecte contempla l’excavació de 3.124 m3 de desmunt que, inicialment 
hauran de transportar.se a gestor autoritzat.

Per una altra banda, el mateix punt 1.18 indica com serà possible la incorporació d’abocador 
de nova creació a prop de l’àmbit de les obres que haurà de disposar de la conformitat del 
propietari de la parcel·la i de l’aprovació de l’Ajuntament.

11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Les  ofertes  presentades  i  admeses  seran  estudiades,  homogeneïtzades,  valorades  i 
ponderades de conformitat amb tot allò que s’esmenta a continuació, amb un màxim de 100 
punts, i s’adjudicarà a la que presenti la millor relació qualitat-preu. 

La proposta d’adjudicació es farà a l’oferta amb més puntuació d’entre totes les presentades.

Els criteris d’adjudicació que es proposa tenir en compte són:

Preu licitació: 123.966,95 € + IVA (26.033,06 €) = 150.000,01 €

1) Oferta econòmica: Preu variable, fins a 30 punts, calculats de la següent manera  :

PEi = (1 – (Bmax – Bi))*100
on Bi = Baixa de l’oferta (i) respecte el preu de licitació (expressada en %).
Bmax = Baixa màxima respecte el preu de licitació (expressada en %).
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta (i).

2) Millores: 70 punts  

 Millora núm. 1.   Drenatge de peu de vessant  . 36 punts  

Oferta d’execució de drenatge de peu del vessant que aboca les aigües d’escorrentiu cap a 
la zona de l’esllavissada actual, amb les mateixes característiques que el drenatge profund 
definit al projecte dins de rasa de dimensions 0.60x1.00 m, incloent el transport a abocador o 
zona de destí del material sobrant de l’excavació, l’enretirada inicial i la reposició final de la 
terra vegetal en un gruix de 30 cm.

El valor econòmic del drenatge es fixa en 42,96 €/m (preu unitari de projecte incloent el 19% 
de despeses generals i benefici industrial), per a una longitud 100 m.

Drenatge:                                            100 x 42,96 €/m = 4.296,00 €
                                TOTAL PEM = 4.296,00 €

                                            TOTAL PEC (ABANS IVA) = 5.112,24 €

L’abast de la millora executada es realitzarà d’acord amb la direcció de les obres.

 Millora núm. 2.   Capa base provisional  . 34 punts  

Oferta d’execució  de capa base provisional amb tot-ú artificial o de reciclatge, en un gruix 
de 15 cm, per a millorar la transitivitat del camí executat en terres.
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El  valor  econòmic  es  fixa  en  38,49  €/m3 (preu  unitari  de  projecte  incloent  el  19%  de 
despeses  generals  i  benefici  industrial),  per  a  una  longitud  de  140  m  i  una  amplada 
transitable de 5 m.

Drenatge:                                 140 x 0,15 x 38,49 €/m = 4.041,45 €
                                TOTAL PEM = 4.041,45 €

                                            TOTAL PEC (ABANS IVA) = 4.890,15 €

12. SUBCONTRACTACIÓ

El  contractista  podrà  subcontractar  les  obres  amb  tercers  d’acord  amb els  requisits  de 
l’article  215  i  216  de  la  LCSP,  i  la  Llei  32/2006,  de  18  d’octubre,  reguladora  de  la 
subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament.

13. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

En relació a l’establert a l’article 62 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector públic,  el 
responsable del contracte serà Joan Gándara Tolsà, Tècnic del Consell comarcal de l’Alt 
Urgell, o altre persona física o jurídica designada a aquest efecte. 

14. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE

Resolució TER/4622/2024, de 16 de desembre, de convocatòria anticipada per a l’any 2025 
de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i 
rural a les comarques de muntanya i a l'Aran, pendent de la Resolució definitiva, cofinançat 
per l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet.

La Seu d’Urgell, a data de la signatura electrònica.

SIGNATURA

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

AJ
PG

Q
R

G
PZ

39
5F

A2
JE

6N
JG

9X
E 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
ca

ltu
rg

el
l.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 8
 d

e 
8 


