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INFORME JURIDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIO EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE
DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE D'ACTUALITZACIO DE LA FASE 2 DEL PROJECTE
EXECUTIU DE REURBANITZACIO DELS INTERIORS DE CANYELLES, AL DISTRICTE DE
NOU BARRIS, BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
— EXP. NUM. 608.2025.071.

Descripcié Obres relatives al projecte d'actualitzacio de la fase 2
del del projecte executiu de reurbanitzacié dels Interiors

e de Canyelles, al districte de Nou Barris, Barcelona,
contracte

amb mesures de contractacio publica sostenible.

D’acord amb l'informe técnic emeés conjuntament per la Direccié Tecnica d’Infraestructures i
de la Direccié de Finangament, Programacio d’Inversions i Control de Qualitat de BIMSA, en el
que es justifica la no divisio en lots del contracte de referéncia, s’'informa el seglient:

l.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el present cas, la no divisié en lots es troba emparada en I'informe emeés conjuntament per
la Direccid Tecnica d’Infraestructures i de la Direcci6 de Financament, Programacio
d’Inversions i Control de Qualitat de BIMSA d’aquesta entitat de data 12 de setembre de 2025,
en el que s’indica el segient:

“Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es
divideixi en lots:

- El risc per a la correcta prestacio del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucio de les diferents prestacions, qiiestio
que podria veure’s impossibilitada per la seva divisio en lots i execucio per una pluralitat de
contractistes diferents.

- Donat que estem davant una obra d’urbanitzacié on preval I'esmentada activitat no té sentit
segregar-les en lots. Si es fes, seria necessari disposar d’uns recursos de coordinacio i control

importants que dificultaria les gestions en I'obra i I'encariria.”

I1.- JUSTIFICACIO JURIDICA.

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la LCSP, en el que
es disposa el seglient:

“1. El objeto de los contratos del sector publico deberd ser determinado. El mismo se podrd
definir en atencion a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer,
sin cerrar el objeto del contrato a una solucion unica. En especial, se definirdn de este modo en
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aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnoldgicas,
sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios
que se contraten.

2. No podrd fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y
eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacion que
correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional
cuarta.

No obstante lo anterior, el drgano de contratacion podrd no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.

En todo caso se consideraran motivos vdlidos, a efectos de justificar la no division en
lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la division en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el
drgano de contratacion deberd solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciacion de dicha
circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del contrato
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la
ejecucion de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su
division en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos
extremos deberdn ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (...).”

Conseqlientment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el
contracte no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb I'informe técnic abans esmentat, no procedeix la
divisié del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no
divisié en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a
I’esmentat article de la LCSP.
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Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO
dividir en lots I'actual expedient de contractacié.

Lara Calvo Marti
Cap de Contractacio d’Espai Public i Sistemes Tecnologics

Barcelona, a la data de la signatura digital.



