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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA CONNEXIÓ I INTEGRACIÓ A XARXA ACTIVA DE 
L’IMI PER L’EXTENSIÓ DE LA NOVA XARXA DE FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL IMI EN LA 
NOVA URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA EN LES FASES 2 A 5, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – NÚM. EXPEDIENT 601.2025.101 
 
 

   Descripció 
del 

OBRES PER A LA CONNEXIÓ I 
INTEGRACIÓ A XARXA ACTIVA DE L’IMI 
PER L’EXTENSIÓ DE LA NOVA XARXA DE 
FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL IMI EN LA 
NOVA URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA 
EN LES FASES 2 A 5, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 contracte 

 
D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció tècnica de Tecnologia, Energia, Aigua, en el qual es 
justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el següent: 
 
I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.  

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que 
es disposa el següent:  

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.  

No obstante, lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras.” 

- En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte realitzar les obres per 
a la connexió i integració a xarxa activa de l'IMI per l'extensió de la nova xarxa de fibra 
òptica municipal IMI en la nova urbanització de La Rambla en les fases 2 a 5, el mateix 
ha de ser prestat per un únic contractista i no admet fraccionament.  
Si es fes amb lots, resultaria excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic, 
els subministraments no serien rendibles i la necessitat de coordinar als diferents 
contractistes per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar 
l’execució adequada del contracte. 
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CONCLUSIÓ: En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense 
divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs a 
prestar i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de 
fraccionament del seu objecte en diferents lots.   

 

II.- JUSTIFICACIÓ JURÍDICA. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es 
disposa el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá 
definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden 
satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán 
de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse 
innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y 
sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. 

 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes 
del objeto del contrato, los siguientes: 
 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el 
órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la 
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha 
circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas 
en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista 
técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la 
naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las 
diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y 
ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en 
su caso, justificados debidamente en el expediente. (…).” 
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Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 
divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el 
contracte no és objecte de fraccionament. 
 
En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 
divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió 
en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a l’esmentat 
article de la LCSP. 
 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per a no 
dividir en lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
Barcelona, a data de signatura electrònica  
 
 
 
 
 
Laura Gascons Mèlich 
Cap de Contractació d’Edificació  

 
 


