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1. [bookmark: _bookmark0]OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES
1.1. [bookmark: _bookmark1]Antecedents
El present Plec de Prescripcions, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi; definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d’intervenir els projectistes adjudicataris de l’encàrrec, perquè els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat.
Un dels principals objectius de la licitació és facilitar als ajuntament la contractació de la redacció de documents tècnic de forma àgil, ja que la redacció d’aquest tipus de treballs tècnics, en moltes ocasions no és assumible per les estructures municipals i per aquest motius és molt habitual que s’opti per una contractació externa de serveis.
Per la seva, banda, el Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. Previsions que la nova la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, recull a la seva DA 3a.10.
Així doncs, en el present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT) es fixen els criteris i condicions que han de regir l’Acord Marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya., amb la finalitat d’agilitzar i la facilitar la contractació per part dels ajuntaments.


1.2. [bookmark: _bookmark2]Objecte del contracte i divisió en lots
Aquest Acord marc delimita de forma oberta però suficient les condicions generals en les que caldrà realitzar els serveis, tot això atenent que l’Acord marc és un compromís contractual general i obert.
L’Acord Marc desenvoluparà la seva execució en els termes de l’article 221.4 de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l’ordenament, jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2017/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), i té com a objecte la regulació de les condicions en què tindrà lloc la redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empara d’allò disposat a l’article 228.2 de la LCSP.


La descripció, característiques i forma de realitzar els serveis per part de les empreses adjudicatàries dels contractes basats, es troben definides en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP) i en el present PPT, en el què s’especifiquen els factors de tot ordre a tenir en compte.
El present Acord marc s’ha dividit en 9 grups de lots, cada un dels quals inclou diferents prestacions, d’acord amb el següent detall:




	
Grup 3.
Redacció de projectes i	• Redacció d'avantprojectes d'urbanització
direcció d'obres	• Redacció del projecte de les obres bàsiques d’urbanització
d’urbanització, obres	• Redacció del projecte d'urbanització i
municipals ordinàries	d’obres locals ordinàries en espai públic
d'espai públic i	• Redacció de projectes de deconstrucció
· Direcció de l'obra
urbanització i projectes de	• Direcció executiva de l'obra
desconstruccions




En concret els lots en que es divideix són els següents:
Així mateix, per tal d’incentivar i facilitar la participació de les petites i mitjanes empreses, d’acord amb allò establert a l’article 99 de la LCSP, cada grup de prestacions s’ha dividit en lots d’àmbit o demarcació provincial, a excepció dels grups 4, 5 i 9, en els que els lots són d’àmbit territorial nacional o autonòmic, el que comporta que en total hi hagi 27 lots, d’acord amb el següent detall:


GRUP 3:
· Lot 9: Redacció de projectes i direcció d'obres d’urbanització, obres municipals ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions a la demarcació de Barcelona.
· Lot 10: Redacció de projectes i direcció d'obres d’urbanització, obres municipals ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions a la demarcació de Girona.
· Lot 11: Redacció de projectes i direcció d'obres d’urbanització, obres municipals ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions a la demarcació de Lleida.
· Lot 12: Redacció de projectes i direcció d'obres d’urbanització, obres municipals ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions a la demarcació de Tarragona.

Cada lot inclou les diferents prestacions que es podran desenvolupar pels professionals habilitats en funció del servei a prestar.
En els següents apartats es formula una descripció genèrica de cada prestació (en l’explicació s’obvia la territorialitat ja que es tracta de lots recurrents), documentació principal a redactar a títol merament orientatiu i no limitatiu, i professionals que inicialment es consideren habilitats per a l’execució, sense exclusió d’altres professionals que per les especificitats i característiques de la prestació a dur a terme també puguin estar habilitats o siguin necessaris.


En aquest mateix sentit, les diferents prestacions que s’anuncien són genèriques i tenen caràcter orientatiu, i podran ser definides i concretat l’objecte de cada servei a prestar als contractes basats, per tal de no excloure prestacions d’objecte anàleg o derivades de canvis normatius.
A banda de la documentació genèrica a presentar per a cada prestació, l’empresa adjudicatària haurà de presentar un document final o text refós incorporant totes les modificacions, esmenes i actualitzacions, que s’hagin efectuat durant la tramitació de l’expedient corresponent, per a la seva aprovació definitiva com a document final.
L’empresa contractista restarà obligada a assistir a una reunió prèvia a l’inici de la prestació del servei amb l’òrgan de contractació, per iniciar la coordinació d’activitats empresarials en el cas que l’objecte del contracte s’hagi d’executar en dependències d’aquest òrgan de contractació


2. [bookmark: _bookmark3]DETERMINACIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR PER L’ADJUDICATARI
[bookmark: _bookmark4]
[bookmark: _bookmark11]
2.1. [bookmark: _bookmark18]Grup 3. Redacció de projectes i direccions d’obres d’urbanització, obres municipals ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions.
2.1.1. [bookmark: _bookmark19]Redacció d’avantprojectes d’urbanització

	Descripció
	L’avantprojecte té per objecte i ha de servir per comprovar que es respecten totes les normatives de compliment obligatori i per garantir la viabilitat econòmica i tècnica de l’obra i la compatibilitat de la proposta amb els instruments preexistents.
Per aquest motiu, el grau de detall ha de ser suficient perquè les empreses subministradores de serveis i els organismes públics afectats puguin pronunciar-se sobre l’adequació de les obres i serveis previstos.

	Documentació
	El contingut mínim de l’avantprojecte ha de:
· Concretar el projecte en planta, secció, alçat i rasants.
· Concretar la descomposició de l’avantprojecte en projectes parcials i les etapes corresponents per elevar-los i executar-los.
· Verificar el compliment de les normatives vigents.
· Identificar les obres principals: moviments de terres, estructures, canalitzacions, etc.
· Fer previsions relatives a la implantació de les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics exteriors a l’adequació urbanística o bé l’ampliació o reforçament d’aquests sistemes.
· Preveure les mesures o actuacions que calgui executar prèviament o simultàniament a les obres d’urbanització per al tractament dels sòls contaminants.
· Concretar un calendari de realització de l’obra.
· Elaborar un pressupost previst pels honoraris corresponents als treballs objecte de contracte.
· Definir els punts de connexió amb els serveis existents i els criteris que han de regir la realització dels diferents serveis.
· Adjuntar cartes relatives a haver iniciat els tràmits de coordinació dels projecte amb les companyies de serveis.
A continuació es detalla el contingut de la documentació de l’avantprojecte d’urbanització:
a. Memòria
1. Descripció i justificació de les solucions funcionals, formals i constructives adoptades.
2. Descripció dels criteris generals de pavimentació i dels sistemes estructurals previstos.
3. Descripció de la descomposició de l’avantprojecte en projectes parcials i les etapes corresponents per elaborar-los i executar-los
4. Criteris generals de disseny de les instal·lacions i serveis urbanístics a instal·lar o renovar 8materials, profunditats, secció de
serveis, velocitats i pendents màxims del clavegueram, nivell d’il·luminació, etc) i previsió de la connexió amb els sistemes






	
	existents.
b. Annexes a la memòria
1. Annex núm. 1: Resum del pressupost.
Resum de l’obra desglossat per capítols i fases, si s’escau.
· Cost de l’obra: Pressupost d’execució material (PEM) incloent la legalització de les instal·lacions i escomeses.
· Cost de l’obra: Pressupost d’execució per contracte de l’obra (PEC)
· Costos unitaris
2. Annex núm. 2: Annex de normativa urbanística específica. Adequació del projecte als paràmetres urbanístics específics.
3. Annex núm. 3: Annex de sostenibilitat
Criteris generals que segueix l’avantprojecte i aspectes que s’hagin de tenir en compte en el desenvolupament del projecte executiu, incloent:
· Justificació dels criteris bàsics de disseny;
· Vegetació amb espècies autòctones;
· Criteris d’optimització de les instal·lacions;
· Minimització de les excavacions i aportació de materials reutilitzats o reciclats que provinguin de la mateixa obra.
4. Annex núm. 4: Mesures de protecció contra incendis.
5. Annex núm. 5: Annex d’accessibilitat.
c. Plànols
1. Plànols d’emplaçament i situació general.
2. Topografia actual amb indicació de serveis i vegetació existents.
3. Plantes, alçats i seccions, amb quadres de superfícies i elements a enderrocar.
4. Esquemes generals d’instal·lacions.
5. Plantes dels diferents elements de vegetació: arbres, arbustos, parterres, etc.
6. Seccions representatives del projecte.
7. Sanejament.
8. Vials.
9. Terrenys que han de ser destinats a zones verdes.
10. Xarxa de distribució elèctrica.
11. Xarxa de distribució d’aigua i xarxa d’hidrants per a incendi.
12. Infraestructura per a la instal·lació o connexió a les xarxes de telecomunicacions.
13. Xarxa de distribució de gas, si s’escau.
14. Infraestructures incompatibles amb l’execució dels planejament i el deu desviament o destrucció.
15. Altres plànols.

	Equip redactor
	· Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
· Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent







2.1.2. [bookmark: _bookmark20]Redacció del projecte de les obres d’urbanització bàsiques

	Descripció
	L’objectiu d’un projecte d’obres d’urbanització bàsiques és dissenyar, descriure i pressupostar les obres bàsiques d’urbanització, de tal manera que la seva execució sigui compatible d’acord amb les diferents unitats de gestió establertes en el planejament vigent.
D’acord amb l’article 9 del ROAS, es qualifiquen com a obres d’urbanització aquelles que tinguin aquest caràcter d’acord amb la legislació urbanística.
D’acord amb l’article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLUC), els projectes d'urbanització són projectes d'obres que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació urbanística.
Els projectes d'urbanització poden fer referència a totes les obres d'urbanització o únicament a les obres d'urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament, incloent-hi els col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües residuals i les actuacions adequades relacionades amb la depuració d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys destinats a carrers o vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions. Si el projecte d'urbanització fa referència només a les obres d'urbanització bàsiques, s'ha de completar posteriorment amb un o diversos projectes d'urbanització complementaris.

	Documentació
	A continuació es detalla el contingut de la documentació del projecte de les obres bàsiques d’urbanització, d’acord amb el que determina l’article 72 del TRLUC en relació amb l’article 96 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant RLUC):
a. Memòria i annexes
1. Memòria
· Antecedents i objecte del projecte.
· Estat actual del terreny i superfície de l’àmbit.
· Característiques urbanístiques
· Descripció de les obres
· Connectivitat
2. Normativa vigent aplicable en matèria urbanística
3. Compliment del codi d’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques
4. Seguretat i salut
5. Termini d’execució i garantia
6. Pressupost general
· Amidaments
· Quadre de preus






	
	· Pressupost
7.  Conclusions
b. Plànols
Plànols de projecte, sobre la base de la cartografia topogràfica digital, i a una escala mínima d'1:1.000, en els quals es reflecteixin el traçat i característiques de totes les obres d'urbanització previstes i, en qualsevol cas, com a mínim, els aspectes següents:
1. Sanejament. Vinculació del projecte urbanístic a la xarxa de col·lectors i mecanismes, existents o futurs, de depuració d'aigües o de reutilització de les aigües reciclades.
Traçat i característiques del clavegueram per conduir les aigües residuals i de la pluja, amb la referència geogràfica del traçat amb relació als vials i altres espais de domini públic.
2. Vials. Determinació del nivell dels terrenys que han de ser destinats a vials rodats, aparcament, itineraris de vianants i ciclistes, amb l'objectiu de fixar les alineacions i rasants dels solars edificables per als diversos usos previstos en el pla. Determinació de la compactació i pavimentació, o si s'escau, tractament dels vials, introduint el disseny de la xarxa de transport en comú, en el cas d'existir, així com l'encintat de voreres i rigoles.
3. Modelat dels terrenys que han de ser destinats a parcs i jardins públics.
4. La xarxa de distribució d'energia elèctrica i d'aigua, la xarxa d'hidrants per a incendi, així com la xarxa de distribució de gas, si s'escau, i la infraestructura per a la implantació o connexió a les xarxes de telecomunicacions. Han d'incloure la referència, la posició gràfica, la descripció i el nombre de les estacions de transformació, de dipòsits, de nodes o brancals per a les connexions respectives a les xarxes de subministrament de nivell superior, sens perjudici de la normativa particular vigent per a cada servei.
5. Les infraestructures incompatibles amb l'execució del planejament i el seu desviament o restitució.
c. Plec de prescripcions tècniques

d. Pressupost
· Amidaments
· Quadre de preus
· Pressupost
e.  Pla d’etapes

	Equip redactor
	· Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
· Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent







2.1.3. [bookmark: _bookmark21]Redacció del projecte d’urbanització i d’obres locals ordinàries en espai públic

	Descripció
	Els projectes d’urbanització són projectes d’obres que tenen per finalitat posar en pràctica l’execució material de les determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits d’actuació urbanística.
Els projectes d'urbanització poden fer referència a totes les obres d'urbanització o únicament a les obres d'urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament, incloent-hi els col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües residuals i les actuacions adequades relacionades amb la depuració d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys destinats a carrers o vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions.
El projecte d’urbanització conté el d’Obres d’Urbanització Bàsica i d’Obres d’Urbanització Complementàries, les quals s’adequaran a les necessitats de l’àmbit i a les preexistències.

	Documentació
	D’acord amb l’article 72 del TRLUC en relació amb l’article 96 del RLUC, com a mínim contindrà els següents apartats:
a. Memòria i annexes
1. Memòria
· Agents i dades generals del projecte.
· Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia
· Planejament
· Objecte
· Descripció de la solució adoptada
· Justificació de la solució
· Topografia
· Geotècnia
· Mètodes de càlcul
· Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis
· Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. Restitució de drets reals i servituds
· Autoritzacions i concessions
· Control de qualitat
· Seguretat i salut
· Aspectes ambientals
· Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
· Accessibilitat
· Pla d’obra i termini d’execució
· Termini de garantia
· Justificació de preus
· Partides alçades






	
	· Revisió de preus
· Pressupost
· Pressupost per al coneixement de l’Administració
· Classificació del contractista
· Declaració d’obra completa o fraccionada. Declaració d’haver considerat totes les instruccions tècniques de compliment obligat
· Documents de què consta aquest projecte
· Equip redactor del projecte
2. Annexes a la memòria
· Annex núm. 1: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia
· Annex núm. 2: Planejament
· Annex núm. 3: Topografia
· Annex núm. 4: Geologia i geotècnia
· Annex núm. 5: Definició geomètrica i replanteig
· Annex núm. 6: Moviment de terres
· Annex núm. 7: Climatologia, hidrologia i drenatge
· Annex núm. 8: Xarxa de clavegueram
· Annex núm. 9: Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d'aigua
· Annex núm. 10: Ferms i paviments
· Annex núm. 11: Estructures i murs
· Annex núm. 12: Enllumenat
· Annex núm. 13: Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg
· Annex núm. 14: Plantacions
· Annex núm. 15: Senyalització, abalisament i seguretat vial
· Annex núm. 16: Semaforització
· Annex núm. 17: Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis
· Annex	núm.	18:	Expropiacions,	ocupacions	temporals, restitució de drets reals i servituds
· Annex núm. 19: Autoritzacions i concessions
· Annex núm. 20: Pla de control de qualitat
· Annex núm. 21: Estudi de seguretat i salut
· Annex núm. 22: Aspectes ambientals
· Annex núm. 23: Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
· Annex núm. 24: Accessibilitat
· Annex núm. 25: Desviaments de trànsit i fases d’execució i d’accessibilitat durant les obres
· Annex núm. 26: Pla d’obra
· Annex núm. 27: Justificació de preus
· Annex núm. 28: Pla de consum i manteniment de l’obra acabada. Valoració dels costos de consum i de manteniment de l’obra acabada
· Annex núm. 29: Pressupost per al coneixement de l'Administració
· Annex núm. 30: Fitxa resum de les característiques del projecte
· Altres annexes






	
	b. Plànols
1. Plànols de situació general, de conjunt i de planta de la proposta, del planejament, de la topografia i dels enderrocs
2. Plànols de definició geomètrica
3. Plànols de paviments
4. Plànols de drenatge i clavegueram
5. Plànols d’obres de fàbrica, estructures i murs
6. Plànols d’enllumenat
7. Plànols de semaforització
8. Plànols de xarxa de reg
9. Plànols de plantacions
10. Plànols de mobiliari urbà, tancaments i edificacions auxiliars
11. Plànols de senyalització i seguretat viària
12. Plànols	de	serveis	existents,	serveis	afectats,	nous subministraments i instal·lacions de servei
13. Plànols d’expropiacions del terreny
14. Plànols de senyalització i ordenació del trànsit durant les obres. Fases d’execució i accessibilitat durant l’execució de les obres
15. Plànols d’aspectes ambientals
16. Altres plànols
c. Plec de prescripcions tècniques

d. Pressupostos
1. Amidaments.
2. Estadística de partides i conjunts.
3. Quadre de preus núm.
4. Pressupostos parcials.
5. Pressupost general.

	Equip redactor
	· Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
· Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent




2.1.4. [bookmark: _bookmark22]Redacció de projectes de deconstrucció

	Descripció
	Els projectes de deconstrucció, inclouen els treballs i actuacions necessàries per fer desaparèixer, totalment o parcialment, una edificació existent de qualsevol ús i característica, així com instal·lacions.
El procés de deconstrucció no només inclou l’enderroc o desmantellament sinó també la recuperació del material reciclable o dels elements
arquitectònics a reutilitzar. En alguns casos també pot requerir l’adequació de l’espai fins que s’executi l’obra definitiva, per garantir les condicions de






	
	seguretat a través d’elements provisionals.
La declaració de ruïna en alguns supòsits podrà comportar l’obligació del propietari de dur-ne a terme l’enderrocament, sense cap possibilitat de rehabilitació, el que implicaria la redacció del corresponent projecte de deconstrucció; i si es tracta d’un immoble integrat al patrimoni cultural català o en procés d’integració, en el cas d’enderroc, s’haurà de dur a terme seguint el procediment establert per deixar-ne sense efecte la declaració de bé cultural d’interès nacional.

	Documentació
	a. Memòria tècnica
1. Dades generals: Identificació i objectes i agents que intervenen en el projecte.
2. Antecedents: històrics, recull fotogràfic i descripció constructiva de l’edifici existent.
3. Descripció del projecte:
· Descripció de l’edificació a enderrocar
· Informació de l’entorn
· Actuacions prèvies a l’enderroc
· Descripció de l’enderroc i mesures de protecció
· Afectacions al medi ambient
b. Pla de gestió de residus

c. Normativa aplicable
Justificació del compliment d'altres reglaments obligatoris no realitzada en el punt a.4, i justificació del compliment dels requisits bàsics relatius a la funcionalitat d'acord amb l'establert en la seva normativa específica.
d. Documentació gràfica i fotogràfica
e. Plec de condicions
1. Plec de clàusules administratives
2. Plec de condicions tècniques particulars
f. Amidaments i pressupost
g. Documentació complementaria
1. Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic segons escaigui)
2. Pla de desamiantat, si s’escau
3. Plànols d’instal·lacions de serveis existents, si s’escau
4. Estudi d’impacte ambiental, si s’escau

	Equip redactor
	· Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
· Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent







2.1.5. [bookmark: _bookmark23]Direcció de l’obra

	Descripció
	Dins les funcions de direcció facultativa d’una obra, la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’Edificació (LOE) distingeix entre la direcció de l’obra i la direcció executiva de l’obra.
La direcció de l’obra dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d'acord amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, per assegurar la seva adequació a la finalitat proposada.
La direcció de l’obra també haurà de deixar constància formal de les dades de l’execució de l’obra i de l’obra executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el valor de l’obra executada a partir de l’aplicació dels preus contractuals dels projectes aprovats als amidaments que realitzi.
També haurà de proposar les modificacions d’obra que estimi convenients, informar de les que proposi l’Adjudicatari i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el promotor.
Els resultats a assolir per la Direcció d’Obra son els que es relacionen a continuació:
· Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execució segons el Projecte aprovat i resolent indefinicions i problemes amb tercers.
· Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confiança suficient que totes les característiques de l'obra estan d'acord a plànols i els Plecs de Prescripcions i Condicions Tècniques.
· Aconseguir que l'obra es faci en el termini i amb el cost previstos.
Per assolir aquests resultats prendrà com a base els següents documents de treball:
· El contracte d’obres entre el promotor i l’Adjudicatari
· El Plec de bases del Concurs de l’obra
· Plec de Bases del Concurs
· El Plec de Condicions Tècniques
· Els Plànols del Projecte.
· Els Quadres de Preus.
· El Pressupost del Projecte.
· El Termini d’execució.
· El Programa de Treballs
· El Pla d’Autocontrol de Qualitat
· El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient
· El Programa de Vigilància Ambiental, si és el cas.






	
	· Els detalls de l’oferta d’Adjudicatari
· El Pla de Seguretat i Salut
· Les modificacions d’Obra establertes pel promotor.
· El Programa de Punt d’Inspecció (PPI)
· El Pla d’homologació de proveïdors d’equips
· El Pla d’homologació d’instal·ladors elèctrics

	Documentació i funcions
	A continuació es relacionen les responsabilitats de la Direcció d’obra , sense que la relació sigui limitativa i a banda de l’establert en la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’Obra Pública:
· Revisar i aprovar els documents d’execució elaborats pel contractista, requerits per la signatura del contracte d’obra (Pla de treballs i Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient).
· Estudiar el projecte i el contracte així com els terrenys i els serveis afectats,
· comprovar que el Contractista obté els permisos necessaris i formular amb el mateix l'Acta de comprovació del replanteig.
· Redactar el Pla d’auscultació (fixar què es vol mesurar, amb quina precisió i amb quina freqüència, etc.) i el Pla de Contingències (que definirà els nivells d’avís, alerta i alarma).
· Analitzar i interpretar les mesures d’auscultació i control de convergències i actuar en conseqüència.
· Impulsar l'execució de les obres seguint el projecte i el contracte de la forma més fidedigna possible.
· Proposar les modificacions d'obra que estimi convenients, informar de les que proposi el Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi el Promotor.
· Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del projecte, i fixar els detalls de la definició de les obres i la seva execució, a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.
· Definir i establir l’àmbit, coordinar i fer el seguiment dels edificis a inspeccionar, d’acord amb el contractista d’inspeccions d’edificis i amb la planificació de l’obra, per tal de tenir totes les inspeccions abans d’iniciar les feines.
· Requerir, acceptar o esmenar, si procedeix, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.
· Aconseguir que els materials, equips, l'execució de l'obra i les instal·lacions executades tinguin la qualitat prevista, que es farà palesa mitjançant inspeccions visuals i els resultats dels assaigs de laboratori i del control topogràfic facilitats pel Pla d’assaigs.
· Establir amb el Contractista la documentació formal de constància de les dades de l'obra executada (comprovació de característiques geomètriques, constància de forma i cotes de fonamentació, i característiques del terreny de fonaments, barres del formigó armat, etc.).
· Establir mensualment la relació valorada en la què constin els amidaments parcials i a l’origen del treball realitzat pel Contractista.
· Facilitar les dades que permetin al Promotor la comprovació de les relacions valorades.






	
	· Comprovar la desviació econòmica de l'obra degut a les incidències que es produeixen durant l'execució, i establir les mesures per controlar el seu cost.
· Lliurar, abans de l’inici de cada mes, un informe del seguiment de l'obra que incorporarà el seguiment de les No Conformitats a la base de dades de No Conformitats, la situació actual de l’execució de l’obra, el seguiment econòmic temporal, el seguiment del pla d’assaigs, i el seguiment de la qualitat i el medi ambient de l’obra, etc.
· Preparar la informació de l'Estat de Dimensions i Característiques de l'obra executada (EDC) i lliurar-lo a al promotor a la finalització dels treballs, de manera que quedi constància exacta d'allò que s'ha construït.
· Elaborar conjuntament amb el Contractista adjudicatari, supervisar i presentar al promotor abans de la recepció de l’obra, la Memòria Final de l’obra prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’Obra Pública.
· Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista principal, del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en el sector de la Construcció.
· Controlar el manteniment dels nivells de solvència tècnica indicats en la memòria presentada d’acord amb les condicions del procediment d’adjudicació, per la UTE que, en el seu cas, fos adjudicatària de les obres.
· Seguiment de les declaracions o estudis d’impacte ambiental i dels informes d’impacte ambiental, si és el cas.

	Equip professional
	· Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
· Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent




2.1.6. [bookmark: _bookmark24]Direcció executiva de l’obra.

	Descripció
	La direcció de l'execució de l’obra és l’agent que, formant part d ela direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat.
Les tasques de direcció de l’execució de l'obra inclouen:
· Verificar la recepció a l'obra dels productes de construcció, i ordenar la realització dels assaigs i proves necessaris.
· Dirigir l’execució material de l’obra i comprovar els replanteigs, els materials, l’execució i la disposició correctes
dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord






	
	amb el projecte i amb les instruccions del director d’obra.
· Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i assistències.
· Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final d’obra, i elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades.
· Col·laborar amb els agents restants en l’elaboració de la documentació de l’obra executada, i aportar els resultats del control realitzat.
· Aprovar el pla de gestió de residus conjuntament amb el director de l'obra
· Justificar i aprovar la necessitat del 4t nivell de subcontractació en cas que es produeixi, conjuntament amb la DO.
Durant la construcció de les obres, i en aplicació del CTE (Codi tècnic de l’edificació), el director de l’execució d’obra haurà de dur a terme i documentar els controls següents:
a) El control de recepció a l’obra dels productes, dels equips i dels sistemes que se subministren a les obres.
b) El control d’execució de l’obra.
c) El control d’obra acabada.
A aquest efecte, el director de l’execució de l’obra redactarà un programa de control de qualitat que contingui els tres punts anteriors, el qual precedeix a la direcció de l’execució de l’obra i forma part de la seva preparació.
Comprèn la coordinació amb els altres tècnics, el constructor i el propietari per presentar i explicar el programa de control i els assaigs i documents que cal recollir i comprovar. El promotor ha de contractar el laboratori acreditat per dur a terme els assaigs que preveu el programa, i exigir al constructor que lliuri al director de l’execució de l’obra tots els documents necessaris per realitzar aquest control.
Durant la direcció de l’execució de l’obra, els assaigs i els documents aportats són enregistrats pel director de l’execució de l’obra, i en acabar l’obra, aquest en certificarà el seu compliment i hi adjuntarà una fotocòpia del programa amb els resultats anotats, document que serà lliurat al propietari, i incorporat a la documentació de control d’obra que lliurarà al seu col·legi professional.

	Documentació i funcions
	Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra ha de controlar l’execució de cada unitat d’obra i verificar-ne el replantejament, els materials que s’utilitzin, l’execució correcta i la disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls que s’hagin de fer per comprovar-ne la conformitat amb el que s’indica al projecte, la legislació aplicable, les normes de la bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. En rebre l’obra executada es poden tenir en compte les certificacions de conformitat que
tenen els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si






	
	s’escau, duguin a terme les entitats de control de qualitat de l’edificació.
· S’ha de comprovar que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
· En el control d’execució de l’obra s’han d’adoptar els mètodes i procediments que es considerin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors previstos a l’article 5.2.5. de la part I del CTE.
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en conjunt, o bé sobre les diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment acabades, s’han de dur a terme, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i les proves de servei previstes al projecte o bé encarregades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable.
A continuació es detalla el contingut de la documentació responsabilitat del director d’execució de l’obra.
1) Documentació de control de l’obra: El control de qualitat de les obres realitzat ha d’incloure el control de recepció de productes, el control de l’execució i el de l’obra acabada. Per això:
· El director de l’execució de l’obra ha de recopilar la documentació del control realitzat, per verificar que s’adiu al que es va establir al projecte, als seus annexes i modificacions.
· El constructor recollirà dels subministradors de productes la documentació dels productes assenyalada anteriorment, així com les instruccions del seu ús i manteniment, i les garanties corresponents quan s’escaigui, i la facilitarà al director de l’obra i al director de l’execució de l’obra.
· La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d’obra podrà servir, si així ho autoritza el director de l’execució de l’obra, com a part del control de qualitat de l’obra.
Un cop acabada l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de dipositar la documentació del seguiment del control de l’obra al seu col·legi professional o, si escau, a l’Administració pública competent, que n’asseguri la tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut a tots el que n’acreditin un interès legítim.
2) Certificat de final d’obra: Al certificat de final de l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de certificar haver dirigit l’execució material de les obres i haver controlat quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat d’acord amb el projecte, la documentació tècnica que la desenvolupa i les normes de la bona construcció. S’hi ha d’adjuntar els documents següents:
· La descripció de les modificacions que, de conformitat amb






	
	el promotor, s’haguessin introduït durant l’obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència.
· La relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els seus resultats.

	Equip professional
	· Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
· Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
· Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent
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