



INFORME COMPLEMENTARI A L'INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE "NOU TRAMVIA DEL CAMP DE TARRAGONA DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. FASE 1: CAMBRILS CENTRE – CENTRE OPERATIU DE VILA-SECA. PLATAFORMA, SUPERESTRUCTURA, URBANITZACIÓ I SISTEMES. FASE 2: CENTRE OPERATIU DE VILA-SECA - VILA-SECA ESTACIÓ."

CLAU PC-FNT-22013.1.2.R0

11.- Modificacions del contracte

A l'apartat 11 de l'informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la contractació de les obres del projecte del "NOU TRAMVIA DEL CAMP DE TARRAGONA DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. FASE 1: CAMBRILS CENTRE – CENTRE OPERATIU DE VILA-SECA. PLATAFORMA, SUPERESTRUCTURA, URBANITZACIÓ I SISTEMES. FASE 2: CENTRE OPERATIU DE VILA-SECA - VILA-SECA ESTACIÓ.", amb clau PC-FNT-22013.1.2.R0, s'indica:

Lot 2:

Modificació prevista per a donar resposta a les prescripcions que puguin derivar-se de:

- *Les indicacions, requeriments o prescripcions tècniques formulades per organismes públics o entitats afectades per l'execució de les obres, incloent-hi, entre d'altres:*
 - *Ajuntaments afectats*
 - *Diputació de Tarragona*
 - *Departaments de la Generalitat de Catalunya*
- *Els informes d'auditoria d'avaluació independent de seguretat (ISA i AsBo)*
- *Les necessitats derivades d'eventuals noves fases d'obra i activacions parcials*

D'acord amb la Resolució d'Encàrrec de la DGIM a Infraestructures.cat, de la gestió per a l'execució de les obres del "Nou tramvia del camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. FASE 1: Cambrils centre – Centre operatiu de Vila-seca. Plataforma, superestructura, urbanització i sistemes. FASE 2: Centre operatiu de Vila-seca - Vila-seca Estació.", amb clau PC-FNT-22013.1.2.R0, de data 17/09/2025, la modificació prevista per al Lot 2 inclou el següent:

Lot 2:

Modificació prevista per a donar resposta a les prescripcions que puguin derivar-se de:

- *Les indicacions, requeriments o prescripcions tècniques formulades per organismes públics o entitats afectades per l'execució de les obres, incloent-hi, entre d'altres:*
 - *Ajuntaments afectats*
 - *Diputació de Tarragona*
 - *Departaments de la Generalitat de Catalunya*
- *Els informes d'auditoria d'avaluació independent de seguretat (ISA i AsBo)*
- *Les necessitats derivades d'eventuals noves fases d'obra i activacions parcials*
- *Les modificacions previstes del lot 1*

Sergio Castilla Fernandez
Cap de la Gerència de Transports i Infraestructures Ferroviàries