
 

 

 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER 
L’ADQUISICIÓ I INSTAL.LACIÓ DE COMPTADORS DE TELELECTURA A LA 
XARXA DE PALAU-SAVERDERA (Exp. Núm.: X2025001427) 

1.- Justificació de la necessitat de l’Administració i adequació de l’objecte del 
contracte. 

La necessitat que es pretén satisfer amb aquesta contractació és la instal·lació de 640 
comptadors de telelectura, així com els corresponents antenes concentradores que 
permeten la realització de lectures quasi-continua el que permetrà als ciutadants el 
control dels seus consums i anomalies en temps real a través d’avisos i alarmes i a 
l’administració disposar d’una xarxa de comunicació low cost pròpia i una eficiència 
més gran en la gestió del recurs hídric i les seves despeses associades quant a 
disminució de pèrdues físiques gràcies al control gairebé en temps real del rendiment 
hidràulic i la possibilitat de fer balanços hidràulics i contrastar detalladament els cabals 
mínims nocturns dels sectors corresponents. 

Donat el context de sequera severa que van patir les conques internes de Catalunya, 
l'Agència Catalana de l’Aigua va  posar en marxa una sèrie de mesures amb la finalitat 
d’estalviar aigua potable. Aquestes mesures són recolzades pel Pla especial d’actuació 
en situacions d’alerta i eventual sequera, aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de 
gener, i atorguen a l’ACA el poder de comprovar i limitar la dotació en alta dels 
municipis a valors anteriorment aprovats i corresponents a nivells d’estat de sequera, 
exposats al document Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera. 

L’any 2020 es va aprovar l’ordre ministerial “Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por 
la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de 
medida” que obliga a tots els operadors de xarxes d’abastament actualitzar tots els 
comptadors de clients més antics de 10 anys. Aprofitant aquesta mesura, es 
recomanable la instal·lació d’un sistema integrat de comptador i capçal que permet 
telemesura, amb l’objectiu de digitalització i millora de control del consum. Actualment 
el 84,38 % dels clients de la xarxa d’abastament del municipi no disposen de 
comptadors que permeten realitzar telelectura. Aquest nivell de desplegament reflexa 
la dificultat econòmica i logística de la implementació de aquesta mesura. 

Així doncs, l’objecte del contracte – implementació de telelectura a la xarxa de Palau-
saverdera – resulta necessari, idoni i alineat amb els interessos públics locals, tal i com 
exigeix l’article 116 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP). 

2.- Elecció del procediment de licitació 

El procediment escollit per a l’adjudicació del present contracte és el procediment obert 
simplificat, amb pluralitat de criteris d’adjudicació, conforme allò previst a l’article 159 
LCSP. 

L’elecció es justifica pel caràcter ordinari, no excepcional, de l’objecte contractual i 
confirma la voluntat de garantir la màxima concurrència, publicitat, transparència i 
igualtat entre operadors econòmics, especialment tenint en compte el valor estimat del 
contracte i la seva naturalesa d’obra pública. 



 

 

 

 

No concorren circumstàncies que aconsellin l’ús d’altres procediments com el restringit 
o negociat, ni existeixen raons d’urgència ni de singularitat tècnica que aconsellin 
l’aplicació d’excepcions. 

4.- Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera 

Amb caràcter general, els requisits de solvència econòmica, financera, tècnica i 
professional s’han establert segons l’import de la contractació i la tipologia de les 
actuacions, conforme als articles 87 i 89 LCSP i d’acord amb les recomanacions i 
límits detallats al plec.  

Atès que la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores és obligatòria per 
participar en aquesta licitació, el licitador que hagi obtingut la major puntuació no haurà 
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, excepte que la 
informació obrant en el registre no consti vigent o actualitzada. 

5.- Criteris d’adjudicació del contracte  

Els criteris d'adjudicació s’han definit, de conformitat amb el previst als articles 145 i 
següents LCSP, sota una pluralitat de paràmetres lligats directament a l’objecte del 
contracte i a l’oferta econòmicament més avantatjosa, ponderant els següents: preu 
(fins a 50 punts), ampliació termini de garantia (fins a 25 punts) i reducció del termini 
d’execució (fins a 25 punts).  

Les fórmules i barems adoptats consten amb detall en el plec administratiu i responen 
a criteris objectius, d’acord amb el desig de garantir la transparència, l’objectivitat i 
l’adequació a l’interès públic.  

Aquesta pluralitat de criteris possibilita atorgar el contracte a la millor relació qualitat-
preu, d’acord amb les directrius comunitàries i la normativa nacional de contractació 
pública.  

6.- Valor estimat del contracte i composició de conceptes  

El valor estimat del contracte, conforme al pressupost de la memòria redactada, s’ha 
fixat en 99.917,83 euros (IVA no inclòs), que correspon íntegrament a l’execució de les 
actuacions previstes —sense incloure pròrrogues ni modificacions—.  

Aquesta quantitat té en compte tant el cost de les actuacions constructives 
(subministrament i instal.lació de comptadors de tellectura i antenes) com els costos 
indirectes associats a l’execució, i preveu un import total (IVA inclòs) de 120.900,57 
euros.  

El pressupost s’ajusta als preus de mercat i als costos subjacents de la memòria 
redactada, de conformitat amb l’article 100 LCSP, i constitueix el límit màxim 
d’obligació que el contractista podrà exigir a l’Administració.  

7.- Decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte  

De conformitat amb els principis generals de la LCSP, la regla general és la divisió 
dels contractes en lots per afavorir la concurrència, especialment de petites i mitjanes 
empreses.  
No obstant això, de manera motivada i expressa, s’ha optat per no dividir l’objecte en 
lots en el present contracte, atès que la pròpia naturalesa integral de l’obra, la 
necessitat d’una execució tècnica unificada, la importància de garantir la coherència 
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funcional i el caràcter indivisible de determinats processos constructius fan que la 
fragmentació comportaria un risc significatiu d’incompliment o de dificultats d’execució, 
per la necessitat de coordinar l’execució simultània i compatible de totes les 
actuacions, i per la limitada disponibilitat de mitjans tècnics i personals de la corporació 
municipal per a gestionar múltiples adjudicataris i trams.  

Aquesta justificació s’ajusta al que preveu l’article 99.3 i 116.4 LCSP, així com a la 
doctrina i jurisprudència administrativa, que exigeixen una motivació individualitzada i 
tècnica de la no divisió, la qual cosa consta degudament reflectida en el present 
expedient.  

 

A Palau-saverdera, a la data de la signatura digital 
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