
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Contracte de serveis per a la direcció conjunta de les obres del " Projecte Constructiu de 
la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’estació 

d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
Obra civil, via, catenària i integració urbana. Clau: PC-FIB-22012.F1"; i del "Projecte 

Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de 
l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. Arquitectura, instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries. Clau: PC-FIB-

22012.F2". Clau: PC-FIB-22012.F1+1 
 

      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 

 
Presidència:  Sr. Carlos Vaccaro García, Cap de Divisió Obra Civil, Mobilitat Sostenible i 

Descarbonització  
Vocalia:  Sr. Sergi Castilla Fernández, Cap de la Gerència de Transports i 

Infraestructures ferroviàries  
Secretaria: Sr. Antoni García García , Tècnic de la Gerència de Transports i 

Infraestructures ferroviàries 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 3. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte de serveis per a la direcció conjunta de les obres del


"Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i


ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.


Obra civil, via, catenària i integració urbana. Clau: PC-FIB-22012.F1";


i del "Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la


integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia


Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.


Arquitectura, instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries. Clau:


PC-FIB-22012.F2". Clau: PC-FIB-22012.F1+1


Empresa 01-8.2·1·1 02-8.2·1·2 03-8.2·1·3 04-8.2·1·4 05-8.2·2


Ingeniería, Gestión y Consultoría Barcelona, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Socotec Engineering Solutions Spain, SLU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Técnica y Proyectos, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1080487


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 1.514.041,84 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-23,50]


2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-22,50]


2.1.1    Procediment de control documental i permisos    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00


2.1.2    Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00


2.1.3    Procediments de control d’execució (PPI’s)    [0-7,50] 7,5 7,50 7,50 0,00


2.1.4    Control d’obra acabada i durant el període de garantia    [0-4,00] 4 4,00 2,00 2,00


Reducció per lìmit de 15 pàgines establert    [-3,00-0,00] 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-22,50] 22,5 22,50 20,50 13,00


2.2    Millora addicional subjecta a judici de valor    [0-1,00]


2.2.1    Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00


TOTAL 2.2    Millora addicional subjecta a judici de valor    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-23,50] 23,5 23,50 21,50 14,00


TOTAL PUNTUACIÓ 23,5 21,5 14


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI 


DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de serveis per a la direcció conjunta de les obres del " Projecte Constructiu 


de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’estació 


d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 


Obra civil, via, catenària i integració urbana. Clau: PC-FIB-22012.F1"; i del "Projecte 


Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de 


l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de 


Catalunya. Arquitectura, instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries. Clau: PC-FIB-


22012.F2". Clau: PC-FIB-22012.F1+1
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Clau:DO. PC-FIB-22012.F1+F2


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció conjunta de les obres del " Projecte Constructiu de la supressió del pas a 
nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració urbana. Clau: PC-FIB-22012.F1"; i del "Projecte Constructiu de 
la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Arquitectura, instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries. Clau: PC-FIB-22012.F2". 
Clau: PC-FIB-22012.F1+1              


Empresa:Técnica y Proyectos, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 20.50


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 5.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 2.00


Reducció per lìmit de 15 pàgines establert (-3.00-0.00) 0.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 21.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 20.50


Procediment de control documental i permisos 5.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució   2.00


.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens .  


6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial   7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 2.00


La metodologia proposada descriu correctament 1 dels aspectes de l’apartat anterior.   2.00


El licitador no ha descrit correctament les operacions de control per validar l'acabament de l'obra ja que per posar en servei el 
soterrament resulta indispensable la realització de les proves corresponents a l'acte de comprovació amb bombers.


Reducció per lìmit de 15 pàgines establert 0.00
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Nombre de pàgines inferior o igual a 15   0.00


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 1.00


El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per cadascun.   1.00


Especialista 1: Estructures.


Especialista 2: Urbanisme i integració urbana.
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Clau:DO. PC-FIB-22012.F1+F2


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció conjunta de les obres del " Projecte Constructiu de la supressió del pas a 
nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració urbana. Clau: PC-FIB-22012.F1"; i del "Projecte Constructiu de 
la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Arquitectura, instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries. Clau: PC-FIB-22012.F2". 
Clau: PC-FIB-22012.F1+1              


Empresa:Ingeniería, Gestión y ConsultoríaBarcelona, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 22.50


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 5.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 4.00


Reducció per lìmit de 15 pàgines establert (-3.00-0.00) 0.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 23.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 22.50


Procediment de control documental i permisos 5.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució   2.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens .  


6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) 7.50


Per a cada activitat significativa, presenta un programa de punts d’inspecció adequat i coherent amb les fases assenyalades d’atenció 
especial   7.50


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 4.00


La metodologia proposada descriu: les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a 
la inspecció oficial. S’inclouen les proves de funcionament i posta en marxa de les possibles instal·lacions. i la sistemàtica de 
seguiment de les incidències durant el període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de resposta a la incidència, registre 
d’incidència i informe de resolució.  


4.00
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Reducció per lìmit de 15 pàgines establert 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 15   0.00


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 1.00


El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per cadascun.   1.00


Especialista 1: Estructures.


Especialista 2: Urbanisme i integració urbana.
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Clau:DO. PC-FIB-22012.F1+F2


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció conjunta de les obres del " Projecte Constructiu de la supressió del pas a 
nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració urbana. Clau: PC-FIB-22012.F1"; i del "Projecte Constructiu de 
la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Arquitectura, instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries. Clau: PC-FIB-22012.F2". 
Clau: PC-FIB-22012.F1+1              


Empresa:Socotec Engineering SolutionsSpain, SLU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-22.50) 13.00


Procediment de control documental i permisos (0.00-5.00) 5.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-6.00) 6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) (0.00-7.50) 0.00


Control d’obra acabada i durant el període de garantia (0.00-4.00) 2.00


Reducció per lìmit de 15 pàgines establert (-3.00-0.00) 0.00


Millora addicional subjecta a judici de valor (0.00-1.00) 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 14.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 13.00


Procediment de control documental i permisos 5.00


Presenta un procediment de seguiment i control de la documentació adequat per a l’execució del contracte.   3.00


Presenta una relació completa dels permisos necessaris en relació als organismes implicats en l’execució   2.00


.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 6.00


Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de complir 
els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen un control més 
intens .  


6.00


Procediments de control d’execució (PPI’s) 0.00


No es presenta programa de punts d’inspecció per alguna de les activitats relacionades com a significatives a la pròpia oferta o el 
programa presentat no és viable.   0.00


No es presenta el PPI de les següents activitats significatives enumerades a la pròpia oferta del licitador: Execució de plataformes 
d'evacuació, Mesures correctores d'impacte ambiental.


Control d’obra acabada i durant el període de garantia 2.00


La metodologia proposada descriu correctament 1 dels aspectes de l’apartat anterior.   2.00


El licitador no ha descrit correctament les operacions de control per validar l'acabament de l'obra ja que per posar en servei el 
soterrament resulta indispensable la realització de les proves corresponents a l'acte de comprovació amb bombers.
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Reducció per lìmit de 15 pàgines establert 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 15   0.00


MILLORA ADDICIONAL SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 1.00


Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes 1.00


El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per cadascun.   1.00


Especialista 1: Estructures.


Especialista 2: Urbanisme i integració urbana.









