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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES 
DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, 
JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, 
DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURACIÓ DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA 
VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE D’OBRES 
RELATIVES A: 
 
OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CLAUSTRE I LA FAÇANA DEL C/HOSPITAL  DE L’ANTIC 
HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, DE 
BARCELONA,  AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 
 
De conformitat amb  l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

 Criteris de solvència tècnica o professional, 
 Criteris de solvència econòmica i financera, 
 Causes tècniques de modificació a preveure, 
 Condicions tècniques especials d’execució, 
 Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
 Duració del contracte, 
 Justificació del personal clau del contracte, 
 No divisió en lots. 

 
 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
1.1. Rehabilitació del Claustre de l’antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona. 
 
El projecte es circumscriu al conjunt d’actuacions de reparació patològica del claustre de l’antic 
Hospital de la Santa Creu. El claustre es considera una zona de circulació de l’antic Hospital de 
la Santa Creu sense ús específic. La proposta no modifica ni condiciona l’estat actual funcional 
del claustre. A continuació es detallen les actuacions generals de la proposta arquitectònica:  
 
TREBALLS PREVIS 
 
Els treballs previs s’iniciaran amb la delimitació perimetral de l’àmbit d’obra, per tal de generar 
un àmbit de treball i de seguretat. La càrrega i descàrrega de materials, es realitzarà pel portal 
del C/ Hospital i es realitzarà l’acopi del material al pati de l’Antic Hospital, accedint pel mateix 
portal.  
 
Es planteja una bastida perimetral amb base contínua amb una lona protectora inferior, amb 
doble propòsit, (1) permetre les tasques de restauració de la cara inferior de les voltes i (2) 
permetre el pas d’usuaris per sota als accessos al recinte. També caldrà preveure una sèrie de 
proteccions per l’arbrat proper al Claustre dels Jardins de Rubió i Lluch durant el transcurs de les 
obres. Segons s’estableix al Projecte Executiu de COTCA, la bastida s’implantarà en 3 fases 
diferenciades (una fase per cada façana). Aquesta bastida incorporarà un nucli d’escales, un 
elevador de material, una lona amb el dibuix i textures del Claustre, i un sistema d’alarma. 
 
DESMUNATGES 
 
Analitzat el Projecte de reparació de les voltes del Claustre, redactat per COTCA al 2019, 
s’estableixen les següents directrius d’actuació: L’actuació en coberta es realitzarà per tres 
porcions i de forma consecutiva en la planificació de l’obra. 
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En primer lloc, es substituiran tots els sistemes constructius actuals per sobre les voltes: envanets 
de sostremort, formacions de pendents, paviments existents de rajola i minvells. Per la cara 
inferior, es repicaran tots els arrebossats de morter de calç amb mitjans manuals.  
En segon lloc, s’aplicarà una neteja superficial de les voltes amb raspallat manual i es retiraran 
manualment els elements en risc de desprendre’s.  
 
OBRA NOVA 
 
Es consolidaran els junts de les voltes amb l’aplicació d’injecció de beurada de lligant hidràulic a 
base de calç i eco-puzolana. Es segellaran les fissures i esquerdes amb morters a base de calç 
hidràulica amb eco-puzolana, lliures de ciment.  
 
S’aplicarà un reforç a les voltes. Es realitzarà en l’extradós de les voltes de maó mitjançant una 
capa de compressió, de malles de fibra de vidre o basalt fixades en capa fina amb morters 
bicomponents fibro-reforçats. En els àmbits d’arrencada dels arcs, així com a tot el perímetre de 
les voltes, es procedirà a la connexió puntual amb el parament vertical mitjançant corda de fibra 
de carboni aplicats amb resines epoxídiques per garantir el pont d’unió entre materials, evitant 
l’ús d’elements metàl·lics que, si bé poden ajudar a curt termini, a llarg termini poden generar 
lesions agreujades per oxidació.  
 
Posteriorment, es procedirà a realitzar una sèrie de noves voltes de mocador entre els arcs de 
creueria, assentades sobre el sistema en creu d’envanets de sostre-mort de la nova coberta. 
D’aquesta manera es garanteix que els esforços es transmeten directament i de forma repartida 
en els arcs de creueria, i no de forma puntual o en franges sobre la volta de maó.  
 
Finalment, es procedirà a la construcció d’una coberta tradicional a la catalana amb 
impermeabilització mitjançant làmina sintètica, garantint la impermeabilització en el conjunt. 
 
EL projecte contempla únicament la reparació patològica del claustre de l’antic Hospital de la 
Santa Creu i per tant, no s’implementaran mesures arquitectòniques passives. No es poden 
modificar mesures de disseny com la compacitat o la proporció de buit/ple del claustre i les 
façanes adscrites, ja que aquest es troba protegida patrimonialment.  
  
 
1.2. Termini d’execució de la Rehabilitació del Claustre 

 
6 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig i 
inici de les obres principals. 
 
 
1.3. Pressupost de licitació de la Rehabilitació del Claustre 

 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus 
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses 
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execució de les obres: 
PR.2023.0074_Projecte d'Execució_claustre, annex al present procediment de licitació, en 
concret a: 
 

 TOM III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST. PDF 
 

- AP. 7.23 Justificació de preus 
- AP. 7.31 Pressupost 
 

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
Base de Licitació s’ha fet a partir d’una extracció de l’esmentat a partir del projecte d’execució en 
base als següents conceptes: 
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 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : .............................................  852.534,19 € 
- Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra): 

 ........................................................................................................................ 792.894,32 € 
o Dels quals corresponen a mà d’obra .......................... 455.892,52 € 

- Despeses indirectes (7.6 % s/costos directes): ...................................................  59.639,87 € 
 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .......................................................... 110.829,44 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ...................................................................  51.152,05 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   ............................................................................. 1.014.515,68 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .....................................................................   213.048,29 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ...................................... 1.227.563,97 €  

  
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 

 
1.4. Rehabilitació de la façana del c/.Hospital de l’antic Hospital de la Santa Creu de 

Barcelona. 
 
El projecte es circumscriu al conjunt d’actuacions de reparació patològica de la façana del carrer 
Hospital de l’antic Hospital de la Santa Creu, equipament de us cultural – religiós. 
A continuació es detallen les actuacions generals de la proposta arquitectònica: 
 
Treballs previs 
 
Els treballs previs s’iniciaran amb la delimitació perimetral de l’àmbit d’obra, per tal de generar 
un àmbit de treball i de seguretat. La càrrega i descàrrega de materials, es realitzarà pel portal i 
es realitzarà l’acopi del material al pati de l’Antic Hospital, accedint pel portal del C/ Hospital. 
Es realitzarà el muntatge del conjunt de bastides i plataformes de treball necessàries per tal de 
cobrir la totalitat de l’àmbit d’actuació. Aquestes han de permetre l’ús habitual del carrer de 
l’Hospital en la seva activitat quotidiana, sense bloquejar el pas del tràfic rodat ni peatonal. 
 
Es planteja una bastida adossada a la façana que ocupa la vorera adjacent, permetent el pas 
peatonal per sota. Les bastides compliran els “Criteris per a la instal·lació de bastides a la via 
pública, de l’Ajuntament de Barcelona”. Puntualment, prop de l’accés principal porxat, la bastida 
incorporarà una plataforma que a travessa a l’altra vorera del carrer, permetent el pas de camions 
per sota i transport públic, facilitant la descàrrega i transport de residus. A la vegada s’incorporarà 
un elevador de material, que permetrà accelerar les tasques de descàrrega i aplec. La bastida 
es cobrirà amb una lona, que incorporarà el dibuix amb textures de la façana, i per últim anirà 
protegida amb alarma per evitar robatoris d’equips i maquinària. 
 
Enderroc i desmuntatges 
 
A nivell general, la façana del C/ Hospital no presenta un gran nombre de lesions, sí que s’aprecia 
molta brutícia superficial de contaminació ambiental i despreniments del ràfec superior. Un cop 
garantitzada l’accessibilitat i la seguretat en obra, es procedirà al desmuntatge i retirada de tots 
els elements puntuals de serralleria i cablejat segons documentació gràfica. A continuació es 
netejaran tots els paraments i emmarcats de carreus de pedra mitjançant tècniques apropiades 
per cada tram. En els paraments continus es realitzarà una neteja específica de desincrustació 
fotònica de brutícia superficial per a micro- ressonància a través d’un equip làser. En canvi, pels 
paraments de carreus treballats i d’arestes, s’opta per tècniques manuals a través del raspallat, 
també per els escuts i les gàrgoles. Pel que fa al ràfec s’haurà de procedir a la retirada de la 
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vegetació i líquens que hagi crescut entre les fissures, així com la vegetació crescuda a les canals 
de les gàrgoles. 
 
Obra nova 
 
A nivell general, la restauració de la façana consistirà en la restitució dels volums perduts de la 
cornisa de pedra del ràfec superior i es consolidarà al complet. El grup escultòric de la porta 
d’entrada a al claustre de l’Antic Hospital, es restituirà amb pedra de Montjuïc, provinent dels 
magatzems de l’Ajuntament de Barcelona. S’utilitzaran morters tradicionals de calç per tal 
d’equiparar les juntes en els paraments. 
 
Pel que fa a la serralleria, tots els elements de ferro (bàsicament reixes de fosa de planta baixa, 
i ornaments en obertures), seran sorrejats, posteriorment emprimats i protegits de nou amb 
esmalts antioxidants de cromatismes equivalents als originals. Les fissures provocades per 
l’inflament degut a la corrosió de la perfilaria, es repararà mitjançant la reposició volumètrica, 
garantint de nou l’estanquitat i evitant infiltracions d’aigua a la cara inferior. 
 
Finalment, es procedirà al rejuntat dels paraments de carreus de “pedra treballada” de façana 
amb morters a base de calç hidràulica amb eco-puzolana, lliures de ciment i s’incorporaran àrids 
seleccionats per tal d’aconseguir la textura i color de la pedra original. 
 
 
1.5. Termini d’execució de la Rehabilitació de la façana del c/.Hospital 
  
7 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig i 
inici de les obres principals. 
 
 
1.6. Pressupost de licitació de la Rehabilitació de la façana del c/.Hospital 

 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus 
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses 
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execució de les obres: 
PR.2023.0074_Projecte d'Execució_façana, annex al present procediment de licitació, en 
concret a: 
 

 TOM III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST. PDF 
 

- AP. 7.23 Justificació de preus 
- AP. 7.31 Pressupost 
 

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
Base de Licitació s’ha fet a partir d’una extracció de l’esmentat a partir del projecte d’execució en 
base als següents conceptes: 
 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : .............................................  423.839,18 € 

- Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra): 
 ........................................................................................................................ 385.920,14 € 

o Dels quals corresponen a mà d’obra .......................... 235.409,37 € 
- Despeses indirectes (10 % s/costos directes): ....................................................  37.919,04 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ............................................................ 55.099,09 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ...................................................................  25.430,35 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   ................................................................................ 504.368,62 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .....................................................................   105.917,41 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ......................................... 610.286,03 €  
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Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
1.7. Termini d’execució conjunt de la Rehabilitació del Claustre i de la façana del c/.Hospital 
 
7 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig i 
inici de les obres que primer comencin. 
 
 
1.8. Valor Estimat del Contracte del conjunt de la Rehabilitació del Claustre i de la façana 

del c/.Hospital 
 

S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. En aquest cas, el valor de licitació i el valor 
estimat correspon a la suma dels valors de cada part d’obra, claustre i façana. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent:  

 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 1.518.884,30 euros 
- Possible pròrroga: 0,00  euros 
- Possibles modificacions 20 % s/PBL: 303.776,86 euros 
- Possibles opcions eventuals: 0,00  euros 
  
   
Total valor estimat del contracte: 1.822.661,16 euros 

 
 
 

2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
OBRES DE VEC ≥ 500.000 EUROS. 
 
Classificació: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor 
estimat és 1.822.661,16 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  

 
 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran 

de disposar de la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

K 7 4 
 

 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que 
compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 
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Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la 
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 1.275.862,81 euros/ 
any, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de 
l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període 
d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser 
proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els 
impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució 
en el decurs dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de 
classificació a que correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 911.330,58 euros. 
Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa 
consideració que les directament executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el 
control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de 
Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per la 
licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com a 
experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat participada en la proporció 
de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  
 

Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant 
una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-
los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís 
s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte 
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment 
per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i 
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup són: 
 

 Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra 
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de 
decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada 
com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena 
capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir 
l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i 
passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre 
aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molèsties 
provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a 
responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en 
l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització 
de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 
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Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les 
obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades 
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, 
controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format 
pels següents perfils: 
 

 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

 Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren 
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant 
pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

 Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 
IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podrà haver: 
 
- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc hi podrà 
haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència com la 
dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris 
automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, experiència i dedicació) 
serà causa d’exclusió. 
 
- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que l’experiència 
d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre 
“C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i experiència) serà causa d’exclusió. 
 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 

A) 13 punts Pla d’obres 
7 punts  Consistència del Pla d’Obres 
2 punts  Organigrama de l’equip tècnic 
2 punts  Xarxa de precedències 
2 punts  Coherència en l’assignació de pressupostos 

B) 13 punts Memòria descriptiva del procés d’execució 
4 punts  Descripció sobre el procés constructiu 
2 punts  Estudi de les interferències en el trànsit i mesures per reduir-les 
2 punts  Estudi dels elements de tancament i senyalització  
5 punts  Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu 

C) 6 punts Memòria de Seguretat i Salut 
2 punts  Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut 
2 punts  Propostes de millora 
2 punts  Contingut dels sistemes interns de seguretat 
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D) 5 punts Ambientalització i Gestió Ambiental 
1 punt   Propostes per reduir l’impacte ambiental de l’obra 
1 punt   Propostes per aportació d’elements recuperables de l’obra 
1 punt   Propostes de millora del pla de residus de l’obra 
1 punt   Propostes de millora d’estalvi energètic de l’obra 
1 punt   Propostes de millora de processos de formació i informació 

E) 3 punts Metodologia de treball en fase de tancament d’obra 
 

El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un 
40%. 
 
El criteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de l’objecte del 
contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a 
més adients els següents criteris avaluables de forma automàtica: 
 

A) 30 punts       Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
B) 5 punts        Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 5 punts        Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
D) 5 punts        Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
E) 15 punts      Experiència Equip Responsable de l’obra en actuacions similars: 

7 punts Cap d’Obra 
5 punts Encarregat/da 
3 punts Tècnic/a de prevenció 

 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 60 punts, el 
que representa un 60% sobre el total. 
 

A) Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a 
l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció 
per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic 
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 
35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que 
donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte 
objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual 
s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat 
del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el 
licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per 
tant s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge 
de baixa de l’oferta de Preu. 
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C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure 
les característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i 
salarials i l’estabilitat en la ocupació. 
 
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les 
unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
 
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà 
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que ha 
d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de 
l’execució de l’actuació. 
 
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal 
adaptat a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà 
d’obra que ha executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb 
l’empresa licitadora. 
 

D) Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
El plec preveu un termini de garantia mínim de 24 mesos. 
 
L’ofertant haurà d’especificar quins compromisos de qualitat de prestació del servei 
assumeix durant el termini de garantia. 
En concret, l’ofertant haurà d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les millores 
següents: 
- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de 
reparació de les incidències comunicades, que serà l'interlocutor amb BIMSA, i qui 
gestionarà els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també 
responsable de donar compliment a la metodologia establerta. 
- Posar a disposició un tècnic d’instal·lacions i un tècnic de construcció que donin suport 
en la diagnosi i gestió de les incidències i coordinin in situ l’actuació dels diferents 
professionals. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva comunicació 
com a incidència URGENT. 
- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, compromís d’intervenció en festius i en 
horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar l’impacte de la incidència en el 
normal funcionament de l’equipament edificat. 
 
IMPORTANT: Els compromisos que l’ofertant indiqui afirmativament esdevindran 
obligacions contractuals, per tant, l’incompliment del mateix pot comportar la imposició 
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus. 
 

E) Experiència de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions similars 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es pugui incloure la 
qualificació i experiència del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat 
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execució. 
 
Conforme a allò descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les 
característiques i activitats a desenvolupar en l’obra objecte de licitació, així com els 
condicionants particulars de la seva execució en l’entorn urbà, el grau d’experiència de 
les figures de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions, activitats i condicionaments 
d’execució similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les 
vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, per a la correcta execució de 
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les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reacció, de solució i 
coordinació avalada per dita experiència. 
 
En el cas concret de l’actuació objecte de licitació, que es correspon a obres de 
rehabilitació d’un equipament públic en entorn urbà a la ciutat de Barcelona, aquestes 
tenen una sèrie de condicionants i riscs associats que fa que l’experiència prèvia en 
aquest tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en consideració.  
 
Els condicionants que té associats aquesta actuació són els derivats de: 
 

-   Possible presència de serveis afectats no identificats en projecte i la gestió amb 
les entitats prestadores d’aquests serveis 

-  La gestió i coordinació de la mobilitat i regulació del trànsit afectat directa o 
indirectament per les obres 

-  La interacció amb la comunitat de veïns, comerciants i altres actors rellevants 
afectats directa o indirectament per les obres objecte de licitació, 

-  La gestió de les exigències sobrevingudes en fase d’execució per a la correcta 
recepció de l’actuació d’acord amb normatives i nous requeriments de 
l’Ajuntament. 

-   La gestió de les exigències de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra 
associades al coneixement de les característiques i sistemes constructius 
tradicionals , presència d’amiant o altres imprevistos. 

 
Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives 
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reacció 
i acció esdevé clau per minimitzar-ne l’impacte en termes de cost i termini. 
 
Experiència del/la cap d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’obra que és objecte de 
licitació, li permetrà identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que 
poden aparèixer durant l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables 
provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora 
de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
Atesa la importància de conèixer en profunditat el disseny de l’obra, les pautes 
d’execució i la necessitat de coordinació entre els diferents actors que intervindran fa que 
es consideri la seva experiència en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte 
rellevant per afavorir la millor execució. 
 
Experiència de l’encarregat/da d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars als de l’obra objecte de licitació 
li permetrà identificar i anticipar situacions que poden dificultar l’execució material de 
cada partida en funció de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives 
factibles i contrastades, actuar en conseqüència i organitzar amb major coneixement de 
la casuística la seqüència d’intervenció i organització dels diferents equips de treball. 
 
Experiència del tècnic/a de prevenció  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’objecte de licitació li 
permetrà identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execució  i 
als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, així com identificar oportunitats de millora per a 
maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El coneixement tècnic i pràctic en actuacions similars incideix directament i de forma 
significativa en la millor execució del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva 
execució. 

 



 

 
   

Página 11 de 15 
 

Les fórmules de càlcul de la puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
 
5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació 
similar: 
 

• obres de Restauració i/o Rehabilitació en d’edificis Patrimonials Catalogats executades 
en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys, 
 
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) 500.000 € (PEC, IVA 

no inclòs) 
 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la 
fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim 
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri: 
  

 Import de referència (IR) = 1.000.000 €.  
 
 

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA 

 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la 
desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de l’oferta mitjana 
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) 
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de l’oferta mitjana calculada 
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 
La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa 
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus 
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el 
conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de Condicions 
Administratives Particulars. 
 
 
7. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 

resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 
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B. Derivats de requeriments per part de l’operador o Ajuntament de Barcelona que comportin 
adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals 
i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificació substancial. 

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous 
canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per 
part del mantenidor, etc. 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Guàrdia 
Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 
aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en 
projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers, 
preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que millorin l’eficiència 
energètica. 

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats prestadores 
de serveis. 

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris 
per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant. 

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de 
garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs per tal 
de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol·licitada per les autoritats competents. 

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies vegetals 
prevists en el projecte. 

M. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports, 
existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs. 

N. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per 
troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa imprevista 
que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les 
obres. 

 
8. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques 
especials d’execució que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot allò descrit fins ara 
pels licitadors de l’obra a l’hora de formular la seva oferta. 
 
L'edifici es considera un dels conjunts arquitectònics del gòtic civil català més importants de la 
ciutat i, es troba inclòs al "Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l'Ajuntament de Barcelona" amb 
un nivell de protecció patrimonial Nivell A (Bé cultural d'interès nacional) dintre d'un entorn 
protegit Nivell B. 
 
El licitador haurà de tenir en compte l’entorn urbà complex, amb carrers estrets de casc antic i 
de difícil maniobrabilitat, en el centre històric de la ciutat i amb unes característiques d’alta 
presència de vianants i trànsit. 
 
Les obres del claustre, amb molta probabilitat, coincidiran, en el temps, amb unes obres de 
millora de la climatització i reparacions estructurals de la Biblioteca de Catalunya, edifici que 
envolta al claustre, promogudes per Infraestrucutres.cat. Aquesta circumstància obligarà a la 
coordinació de les feines de reparació de les voltes del claustre objecte de la present licitació 
amb el desenrunat i possibles servituds de pas de l’obra promoguda per Infraestgructures.cat. 
També es preveu la necessitat d’implantació de les casetes d’obra i acopis de l’empresa 
adjudicatària de les obres descrites, en la banda esquerra de l’accés des del c/. Hospital, un cop 
dins els Jardins de Rubió i Lluch. La implantació de les obres objecte de la present licitació es 
preveu en la banda dreta. Per tant, des de BIMSA es promouran reunions periòdiques de 
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coordinació on serà obligada la presencia dels responsables de les obres i el compliment dels 
acords que s’estableixin per facilitar la simultaneïtat d’execució de les actuacions previstes. 
 
 
Mesures a adoptar per a limitar les afectacions de les obres a tercers i/o a l’entorn 
 
Tancament de les parts o zones de l’obra 
El tancament del recinte d’obra es realitzarà seguint, en cas que n’hi hagi, les normes d’imatge 
per als tancaments de les obres municipals. Aquest tancament es realitzarà, com a mínim, amb 
tanca tipus rivisa, col·locada sobre barres corrugades ancorades al terra o sobre peus de formigó 
i portarà la lona de protecció. 
 
Senyalització de les obres 
Veure el capítol de senyalització i abalisament de la memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
DN. 9.3 Seguretat i Salut del DOCUMENT V- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA. 
 
Accessos a les obres de persones i vehicles i circulació interior 
L’accés a les obres de persones i de la maquinaria es preveu pel portal del carrer Hospital d’accés 
al recinte de l’Antic Hospital de la Santa Creu.  
 
Desviament provisional del vehicles i transport públic, i/o persones 
L’àmbit d’actuació és a l’interior del recinte de l’Antic Hospital de la Santa Creu sense ocupació 
de la via pública. Per tant, no es preveu cap desviament provisional de vehicles i transport públic, 
i/o persones. Les bastides implementades respectaran els diferents accessos a l’edifici des del 
claustre i estan protegits amb una lona inferior. 
La xarxa viària funcionarà amb normalitat, fora de la lògica circulació de vehicles que accedeixin 
o surtin de l’obra. Puntualment es podran produir talls per al pas de vehicles rodats que portin 
material a l’obra però en cap cas s’haurà de tallar per complert el pas de vianants o el pas de 
vehicles rodats dels carrers propers a l’àmbit d’actuació. 
No es preveuen afectacions en cap infraestructura de transport públic. 
 
Termini d’execució de les obres 
Les obres del Claustre i les obres de la Façana del C/. Hospital tenen terminis d’execució 
diferents, essent de 6 mesos pel claustre i de 7 mesos per la façana. S’haurà de tenir en compte 
que el termini global de les obres serà el termini de la major, per tant, el termini d’execució 
conjunta és de 7 mesos, respectant els terminis parcials de cada part, claustre i façana. 
 
Altres condicions 

-  Se seguiran els processos de treballs descrits a l’ESS, així com les indicacions 
de la DF i CSS per a les feines a executar. 

 
-  S’haurà de garantir sempre, i durant tot el transcurs dels treballs contractats, que 

es mantenen  les condicions de seguretat existents en els accessos a l’edifici. 
 

-  La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, 
abalisada i senyalitzada. 

 
-  Caldrà protegir tot l’àmbit afectat dels edificis en relació  a les zones de pas i 

recorreguts previstos per a la càrrega, desplaçament i descàrrega de materials, així com 
respectar i mantenir en tot moment les vies d’evacuació de l’edifici. 

 
-  És garantirà la neteja global de l’obra i la resta d’àmbits afectats, així com l’ordre 

constant de l’obra i de l’entorn per part de l’adjudicatari de la present licitació. Així mateix, 
es garantirà que no es produeixin afeccions directes en l’entorn pròxim. 
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9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos 

per la normativa. 
- Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral / 

subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  
- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les 

que l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 
10. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar 
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots: 
 
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte les obres de Rehabilitació del 
claustre i la façana recaient al C/.Hospital, de l’antic Hospital de la Santa Creu, al Districte de 
Ciutat Vella de Barcelona, amb un termini de 7 mesos, és aconsellable que el mateix sigui prestat 
per un únic contractista i no admetre fraccionament. 
 

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del 
mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. La necessitat de coordinar als diferents contractistes 
per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l’execució adequada 
del contracte. 

A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en 
lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, 
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu 
objecte en diferents lots.  
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Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pere Borrut i Mulet    Raimon Salvat i Devesa  Anna Llorà i Corominas 
Director Tècnic Adjunt d’obres d’Edificació Director Tècnic d’Edificació  Directora de Finançament, 
         Programació d’Inversions i 
         Control de Qualitat 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 



Rehabilitació del claustre de l´Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, al districte de
Ciutat Vella de Barcelona

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 852.534,19

13 % Despeses generals SOBRE 852.534,19.................................................................... 110.829,44

6 % Benefici industrial SOBRE 852.534,19........................................................................ 51.152,05

Subtotal 1.014.515,68

21 % IVA SOBRE 1.014.515,68.......................................................................................... 213.048,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.227.563,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ DOS-CENTS VINT-I-SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS )



Rehabilitació de la façana del carrer hospital de l´Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona,
al districte de Ciutat Vella de Barcelona

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 423.839,18

13 % Despeses generals SOBRE 423.839,18.................................................................... 55.099,09

6 % Benefici industrial SOBRE 423.839,18........................................................................ 25.430,35

Subtotal 504.368,62

21 % IVA SOBRE 504.368,62............................................................................................. 105.917,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 610.286,03

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS DEU MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS )



Secretaria General

 Secretaria General,

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de setembre de 2025, ha aprovat la següent

Artístic, de data 31 de juliol de 2025 amb qualificació B (favorable amb observacions o
condicions d'execució d'obra) que figura a l'expedient administratiu i que aquests

Municipal i de règim local de Catalunya; i  PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de



Secretaria General

 Secretaria General,

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de setembre de 2025, ha aprovat la següent

(1BC2025_202) APROVAR el Projecte de rehabilitació de la façana del carrer Hospital

Arquitectònic, Històric i Artístic, de data 25 de juliol de 2025, amb qualificació B
(favorable amb observacions o condicions d'execució d'obra) que figura a l'expedient
administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de

Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i PUBLICAR aquest acord
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler



PRESSUPOST PER COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 26,12 0,60 15,72 0,00

2 A01-FEP2 h Ajudant picapedrer 26,12 1.011,47 26.419,56 3,10

3 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12 11,84 309,34 0,04

4 A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12 63,07 1.647,49 0,19

5 A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08 150,21 3.917,55 0,46

6 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 420,91 10.994,22 1,29

7 A02-FEPT h Arqueòleg director 43,38 454,00 19.694,52 2,31

8 A0D-0007 h Manobre 24,55 3.823,50 93.866,93 11,01

9 A0D-0009 h Manobre p/SiS 24,55 10,80 265,14 0,03

10 A0E-000A h Manobre especialista 25,38 846,48 21.483,79 2,52

11 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 1.332,31 39.196,46 4,60

12 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42 47,48 1.396,75 0,16

13 A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41 199,68 6.072,41 0,71

14 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,42 0,60 17,71 0,00

15 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 202,68 6.163,40 0,72

16 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42 120,19 3.536,10 0,41

17 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 2.094,53 61.621,00 7,23

18 A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 29,42 1.207,88 35.535,89 4,17

19 A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42 166,05 4.885,08 0,57

20 A0F-0015 h Oficial 1a p/SiS 29,42 10,80 317,74 0,04

21 A0J-0028 h Restaurador assistent 22,33 1.577,45 35.224,46 4,13

22 A0J-0029 h Conservador-restaurador 38,84 2.026,85 78.722,75 9,23

23 A0J-002A h Conservador-restaurador responsable intervenció 43,38 105,78 4.588,60 0,54

24 TOTAL Mà d'obra 455.892,61 53,47

25 B011-05ME m3 Aigua 2,04 52,58 107,25 0,01

26 B011-05MF l Aigua,desionitz,no polaritz. 0,39 525,30 204,87 0,02

27 B014-.AB5 kg Pasta de neteja formada per agents quimics anomenada AB57 segons I.C.R. 14,45 107,30 1.550,49 0,18

28 B014-05MJ kg Detergent especial net.param.,pH neutre 12,24 143,55 1.757,09 0,21

29 B015-16HR l Diluent pintura silicat,p/velad.pedra 11,95 23,49 280,71 0,03

30 B016-12Y9 l Dissoluc.,NH4,95% 2,68 27,17 72,81 0,01

31 B0174000 l Alcohol etílic 0,93 0,38 0,35 0,00

32 B031.5OP kg Particules de silicat d'alumini 0,25 10.712,96 2.678,24 0,31

33 B0314500 t Sorra sílice 0-3,5 mm 184,00 0,94 172,50 0,02

34 B037-.SJ3 m Corda de fibres de vidre unidireccionals de mòdul elàstic 80.700 N/mm2, resistència a tracció 2560 N17,25 367,50 6.339,38 0,74

35 B037-.SJ4 m Malla de fibra de vidre, tipus AR, resistent als àlcalis, amb aprest especial, mòdul elàstic mitjà a29,81 887,69 26.461,89 3,10

36 B03D-21MB t Sorra de reciclat form. 0 a 5mm 12,53 117,04 1.466,51 0,17

37 B03L-.SJ2 kg Sorra quars p/utilitzar com a càrrega i/o empolvoro p/sistemes epoxídics, 25kg, quars 1,2, ref.238720,72 22,05 15,88 0,00

38 B03L-05MU t Sorra sílice 0 a 3,5 mm 199,85 2,90 579,17 0,07

39 B03L-05N7 t Sorra p/morters 20,85 180,38 3.760,87 0,44

40 B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,32 41.803,43 13.377,10 1,57

41 B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 138,20 0,16 22,66 0,00

42 B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4,sacs 0,15 6.809,39 1.021,41 0,12

43 B073-.5ZJ dm3 Morter acrilic segellador elàstic compost per pigments i carregues minerals de granulometria especif19,97 190,32 3.800,69 0,45

44 B078-.SJ1 kg Morter d'obra de paleta resistent a les sals, a base de calç hidràulica natural i Eco-Puzolana, per 0,60 53,74 32,24 0,00

45 B078-.SJ3 kg

Imprimación epoxídica bicomponente específica
CONSUMO: 250-300 g/m².
APLICACIÓN: brocha o rodillo. 28,13 1,80 50,63 0,01

46 B078-.SJ4 kg Morter prebarrejat, bicomponente, d'elevada ductilitat, a base de calç hidràulica (NHL) i Eco-Puzola2,06 21.420,23 44.125,66 5,18

47 B078-.XJ1 kg Aglomerant hidràulic filerizado, superfluid i resistent a les sals a base de calç i Eco-Puzolana per1,13 1.171,42 1.323,71 0,16

48 B078-12Y1 kg Morter p/reconstr.superf. pedra nat.,dos components 2,07 1.522,32 3.151,20 0,37

49 B078-12Y2 kg Morter p/reconstr.en massa pedra nat.,dos components 3,92 733,60 2.875,72 0,34

50 B079-.SJ2 kg

Imprimació epoxídica bicomponent específica
CONSUM: 250-300 g/m².
APLICACIÓ: brotxa o corró. 28,13 22,05 620,27 0,07

51 B079-SJK m Barra pultrusa de fibra de vidrio, preimpregnadas con viniléster epoxi modificado, (módulo elástico 10,31 20,00 206,20 0,02

52 B083-06UE kg Colorant en pols p/morter 4,10 190,20 779,80 0,09

53 B091-06VL kg Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús estruc.p/injec. 21,96 29,45 646,68 0,08

54 B091-06VN kg Adhesiu niló sol. 2,20 32,39 71,25 0,01

55 B095-12XW u Broquet injecció,p/resines 0,50 10,00 5,00 0,00

56 B0A9-12Y7 m2 Malla ond.filf.,acer inox.,100mm pas malla,D=2mm 20,39 42,84 873,51 0,10

57 B0AK-07AS kg Clau acer 1,77 70,80 125,32 0,01

58 B0AK-07AW cu Clau llautó,long.=70mm,D=6mm 22,85 28,04 640,71 0,08

59 B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,90 1,23 2,33 0,00

60 B0AM-078M kg Filferro llautó 4,01 5,10 20,45 0,00

Rehabilitació del claustre de l'Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, al districte de 
Ciutat Vella de Barcelona

Data:23/09/25



61 B0B0-16I2 kg Acer inox.barra corruga. + molibdè,1.4401 (AISI 316) 2,81 126,42 355,24 0,04

62 B0D21-07OY m Tauló fusta pi p/10 usos 0,42 2.567,19 1.078,22 0,13

63 B0D21-07OZ m Tauló fusta pi p/15 usos 0,28 15,00 4,20 0,00

64 B0D62-07PJ cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,200usos 10,86 0,25 2,72 0,00

65 B0D62-H4NG cu Puntal met.telescòpic h=7m,150usos 21,95 10,65 233,66 0,03

66 B0D70-0CEI m2 Tauler pi,g=25mm,10 usos 2,55 926,28 2.362,01 0,28

67 B0DF7-12Y4 u Motlle fusta folrat planxa acer inox.austenític 1.4301 (AISI 304),p/nega.motllura,llarg.=50cm,secció48,66 23,80 1.158,11 0,14

68 B0F19-1323 u Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,25 949,22 237,31 0,03

69 B0F1A-075F u Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,26 52,50 13,65 0,00

70 B0F1A-077Q u Maó calat R10,240x115x50mm,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,08 16.330,20 1.306,42 0,15

71 B0FG3-0EDH u Rajola ceràm.comú rect.,el.manual 28x14x1cm,vermell 0,45 14.167,86 6.375,54 0,75

72 B0FG3-0EDL u Rajola ceràm.comú rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell 0,14 14.167,86 1.983,50 0,23

73 B0FG3-0EDM u Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm,vermell 0,16 1.893,95 303,03 0,04

74 B0FG6-0ZX9 u Rajola 1aresta trencaaigües,14x28cm,ceràmica nat. color vermell 0,84 1.846,51 1.551,07 0,18

75 B0FJ2-0EF0 u Encadellat ceràmic 500x200x30mm 0,37 485,32 179,57 0,02

76 B0FJ2-0EFM u Encadellat ceràmic 500x300x40mm 0,51 64,50 32,89 0,00

77 B0FJ2-0EFO u Encadellat ceràmic 700x300x40mm 0,72 2.734,74 1.969,01 0,23

78 B0G2-.7QD m Peça de Montjuïc de mateixes caracteristiques a nivell cromàtic i geometric, per a coronament de par254,14 10,08 2.561,73 0,30

79 B0G2-.9MJ m3 Pedra de Montjuïc de mateixes caracteristiques a nivell cromàtic i geometric que el contrafort de re153,90 12,22 1.881,03 0,22

80 B0Y1-12V6 m2 Amort.dia bast.tub. metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,amarrad0,08 76.527,25 6.122,18 0,72

81 B121-.AL6 u Lloguer mensual d'alarma volumètrica en la part baixa de bastida situada en via pública, segons els 425,14 9,00 3.826,26 0,45

82 B1213SC1 m2 Lona tipus Frontlight de 510 gr impresa en sistema digital Uvi, costura cosida i traus cada 50 cm pe17,85 48,00 856,80 0,10

83 B1518-0M3Y m2 Lona PE,malla reforç,p/SiS 3,34 129,60 432,86 0,05

84 B15Z0-0MDU m Corda poliam.,D=12mm,p/SiS 0,56 27,00 15,12 0,00

85 B1A0-.9XL u Elaboració d'aixecament d'ortofotogràfies de l'obra acabada segons els requeiments del servei de Pat3.800,00 1,00 3.800,00 0,45

86 B2RA-28TK t Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 0176,00 0,81 61,37 0,01

87 B2RA-28TM t Disposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER 17 01 03 12,00 180,31 2.163,73 0,25

88 B2RA-28TN t Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01 9,50 40,12 381,15 0,04

89 B2RA-28TS t Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07 25,00 15,66 391,43 0,05

90 B2RA-28TU t Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 030,00 0,05 0,00 0,00

91 B2RA-28UL t Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 010,00 0,06 0,00 0,00

92 B420-.SJ3 kg

Resina epoxídica, bicomponent, superfluida, per a la impregnació 
amb el ´´sistema humit´´ 
CONSUM: 30,75 22,05 678,04 0,08

93 B420-.SJ7 u Fijación química para cargas estructurales y barras de refuerzo a base de resina de viniléster híbri13,54 10,50 142,17 0,02

94 B443-.SJ3 u Fixació química per a càrregues estructurals i barres de reforç a base de resina de vinilèster híbri13,54 110,25 1.492,79 0,18

95 B4GRLCC1 m Subministre a obra el material i maquinaria necessaria per realitzar els treballs de capçat del mur 82,48 11,87 979,41 0,11

96 B721GB96 m2 Membrana impermeable traspirable de 148 g/m2,col·locat, tipus TYBEX SUPRO o equivalent. Inclos tots 3,50 4,95 17,33 0,00

97 B776-0KRH m2 Làm.poliet.alt.dens.g=1,5mm,p/intemp. 2,30 590,59 1.358,37 0,16

98 B7B1-0KPW m2 Geotèxtil feltre polipropilè/PE no teix.lligat tèrm.,140 a 190g/m2 2,48 646,42 1.603,13 0,19

99 B7J2-0GV0 m Cordó cel.poliet.exp.D=25mm 0,44 249,80 109,91 0,01

100 B7JE-0GTI dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomponent 20,11 249,80 5.023,38 0,59

101 B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,06 1.880,50 1.993,33 0,23

102 B881-.SJ3 kg Estuc epoxídic bicomponent amb temps d'enduriment normal, de consistència tixòtropa, per a la regula18,38 301,35 5.538,81 0,65

103 B896-.YKS Kg Passivador d'oxidació 19,86 2,06 40,96 0,00

104 B896-HYMS l Pintura silicat 1 comp.,p/veladura pedra natural 10,41 11,09 115,49 0,01

105 B896-HYVL kg Pintura siloxans 8,84 5,51 48,67 0,01

106 B8B2-15TL kg Protector hidròfug 8,20 184,75 1.514,93 0,18

107 B8Z2-12Y5 kg Consolid.silic.etil,p/ped.nat. 22,69 7,19 163,13 0,02

108 B8Z4-2J0G kg Atapulgita cel·lulòsica 0,58 157,50 91,35 0,01

109 B8Z4-2J0I kg Pasta sepiolita o silicat hidratat de magnesi 0,50 472,50 236,25 0,03

110 B8Z8-12Y8 kg Fungicida-alguicida a/hipocl.sòdic+emuls.+add. 5,21 252,96 1.317,93 0,15

111 B8ZA-0P1I m2 Malla FV+PVC,10x10mm,pes>=145g/m2 4,25 587,66 2.497,54 0,29

112 B8ZL-12YC kg Pulpa paper 1,96 705,57 1.382,91 0,16

113 B9C0-0HKK kg Beurada color 0,98 4,24 4,16 0,00

114 BG10-H4SN u Armari metàl.xapa electrozincada,p/quadre distr.,550x450x175mm 329,97 1,00 329,97 0,04

115 BG12-0G7M u Caixa deriv.planxa acer,215x215mm,prot.IP-65,p/munt.superf. 87,39 25,00 2.184,75 0,26

116 BG12-DJG1 u Derivador de cables en T per a cables de 4x6 mm2, integrat per carcassa d'emmotllament transparents 247,00 6,00 1.482,00 0,17

117 BG21-HJG5 u Material auxiliar i accesoris per a connexió a la xarxa de circuits d'il·luminació 650,00 1,00 650,00 0,08

118 BG2N-0B4C m Tub flexible acer galv.,roscat,DN=ref.21 5,05 35,19 177,71 0,02

119 BG2O-1KW5 m Tub rígid acer galv.,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/roscar 4,49 142,80 641,17 0,08

120 BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada 1,52 30,60 46,51 0,01

121 BG33-G2RB m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 1,23 35,19 43,28 0,01

122 BG33-G2VZ m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x6mm2 3,92 240,72 943,62 0,11

123 BG33-G2WZ m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2 2,36 142,80 337,01 0,04

124 BG41-1A1A u Bloc dif.,cl.A superimmun.,ifins a 40A,(4P),0,03A,fix.inst.retart 0ms,4.5mòd.DIN,p/munt.perf.DIN199,66 1,00 199,66 0,02

125 BG42-H5SK u Born connex.S=<2,5mm2,pas=5mm,p/munt.DIN 0,59 10,00 5,90 0,00

126 BG44-2R8X u Contactor,silenciós, 24V,40A,4NA,circuit potència 400V 57,77 1,00 57,77 0,01

127 BG49-18B0 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN69,35 1,00 69,35 0,01

128 BG8B-H6J3 u Programador horari,bus cable,carril DIN 175,00 1,00 175,00 0,02

129 BGW2-093M u P.p.accessoris caixa derivació quadr. 0,29 31,00 8,99 0,00

130 BGWC-09N6 u P.p.accessoris p/tubs rígids acer 0,21 140,00 29,40 0,00



131 BGWC-09N7 u P.p.accessoris p/tubs flexibles acer 0,21 34,50 7,25 0,00

132 BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,45 1,00 0,45 0,00

133 BGWD-0AS3 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,41 1,00 0,41 0,00

134 BHN6-.XIH u Treballs i ajudes necessaries per la conformació de la nova canal situada als contraforts.  Inclou t345,14 5,00 1.725,70 0,20

135 BHQE-CJG1 u Llumenera circular per a muntatge encastat al terra tipus uplight 1.183,00 20,00 23.660,00 2,78

136 BHQE-CJG2 u Projector banyador de paret amb lent 2.059,00 20,00 41.180,00 4,83

137 BHQE-CJG3 u Llumenera tipus balisa 1.866,00 6,00 11.196,00 1,31

138 BHQE-XJG1 u Cos de resina per a llumenera encastada al terra 250,00 20,00 5.000,00 0,59

139 BHQE-XJG2 u Distanciador per a muntatge sobre arrebossat de fosa d'alumini resistent a la corrosió.92,00 19,00 1.748,00 0,21

140 BOY1-.BT1 u Amortització diària de bastida torre d'estructura tubular d'alumini per a treballs fins a 6 metres d115,24 60,00 6.914,40 0,81

141 BRL1-0TY1 l Producte herbicida contacte 12,06 1,02 12,35 0,00

142 TOTAL Materials 286.037,00 33,55

143 C111-0056 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,22 10,25 155,97 0,02

144 C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 86,37 0,20 17,10 0,00

145 C136-00F4 h Motoanivelladora petita 89,08 0,18 16,03 0,00

146 C138-00KR h Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t 84,61 0,31 26,56 0,00

147 C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual,700 kg 8,73 8,62 75,29 0,01

148 C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 61,08 8,79 536,85 0,06

149 C150-002W h Camió cistella h=10 a 19m 75,41 9,00 678,69 0,08

150 C152-003A h Camió grua 3t 49,60 24,00 1.190,40 0,14

151 C154-003N h Camió transp.7 t 45,45 56,32 2.559,69 0,30

152 C15E-0062 h Dúmper de gasoil,11kW,1,5t,hidràulic 29,69 227,44 6.752,82 0,79

153 C176-00FX h Formigonera 165l 2,05 89,83 184,14 0,02

154 C180-006P h Equip p/injecció beurada 15,82 64,48 1.020,11 0,12

155 C1R1-00CZ m3 Subministr.contenidor metàl·lic,9m3 +recollida residus inerts o no especials 18,29 284,10 5.196,27 0,61

156 C207-00E1 h Equip tall oxiacetilènic 8,39 1,10 9,23 0,00

157 C208-00H9 h Eq.injec.man.resines 1,58 2,50 3,95 0,00

158 C20C-00H8 h Màq.pneum.abuix.+comp.port. 2,62 17,27 45,25 0,01

159 C20G-00DT h Màquina taladradora 4,26 193,41 823,90 0,10

160 C20N-00DV h Soldadora automàtica extrusió autopropulsada 17,15 94,02 1.612,53 0,19

161 CRL0-002L h Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid. 22,60 1,23 27,79 0,00

162 CZ11-005C h Compressor portàt.,7 i 10m3/min,pres=8bar 16,77 303,69 5.092,92 0,60

163 CZ16-00EG h Màq.raig d'aigua pres. 4,59 11,10 50,95 0,01

164 CZ16-00EH h Eq.raig de sorra 4,95 433,70 2.146,83 0,25

165 CZ16-00EI h Eq.raig d'aire press. 3,44 138,02 474,80 0,06

166 TOTAL Maquinària 28.698,07 3,37

167 Suma 770.627,68 90,39

168 Altres conceptes(1) 21.690,34 2,54

169 Cost directe 792.318,02 92,94

170 Despeses indirectes (7,6 %) 60.216,17 7,06

171 TOTAL Import PEM 852.534,19 100,00

(1) Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les partides alçades o sense justificació i l'arrodoniment.



PRESSUPOST PER COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 26,12 0,21 5,40 0,00

2 A01-FEP2 h Ajudant picapedrer 26,12 96,62 2.523,84 0,60

3 A01-FEP6 h Ajudant fuster 26,33 416,65 10.970,49 2,59

4 A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12 155,83 4.070,19 0,96

5 A01-FEPB h Ajudant manyà 26,22 65,19 1.709,32 0,40

6 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 211,97 5.536,67 1,31

7 A0D-0007 h Manobre 24,55 1.513,85 37.165,08 8,77

8 A0D-0009 h Manobre p/SiS 24,55 3,00 73,65 0,02

9 A0E-000A h Manobre especialista 25,38 82,75 2.100,20 0,50

10 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 1.063,91 31.300,22 7,38

11 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,42 0,21 6,08 0,00

12 A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,94 399,46 11.959,97 2,82

13 A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,88 232,89 6.958,79 1,64

14 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 112,71 3.427,37 0,81

15 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 340,72 10.023,89 2,37

16 A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 29,42 105,27 3.096,98 0,73

17 A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42 435,91 12.824,49 3,03

18 A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 28,58 3,39 96,82 0,02

19 A0F-0015 h Oficial 1a p/SiS 29,42 3,00 88,26 0,02

20 A0J-0028 h Restaurador assistent 22,33 904,49 20.197,33 4,77

21 A0J-0029 h Conservador-restaurador 38,84 1.518,44 58.976,14 13,91

22 A0J-002A h Conservador-restaurador responsable intervenció 43,38 283,50 12.298,23 2,90

23 TOTAL Mà d'obra 235.409,41 55,54

24 B011-05ME m3 Aigua 2,45 31,17 76,37 0,02

25 B011-05MF l Aigua,desionitz,no polaritz. 0,47 935,45 439,67 0,10

26 B012-19VH l Alcohol etílic 1,01 10,65 10,76 0,00

27 B014-.AB5 kg Pasta de neteja formada per agents quimics anomenada AB57 segons I.C.R. 14,45 13,92 201,11 0,05

28 B014-05MJ kg Detergent especial net.param.,pH neutre 14,72 57,05 839,71 0,20

29 B015-16HR l Diluent pintura silicat,p/velad.pedra 14,38 27,93 401,61 0,09

30 B016-12Y9 l Dissoluc.,NH4,95% 3,22 14,70 47,33 0,01

31 B017-05MM l Dissolvent univ. 10,25 21,94 224,91 0,05

32 B031.5OP kg Particules de silicat d'alumini 0,25 8.215,81 2.053,95 0,48

33 B03J-0K7V t Grava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 22,22 5,83 129,60 0,03

34 B03L-05MQ t Sorra pedra calc. p/forms. 23,37 4,98 116,36 0,03

35 B03L-05MU t Sorra sílice 0 a 3,5 mm 240,42 26,62 6.400,82 1,51

36 B03L-05N7 t Sorra p/morters 25,08 95,21 2.387,80 0,56

37 B054-06DF kg Calç hidràu.natural NHL 3,5,sacs 0,47 2.354,19 1.106,46 0,26

38 B054-06DG kg Calç hidràu.natural NHL 5,sacs 0,45 2.702,98 1.216,34 0,29

39 B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,39 21.447,64 8.364,59 1,97

40 B078-.CC1 m Subministre a obra el material i maquinaria necessaria per realitzar els treballs de capçat del mur 82,48 6,55 540,02 0,13

41 B078-12Y1 kg Morter p/reconstr.superf. pedra nat.,dos components 2,48 2.453,89 6.085,66 1,44

42 B078-12Y2 kg Morter p/reconstr.en massa pedra nat.,dos components 4,72 1.965,70 9.278,10 2,19

43 B079-06TF kg Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,fluid+retrac.control.,p/reparac. 1,13 259,00 292,67 0,07

44 B07D-.VZJ kg Morter sintètic d'epoxi amb 4,89 114,78 561,27 0,13

45 B083-06UE kg Colorant en pols p/morter 4,93 271,03 1.336,16 0,32

46 B091-06VN kg Adhesiu niló sol. 2,64 34,36 90,70 0,02

47 B0A9-12Y7 m2 Malla ond.filf.,acer inox.,100mm pas malla,D=2mm 24,53 77,90 1.910,99 0,45

48 B0AK-07AW cu Clau llautó,long.=70mm,D=6mm 27,49 93,44 2.568,67 0,61

49 B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,26 0,42 0,95 0,00

50 B0AM-078M kg Filferro llautó 4,82 13,20 63,63 0,02

51 B0B0-16I2 kg Acer inox.barra corruga. + molibdè,1.4401 (AISI 316) 3,34 43,44 145,08 0,03

52 B0CH-.D41 u Material i elemnts necessaris per la reparació i posada a punt de tancament de porticons de fusta ma48,46 16,16 783,16 0,18

53 B0CH-.MN4 u Materials i elements necessaris per la reparació de tancament vidriat existent de fusta massissa. El65,40 51,97 3.399,03 0,80

54 B0DF7-12Y4 u Motlle fusta folrat planxa acer inox.austenític 1.4301 (AISI 304),p/nega.motllura,llarg.=50cm,secció58,53 61,60 3.605,45 0,85

55 B0F14-06HA u Maó massís,el.manual,290x140x40mm,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,48 1.170,40 561,79 0,13

56 B0FG6-0ZX9 u Rajola 1aresta trencaaigües,14x28cm,ceràmica nat. color vermell 1,01 236,91 239,27 0,06

57 B0FJ6-.70A u Coronament de mur en coberta amb peça de tova ceràmica de 34,5x34,5cm i de 2cmde gruix, col·locada a1,05 94,80 99,54 0,02

58 B0G6-.ARH u Element capitell escultoric amb pedra de Montjuïc de les mateixes caracteristiques cromàtiques i geo2.357,80 3,00 7.073,40 1,67

59 B0H2-.CR3 u Material i elemnts necessaris per la reparació i posada a punt de tancament de porticons de fusta ma37,24 30,44 1.133,62 0,27

60 B0H2-.F01 u Materials i elements necessaris per la restauració de porta massissa de fusta per a un buit d'obra d3.500,00 1,00 3.500,00 0,83

61 B0H2-.F13 m2 Materials i elements necessaris per la restauració de tancament vidriat existent de fusta massissa. 150,14 31,02 4.657,64 1,10

62 B0H2-.TT3 u Material i elements necessaris per la estauració de reixat d'acer anti-vandalisme de perfils de ferr89,35 21,04 1.879,83 0,44

63 B0H2-16WA m3 Quadró fusta melis 1.507,32 1,35 2.034,88 0,48

Rehabilitació de la façana del carrer hospital de l'Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, 
al districte de Ciutat Vella de Barcelona

Data:23/09/25



64 B0Y1-12V7 m2 Amort.dia bast.tub. metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa,amarrad0,10 260.151,15 26.015,12 6,14

65 B121-.AL6 u Lloguer mensual d'alarma volumètrica en la part baixa de bastida situada en via pública, segons els 485,75 7,00 3.400,25 0,80

66 B1518-.SC1 m2 Lona tipus Frontlight de 510 gr impresa en sistema digital Uvi, costura cosida i traus cada 50 cm pe17,85 8,00 142,80 0,03

67 B1518-0M3Y m2 Lona PE,malla reforç,p/SiS 4,01 36,00 144,36 0,03

68 B15Z0-0MDU m Corda poliam.,D=12mm,p/SiS 0,68 7,50 5,10 0,00

69 B1A0-.9XL u Elaboració d'aixecament d'ortofotogràfies de l'obra acabada segons els requeiments del servei de Pat3.800,00 1,00 3.800,00 0,90

70 B2RA-28TK t Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 0191,43 0,81 73,83 0,02

71 B2RA-28TM t Disposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER 17 01 03 14,44 10,67 154,10 0,04

72 B2RA-28TS t Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07 30,07 47,03 1.414,07 0,33

73 B2RA-28TU t Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 030,00 0,05 0,00 0,00

74 B2RA-28UL t Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 010,00 0,06 0,00 0,00

75 B752-11O46 kg Imprim.prèv.p/imperm.poliurea 3,76 25,08 94,30 0,02

76 B755-J1F3 l Prod.hidrof.,nanopart.sòlid.òxid. 19,77 1,68 33,27 0,01

77 B756-11STO kg Poliurea bicomponent 100% pura,en calent 14,24 183,92 2.619,02 0,62

78 B7JE-0GTI dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomponent 24,20 1,32 31,95 0,01

79 B7JE-0GTM dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 29,99 0,45 13,50 0,00

80 B811-1ZWU t Morter calç GP,CSIV-W0,sacs 330,70 1,38 456,67 0,11

81 B891-0P02 kg Esmalt sint. 16,63 119,34 1.984,62 0,47

82 B896-HYC4 kg Pintura silicat,p/ext. 16,24 23,90 388,07 0,09

83 B896-HYCS kg Pintura part.met. 16,98 15,44 262,22 0,06

84 B896-HYMS l Pintura silicat 1 comp.,p/veladura pedra natural 12,52 6,98 87,42 0,02

85 B896-HYVL kg Pintura siloxans 10,63 6,70 71,23 0,02

86 B8A1-HYAY kg Vernís de poliuretà a l'aigua,un comp.,p/fusta 15,41 3,67 56,49 0,01

87 B8B3-11P0J kg Revestiment protector a la intempèrie p/imperm.cont.poliurea 5,04 25,08 126,40 0,03

88 B8Z2-12Y5 kg Consolid.silic.etil,p/ped.nat. 27,30 3,96 108,22 0,03

89 B8Z3-0P24 kg Prod.decapant 4,83 15,67 75,70 0,02

90 B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 9,35 8,59 80,28 0,02

91 B8Z6-0P29 kg Imprimació neutralitz. acrílica 46,05 13,69 630,38 0,15

92 B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 26,23 16,72 438,66 0,10

93 B8ZK-0P39 l Protector p/fusta (TP8) 8,32 41,04 341,42 0,08

94 B8ZL-12YC kg Pulpa paper 2,36 80,16 189,19 0,04

95 B8ZM-0P35 kg Segelladora 5,27 38,88 204,90 0,05

96 BA10-LL05 u Subministrament de tancament vidriat de fusta laminada de pi de dimensions generals de 135x225cm. Fi562,55 1,00 562,55 0,13

97 BA10-LL08 m2 Subministrament de tancament vidriat de fusta laminada de pi amb porticons interiors de fusta massis2.210,58 2,00 4.421,16 1,04

98 BB19-H5NA kg Barrots de fosa gris 3,98 229,87 914,88 0,22

99 BC12-.YY2 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B98,18 8,47 831,49 0,20

100 BRL1-0TY1 l Producte herbicida contacte 14,51 0,45 6,53 0,00

101 TOTAL Materials 126.039,05 29,74

102 C138-00KR h Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t 101,79 0,21 20,96 0,00

103 C152-0039 h Camió grua 5t 78,65 11,00 865,15 0,20

104 C154-003N h Camió transp.7 t 54,68 49,55 2.709,54 0,64

105 C176-00FX h Formigonera 165l 2,47 48,82 120,58 0,03

106 C17A-00JL h Mesc.cont. sacs 2,29 22,45 51,42 0,01

107 C1R1-00CZ m3 Subministr.contenidor metàl·lic,9m3 +recollida residus inerts o no especials 22,00 67,61 1.487,51 0,35

108 C208-00H9 h Eq.injec.man.resines 1,58 33,15 52,38 0,01

109 C20C-00H8 h Màq.pneum.abuix.+comp.port. 3,15 18,32 57,72 0,01

110 C20E-11ORU h Màquina projecció calent poliurea 11,20 43,47 486,89 0,11

111 C20G-00DT h Màquina taladradora 5,12 133,22 682,09 0,16

112 C20J-00DQ h Polidora 2,92 43,47 126,94 0,03

113 CRL0-002L h Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid. 27,18 0,54 14,68 0,00

114 CZ11-005C h Compressor portàt.,7 i 10m3/min,pres=8bar 20,17 149,56 3.016,62 0,71

115 CZ16-00EG h Màq.raig d'aigua pres. 5,52 1,99 10,98 0,00

116 CZ16-00EH h Eq.raig de sorra 5,95 249,27 1.483,13 0,35

117 CZ16-00EI h Eq.raig d'aire press. 4,14 128,61 532,45 0,13

118 CZ1R-11OZV h Aspirador de pols +líquids,P=2400W,depres.=220mbar,vol.=6500l/min dipòsit=70l 1,98 43,47 86,07 0,02

119 TOTAL Maquinària 11.805,11 2,79

120 Suma 373.253,57 88,06

121 Altres conceptes(1) 12.054,78 2,84

122 Cost directe 385.308,35 90,91

123 Despeses indirectes (10 %) 38.530,83 9,09

124 TOTAL Import PEM 423.839,18 100,00

(1) Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les partides alçades o sense justificació i l'arrodoniment.



JUSTIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Presupuesto Ejecución Material:

GG+BI:

IVA:

Presupuesto Total con IVA:

Termini total obra     7   

PEM
PBL

(IVA inclòs)
%

Termini 
execució 
(mesos)

Anualitat mitja
(IVA exclòs) Categoria 

contracte

A) Moviments de terres i perforacions

     1. Desmuntatges i buidatges 0,00

     2. Esplanacions 0,00

     3. Pedreres 0,00

     4. Pous i galeries 0,00

     5. Túnels 0,00

B) Ponts, viaductes i grans estructures

     1. De fàbrica o formigó en massa 0,00

     2. De formigó armat 0,00

     3. De formigó pretesat 0,00

     4. Metàlꞏlics 0,00

C) Edificacions

     1. Demolicions 0,00

     2. Estructures de fàbrica o formigó 0,00

     3. Estructures metàlꞏliques 0,00

     4. Feines de paleta, estucats i revestiments 0,00

     5. Feines de pedrera i marbre 0,00

     6. Paviments, enllosats i enrajolats 0,00

     7. Aïllaments i impermeabilitzacions 0,00

     8. Fusteria 0,00

     9. Tancaments metàlꞏlics 0,00

D) Ferrocarrils

     1. Estesa de vies 0,00

     2. Elevats sobre carril o cable 0,00

     3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00

     4. Electrificació de ferrocarrils 0,00

     5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica 0,00

E) Hidràuliques

     1. Abastaments i sanejaments 0,00

     2. Preses 0,00

     3. Canals 0,00

     4. Sèquies i desguassos 0,00

     5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00

     6. Conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre 0,00

     7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 0,00

F) Marítimes

     1. Dragats 0,00

     2. Esculleres 0,00

     3. Amb blocs de formigó 0,00

     4. Amb calaixos de formigó armat 0,00

     5. Amb pilots i palplanxes 0,00

     6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 0,00

     7. Obres marítimes sense qualificació específica 0,00

     8. Emissaris submarins 0,00

G) Vials i pistes

     1. Autopistes, autovies 0,00

     2. Pistes d'aterratge 0,00

     3. Amb ferms de formigó hidràulic 0,00

     4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00

     5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00

     6. Obres viàries sense qualificació específica 0,00

H) Transports de productes petrolífers i gasosos

     1. Oleoductes 0,00

     2. Gasoductes 0,00

I) Instalꞏlacions elèctriques

     1. Enllumenats, ilꞏluminacions i balises lluminoses 0,00

     2. Centrals de producció d'energia 0,00

     3. Línies elèctriques de transport 0,00

     4. Subestacions 0,00

     5. Centres de transformació i distribució d'alta tensió 0,00

     6. Distribució de baixa tensió 0,00

     7. Telecomunicacions i instalꞏlacions radioelèctriques 0,00

     8. Instalꞏlacions electròniques 0,00

     9. Instalꞏlacions elèctriques sense qualificació específica 0,00

J) Instalꞏlacions mecàniques

     1. Elevadores o transportadores 0,00

     2. De ventilació, calefacció i climatització 0,00

     3. Frigorífiques 0,00

     4. De lampista i sanitàries 0,00

     5. Instalꞏlacions mecàniques sense qualificació específica 0,00

K) Especials

     1. Fonaments especials 0,00

     2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00

     3. Palplanxats 0,00

     4. Pintures i metalꞏlitzacions 0,00

     5. Ornamentacions i decoracions 0,00

     6. Jardineria i plantacions 0,00

     7. Restauració de béns immobles historicoartístics 708.038,16 1.019.504,15 55,47% 7,00 1.747.721,39 4

     8. Estacions de tractament d'aigües 0,00

     9. Instalꞏlacions contra incendis 0,00

TITOL OBRA DE REHABILITACIÓ DEL CLAUSTRE DE L’ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE BARCELONA, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA I 
RAHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DEL C/ HOSPITAL DE L’ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU , AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE 
BARCELONA,

       1.276.373,37 € 

19,0%

21,0%

       1.837.850,02 € 

 mesos 

GRUPS / SUBGRUPS



PROPOSTA CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

CLASSIFICACIÓ
Categoria 
contracte

K-7 4K) Especials

SUBGRUPGRUP

     7. Restauració de béns immobles historicoartístics
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ANNEX NÚM. 6 OBRES D’EDIFICACIÓ 

 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
 
Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
 
CRITERIS AUTOMÀTICS CONSTEN AL PLECS D’ OBRES TIPUS HARMONITZAT I NO 
HARMONITZAT 
 

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE 
NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS1. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 fulls DIN-A4 a una cara (15 fulls 
a doble cara), lletra  Arial 11  interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas 
d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres i de la xarxa de precedències (punts 2.1.1 i 2.1.3 de 
l’Annex núm. 6) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de 
fulls en el límit màxim de 30 (a una cara) o 15 (a doble cara) 
 
 
2.1.- Pla d’obres................................................................................... 0 a 13 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.1.1 La coherència del pla d’obres en relació a l’oferta.............................0 a 7 punts 

 
L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant 
activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents. 
 
Es puntuarà la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de 
funcionament) conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 
 

− Concreció. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat 
respecte als treballs objecte de licitació. 

− Justificació de rendiments. Per justificació s’entendrà l’aportació 
d’informació que permeti apreciar que el pla d’obres presentat és 
proporcional i realitzable. 

− Coherència. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica 
d’executar els treballs conforme al pla d’obres presentat. 

 
  Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció Concreció 

Justificació 
de 
rendiments 

Coherència 

Exhaustiu 2,00 2,00 3,00 
Correcte  1,33 1,33 2,00 
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Bàsic 0,67 0,67 1,00 
No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.1 ............................................fins a 7 punts  
 

2.1.2 Organigrama de l’equip tècnic ofert.................................... 0 a 2 punts 
 

- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com 
tampoc hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant 
l’experiència com la dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per 
aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes 
referències (nominal, experiència i dedicació) serà causa d’exclusió. 
 

- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que 
l’experiència d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o 
criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i 
experiència) serà causa d’exclusió. 
 
L’oferent presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (funcions i posicions que 
aportin coneixements tècnics rellevants per a l’execució de l’obra) que 
intervindrà en l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que 
intervindrà, titulació (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a 
realitzar. 
 
Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Concreció de l’organització del personal. Per concreció de l’organització 
s’entendrà la disposició convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels 
treballs conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels 
treballs objecte de licitació. 

− Funcions i responsabilitat. Per funcions i responsabilitats s’entendrà 
l’aportació d’informació que permeti apreciar que l’organització de 
l’equip tècnic proposada és adequada per a l’execució del contracte 
conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs. 

 
 Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Concreció de 
l’organització 
del personal 

Funcions i 
responsabilitats 

Exhaustiva i coherent  0,80 0,80 
Correcte i coherent 0,60 0,60 
Bàsica i coherent 0,40 0,40 
Bàsica però poc rellevant 0,20 0,20 
No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 0,00 
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− Equips addicionals pel compliment de l’oferta en temps a activar en cas 

d’existència de retards parcials rellevant. L’oferent concretarà el seu 
compromís indicant el moment en que es compromet a implementar-ho 
i l’abast dels equips.  
 
 Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal, 

duració i funcions), tenint en consideració el moment de la seva 
activació. 

 
       Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Concreció de l’organització 
del personal i maquinària 

Exhaustiva i coherent  0,40 
Correcte i coherent 0,30 
Bàsica i coherent 0,20 
Bàsica però poc rellevant 0,10 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.2 ............................................fins a 2 punts  
 

2.1.3 Xarxa de precedències..............................................................0 a 2 punts 
 

L’oferent presentarà xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres 
(PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al present procediment, identificant les 
activitats existents, les activitats crítiques i la dependència de les diferents 
activitats. 
 
Es puntuarà la xarxa de precedències conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Activitats 
crítiques 

Restants 
activitats  

Dependència 
d’activitats 

Identificacions 
singulars 

Exhaustiva i coherent  0,50 0,25 0,75 0,50 
Correcte i coherent 0,38 0,18 0,56 0,38 
Bàsica i coherent 0,25 0,13 0,37 0,25 
Bàsica però poc 
rellevant 

0,13 0,06 0,18 0,13 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.3 .............................................fins a 2 punts  
 

2.1.4 Coherència en l’assignació de pressupostos............................0 a 2 punts 
 
L’oferent presentarà un histograma de certificacions valorat (sense indicació de 
l’import de la seva oferta, es farà referència a percentatges referits al total de 
la seva oferta) acompanyant-se d’una justificació de la mateixa. 
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Es puntuarà la justificació del histograma de certificacions valorat conforme a 
les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Histograma 
mensual 

Histograma 
capítols   

Justificació 
histograma 

Exhaustiva i coherent  0,20 0,60 1,20 
Correcte i coherent 0,15 0,45 0,90 
Bàsica i coherent 0,10 0,30 0,60 
Bàsica però poc rellevant 0,05 0,15 0,30 
No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.4 ............................................fins a 2 punts  

 
2.2.-  Memòria descriptiva del procés d’execució...................................0 a 13 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.2.1 Elaboració d’un estudi sobre el procés constructiu........................0 a 4 punts 

 
L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una 
descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es compromet a 
desenvolupar destacant les possibles fases d’execució i les tasques principals.  
 
Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 
− Identificació de les generalitats del procés constructiu. Per la 

identificació dels aspectes generals s’entendrà aquelles que no tenen 
caràcter significatiu pel procés constructiu. 

− Identificació dels aspectes significatius. Per la identificació dels aspectes 
generals significatius s’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per 
executar els treballs. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Identificació de les 
generalitats del procés 

constructiu 

Identificació dels 
aspectes significatius 

Exhaustiva i coherent  2,00 2,00 
Correcte i coherent 1,50 1,50 
Bàsica i coherent 1,00 1,00 
Bàsica però poc 
rellevant 

0,50 0,50 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 

 
S’entendrà per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

  
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1 .............................................fins a 4 punts  
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2.2.2. L’estudi de  les interferències de les obres en el funcionament del 
trànsit............................................................................................. 0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions segons els procés 
constructiu proposat en que es produeixi una afectació significativa al trànsit de 
vehicles o de persones així com la resta d’usos de l’espai públic: accessos, 
botigues, etc. L’anàlisi de cada situació s’acompanyarà de la proposta de 
correcció o minoració d’efectes no desitjats.  
 
Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Anàlisi de situacions. Per anàlisi de situació s’entendrà un estudi 
d’interferències de les obres a l’àmbit (vehicles, persones, accessos, 
botigues, vianants i serveis existents). 

− Presentació de propostes de correcció. Per la presentació de propostes 
de millora dels aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu.  

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Anàlisi de situacions Presentació de 
propostes de 
correcció 

Exhaustiva i coherent  1,00 1,00 
Correcte i coherent 0,75 0,75 
Bàsica i coherent 0,50 0,50 
Bàsica però poc rellevant 0,25 0,25 
No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2 .............................................fins a 2 punts  
 

2.2.3. Millores proposades per tal de garantir l’adequada conservació i homogeneïtat 
de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra (en relació 
als materials a emprar, a l’organització del treballs d’implantació i conservació, així com 
els sistemes a emprar)  ...........................................................................0 a 2 punts 
 

L’oferent presentarà propostes per millorar l’adequada conservació i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof 
de l’obra. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Propostes  de millora per l’adequada conservació i homogeneïtat de 
tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de 
l’obra, en relació als materials a emprar, a l’organització del treballs 
d’implantació i conservació, així com els sistemes a emprar, (fins a un 
màxim de 5 propostes de millora). S’haurà de presentar breu justificació 
de la millora. 

 
 



NLC_40P_ANNEX 6 OBRES EDI SUP 2M€.docx 

 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Millores proposades 

Millora que aporta solució total                   0,40 
Millora redueix substancialment la 
problemàtica 

                        0,20 

Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica 

                      0,10 

No aporta o amb errors greus que la fan 
irrealitzable respecte a  l’oferta 

                    0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3 .............................................fins a 2 punts  
 

2.2.4. Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu 
definit o bé no concretat en el projecte............................0 a 5 punts 

 
L’oferent presentarà propostes per millorar el procés constructiu definit al 
projecte. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Propostes  de millora del procés constructiu (fins a un màxim de 5 
propostes de millora). Per la presentació de propostes de millores sobre 
les generalitats del procés constructiu enumerats a l’apartat 2.2.1. 
S’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 

 
Cada proposta serà valorada conforme a la següent sistemàtica: 
 

 
Descripció 

Proposta  de millora del procés 
constructiu 

Millora que aporta solució total 1,00 
Millora redueix substancialment la 
problemàtica 

0,60 

Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica 

0,30 

No aporta o amb errors greus que la 
fan irrealitzable respecte a  l’oferta 

0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.4 .............................................fins a 5 punts  
 

2.3.- Memòria de Seguretat i Salut.............................................................0 a 6 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 

 
2.3.1 Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut........................................0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de 
millora de l’estudi, justificant el seu ús i elecció envers cada situació identificada. 
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Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

− Anàlisi d’estudi de seguretat. Per anàlisi de l’estudi de seguretat i salut 
amb referència als elements d’especial rellevància a desenvolupar o 
incloure al Pla de Seguretat i Salut 

 
Sistemàtica de valoració: 
 

 
Descripció 

Anàlisi de l’estudi de 
seguretat 

Exhaustiva i coherent  2,00 
Correcte i coherent 1,20 
Bàsica i coherent 0,80 
Bàsica però poc rellevant 0,20 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.3.1 .............................................fins a 2 punts 

 
2.3.2 Propostes de millora ................................................................0 a 2 punts 
 

− Propostes  de millora de l’estudi de seguretat i salut de projecte (fins a 
un màxim de 5. Per la presentació de propostes de millores sobre 
l’estudi de seguretat i salut, s’haurà de presentar breu justificació de la 
millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes de l’estudi 
de seguretat i salut 

Millora que aporta solució total                          0,40 
Millora redueix substancialment la problemàtica                        0,20 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica                      0,10 
No aporta o amb informació no rellevant                    0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.3.2 ...........................................fins a 2 punts 

 
2.3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut del contractista i del 
subcontractistes.................................................................................0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà un informe en el que manifesti els sistemes interns de 
seguretat i salut, tant pel contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser 
adjudicatari. L’informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran 
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Aportació de sistema intern de seguretat i salut.  
 
Sistemàtica de valoració: 
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Descripció 

Sistema intern de 
seguretat i salut 

Exhaustiva i coherent  2,00 
Correcte i coherent 1,50 
Bàsica i coherent 1,00 
Bàsica però poc rellevant 0,50 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.3.3 ................................................fins a 2 punts 
 
2.4.-Ambientalització i gestió mediambiental..........................................0 a 5 punts 
 
OPCIÓ si  hi ha memòria ambiental, sinó hi ha memòria ambiental no cal aquest 
paràgraf ni tampoc VEC inferior a 450.000,00 
 
L’oferent identificarà els aspectes de la Memòria Ambiental del Projecte més 
significatius així com aquells altres que consideri millorables. En base a aquesta 
identificació l’oferent haurà de desenvolupar les propostes següents: 
 
2.4.1 Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra.....1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui 
produir l’obra, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de 
millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen 
a continuació: 
 

− Propostes  per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra 
(fins a un màxim de 5). Per la presentació de propostes de millores per 
reduir l’impacte mediambiental que pugui produir a l’obra, s’haurà de 
presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés 
constructiu. 
 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Propostes  per reduir 
l’impacte 
mediambiental que 
pugui produir l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.1 .............................................. fins a 1 punt 
 

2.4.2 Propostes per l’aportació d’elements recuperables en processos de 
l’obra...............................................................................................1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per a l’aprofitament d’elements recuperables 
durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant 
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el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran 
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

− Propostes  per la utilització d’elements recuperables de l’obra (fins a un 
màxim de 5). Per la presentació de propostes d’utilització d’elements 
recuperables de l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la 
millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  la 
utilització 
d’elements 
recuperables de 
l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.2 .............................................. fins a 1 punt 
 

2.4.3 Proposta per millorar el pla de residus de 
l’obra........................................................................................................1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per millorar el pla de residus de l’obra, per tal de 
optimitzar la gestió de residus durant l’execució de les obres, segons el procés 
constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

− Propostes  de millora del pla de residus de l’obra (fins a un màxim de 5). 
Per la presentació de propostes de millorar el pla de residus de l’obra, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  per 
millorar el pla de 
residus de l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.3 .............................................. fins a 1 punt 

 
2.4.4 Propostes per millorar l’estalvi energètic de 
l’obra........................................................................................................1 punt 
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L’oferent presentarà propostes per millorar l’estalvi energètic de l’obra, 
optimitzar el consum energètic durant l’execució de les obres, segons el procés 
constructiu proposat, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

− Propostes  millorar l’estalvi energètic de l’obra (fins a un màxim de 5). 
Per la presentació de propostes de millorar l’estalvi energètic de l’obra, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  millorar 
l’estalvi energètic de 
l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.4 .............................................. fins a 1 punt 

 
2.4.5 Propostes per millorar els processos de formació i informació de 
personal.....................................................................................................1 punt 
 

L’oferent presentarà propostes per a la formació i informació del pel compliment 
del pla de gestió personal propi i aliè (quan aquest sigui rellevant). Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

− Propostes  per millorar els processos de formació i informació de 
personal (fins a un màxim de 5). Per la presentació de propostes per a 
la formació i informació pel compliment del pla de gestió personal propi 
i aliè (quan aquest sigui rellevant, s’haurà de presentar breu justificació 
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu). 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes per 
millorar els 
processos de 
formació i 
informació de 
personal 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica 

0,05 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
 

Màxima puntuació de l’apartat 2.4.5 .............................................. fins a 1 punt 
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2.5.-  Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra...... 0 a 3 
punts 
 

L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la 
fase de tancament d’obra (Seguiment i finalització del llistat de repassos 
acordats amb la DF, redacció i entrega definitiva de Projecte As-built, recepció 
de les obres, entrega de claus, formació a l’usuari de les instal·lacions, 
lliurament del documents d’instal·lacions, entrega manuals d’usuaris, llistats 
d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, document 
compra responsable fusta, certificació LEED, BREAM, tancament econòmic de 
les obres, etc.), tenint en consideració la relació amb la Direcció Facultativa de 
les obres i altres agents intervinents. La finalitat serà garantir una adequada i 
efectiva metodologia als efectes d’aconseguir tota la documentació en fase de 
tancament d’obra, entregada de forma adequada (complerta, verídica, en 
format adequat) i lliurada en termini, a la Direcció Facultativa de les obres. 
 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

− Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que 
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada i 
efectiva gestió als efectes d’aconseguir tota la documentació escaient 
de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada 
en termini a la Direcció Facultativa de les obres. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Metodologia de 
treball de la fase de 
tancament d’obra 

Metodologia exhaustiva i adequada. 3,00 
Metodologia exhaustiva. 2,00 
Metodologia bàsica i adequada respecte a 
determinats documents. Caràcter incomplert i 
parcial. 

1,00 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 
 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.5 ...............................................fins a 3 punts 

 
 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del 
seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de 
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  
admeses. 
 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts. 
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