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1. Ambit i localitzacié del projecte

La localitzacié de I'ambit de projecte es a I'espai fluvial del riu Anoia, al seu pas pels termes municipals
d’lgualada al marge esquerre i Santa Margarida de Montbui al marge dret, a la comarca de I’Anoia.
Concretament, es tracta del tram compres entre la passera que connecta amb la Baixada de la Unid i
el pont que connecta la carretera C-37 amb la ronda Sud.

En quant a les caracteristiques naturals, el canal d’aiglies baixes a ambdds marges es troba colonitzat
per canyis (Phragmites australis) i es reconeixen nuclis de vegetacié al-loctona invasora, principalment
canya. A continuacié de la franja de canyis, a ambdds marges, pero sobretot en el marge dret, la riba
de la llera esta desproveida de vegetacid de gran port, sent majoritariament ocupada per extenses
masses de vegetacio ruderal de port herbaci.

Actualment, I'Gs social a I'espai fluvial és limita al cami fluvial que discorre per la primera terrassa del
marge dret, un tracat ombrivol paral-lel al tracat del curs del riu, i que deriva de la passera que connecta
amb la Baixada de la Unid. Pel marge esquerre es reconeix un tracat que permet I'arribada a les diverses
sortides dels sobreeixidors presents a I'ambit.
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Figura 1. (Superior) Mapa topografic de situacio general de I’'ambit de projecte. Font: Institut Cartogrdfic i Geologic de
Catalunya
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Figura 2. (Esquerra) Ortofoto de situacio de detall de I'ambit de projecte. Font: Institut Cartogradfic i Geologic de
Catalunya

2. Antecedents

L’elaboracié d’aquest projecte sorgeix de la voluntat de la Mancomunitat de la Conca d’Odena (MICOD)
per la millora de I’estabilitat de la llera d’aiglies baixes del riu Anoia entre el Pont Vell i la confluéncia
de la riera d’Odena.

La MICOD va encarregar el “Projecte per a la millora de I'estabilitat de la llera d’aiglies baixes del riu
Anoia entre el Pont Vell i la confluéncia de la riera d’Odena”, en el que es van platejar les actuacions
per a la millora dels habitats del riu Anoia al seu pas pels nuclis urbans d’lgualada i Santa Margarida de
Montbui. L’esmenat projecte es va presentar a la linia de subvencions de Agencia Catalana de I'Aigua
(ACA) “per a actuacions de recuperacio de riberes i de millora de I'estat ecologic en zones humides”, |a
qual va ser atorgada.

Per altre banda, I’Ajuntament d’lgualada esta impulsant un projecte que té com a objectiu la
recuperacié de I'espai fluvial del riu Anoia, plantejant actuacions que permetin recuperar I’habitat
fluvial i la millora de la relacid de I'entorn fluvial amb la ciutat d’lgualada, aprofitant les seves
caracteristiques intrinseques com a connector social i ecologic Per aquest motiu el present projecte
s’ha enfocat tenint en compte la filosofia del projecte que s’esta impulsant, i evitant entrar en
contradiccions amb les actuacions que s’estan plantejant.

Paral-lelament, la Diputacié de Barcelona, esta desenvolupant el projecte de la Fasel de la Via Blava
Anoia, el qual compren un tram de 19km, entre els nuclis de Jorba i La Pobla de Claramunt, i que
preveu, entre d’altres, millorar I'accessibilitat a I'espai fluvial des dels principals nuclis urbans i
plantejar les actuacions necessaries per millorar la qualitat d’aquest. Concretament, una de les
actuacions plantejades és la remodelacio de 4 passeres existents, situades dins de I'ambit d’estudi del
present projecte, les quals es proposa substituir per estructures de tipus plataforma, multi-calaix o
rastell.
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Figura 3. Projecte de la Fasel de la Via Blava Anoia. Font: Diputacid de Barcelona

A més, cal destacar que I'ambit de projecte s’engloba dins de I’Anella Verda d’lgualada, actualment en
desenvolupament, i que preveu crear una xarxa d’itineraris que envoltin la ciutat d’lgualada i que
permetin apropar els espais d’interes natural al nucli urba i, per conseqient, a la ciutadania.

Finalment, destacar que des de I’Ajuntament d’lgualada s’han anat realitzant actuacions sobre els
sobreeixidors d’aiglies pluvials i de la xarxa de col-lectors d’aiglies residuals que aboquen les aiglies a
I’espai fluvial del riu Anoia, incorporant sistemes de retencid de flotants que evitin que les aiglies
efluents aboquin residus solids al riu, i minimitzant aixi I'impacte que tenen aquests sistemes sobre
I’entorn natural.
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3. Estat actual
3.1 Morfologia

L’ambit de projecte compren I'espai fluvial, englobant la llera i la riba del riu Anoia a ambdds marges
d’aquest.

L’espai fluvial és molt homogeni; el canal d’aiglies baixes, amb una amplada d’entre 10 i 15m, té un
tracat generalment rectilini, no presenta sinuositat, ni tampoc es reconeixen bracos secundaris. En
quant a la morfologia fluvial, a la llera no es reconeixen punts d’erosié /incisié ni zones de
sedimentacié/acumulacié. Pel que fa a la geodiversitat del riu, no es reconeixen ambients que generin
diversitat d’habitat com per exemple poues, barres laterals de graves o altres.

Al marge dret la riba té una amplada de 'ordre dels 15m, sense irregularitats en la seva superficie, i
limitant amb un talds amb un desnivell de 2m que separa aquesta de la primera terrassa per sobre de
la qual discorre el Cami del Riu. Al marge esquerre, la riba té una amplada aproximada de 10m, al llarg
d’aquesta es reconeix un sender estret, de com a maxim 1m d’amplada que deriva del recorregut que
connecta el nucli urba amb el Cami del Riu. La riba del marge esquerre limita amb un mur d’escullera
per sobre del qual hi ha varies parcel-les de sol urba.

e e

Figura 4 (Esquerra) Vista general de la riba esquerra. Vista aigiies amunt; (Dreta) Vista general de la riba dreta. Vista
aiglies amunt.
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3.2Vegetacio

En quant a la vegetacid, destaca sobretot I'existencia de canyis (Phragmites australis), el qual s’ha
desenvolupat a ambdds marges del riu Anoia.

A les ribes de riu, la vegetacio ruderal de port herbaci és la que ha pres el protagonisme, impedint que
s’hi hagi establert una comunitat madura de ribera. No obstant, en el marge dret, a la franja més
propera al talus que delimita amb el Cami del Riu, s’hi ha desenvolupat vegetacié autoctona de ribera,
es reconeixen espécies com Ar¢ blanc (Crataegus monogyna), Alber (Populus alba), Vern (Alnus
glutinosa) i espécies del genere Salix, entre d’altres. En el marge esquerre, tot i que en menor mesura,
es reconeixen peus d’albers i salze.

De forma dispersa, i ambdues ribes es reconeixen individus de vegetacié de rambla mediterrania com
el Tamariu (Tamarix sp.) i espécies d’helofits d’interés com el jonc (Scirpus holoschoenus).

Figura 5 (Superior esquerra) Franja de canyis (Phragmites australis); (Superior dreta) Franja més propera al Cami del Riu
on s’hi ha desenvolupat vegetacio autoctona de ribera; (Inferior esquerra) Tamariu (Tamarix sp.); (Inferior dreta) Jonc
(Scirpus holoschoenus).

www.aguanea.com
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En quant a la vegetacio invasora, als dos marges del riu es reconeix la preséncia de diversos nuclis
densos de canya (Arundo donax), un dels quals s’ha desenvolupat als peus d’una torre eléctrica de
mitja tensid. Al marge esquerre, a la mateixa escullera, s’ha desenvolupant una important franja de
peus d’ailant (Ailanthus altissima), rebrots de peus principals situats dins de les parcel-les que es troben
per sobre de I'escullera. Finalment destacar la presencia de Fals miragua (Araujia sericifera), la qual
s’ha identificat de forma puntual.

Figura 6 (Esquerra) Ailant (Ailanthus altissima) sobre I'escullera del marge esquerre; (Dreta) Nucli de canya (Arundo
donax).

3.3 Serveis existents

A continuacid, es fa un recull dels serveis existents a I'ambit de projecte, segons la informacié facilitada
i les observacions realitzades a camp.

- Aigua de Rigat, S.A.: No es reconeixen.
- Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A.: No es reconeixen

- E-distribucién: preséncia de trams de linia eléctrica aéria de baixa i mitja tensié de la companyia
que creuen I'ambit. A la part superior de I'ambit, per davant de la primera passera que connecta
la Baixada de la Unid i el Cami del Riu, hi ha la preséncia de la torre eléctrica de mitja tensio.

- Telefonica de Espafia, S.A.U: No es reconeixen

Per altre banda, al marge esquerre de I'ambit de projecte, es reconeix la sortida d’aiglies pluvials del
Viver del Rec, i dels sortides dels sobreeixidors de Llagasta i Misericordia. En la sortida d’aiguies pluvials
del Viver del Rec, i en el sobreeixidor de Llagasta, s’han instal:-lat sistemes de retencié de flotants,
mentre que el sobreeixidor Misericordia porta incorporada una tapa. En I'Ultim, esta previst incorporar
també el sistema de retencié de flotants i millorar el punt de sortida.

www.aquanea.com
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&

Figura 7 (Superior esquerra) Sortida d’aigiies pluvials del Viver del Rec; (Superior dreta) Sortida del sobreeixidor de
Llagasta; (Inferior esquerra) Tram formigonat i empedrat a la sortida del sobreeixidor de Llagasta; (Inferior dreta)
Sortida del sobreeixidor de la Misericordia.

3.4 Estructures transversals i longitudinals existents
Es reconeixen diverses estructures antropiques transversals i longitudinals dins de I’espai fluvial.

En primer lloc, s’identifiquen dues passeres que creuen el curs fluvial, dissenyades pel pas de vianants
i bicicletes. La primera passera connecta la Baixada de la Unié i el Cami del Riu i la segona, connecta la
Baixada del Carme amb el Cami del Riu. Les dues passeres es troben formades per 6 ulls de pas de
32cm de diametre que permeten la circulacié d’aigua.

En segon lloc, en el marge esquerre, i al llarg de tot I’ambit de projecte limitant amb la primera terrassa,
hi ha una escullera paral-lela al curs fluvial.

Finalment, destacar que a la sortida del sobreeixidor de Llagasta la superficie del terreny es troba
formigonada, i a continuacid, hi ha un tram empedrat i amb formigd que connecta amb el tracat del
curs fluvial. Aquestes actuacions tenen I'objectiu d’evitar problemes d’erosié generats per I'impacte
de les aiglies efluents del sobreeixidor.

www.aquanea.com
12



aq ua nea PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L'AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGUES BAIXES”

Juliol 2025

Figura 8 (Esquerra) Passera existent; (Dreta) Escullera situada al marge esquerra.
4. Imatge objectiu

Actualment I'espai fluvial del riu Anoia en el tram de projecte té unes caracteristiques molt homogeénies
tant morfologica com ecologicament. Aixo fa que no es reconegui diversitat d’habitats, el tram de riu
en qliestio es classifica dins dels habitats CORINE amb la seglient codificacié:

Taula 1 Habitat CORINE
Grup CORINE 2 Aigles continentals

Tipus CORINE 24 Aigles corrents

Subtipus CORINE 24.3  Arenys fluvials

Nom CORINE: 2432 Arenys fluvials amb
vegetacid esparsa

Les actuacions projectades es basen en la revegetacido de I'ambit creant superficies amb diferents
densitats de plantacio que tinguin I'objectiu d’afavorir el desenvolupament d’habitats, i per
conseqlient, la creacié de zones de refugi per a la fauna, a més d’incrementar els serveis ecosistemics
de I'espai.

Per assolir aquest objectiu, s’han definit tres tipologies d’espais:

1. Zones de prat florit. Zones més properes als camins existents i que poden patir una pressié
antropica major respecte a altres espais. Es projecten nuclis de 3 exemplars per port arbori en
les zones allunyades del canal d’aiglies baixes. Les franges més properes al cami del riu al marge
dretiala base de I'escullera existent al marge esquerre.

2. Zones tampd. Espais de transicio entre els espais de prat florit i les zones de refugi. Es tracta de
superficies amb més densitat de plantacid que les superficies de prat florit. Es projecten nuclis
de vegetaciod arbustiva i nuclis freatofils connectats al curs fluvial i amb plantacié d’espécies
arbustives i helofits.

www.aguanea.com
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3. Zones de refugi. Zones amb major densitat respecte les anteriors. Projeccié de nuclis de
vegetacio de ribera constituits per especies arbories i arbustives o arbustives i creacid de nuclis
freatofils connectats al curs fluvial amb arbustives i helofits.

Préviament, caldra adequar I'ambit realitzant una retirada dels impactes existents: deixalles i vegetacio
al-loctona invasora, el desenvolupament de la qual podria entrar en contradiccid amb les actuacions
projectades per assolir la millora ecologica de I'espai.

Per altre banda, I'existencia d’una torre eléctrica de mitja tensid d’on es preveu retirar la vegetacié
al-loctonaiinvasora que s’ha desenvolupat al seu voltant, ha fet necessari projectar actuacions basades
en la bioenginyeria del paisatge, per tal de millorar I'estabilitat del terreny en un espai sensible a
erosions locals.

Finalment, destacar que aquestes actuacions tindran també una funcié social ja que afavoriran la
millora paisatgistica de I'espai, connectat i accessible des de la trama urba.

ESTAT ACTUAL
ME Nuclis de canya Mi

Allants (Ailanthus altissima)
sobre l'escullera (Arundo donax)

& £ Canyissar (Phragmites
s australis

PROPQOSTA D'ACTUACIO
Seccio tipus assimilada a la zona de refugi de fauna
ME
MD
N
o o

Clots de plantacio de

vegetacio de ribera
Clots de plantacié de
vegetacio de ribera

Franja de canyis (Phragmites
ausiralis) existent

Franja de canyis (Phragmites
australis) existent

Escarificat del sdl

| Clots freatdfils connectats
,X, al curs fluvial

4

Figura 9 (Superior)Estat actual; (Inferior) Imatge Objectiu.
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De la Imatge objectiu proposada, especificar que és un perfil on es mostren els diferents clots de
vegetaciod proposats, no és una seccio representativa de tot el tram, pero si de les zones de refugi on
es densificara la densitat de plantacid.

5. Objectius del projecte

El present projecte té I'objectiu de recuperar el funcionament ecologic de I'espai fluvial, millorant
I’estat ecologic de les aiglies associades, i afavorint la connectivitat de la llera amb ribes.

En el present projecte s’han definit actuacions que s’ajusten als requeriments de la linia de subvencions
de Agencia Catalana de I’Aigua (ACA) “per a actuacions de recuperacio de riberes i de millora de I'estat

ecologic en zones humides” de la qual parteix el present projecte:

Taula 2 Comparativa de les actuacions objecte de subvencio i actuacions projectades

Actuacions objecte de subvencio

Actuacions projectades

Actuacions per a la recuperacié d'habitats
fluvials, tals com reobertura de bragos
secundaris, creacié de zones de laminacid i altres
actuacions similars adrecades a contribuir a una
major resiliencia dels ecosistemes fluvials.

Creaciéo de clots freatofils, connectats al curs
fluvial amb plantacié d’espécies arbustives i
helofits, projectats en les zones tampd i de
refugi.

Control i erradicacié d'espécies invasores

presents a I'espai fluvial.

Retirada de vegetacido al-loctona i invasora:
Canya (Arundo donax), Ailant (Ailanthus
altissima) i Fals miragua (Araujia sericifera).

Eliminacié de runes i/o andromines.

Retirada de deixalles disperses dins de I|'espai
fluvial a I'ambit de projecte

Plantacions d'espécies herbacies, arbustives i/o
arbories de les comunitats propies dels diferents
habitats fluvials.

Revegetacioé de I'ambit mitjangant la plantacié de
vegetacié arbustiva i arboria amb espeécies
autoctones de ribera, creant superficies amb
diferents densitats de plantacié. Actuacio perala
recuperacié i potenciacio dels habitats de ribera.

6. Descripcio dels treballs a realitzar

El projecte inicial amb el qual es va sol-licitar la subvencié de I’ACA i que es van atorgar preveient la
creacié d’un sistema de deflectors d’entramat viu de fusta a doble cara amb els objectius de millorar
la sinuositat de la llera fins aconseguir una llera d’aiglies baixes estable i reduir I'’energia de les aiglies
dels punts de descarrega de les aiglies de sanejament per evitar erosions.

L’elaboracié d’aquest projecte ha fet replantejar les actuacions proposades a I'avantprojecte. Tot i que
I’objectiu principal és la millora ecologica de I'espai afavorint la creacidé d’habitat, aguest també porta
implicita una millora de la qualitat ecologica de la massa d’aigua. Aix0 s’aconsegueix augmentant el

www.aquanea.com
15



aq ua nea PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGUES BAIXES”
Juliol 2025

temps d’interaccio entre el flux d’aigua i la vegetacié projectada. A més de valorar la situacié actual,
en que la massa de canyissar existent al canal d’aiglies baixes fa una feina de depuracid evident.

La creacié d’'un sistema de deflectors afavoriria I'energia de les aiglies si el flux fos més elevat i el
pendent també, augmentant la velocitat del flux, i en conseqiiencia, reduint el temps d’interaccio entre
la vegetacid i I'aigua. Per tant, eliminaria un dels objectius que es busquen per millorar la qualitat de
les aigiies del riu en aquest tram. A més, cal destacar que es podrien generar més turbuléncies, creant
poues i erosions locals en que s’hi quedaria aigua estancada amb els problemes associats a aquestes.

Per altre banda, s’ha decidit treballar al tram compreés entre la passera que connecta amb la Baixada
de la Unid i el pont que connecta la carretera C-37 amb la ronda Sud degut a que es tracta d’un tram
molt proper a la trama urbana.

A continuacid, es descriuen els treballs projectats.
6.1Treballs previs

Previament a I'execucid dels treballs de revegetacio, es preveu dur a terme la preparacié i adequacié
de I'ambit, aixi com treballs complementaris per a I'accés de la maquinaria.

6.1.1 Creacio d'accessos

Per tal d’accedir a I'ambit dels treballs es preueu fer Us dels accessos ja existents. Principalment es
preveu accedir a través del sender que deriva de |la Baixada de la Unid i que permet accedir al marge
esquerre i a la passera que creua al marge dret del espai fluvial. Tot i aixi, es considera que caldra
adequar l'accés per tal de facilitar el pas de maquinaria regularitzant el ferm i modificant lleugerament
la pendent, si s’escau.

6.1.2 Retirada de Canya (Arundo donax): nuclis de la llera

Al llarg de tot I'ambit hi trobem alguns nuclis aillats i de poca densitat de canya (Arundo donax). Tot i
gue no son nuclis que ocupin extensions rellevants de terreny una de les principals caracteristiques de
les espécies invasores és la seva gran capacitat de colonitzacid, rebrot i de rapid creixement, motiu pel
qual es considera imprescindible la seva eliminacid. El residu generat (restes vegetals) es preveu
gestionar-lo en un gestor autoritzat.

6.1.3 Retirada de Canya (Arundo donax) nucli de la torre eléctrica

A l'inici de I'ambit de projecte, al marge esquerre i just despres de la passera que deriva de la Baixada
de la Unié hi ha una torre eléctrica al voltant de la qual s’hi ha desenvolupat un nucli de canya Arundo
donax, el més extens de I'ambit de projecte.

Tot i la dificultat de I'espai, es preveu tractar aquet nucli de canya. Com que no es podra retirar el
rizoma mitjangant I'ds de maquinaria es proposa fer el tractament del nucli mitjangant dues
desbrossades, i el recobriment del nucli amb una lamina de plastic negre per tal d’evitar el pas de la
llum i l'aigua.
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Préviament a la col-locacid del plastic es realitzara un aport de terres de poca poténcia per tal de
regularitzar la superficie dels talussos si es veu necessari, facilitant aixi la col-locacio del plastic..

Finalment per sobre es preveu la col-locacid d’'una manta organica de fibres de coco que aportin
rugositat als talussos per tal d’evitar el lliscament de les terres que es preveu estendre per sobre,
detallat a I'apartat 6.2.3.

6.1.4 Gestio dels Ailants (Ailanthus altissima) presents a I'escullera

Situats a sobre de l'escullera del marge esquerre es reconeix un important nucli de peus d’ailant
(Ailanthus altissima), i algun exemplar aillat, que es corresponen a rebrots dels peus principals situats
dins de les parcel-les situades sobre de I’escullera.

L’eliminacié de peus d’aquesta especie es complexa i costosa, a més es tracta els peus d’ailant tenen
una gran capacitat de rebrot i la facilitat d’ocupar de grans extensions de terreny, per aguest motiu es
creu convenient actuar sobre aquets el més aviat possible i dificultar la seva extensid a altres espais.

6.1.5 Gestio dels Fals miragua (Arauja sericifera)

De la mateixa manera que en el cas anterior, en el marge esquerre es reconeix un nucli de vegetacié
arbustiva amb preséncia de Fals miragua (Arauja Sericifera) planta enfiladissa amb efectes sobre la
vegetacio de ribera on s’enfila i recobreix la planta competint per la [lum.

Es preveu la retirada d’aquesta ja en cas de deixar-la a 'ambit, I'extensid d’aquesta espécie podria
afectar a exemplars d’espécies autoctones que s’hi desenvolupin.

6.1.6 Retirada de deixalles disperses en superficie

Es preveu la recollida i retirada de les deixalles disperses en superficie, aixi com petits abocaments que
es puguin trobar a I'ambit del projecte. Cal tenir en compte que aquest espai és susceptible de patir
variacions, i poden apareixer nous residus, transportats per la propia dinamica fluvial del riu Anoia.

6.1.7 Desbrossada del canyissar

A ambdds marges de la llera del riu Anoia hi ha una franja densa de canyis (Phragmites australis). La
situacié dels clots de plantacié projectats per a la revegetacié de I'ambit coincideix amb I'existencia
d’aquesta franja, per aquest motiu es proposa la desbrossada parcial de la franja de canyis, es a dir, es
desbrossara Unicament en aquells espais que coincideixen amb els clots de plantacié.

De tota la franja de canyissar existent, hi ha una franja associada al canal d’aiglies baixes, i una altra
que s’estén cap al marges. Comparant amb els ortofotomapes dels ultims anys, la linia de canyissar
s’ajustava molt més al canal. El que hi ha actualment en la zona, una franja de canyissar molt ample,
entenem que és fruit de I'alta disponibilitat d’aigua de I’Gltim any i la alta carrega de matéria d’organica
d’aquesta.
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La desbrossada es realitzara amb desbrossadora manual de bra¢ amb capgal de fil o disc, de manera
selectiva i sense afectar aquelles especies amb especial interés a conservar. Conseqlientment, abans
de la desbrossada caldra senyalitzar clarament els peus a conservar per evitar que no puguin ser
afectats durant els treballs.

6.2 Moviments de terres

Les modificacions morfologiques de I'ambit s’han dissenyat en base a la idea de que els moviments de
terres que es realitzin siguin els minims indispensables per tal de no afectar més superficie de la
imprescindible i que el balang de terres sigui 0.

6.2.1 Escarificat del terreny

Per tal de millorar la qualitat de I'espai i accelerar el procés de revegetacid, caldra realitzar un
escarificat previ dels primers 10cm de sol compactat i amb preséncia de vegetacié herbacia situat a
ambdues ribes. S’evitara escarificar aquelles superficies de terreny on s’hagi realitzat la retirada prévia
de nuclis de canya.

Elements principals
m—— Riu Anoia
= Camins
- Passeres
@ Sortida d'aigues pluvials
' Sobreeixidor de col-lector d'aigues residuals

r~— Proposta executiva
L__- Zona de servitud electrica de mitja tensio

[~ ™71 Zonade servitud electrica de baixa tensio I Escanicat del torrony: 1040122

Moviment de terres

Figura 10 Superficie d’escarificat del terreny

www.aquanea.com

18



aq ua nea PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L’AVANTPROJECTE “PROJECTE
PER A LA MILLORA DE L’ESTABILITAT DE LA LLERA D’AIGUES BAIXES”
Juliol 2025

6.2.2 Moviments de terres associats als nuclis de plantacié

Es realitzaran els treballs d’excavacié amb mitjans mecanics per tal de crear els clots de plantacid a
ambdues ribes del riu.

Cada tipologia de clots tindra una morfologia superficie de base, segons es detalla a la documentacio
grafica, tot i aixi la morfologia s’ha adaptat en cada cas a I'espai disponible. En quant a la profunditat,
hi ha clots de 0,3m de profunditat i clots de 0,15m, en funcid de les espécies plantades i les necessitats
hidriques d’aquestes. Finalment, els talussos generats han estat projectats amb un pendent de 159,
amb l'objectiu de generar pendents estables i suaus que permetin I'arribada d’aigua i evitar el
desmoronament de terres.

6.2.3 Estesa de terres

Les terres excavades es gestionaran al mateix ambit de projecte amb el doble objectiu de reaprofitar-
les en altres actuacions, i reduir al maxim I'impacte generat per emissions CO; generades durant el
procés de gestio externa.

Una part de les terres es recol-locara per sobre del plastic negre i la ret de coco projectades a I'ambit
de la torre eléctrica (definit a I'apartat 6.1.3). Es creara una capa de com a minim 50cm de gruix, a
excepcioé d’'un dels talussos. El talus paral-lel al cami que discorre pel marge esquerre, on s’aportara un
volum major per tal de reduir la pendent fins assolir els 452,

Fer una estesa de terres per sobre d’aquest plastic te diferents objectius: aportar pes a sobre del plastic
i dificultar més encara l'entrada de llum, crear un sol amb prou poténcia per afavorir el
desenvolupament de la vegetacio, i reduir al minim I'impacte visual que genera la col-locacié d’un
plastic, tot i col-locar per sobre una manta organica de fibra de coco.

Tot i gestionar una part importants de les terres fruit de I'excavacio dels clots de plantacio a I’'ambit de
la torre eléctrica, encara queda un excedent de terres que es preveu estendre en tres piles distribuides
en les dues ribes, segons es detalla a la documentacio grafica. Aquestes superficies d’estesa tindran
una alcada maxima de 20cm per tal de no reduir la seccio hidraulica del riu en aquets punts, els talussos
generats tindran pendents de 152 amb |'objectiu d’evitar el desmoronament de terres. S’han col-locat
en zones properes als espais de pas per afavorir la revegetacio d’aquests. Als ser el primers centimetres
del sol sera terra de molt bon qualitat.
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P e

LLEGENDA

Elements principals
Riu Anoia Proposta executiva
. Moviment de terres
= Camins
B Passeres [71] Desmunt Clots de 0,3m de profunditat: 103,5m°
@  Sortida daigues pluvials )
[F70] Desmunt Clots de 0,15m de profunditat: 5175m*
@ Sobreeixidor de col-lector d'aigues residuals '
P Estesa de terres. Ambit de la torre eléctrica: 130,3m?
L___ Zona de servitud eléctnca de mitja tensio
- ]| Estesadeterres. Llera: 24 95m°
E ] Zona de servitud eléctrica de baixa tensié ’

Figura 11 Moviment d’excavacio i estesa de terres

6.3 Revegetacio

Ambdues ribes es preveu la creacid de clots de plantacié de vegetacié de ribera i helofits. Es plantara
amb diferents densitats i diferenciant tres tipologies d’espais, tal com s’han definit anteriorment:

1. Zones de prat florit
2. Zonestampo
3. Zones de refugi

La vegetacié s’ha projectat tenint en compte |'existéncia de linies electriques aéries de mitja i baixa
tensio, i respectant les franges de servitud evitant la introduccié de vegetacié de gran port.

6.3.1 Integracié de la zona del nucli de Canya (Arundo donax) a la Torre
electrica

Un cop esteses una part de les terres excavades per a I'execucié dels clots de plantacié, tal com es
detalla a I'apartat 6.2.3, es projecta una sembra en tota la superficie dels talussos generats i la
col-locacié de manta organica de fibra de coco.
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Per sobre de la superficie dels talussos es preveu la plantacid d’espéecies aromatiques amb una densitat
de 1u/3m? per tal de dotar I'espai de certa qualitat paisatgistica, i alhora millorar els servis ecosistémics

de I'ambit.

Per tal d’ancorar la ret de coco al terreny a la part superior del talis s’executara una rassa, a la part
inferior es preveu I'Gs de diferents tecniques per a cada un dels laterals, les quals es distribuiran de la

seglient manera:

- Laterals Nord i oest: Instal-lacido d’'un marge de fusta de castanyer de 20cm de diametre a la

base del talus.

- Lateral sud: Feixina de branca viva (Salix atrocinerea) enterrada a la base del talus,
d’aproximadament 30cm de diametre i feixina de branca seca disposada per sobre i
lleugerament desplacada a l'interior del talds, d’aproximadament 30cm de diametre.

- Lateral est: Rassa de seccié 40cm x 40cm reomplerta de terra.

Tronc de fusta de
castanyer de 3m de
llargada i @20cm, clavat
amb barra d'acer corrugat
de @12mm i L=0,7m

Regfiplert amb de 50cm de terra
ftre les 2 lamines de ret de coco

P
4

2
T H %

Plantacié d'aromatiques pels talussos

Ret de coco

Lamina de plastic negre

Sembra d'herbacies

asa de 04x04m
reomplerta de terra

biodegradable tipus
Galga 600 o similar

Feixina de branca seca feta
amb brancatge de Ia zona
ligada amb corda
biodegradable i fixada arfib
barra d'acer doblegada

Feixina de branca
Grapade viva (Salix a|;?zéa;
fixacio enterrada i clglada
amb barra en forma
de L de 1m i @2mm

L,
07

Figura 12 Integracio de la zona del nucli de canya (Arundo donax) a la Torre electrica
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6.3.2 Revegetacié d'ambos marges de la llera d'aigiies baixes

S’ha definit estrategicament la introduccid de vegetacid de ribera creant nuclis compostos per espécies
arbustives i arbories, combinant diferents estrats en diferent format i mides.

Aquests punts de vegetacié ben desenvolupada milloraran la qualitat ecologica de I'espai, ja que
serviran com a focus de dispersid de vegetacid autoctona, generaran habitats heterogenis, molt
adequats com a refugi de fauna autoctona dins l'espai, i potenciaran el desenvolupament de fauna
edafica.

La creacid de clots i la plantacié de vegetacié arbustiva i arboria afavorira la creacié d’'un sistema
resilient al canvi climatic, facilitant la intercepcié i infiltracié d’aigua d’escorrentiu i la humidificacio del
sol.

A més, es milloraran els serveis ecosistemic d’un espai molt proper a la trama urbana: millorara la
qualitat de l'aire, es generaran espais d’'ombra, s’afavorira la regulacié de la temperatura ambient,
millorara la visid paisatgistica de I'ambit, i la salut i benestar de la poblacié.

Per altre banda, s’ha projectat la creacié de nuclis freatofils amb helofits en alvéol forestal connectats
al curs fluvial del riu Anoia, els quals es preveu que treballin en la millora de la qualitat de les aigles
del curs fluvial.

La recerca realitzada aquests darrers anys a les instal-lacions de I'URL (www.urbanriverlab.com) duta
a terme per el CEAB-CSIC, la Universitat de Barcelona, el Consorci Besos Tordera i Naturalea ens
mostren com les plantes sén molt eficients en acabar de reduir concentracions de nutrients, en
I’eliminacié de patogens i en la biodegradacié de contaminants emergents com alguns farmacs.

Estudis realitzats en paral-lel a la riera de Canoves pel mateix equip, ens expliquen la importancia de
crear diversitat funcional (més comunitats de bacteris) i més biodiversitat de plantes doncs creen
millors condicions de resiliencia del sistemes. Fins al punt que en el projecte de la bassa del Parc del
Falgar a les Franqueses del Vallés els canals que connecten els aiguamolls artificials de depuracié també
han demostrat una eficiencia molt important per alguns elements que considerem contaminants.

La plantacié d’helofits tindra I'objectiu de millorar la qualitat de les aiglies del riu Anoia, les quals reben
aiglies efluents de diversos sobreeixidors de col-lectors. Sumant a la comunitat de canyissar existent
gue mostra capacitat de depuracid, introduint altres espeécies d’helofits, es pretén fomentar la
diversificacié també d’aquest estrat.

6.3.3 Sembra

A tot I'ambit on es preveu remoure la superficie del terreny s’ha considerat efectuar la sembra d’una
barreja d’espécies d’herbacies autoctones de diverses caracteristiques, adaptades a la zona d’aplicacid.

En les condicions més favorables, aixd garanteix un “verdeig” a la primera setmana i una bona
estabilitzacié del sol al llarg del temps sense necessitat d’efectuar cap tipus de treballs de
manteniment.
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7. Caracteristiques técniques de la proposta
7.1Treballs previs
7.1.1 Extraccié mecanica de nuclis de canya (Arundo donax)

La canya presenta un bon sistema rizomatds, es tracta d’un sistema de tiges horitzontals i subterranies
amb aspecte d’arrel que normalment adquireixen importants desenvolupaments.

En el cas que es vulgui eliminar realment I'espécie d’un indret, cal extreure els rizomes mitjancant
maquinaria i aquests han d’ésser retirats o triturats per tal que no tornin a arrelar. També cal fer un
repas manual per tal d’arrencar a ma, quan encara és facil, els petits fragments de rizoma que
haguessin pogut sobreviure a la intervencié.

Un cop eliminada la canya en aquells espais remoguts i desproveits de vegetacid susceptibles de ser
colonitzat de nou per espécies invasores es proposa fer una sembra de llavors herbacies autoctones.

Problematica associada:

1. Desplacament de la vegetacio i fauna autoctona. Ocupa espais degradats amb molta facilitat i
amb elevada rapidesa impedint que les espécies autoctones puguin reaccionar i recolonitzar els
espais després d’una pertorbacid. L’elevada densitat que té la planta dificulta qualsevol tipus
de coexisténcia amb altres espécies ja que impedeix la penetracid de la llum a l'interior dels
nuclis. Aquest canvi en la vegetacio propia d’una zona té un efecte directe a la fauna associada.

2. Impacte paisatgistic. Tendeix a ocupar tota la superficie disponible, especialment si son arees
sense vegetacid o amb vegetacié baixa. Per una banda, la canya crea una barrera a |'hora
d’apropar-se als cursos fluvials degut a la seva densitat i distribucio lineal al llarg dels marges
delriu. El fet que desplaci el bosc de ribera autocton fa que s’elimini totalment la tipica estampa
d’aquests espais i amb ella 'ombra que aquests generen i que confereix un ambient fresc apte
per a passejades o estades.

3. Inestabilitat de talussos. Si bé inicialment sembla que la canya pot contribuir a estabilitzar
talussos, a la llarga, el propi pes de la massa vegetal, provoca despreniments.

4. Modificacid de cursos fluvials i creacid de taps a la llera de rius i rieres. A diferéncia del canyis
(Phragmites australis) que és capac¢ de tombar-se en moment d’avingudes, la canya americana
es trenca o s’arrenca facilment del sol degut a la poca flexibilitat que presenta. Aquest fet pot
comportar taps als punts en que la llera s’estreny i per tant provocar desbordaments.

5. Elevat consum hidric. El consum d’aigua de la canya és molt superior al d’espécies autoctones
de ribera, fet que agreuja I'escassetat d’aigua existent en rius de poc cabal.

6. Gran cost de manteniment. El creixement d’aquesta planta és molt gran de primavera a tardor,
en epoques favorables pot créixer més d’un metre al mes. Per tant cal fer un manteniment
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constant i costés. Es important actuar contra la canya en els primers estadis del seu
desenvolupament per evitar que envaeixi noves zones i incrementi llavors els recursos
necessaris per a la seva eliminacié.

Problemes de plagues. Els ambients monoespecifics tenen sempre problemes d’espécies plaga,
fins i tot poden esdevenir refugi de rosegadors com la rata.

Figura 13 Procés mecanic d’eliminacié de canya. Figura 14 Rizoma no enterrat que conserva les capacitats

de rebrotar

Procediment d’extraccio:

w

Extraccid mecanica de la part aeria i del rizoma (50cm de profunditat minim) mitjangant
retroexcavadora.

Repas manual per evitar deixar fragments o restes d’arrels i/o rizoma que puguin tornar a
rebrotar.

Transport del material resultant a la planta de tractament de restes vegetals.

Finalment, transport i gestié com a residu vegetal.

7.1.2 Talaiinjeccié d’Ailants (Ailanthus altissima)

La tecnica de la tala injeccié s’utilitzara sobre I'ailant (Ailanthus altissima) present sobre I’escullera del
marge esquerre. Es tracta d’'un métode amb molt bons resultats per a la seva erradicacié. Consisteix
en una fer primer la tala i s’injecta herbicida.

Caracteristiques técnigues:

L’objectiu d’aquesta tecnica és afavorir la circulacié de I’herbicida només en la part radicular, matant
el maxim d’arrels possibles amb potencial de rebrot. S'utilitza en peus majors de 5cm de diametre
normal, atés que en diametres de peus menors o rebrots no es pot aplicar I’herbicida amb seguretat.
Caldra executar la técnica correctament per evitar que I’herbicida pugui afectar el sol o altre vegetacié
del bosc de ribera.
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Requeriments:

1.

Es recomana realitzar aquesta tecnica preferiblement a la tardor i si no és possible, haura de
ser a la primavera. En tot cas, caldra apuntar el dia del tractament per tenir en compte aquesta
variable de cara al futur.

En el cas de masses denses d’aquest tipus d’invasores, després de I'actuacidé caldra fer una
revegetaci6 de la zona amb espécies autoctones del bosc de ribera. Caldra fer-ho
immediatament de manera que la competéncia en la cobertura s’esdevingui des del primer
moment i eviti que puguin tornar a ocupar de nou |'espai intervingut.

Els tractament mai es faran en dies de pluja o fort vent o amb temperatura ambiental superior
a 259C. Els aplicadors hauran de tenir les autoritzacions administratives corresponents i els
carnets que pertoquin. De la mateixa manera les empreses que realitzin els tractament hauran
d’estar acreditades i complir tota la normativa en I'Gs i emmagatzematge de fitocides.

Procediment:

L’herbicida s’usara omplint els forats amb una dissolucioé de glifosat entre 15-35%.

1.

Perforar de forma perpendicular amb una broca de 10mm de diametre, forats de 6cm de
profunditat en la superficie del tall en la zona més propera al cambium/floema. Si I'arbre és
inferior a 15cm de diametre perforar amb una broca de 8mm. El nombre de forats dependra
del diametre de 'arbre. Es calculara a partir del diametre en el lloc que s’hagi tallat. El nombre
de forats és la divisié en dos del diametre amb I'arrodoniment per sota. De manera que un
arbre de 18,5cm de diametre s’efectuara 9 forats. Cada un d’aquests forats s’'omplira fins als
5cm.

Introduccioé de 50ml de la dissolucié d’herbicida en cada forat.
Tapat posterior dels forats amb fang de la zona.

Talar I'arbre en la zona per sobre el coll, d’escapcar-lo i trinxar la brancada. Reservar la fusta
morta per reutilitzar.

Manteniment. Un cop realitzada la injecci6 es preveu un rebrot del 30% dels peus
aproximadament.
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Figura 15 Procediment de tala i injeccié d’arbrat
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7.1.3 Gestio dels Fals miragua (Arauja sericifera)

A I'ambit s’han identificat altres invasores que cal retirar de la zona amb la cura per evitar la seva
propagacid, com es el cas del Fals miragua (Araujia sericifera), la retirada del qual es realitzara amb
suport manual.

Procediment:

1. Previ a qualsevol arrencat o desbrossada s’ha de retirar aquells elements que puguin implicar
la dispersio de I'especie dins la llera, com per exemple el fruit.

2. Desbrossada del Fals miragua per tal de permetre que rebroti i detectar amb més facilitat la
zona arrelada. Si no es fa aixi es cdrrer el risc de no detectar exactament el punt d’arrelament,
fet que implicaria la no eliminacié completa de la planta.

3. Aplicacié d’herbicida mitjangant un pinzellat de la part foliada de I'espécie. Es necessari que
torni a rebrotar després de la desbrossada per tal de poder localitzar els punts de creixement i
rebrot.

7.2 Moviments de terres
7.2.1 Excavacio i estesa de terres

Els treballs de moviments de terres previstos en el present projecte impliquen I'excavacio del terreny
per a la creacid dels clots de plantacio, i per conseqiient, un important volum de material que es
planteja recol-locar i estendre al mateix ambit amb la voluntat de crear habitats, i evitar generar residus
gue hagin de ser transportats i gestionats externament.

Els moviments de terres es realitzaran en cura de no afectar més superficie de la imprescindible. En el
cas que hi pugui haver espécies invasores no s’utilitzara les terres excavades i es gestionaran com a
residu.

Un cop finalitzats els treballs de moviment de terres es realitzara un reperfilat final per tal de deixar el
terreny apte per a la revegetacio.
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7.3 Revegetacio

7.3.1 Integracié de la zona del nucli de canya (Arundo donax) a la Torre
electrica

7.3.1.1 Manta organica de fibra de coco

Teixit format per fibres organiques de coco teixides en ret per protegir la superficie d’un talus i per
afavorir el creixement de la vegetacid, generalment herbacia. Amb les mantes organiques s’incrementa
la capacitat estructural i la resisténcia. La seva degradacid és més lenta i permet el ple
desenvolupament herbaci abans de perdre cohesié.

Aquesta tecnica es basa en la consolidacio de I’estructura del sol mitjancant la instal-lacié d’una manta
organica de fibra de coco, oferint proteccid davant les avingudes, les pluges torrencials o I'efecte erosiu
de les aiglies d’escorrentiu. Aquesta estructura reté la humitat i facilita el restabliment de la vegetacio.
Amb una sembra anterior s’afavoreix una colonitzacié herbacia que amb el pas del temps arribara a
substituir la fibra de coco.

Presenta una llum variable, permetent I’entrada de radiacié solar i aigua pero protegint la superficie
descoberta del sol, fet que facilita el creixement inicial de vegetacid. El seu pes pot oscil-lar entre els
400 i els 700 g/m?. En general les dimensions dels rotllos solen ser de 2x50m.

S’instal-len amb una rasa al cap i al peu del talis de 40cm de profunditat aproximadament, o bé amb
la col-locacié d’algun element de I'ancori al terreny eviti la mobilitzacié d’aquesta, i s’ajusta al talus
amb grapes d’acer corrugat en forma de U de 20-10-20 cm. Es molt important fer un solapament de
les diferents tirades per evitar problemes en els punts de junta.

Es resistent al trepig, tolerant amb el pas extraordinari d’aigiies i permeable a la llum solar. Compta
amb limits segons el pendent i no és adequada per a sols amb materials molt fins.

Es tracta d’una técnica molt apropiada per protegir talussos fluvials que poden quedar consolidats amb
I’establiment de vegetacid, en zones amb tensions baixes i velocitats de pas d’aigua que no sobrepassin
els 2,5 m/s.

. & 000
Figura 16 Procés evolutiu d’un talus amb ret de coco
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7.3.1.2 Marge de fusta

Té la funcié de consolidar el peu del talus de la zona del nucli de canya (Arundo donax) a la torre
electrica i ancorar la lamina de plastic i la manta organica de fibres de coco projectada al terreny .

Es poden utilitzar troncs de la zona, cosa permet una major integracid paisatgistica i un menor cost. Si
no es disposa de material a la zona o la fusta de les especies presents es tova, com en el cas del
pollancre, cal buscar material extern. Un bon material es la fusta de castanyer, que si esta ben assecada
pot durar com una fusta tractada. Cal evitar I'Us d’espeécies al-loctones invasives mentre aquestes
mantenen la capacitat de rebrot.

Figura 17 Marge de fusta

7.3.1.3 Feixina de branca viva

Tecnica per a l'estabilitzacié immediata de la vegetacid al peu de talussos mitjan¢ant la col-locacié de
feixos de branca viva d’espécies de vegetacié arbustiva i/o arboria de ribera amb capacitat de
reproduccié vegetativa.

Aquesta técnica permet aprofitar la part més fina del material vegetal. Es important que en alguns
extrems hi hagi gruixos de fins a 3 cm. L' estructura vegetal gruixuda és la que té capacitat de rebrotar
mentre que la fina fa les funcions de retencid del sol fins que no es desenvolupi el sistema d' arrels de
la planta.

Com més compacta sigui l'estructura final, millor sera la funcié designada. Cal treballar preferiblement
amb espécies de la zona, indiscutiblement autoctones i en época de parada vegetativa. La feixina viva
aplicada directament com a sistema de reproduccidé vegetal es munta en un sol sentit, és a dir, les
branques es disposen en la mateixa direccio.

Es important la fixaci6 amb estaques profundes o barres de corrugat que donin resisténcia a
I'estructura fins al correcte desenvolupament de les arrels.
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Figura 18 Evolucid de feixina viva

7.3.1.4 Feixina de branca seca

De la mateixa manera que en el cas de la feixina viva, la feixina de branca seca és una estructura que
permet estabilitzar talussos i que es troba conformada per branques col-locades horitzontalment i
subjectades per estaques de fusta o barres de corrugat fixades a terra.

A diferencia del cas anterior, la feixina de branca seca és un sistema per aprofitar la branca fina,
material de poda o troncs cremats, que col-locats seguint les corbes de nivell permeten evitar
escorrenties, reduir I'erosié del sol mantenint-lo en zona i retenir la humitat. Quan es podreix es
converteix en part de |I' horitzé organic del sol.

Es un dels sistemes més simples i eficacos que hi ha per retenir el sol i conservar la humitat. Un cop
realitzada |I' estructura és convenient dur a terme una plantacié per qué quan es podreixi la branca la
planta realitzi el treball estructural.

Figura 19 xemp/e de feixina de brnc sea
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7.3.2 Execucio dels clots

Per tal de fer viables les plantacions el més important és generar les condicions amb la creacié de nuclis
en alta densitat per tal de millorar la supervivencia de la plantacié.

Un cop el nucli de plantacié es vagi desenvolupant les especies que millor s'hagin adaptat al punt en
concret seran les que prendran el protagonisme davant d'aquelles no adaptades que probablement
desapareixeran.

igura 20 Plantacions en agrupacions executades per Naturalea

Plantar en grans agrupacions de plantacié té diversos beneficis:

1.

La depressio realitzada en el terreny, durant els episodis suaus de pluja en que no s’activi el
sobreeixidor i per tant no arribi aigua del col-lector als canals, pot retenir més aigua
d'escorrentia superficial i per tant, generar una zona amb més humitat disponible per a la
planta.

Efectuar les plantacions en clots deprimits apropen més les plantes al nivell freatic i per tant
tenen millors possibilitats de supervivencia.

La combinacié en un mateix nucli d'espéecies de diferents caracteristiques com arrels pivotants
o fasciculades, ports diferents, etc. millorara les condicions perque les altres especies puguin
desenvolupar-se millor. Diversos estudis realitzats en zones arides mostren ['efectivitat
d'aquest sistema.

Les agrupacions sdn molt més facils de detectar en les tasques de manteniment i per tant, és
més dificil que hi hagi baixes d'exemplars plantats a causa de desbrossaments no apropiats,
vandalisme o predacio per rosegadors.

En el cas dels torrents la presencia d'una densitat alta de peus fa que l'aigua que circula entre
la planta en moment d'avinguda redueixi la velocitat i per tant es minimitzi el poder erosiu i es
facilita la humidificacio del sol.
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6. Generar un habitat heterogeni molt adequat com a refugi de fauna autoctona dins I'espai.

7. Dins de cada agrupacio es plantara en densitat altes i amb una gran varietat d’espécies per tal
de potenciar al maxim el seu creixement i funcionalitat (augment de la humitat, retencio de sol,
refugi de fauna, etc.).

8. El material vegetal tindra les caracteristiques i la qualitat definida i prescrita al projecte, amb
els passaports fitosanitaris en cas que sigui necessari.

Dimensions de la planta:

Es combina la plantacié de planta en AF i planta en contenidor de 2,5L, 5L i 10L. Treballant amb planta
petita s’aconsegueix un percentatge de supervivéncia més elevat respecte altres formats ja que és més
capac d’adaptar-se al terreny en obres en el qué el manteniment és baix o nul, com en aquest cas. La
combinacidé de diversos formats ens permet tenir un rang més gran d’al¢ades i port de la planta i
augmenta els processos de retencié d’aigua, generacié d’ombra i visibilitat en cas de manteniment.

7.3.3 Rolls escorrentiu
Al voltant dels clots de plantacid situats a I'inici de I’ambit, es proposa la col-locacié de rolls de control
de I'escorrentiu, cilindres fibra de coco d’aproximadament 30 m de diametre, amb I'objectiu d’evitar
que l'aigua prengui camins preferencials i per dissipar I'energia

Aquests cilindres de fibra de coco que es fixen al sol amb barres de corrugat.

La fibra de coco afavorira la retencié d’humitat i per tant millorara el creixement i supervivéncia de les
plantes. Al descompondre’s incorpora un perfil organic al sol.

s, ¥4

Figur 21 Imatges de rolls per al control de I'escorrentiu

7.3.4 Sembra

La barreja de llavors és un aspecte essencial, generalment es fan combinacions amb “starters”
(espécies no agressives de creixement rapid que acaben desapareixent), lleguminoses (per fixar
nitrogen) i graminies autoctones o d’ampli espectre.
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Taula 3 Barreja de llavors i tipologia
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Especies
Cynodon Dactylon 20% * * *
Festuca eliator ssp. arundinacea 10% * *
Lolium perenne 25% * * *
Agropyrum repens 15% * * *
Trifolium repens 25% * * * *
Medicago sativa 5% * * * *

8. Declaracio d’obra complerta

En compliment de I'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de I'apartat 1 de I'article
233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte compren una obra complerta en el
sentit exigit en I'article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun
dels elements que sén precisos per a la utilitzacido de I'obra i és susceptible d’ésser lliurada a I'Us
general. Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de
juliol de I'Obra Publica i concretament allo reflectit a I'article 18 de la mateixa.

9. Seguretat i salut

L’Estudi Basic de Seguretat i Salut servira per donar les directrius a I'empresa constructora per redactar
el Pla de Seguretat i Salut, segons la seva obligacié en el camp de la prevencid de riscos professionals,
qgue haura de ser aprovat pel coordinador en matéria de Seguretat i Salut o per la Direccid facultativa,
segons el cas, durant I' execucid de I'obra; i per I'Administracié publica que adjudiqui I'obra, d'acord
amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre que estableix els mecanismes especifics per a
I'aplicacio de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals i del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, que
indica I'obligatorietat de I'estudi de seguretat i salut en les obres (Article 4).

L’Estudi Basic de Seguretat i Salut es troba recollit a I’Annex 4 Estudi de Seguretat i Salut.

10.Gestio de residus

El present projecte preveu un estudi de gestié de residus que es redacta d' acord amb les obligacions
del productor de residus establertes a I' article 4.1. del "Reial Decret 105/2008, d'1 febrer, pel qual es
regula la produccid i gestid dels residus de la construccidé i demolicid"”. L'estudi de gestio de residus es
troba recollit a I' Annex 5 Estudi de gesti6 de residus.
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11.Termini d’execucio i pla de I'obra
Termini d’execucid 2,5mesos.
Pla d’obra:
MES 1 MES 2 MES 3
Actuacions S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2

Treballs previs
Creacié d'accessos

Retirada de canya (Arundo donax): nuclis de la llera

Retirada de canya (Arundo donax) nucli de la torre eléctrica

Gestio dels ailants (Ailanthus altissima) presents a l'escullera del marge dret
Gestio de I'Arauja sericifera

Retirada de deixalles disperses en superficie

Desbrossada del canyissar en la zones de plantacié que coincideixen amb la zona amb canyis
Moviments de terres

Moviments de terres associats als nuclis de plantacio

Moviments de terres associats al nucli de canya CTE

Rewvegetacio

Integracio de la zona del nucli d'Arundo donax a la Torre eléctrica (CTE)
Sembra a la zona descompactada

Revegetacio d'ambos marges de la llera d'aigiies baixes

Pla de seguretat i salut

Gestio de residus
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12.Resum del pressupost
RESUM DE PRESSUPOST Pag. 1
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 Treballs previs 26.552,63
Capitol 01.02 Moviments de terres 155242
Capitol 01.03 Revegetacid 4882544
Capitol 01.04 Seguretat | Salut 153881
Capitol 01.05 Gestid de residus 1.154,11
Obra 01 Pressupost P865 79.623,.41
79.623.41

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost P865 79.623.41
79.623,41

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. -

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL ......voveveeeeeeeeee et 79.623,41

13 % Despeses generals SOBRE 79.623,41.......cccciiiiinniinimn e ssons 10.351,04

€ % Benefici industrial SOBRE T9.623.41... ..o tisiiens s s smessisseasamssessoses 4.777.40

Subtotal 94.751,85

21 % VA SOBRE G4.751 B5.... et cr e er et r e e e e e n s e e e e e nnaneenea 19.897.89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 114.849.74

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( CENT CATORZE MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS )
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Annex 1: Reportatge fotografic
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ANNEX 1 REPORTATGE FOTOGRAFIC

Mancomunitat de la Conca d’Odena

Juliol 2025
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Annex 1: Reportatge fotografic

.

Imatge des del marge esquerre mirant aiglies amunt on es veu la zona de la llera on comenga I'ambit
d’actuacio.
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Imatge de la primera passera de I'ambit d’actuacié amb la torre eléctrica presenta al marge esquerre
on s’actuara per retirar la canya.

} 3 T TON

L X /s

Sender al marge esquerre mirant aiglies avall al inici del tram.
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esa

arge esquerre mirant aigl

Sender al m vall a p}op de Iaaixada del Carme.

A

Marge dret visié de la zona vegetada Unicament amb herbacies i canyissar de la zona del canal d’aiglies

baixes.
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)

Imatge del marge esquerre mirant aiglies amunt. Zona compactada i practicament sense vegetacio.

L |

1

- o
Detall de la franja amb vegetacid de ribera i de bosc mediterrani entre la llera d’aiglies baixes i el cami
de vies blaves existent al marge dret.

v ; ;
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¥

re a I'algada de la segona passera.

i

i i g i R By
Exemplars d’ailant existents a I'escullera del marge esquer

i
dret

Passer;a 2 fotografiada des del margé
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Sortida d’un dels sobreeixidors existents al marge esquerre. So

breeixidor de clavegueram existent.

L ! M"‘ w uit -iiv £ Tl B 54 . - - i b 2 3 5 2 Lk
Imatge del tram mirant aiglies amunt des del pont de la Ronda sud C37.
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Annex 2: Document ambiental
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ANNEX 2 DOCUMENTAMBIENTAL

Mancomunitat de la Conca d’Odena
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Annex 2: Document ambiental

1. Introduccio

El present annex té per objecte analitzar el projecte executiu basat en I'avantprojecte “Projecte per a
la millora de I'estabilitat de la llera d’aiglies baixes “des d’un punt de vista ambiental, de manera que
es puguin preveure, identificar, caracteritzar i avaluar, qualitativa i quantitativament, els possibles
impactes que es poden produir sobre el medi i 'entorn del projecte, aixi com proposar mesures
preventives, correctores i compensatories per les afeccions ambientals.

Aquest annex conté la informacio referent a I'analisi dels impactes potencials associats a I'execucié
dels treballs plantejats al present projecte. S’inclouen les accions recomanades per tal d’evitar-los i es
defineixen les mesures necessaries per minimitzar-los.

1.1 Marc legal

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental especifica estableix els projectes que cal
sotmetre a avaluacié d’impacte ambiental.

En el titol Il — Capitol Il de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental, es regulen els
tramits i documentacié de I'avaluacido d’impacte ambiental; a la seccid 2a s’especifica el tramit
d’avaluacio d’impacte ambiental simplificada, per tal que I’organ ambiental emeti I'informe d’impacte
ambiental.

L’article 45 estableix que el promotor del projecte en la solelicitud d’inici de I'avaluacié d’impacte
ambiental simplificada, acompanyant a la resta de documentacio exigida per la legislacid sectorial, ha
de presentar davant I'0rgan substantiu un document ambiental, amb el contingut minim que fixa
I'article esmentat.
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2. Descripcio ambiental de I’'ambit d’actuacio

La zona d’estudi s’emmarca a I'espai fluvial del riu Anoia, al seu pas pel terme municipal d’lgualada, a
la comarca de I’Anoia. Concretament, es tracta del tram compres entre la passera que connecta amb
la Baixada de la Unid i el pont que connecta la carretera C-37 amb la ronda Sud.

- il i
i ' = - ]

Figura 1. (Esquerra) Ortofoto de situacioé de detall de I'ambit de projecte. Font: Institut Cartografic i Geologic
de Catalunya

3. Descripcio de les obres

El projecte defineix el conjunt d’actuacions encaminades a assolir la restauracio fluvial del riu Odena,
on les principals activitats contemplades sén:

- Eliminacié d’especies al-loctones.

- Retirada de deixalles.

- Preservacié d’espécies autoctones.

- Descompactacié de terreny per afavorir la revegetacio.

- Larevegetacid de les zones de retirada d’al-loctones i la plantacio en clots amb diferents
necessitats hidriques i comunitats vegetals per potenciar la biodiversitat i la creacié de zones
de refugi de fauna.

4. Identificacid i avaluacio dels impactes més critics

- Treballs previs, com eliminacié d’espécies invasores i eliminacid de residus.

- Gestid de la vegetacid existents i eliminacid de residus dispersos en superficie
- Modificacions morfologiques

- Millora de la qualitat de I'aigua

- Revegetacio de l'espai

- Integracio d’estructures i serveis

- Instal-lacié de sistemes de creuament de la llera
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4.1 Atmosfera

L’4s de maquinaria durant la fase d’execucid de I'obra comporta emissié de particules procedents de
la combustid.

També s’espera la produccio de particules en suspensié procedents del moviment de terresila carrega
i descarrega de materials.

Aquests seran moderats i es consideren temporals i reversibles una vegada finalitzades les obres.

4.2 Contaminacio acustica

Es produiran sorolls i vibracions fruit de I'execucié de I'obra procedents de I'esbrossada de la vegetacio,
la carrega i descarrega de materials, moviment de terres, transit de vehicles i funcionament de Ila
maquinaria de construccié. Durant la fase d’explotacié també es realitzaran esbrossades i altres
tasques de manteniment.

Aquests impactes es consideren temporals i reversibles una vegada finalitzades les obres i seran
moderats. Es tindran en compte els periodes de restriccions per periodes de nidificacié de la fauna per
a la realitzacio d’aquests treballs.

4.3 Geologia, aigilies superficials i subterranies

De la preséncia de maquinaria durant la fase d’execucié de I'obra se’n poden derivar petits abocaments
de liquids susceptibles de contaminar les aiglies superficials o subterranies. Aquest impactes serien
potencialment negatius pero en tot cas temporals i recuperables. Tenint en compte I'escassa
possibilitat d’existéncia de vessaments, I'afeccio a les aigilies superficials i subterranies durant
I’execucid de les obres es considera minima.

Degut als moviments de terres, també es pot donar un increment dels sediments arrossegats per
I’escorrentia superficial en casos de pluja i augmentar la terbolesa de I'aigua. Aquest impacte esn
considera puntual i moderat. El projecte ja preveu intervencions de consolidacié de tots els talussos
afectats per I'obra per evitar la perdua de sol i afavorir-ne la revegetacido. A més, durant els treballs es
proposa la col-locacidé de téxtils per reduir que la terbolesa es traslladi aiglies avall durant els treballs
de moviments de terres. Un cop finalitzats els treballs es retiraran.

4.45o0l

L’execucid de I'obra implica una ocupacié de |'espai, modificacid perfil del sol i canvis en les seves
caracteristiques degut al moviment de terres. També una compactacioé del sol pel pas de maquinaria.
Existeix la possibilitat de la contaminacid del sol per abocaments accidentals durant les tasques de la
maquinaria d’excavacio.

El nivell d’aquests impactes sera moderat durant la fase de construccio i no es preveu que hi siguin a
la fase d’explotacid, on es preveu una millora global de I'estructura del sol de la riera per la retirada de
deixalles i runes i les actuacions de revegetacio.

El projecte preveu retirada, acopi i reposicié dels sols més madurs afectats pels treballs.
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4.5Vegetacio

Les actuacions sobre la vegetacio o de moviments de terres es duen a terme en zones amb proliferacié
d’espeécies al-loctones invasores que es proposa retirar per potenciar el bosc de ribera. En les zones en
que hi ha vegetacio autoctona es marcaran els exemplars que cal protegir previ a la realitzacié dels
treballs.

En el cas d’especies d’interes, arbories, arbustives i herbacies de ribera, es conservaran tots els
exemplars. En els casos que no sigui possible es trasplantaran els exemplars. Tot i aixi, si algun exemplar
es veu afectat i no es pot trasplantar, donada la plantacié que es dura a terme un cop finalitzats els
moviments de terres, es veura compensat. La revegetacio es realitzara amb les mateixes espécies
autoctones ja existents i altres que milloraran la qualitat ecologica actual.

4.6Fauna

La presencia dels operaris, i els sorolls derivats de I'execucié de I'obra causaran un impacte negatiu
sobre la fauna com ara canvis en les pautes ecologiques. També es poden derivar atropellaments per
la circulacio de vehicles i de maquinaria.

Els moviments de terres i I’eliminacié temporal de part de la vegetacioé poden destruir zones de refugi
i cria. Aquests impactes es consideren entre moderats i severs i seran temporals, ja que un cop acabi
la fase d’execucié desapareixeran. Un cop acabada I'obra, en la fase d’explotacio aquests impactes es
veuran compensats per la preséncia de vegetacié i per I'aplicacid de mesures especifiques per a
afavorir la biodiversitat.

4.7 Paisatge

Durant I'execucié de les obres variaran les condicions paisatgistiques de I'entorn a causa de la
preséncia de maquinaria i personal. A més a més, el moviment de terres i I'eliminacié de part de la
coberta vegetal del paisatge suposara una alteracid que sera temporal ja que es preveu una millora
amb la posterior restauracié ambiental.

Es generaran residus de diferents caracteristiques que es traslladaran als punts de recollida pertinents
en funcié de la seva naturalesa.

Aquests impactes son de caracter temporal i reversibles. Els impactes potencials sobre el paisatge es
consideren moderats durant la fase de construccio i el projecte comportara una millora substancial del
paisatge durant I'explotacio.

4.8Poblacio

En la fase de construccio es produira una alteracio de les caracteristiques ambientals com un increment
de pols en suspensid, increment del nivell sonor i increment de la contaminacio a causa dels fums
emesos per la maquinaria. Els possibles impactes de les actuacions del projecte sobre la poblacié seran
moderats durant la fase de construccié i de caracter temporal.
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5. Proposta de mesures correctores per a la prevencid, correccié i compensacio
dels impactes de I'actuacio

5.1Mesures preventives i correctores per les afeccions ambientals al medi fisic
5.1.1 Atmosfera

Contaminaciéo atmosférica: el transit de maquinaria pesada generara pols en suspensid. Per a
minimitzar la seva generacié es proposa:

- Realitzar regs periodics en les zones d’actuacio, sobretot en epoques seques.
- Cobrir les caixes dels camions de transport de terres.

La maquinaria emprada generara gasos procedents de la combustid, per minorar les emissions:

- Es portaran a terme tasques de manteniment de la maquinaria per a qué aquesta es trobi en
perfecte estat i compleixi amb la legislacié vigent.
- Eslimitara la velocitat el transit de vehicles.

Contaminacio acustica: els nivells d’emissié de sorolls produits per equips i maquinaria d’obra civil
estan regulats mitjangant Directives C.E.E. i la corresponent normativa espanyola. Per tant, per a
minorar aquests efectes en la fase de construccid els equips i maquinaria estaran sotmesos a diferents
a controls, revisions i posada a punt per a complir amb la legislacio preceptiva.

Per preservar moments sense afectacions sonores per la fauna es prohibira la realitzacié de les
actuacions amb maquinaria o moviment de maquinaria fora del periode dilirn (de 23h a 7h).

5.1.2 Edafologia
Les mesures a aplicar per a la proteccio del sol seran les seglients:

(2) Abalisament provisional de |'area afectada per les obres, evitant la invasido per part de la
magquinaria del terreny circumdant a les mateixes.

(2) Es realitzara una prevencié de la contaminacié dels sols, evitant els vessaments d’oli o
combustible.

(3) Els residus generats durant I'actuacié seran traslladats als punts de recollida pertinents en
funcio de la seva naturalesa.

(4) Decapatge de la primera capa de sol per reposar-la a posteriori.

5.1.3 Hidrologia

Durant I'execucié de les obres del projecte poden produir-se vessaments liquids susceptibles de
contaminar les aiglies superficials i subterranies. Es prohibiran, doncs, els vessaments d’oli o
combustible generats per la maquinaria en la llera o els seus marges, no efectuant reposicions ni
reparacions de les mateixes sobre el terreny.
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5.2Mesures preventives i correctores per les afeccions ambientals al medi biologic

Les mesures correctores descrites amb anterioritat per evitar I'emissidé de particules en suspensio,
gasos de combustid i sorolls, evitar vessaments liquids, etc., contribuiran igualment a minorar les
afeccions sobre la vegetacid i la fauna existent al voltant de la propia obra.

5.2.1 Vegetacio

Totes les zones amb exemplars d’espécies autoctones d’interés es marcaran per evitar la seva
afectacid. Alla on per als accessos i per dur a terme els treballs de millora de la morfologia sigui
imprescindible afectar a exemplars d’interes, aquests s’extrauran i es guardaran adequadament als
espais adjacents per tal de que pugui accedir la maquinaria a la zona d’obra sense fer malbé la
comunitat. Un cop es finalitzi I'obra i s’eliminin els camins d’accés i s’hagin finalitzat les modificacions
morfologiques, el material vegetal d’interés emmagatzemat, es tornara a disposar en superficie per tal
que pugui arrelar.

Altres mesures preventives i correctores a tenir en compte pel que fa la vegetacio son les seglients:

(2) Control de la circulacio de la maquinaria evitant la seva incursié en zones fora de I'ambit de les
obres per minimitzar la zona d’afectacio.

(2) En el cas de presencia d’espécies vegetals d’interés dins la zona d’execucié es protegiran per no
ser afectades i es mantindran sempre que I’execucié de I'obra ho permeti.

(3) Minimitzacid risc d’incendis. La maquinaria i les instal-lacions auxiliars es disposaran allunyades
de la massa forestal i disposaran d’equipaments contra incendis. Sol-licitar el permis necessari
i seguir les mesures de prevencio indicades durant el periode establert per la normativa.

5.2.2 Fauna

Les mesures preventives i correctores a tenir en compte per prevenir i reduir els impactes sobre la
fauna soén:

(1) Evitar treballs propers a masses vegetals durant el periode de cria de la fauna, comprés entre
I’1 de marg i l'l d’agost, per evitar disfuncions en la nidificacio.

(2) Manteniment de les comunitats vegetals sempre que sigui possible, minimitzant I’eliminacié de
la vegetacid als punts on sigui estrictament necessari.

(3) Control de la circulacié de la maquinaria evitant la seva incursié en zones fora de I'ambit de les
obres, reduint aixi la probabilitat d’atropellaments i limitacio de la velocitat a 20 km/h per reduir
la possibilitat de col-lisions brusques amb aus i mamifers i el trepig de réptils en hores de sol o
amfibis i micromamifers en hores crepusculars.

(4) Reduir obres en zones sensibles.

(5) Trasllat de reptils i amfibis, si es detecten a la zona d’execucié de I'obra.

(6) Desinfeccid de I'equipament abans d’entrar a les masses d’aigua.
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5.3 Mesures compensatories per les afeccions ambientals al medi biologic
5.3.1 Vegetacio

Tots els exemplars de vegetacid autdctona extrets de les zones d’accés de la maquinaria seran tornats
a replantar o es plantaran exemplars nous ocupant la mateixa distribucié que presentava abans de
comencar les obres si és viable o en altres ambits on puguin prosperar.

5.3.2 Fauna

La millora de les condicions per a la fauna autoctona de la zona és un dels objectius del projecte. Totes
les actuacions realitzades en aquest projecte desenvoluparan un impacte positiu per a les espécies
animals.

De la mateixa manera, al generar nous espais vegetats amb comunitat de ribera autoctones, es millora
la possibilitat de la preséncia de refugis i espais per a la nidificacio de la fauna. Aixi mateix, amb les
actuacions de millora de I’'habitat contemplades al projecte, estructures de biodiversificacid, caus de
[ludriga, entre d’altres, es milloraran substancialment les condicions per a la fauna.

5.4Mesures preventives i correctores a les afeccions al paisatge

Un cop finalitzats els treballs les afectacions sobre el paisatge seran positives donada la consideracio
d’aquest aspecte com a objectiu secundari en el plantejament de les actuacions de recuperacié de les
comunitats vegetals propies de ribera.

6. Pla de seguiment del compliment de les mesures correctores
Per garantir I'aplicacié de les mesures preventives i correctores proposades es realitzara un programa

de seguiment i control que s’aplicara durant la fase d’execucio.

A continuacio es resumeixen, per a cada fase, els aspectes a tenir en compte:
6.1Fase d’execucio

6.1.1 Geologia

Es separaran els residus per tipologies i posteriorment es traslladaran als punts de recollida/estesa
indicats.

6.1.2 Hidrologia

Es controlara la ubicacid de les instal-lacions provisionals d’obra per al personal de I'obra i el parc de
maquinaria.

Es mantindra la prohibicio de vessaments liquids d’olis i combustibles, sobretot a la llera o als seus
marges. Es determinaran els punts on es poden realitzar les reparacions de maquinaria, etc.

6.1.3 Sol
Es vigilara 'alteracid i la compactacié dels sols.

Control de la invasié per part de la maquinaria dels terrenys contigus a les zones d’actuacié.
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Control de la reparacié dels camins deteriorats pel transit de la maquinaria pesada.

Es verificara que a I'acabament de les obres, es trobin desmantellades les instal-lacions d’obra i es trobi
lliure la zona d’obres.

Deteccié de possibles punts d’erosid.

6.1.4 Qualitat atmosfeérica

Manteniment de la maquinaria i equips, controlant les emissions de gasos de combustid i els nivells de
sorolls generats pels motors.

Reg dels camins de transit i control del transport de terres en les caixes per evitar I'emissié de particules
en suspensio.

6.1.5 Vegetacio
Realitzacio i control d’una correcta extraccié d’espécies d’interés presents a la zona d’accés a 'obra.
Es comprovara el marcatge i proteccié dels exemplars arboris d’interes.
Control de la invasio per part de la maquinaria dels terrenys contigus a les zones d’actuacio.
Realitzacio i control del correcte acopi d’exemplars d’interes extrets per a la seva posterior replantacio.

Control de la correcta aplicacio de les mesures per evitar el risc d’incendis.

6.1.6 Fauna

Es vetllara per no realitzar les obres en el periode de nidificacio, establint un calendari pel
desbrossament i els moviments de terres.

Es controlara la velocitat per evitar atropellaments o moléesties a la fauna derivats del moviment de
maquinaria i vehicles.

A més del compliment de les mesures preventives i correctores proposades anteriorment s’haura de
proporcionar informacio periodica sobre I'efectivitat de les mateixes i comprovar els possibles
impactes derivats de les actuacions.

En el cas de I'aparicié d’'impactes no previstos es procedira a definir mesures correctores que permetin
la seva minimitzacid.

6.2Fase d’explotacio

Un cop finalitzada I'execucié es duran a terme treballs de manteniment amb desbrossades i tales
puntuals pel control d’invasores.
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7. Documentacio grafica associada que permetin visualitzar els impactes i les
propostes d’integracio del projecte en el paisatge

A la seglient taula s’hi inclouen els impactes que es produiran durant I'execucié de I'obra. Es
caracteritzen aquests impactes i s'avaluen abans i després de |'aplicacié de les mesures ambientals
preventives, correctores i compensatories. La caracteritzacié dels impactes és la seglient:

- Minim / Notable

- Positiu / Negatiu

- Directe / Indirecte

- A curt / mitja / llarg termini

- Temporal / Permanent

- Simple / Acumulatiu / Sinérgic
- Reversible / Irreversible

- Periodic / Irregular

- Continu / Discontinu

L’avaluacié dels impactes es definira com:

- Impacte ambiental compatible: aquell en qué la recuperacié del qual és immediata després del
cessament de I'activitat i no requereix mesures preventives o correctores.

- Impacte ambiental moderat: aquell en qué la recuperacié del qual no requereix mesures
preventives o correctores intensives i en el qual la consecucié de les condicions ambientals
inicials requereix un cert temps

- Impacte ambiental sever: aquell en el qual la recuperacié de les condicions del medi exigeix
mesures preventives o correctores i en el qual, fins i tot amb aquestes mesures, aquella
recuperacié requereix un periode de temps dilatat.

- Impacte ambiental critic: aquell la magnitud del qual és superior al llindar acceptable. Amb
aquest es produeix una pérdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense
possible recuperacid, fins i tot amb I'adopcid de mesures preventives o correctores.

- Impacte residual: perdues o alteracions dels valors naturals quantificades en nombre,
superficie, qualitat, estructura i funcid, que no es poden evitar ni reparar una vegada aplicades
in situ totes les possibles mesures de prevencid i correccio.
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. . Avaluacié amb mesures
. ‘. ‘. Mesures preventives, correctores i . .
Impacte Caracteritzacio Avaluacié Y. preventives, correctores i
compensatories L.
compensatories
L Minim, negatiu, directe, acumulatiu, . . , ..
Contaminacio - . Reduir emissid de particules en suspensio .
atmosferica curt termini, temporal, reversible, Moderat Reduir emissio de gasos Compatible
recuperable, irregular, discontinu
Atmosfera Notable, negatiu, directe, Control i revisié equips per a complir la
Contaminacio acumulatiu, curt termini, temporal, Moderat normativa. Compatible
acustica reversible, recuperable, irregular, No utilitzar la maquinaria fora del periode dilirn P
discontinu (7-23h).
e Notable, negatiu, directe, simple . .. . . L.
Modificacio o 'g ! ’ 'p ’ Abalisament provisional evitant invasid de .
perfil edafic curt termini, temporal, reversible, Moderat maquinaria fora de zones de treball Compatible
recuperable, irregular, discontinu ’
N Notable, negatiu, directe . . . . .,
Pérdua per acumulatiu c’urtierm,ini tem’oral Abalisament provisional evitant invasié de
Medi ocupacié i/o L ", P ! Moderat magquinaria fora de zones de treball. Compatible
reversible, recuperable, irregular
fisic erosio T o ’
. discontinu
Edafologia —
Notable, negatiu, directe,
L, acumulatiu, curt termini, temporal, Abalisament provisional evitant invasié de .
Compactacio Moderat Compatible
P reversible, recuperable, irregular, magquinaria fora de zones de treball. P
discontinu
L Minim, negatiu, directe, acumulatiu, L, L R
Contaminacio .. . Prevencid de contaminacié de sols. .
del sol curt termini, temporal, reversible, Moderat Compatible
recuperable, irregular, discontinu
. . . . . Es controlaran els vessaments d’oli o
Qualitat de les Minim, negatiu, directe, acumulatiu, combustible de la maquinaria en la llera o els
Hidrologia aigles curt termini, temporal, reversible, Moderat seus marges, quedant prohibides les reparacions Compatible
superficials recuperable, irregular, discontinu !
sobre el terreny.

Www.aquanea.com



aguanea

Annex 2. Document ambienta

IM

Juliol 2025

Avaluacié amb
. ‘s ‘s . . L mesures preventives,
Impacte Caracteritzacio Avaluacié | Maesures preventives, correctores i compensatories .
correctores i
compensatories
Notable, negatiu, directe, Minimitzacid zona d'afectacié
< simple, mitja termini, temporal Minimitzacid risc d'incendis.
Vegetacio Coberta vegetal pie, .J ’ POral 1 Moderat s . Moderat
reversible, recuperable, Conservacio de material vegetal apte per a la
irregular, discontinu revegetacio.
Minim, negatiu, directe,
acumulatiu, curt termini, Les mateixes mesures que per reduir la contaminacid
Pautes ecologiques temporal, reversible, Moderat atmosferica, hidrologica, a nivell de sol i acustica. Compatible
recuperable, irregular, Evitar treballs en periode de reproduccié.
discontinu
Minim, negatiu, directe, simple, Pla de salvament d’exemplars de fauna autoctona
. L. . curt termini, temporal Manteniment comunitats vegetals.
Medi Fauna Alteracio de biotops ) ! poral, Sever . g Moderat
biologic reversible, recuperable, Reduir obres en zones sensibles.
irregular, discontinu Trasllat de reptils i amfibis detectats a zona obra.
Minim, negatiu, directe, simple,
Augment curt termini, temporal . L. S, . .
. 8 . ’ poral, Moderat Control circulacié de maquinaria i limitacid velocitat. Compatible
d'atropellaments reversible, recuperable,
irregular, discontinu
Minim, negatiu, directe,
acumulatiu, curt termini,
Paisatge Percepcid visual temporal, reversible, Moderat Trasllat de residus generats als punts de recollida Compatible
recuperable, irregular,
discontinu
WwWww.daquanea.com
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Mesures preventives,

Avaluacié amb
mesures preventives,

Impacte Caracteritzacio Avaluacio correctores i .
L. correctores i
compensatories L.
compensatories
Minim, negatiu,
directe, acumulatiu, Les mateixes mesures
Entorn .. . . curt termini, temporal ue per reduir la .
. .. Poblacié Qualitat de vida . poral, Moderat quep o Compatible
socioeconomic reversible, contaminacio
recuperable, irregular, atmosfeérica i acustica.
discontinu
WwWww.daquanea.com
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MEMORIA

1. Antecedents

Aquest estudi hidraulic ha estat encarregat a Naturalea per part de la Mancomunitat de la Conca
d’Odena (MICOD) en el marc del projecte executiu basat en I'avantprojecte “Projecte per a la millora
de I'estabilitat de la llera d’aiglies baixes”.

La MICOD va encarregar el “Projecte per a la millora de I'estabilitat de la llera d’aiglies baixes del riu
Anoia entre el Pont Vell i la confluéncia de la riera d’Odena”, en el que es van platejar les actuacions
per a la millora dels habitats del riu Anoia al seu pas pels nuclis urbans d’lgualada i Santa Margarida de
Montbui. L’esmenat projecte es va presentar a la linia de subvencions de Agencia Catalana de I'Aigua
(ACA) “per a actuacions de recuperacio de riberes i de millora de I'estat ecologic en zones humides”, la
qual va ser atorgada.

Per altre banda, I’Ajuntament d’lgualada esta impulsant un projecte que té com a objectiu la
recuperacié de l'espai fluvial del riu Anoia, plantejant actuacions que permetin recuperar I"habitat
fluvial i la millora de la relacid de I’entorn fluvial amb la ciutat d’lgualada, aprofitant les seves
caracteristiques intrinseques com a connector social i ecologic.

L'objectiu d’aquest estudi és coneixer les caracteristiques del flux en aquest tram del riu Anoia i, en
concret, veure si cal tenir en compte algun condicionant per al projecte executiu esmentat.

2. Ambit i localitzacié del projecte

L’ambit de projecte és |’espai fluvial del riu Anoia, al seu pas pels termes municipals d’lgualada al marge
esquerre i Santa Margarida de Montbui al marge dret, a la comarca de I’Anoia.

Totique I'ambit del projecte executiu és el tram compres entre la passera que connecta amb la Baixada
de la Unid i el pont que connecta la carretera C-37 amb la ronda Sud, per a la realitzacié de I'estudi
hidraulic s’"ha modelitzat tot el tram urba des d’'una mica aiglies amunt de la desembocadura de la riera
d’Ardesa fins la desembocadura de la riera d’Odena.

Es tracta d’'un tram de llera amb un canal d’aiglies baixes d’aigua permanent, com denota la presencia
abundant de vegetacié helofita, tot i que de mala qualitat.

La primera terrassa s’estén fins a una amplada que pot anar des dels 20 fins als 60 metres
aproximadament depenent del tram. Gran part del tram es troba endegat, ja sigui per murs de formigd
o per esculleres. En algun tram del marge dret, I'escarpament natural de la roca fa també de mur
vertical i impossibilita I’eixamplament de la llera.

En el tram concret objecte del projecte executiu basat en I'avantprojecte “Projecte per a la millora de

I'estabilitat de la llera d’aiglies baixes”, la primera terrassa fa uns 40m d’amplada i esta limitada a banda
i banda per talussos protegits amb escullera. Al marge dret, hi transcorre el cami de la via blava.
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" Figura 1. Ambit de 'estudi hidraulic.

=

aFassina Vilawa
- /del Cam

www.aquanea.com



aq ua nea ESTUDI HIDRAULIC PEL PROJECTE “MILLORA DE L’ESPAI FLUVIAL DEL RIU

ANOIA ENTRE EL PONT VELL | LA CONFLUENCIA DE LA RIERA D’ODENA.
TTMM D’IGUALADA, SANTA MARGARIDA | VILANOVA DEL CAMI”

Juliol 202

T T

”}

Figura 2. Mapa topografic (superior) i ortofoto (inferior) de situacié de I'ambit del projecte executiu basat en
I'avantprojecte “Projecte per a la millora de I'estabilitat de la llera d’aigiies baixes”. Font: Institut Cartografic i Geologic de
Catalunya.

3. Fonts d’informacio i dades disponibles

Per a la elaboracié del present estudi, s’ha disposat de les seglients fonts d’informacid, documentacio
i dades disponibles:

- Valors de cabals normalitzats al districte de conca fluvial de Catalunya. Agéncia Catalana de
I’Aigua.
- MDT 2x2 de I'lCGC

4. Hidrologia

El cabals punta s’han tret dels cabals normalitzats publicats per I’Agencia Catalana de I’Aigua. Al llarg
de I'ambit d’estudi, el riu Anoia rep cabal de diversos afluents. En I’estudi hidrodinamic s’ha considerat
els de més entitat: la riera d’Ardesa a I'inici del tram, i la riera d’Odena. La riera d’Odena, tot i
desembocar al final del tram d’estudi, s’ha inclos per considerar els possibles efectes d’aquesta
confluencia cap a aiglies amunt.
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rca . eler Ganeraltal e Catalurya
D) e D
g /® ///_  Valors dels cabals normalitzats al districte de
R ' /| conca fluvial de Catalunya
| B g, | I 1
'"——. | ! e Curs fluvial I'Anocia Codi 200_280 569
L - P, | cona El Liobregat Coordenades X/ Y  383,752.72/
| i P 1 4,604,167.28

= -.:.-.-, Parametres hidrologics

Fi,
b & Area (km?) 284.22
» ] Longitud (km) 33.49
\ ( Ziat (m.5.n.m) 297.55
z z .5.n. :
“‘!H | e (M.5.0.M) 772.41
. 1 (%) 1.42

_ B L % Estudi Antecedent
| cap del Bou) SH | \\ N
S ' ID_ES 01232)H
Enllac fitxa Veure enllac
Tractament Interpolacid

Curs fluvial: riu Anoia
Cabals d’avinguda (m?3/s)

MCO T=10 T=50 T=100 T=500

50.62 191.54 47347 635.01 1,111.57

Figura 3. Cabals normalitzats a I'inici del tram del riu Anoia alt publicats per '’Agencia Catalana de I'Aigua.

F] Agéncia Catalana Genereital ciﬁs}mﬂa
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P A T390 ] S ':‘ ™ \ d — ..
Inicipal T\, [ // lly RO | et
| 2 7 8 TV
T 8- ‘

| conca fluvial de Catalunya

Curs fluvial Riera d'Ardesa Codi 200_280054_15¢

Conca El Llobregat Coordenades X/ Y 383.769.42/
4,604,180.58

oF “ Parametres hidrologics

EscolaEmili.valle: N | | “Area (km2) 1863
L P Sy J_"':‘-“--._..;_ 5 o Longitud (km) 8.68
— - Zit [m.s.n.m) 300 10
Zop (M.s.n.m) 718.09
(%) 4.82
U (%) 5.87
Formula de Témez n
Tc (hores) 2.06
PO* (mm) 31.34
NC* 61.47
{Cap del . Ka 0.92
A 5 08 Montiui : WY T = Sy e
—“' 1 i

> ))

re - H P - - - - e
Carrersevilla ! Precipitacions i coeficients d’escorrentiu segons periodes (

retorn

MCO T=10 T=50 T=100 T =500
Pd * 63.69 9471 125.88 139.53 173.20
] 1851 27.53 36.59 40.56 50.35
C 0.15 027 0.36 0.40 047
*Precipitacid corregida per cade pericde de retorn. Font: Mapa de Preci; Maximes lizades per I'SMC (d) bre 2020
‘1. D: ’ -
Curs fluvial: Riera d’Ardesa Cabals d’avinguda (m3/s)
MCO T=10 T=50 T=100 T =500
16.77 4385 7871 95.81 141.67

Figura 4. Cabals normalitzats a la riera d’Ardesa publicats per I'Agencia Catalana de I'Aigua.
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Valors dels cabals normalitzats al districte de

. conca fluvial de Catalunya
% ; . ! [ = Curs fluvial Riera d'Odena Codi 200_280057_295
Y VD € Abacia
T 7 Conca El Llobregat Coordenades X/ Y 386,060.39/
.,.' 4,603,165.39
7 Parametres hidrologics
Area (km?) 46.42
Longitud (km) 16.02
Zies (M.s.n.M) 285.37
G4 Zewp (M.S.n.M) 730.35
o (%) 2.78
U (%) 6.79
n | | Férmula de Témez ]
L WY f BV-2230 Tc (hores) 3.58
‘f' . < PO* (mm) 33.34
‘ Vilanova N 5999
i . 2 Ka 0.89
L delCami S—
= Precipitacions i coeficients d’escorrentiu segons periodes de
1 Carr
%, ¢ retorn
< G
7 N X Mco T=10 T=50 T =100 T =500
] ; s Pd * 61.42 91.08 122.95 137.64 175.75
v :
1 WGS84: 41572826 1630207 | 100 m . 55 1529 469 2765 3530
o w c 013 0.24 033 0.37 0.46
#Precipitacié corregida per cada periode de retorn. Font: Mapa de Precipitacions Maximes Actualitzades per I'SMC (desembre 2020)
ale vl e .
Curs fluvial: riera d’Odena Cabals d’avinguda (m?/s)
McCo T=10 T=50 T =100 T =500
25.42 70.25 132.42 166.59 261.65

Figura 5. Cabals normalitzats a la riera d’Odena del riu Anoia alt publicats per I'Agencia Catalana de I'Aigua.

L’estudi hidrodinamic bidimensional requereix un calcul en regim variable. Per tant, aquest cabals
punta son la dada de partida per a la elaboracio dels hidrogrames. S’han realitzat mitjangant el metode

de I’hidrograma unitari triangular de la “Direccién General de Carreteras”. Es defineix un hidrograma

amb un temps base (Tb) que és la duracid de la pluja (D) més el temps de concentracié de la conca (Tc

) o de 2.67 Tc i un temps al pic (Tp) igual a 0.35 Tc.

Taula 1 Caracteristiques hidromorfometriques

Temps de concentracio
Tc (h) Tr (h) Tp (h) Tb (h)
Riu Anoia (inici tram) 4.05 1.42 1.62 4.32
Riera d’Ardesa 2.06 0.72 0.82 2.20
Riera d’Odena 3.58 1.25 1.43 3.82

Finalment, s’han caracteritzat els hidrogrames triangulars que s’utilitzaran per a la modelitzacié del

present estudi amb una suavitzacié seguint el metode unitari del SCS (Figura 6).
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Hidrogrames riu Anoia (lgualada) - inici tram
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Hidrogrames riera d'Odena
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Figura 6. Hidrogrames de calcul

5. Estudi hidrodinamic

5.1 Software de calcul: IBER
El software emprat per a la realitzacio dels models bidimensionals per a la inundabilitat és el programa
IBER.

Iber és un model matematic bidimensional per a la simulacié de fluxos en rius i estuaris promogut pel
Centre d'Estudis Hidrografics del CEDEX i desenvolupat en col-laboracié amb el Grup d'Enginyeria de
I'Aigua i del Medi Ambient, GEAMA (de la Universitat de la Corunya), el Grup Flumen (de la Universitat
Politecnica de Catalunya UPC i de la Universitat de Barcelona UB) i el Centre Internacional de Métodes
Numeérics en Enginyeria, CIMNE (vinculat a la Universitat Politécnica de Catalunya UPC), en el marcd'un
conveni de col-laboracio subscrit entre el CEDEX i la Direccid General de I'Aigua.

Iber és un model numeéric desenvolupat directament des de |'administracid publica espanyola,
facilment adaptable a les necessitats especifiques de cada moment, dissenyat per ser especialment util
a les necessitats tecniques de les confederacions hidrografiques en l'aplicacid de la legislacié sectorial
vigent en materia d'aigles.

Els camps d'aplicacid de la versid actual d'lber sén:
¢ Simulacié del flux en lamina lliure en lleres naturals.
e Avaluacid de zones inundables. Calcul de les zones de flux preferent.
e Calcul hidraulic de canalitzacions.
e  Calcul hidraulic de xarxes de canals en lamina lliure.
e Calcul de corrents de marea en estuaris.
e Estabilitat dels sediments de la llera.
® Processos d'erosid i sedimentacié per transport de material granular.
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El model Iber consta de diferents moduls de calcul acoblats entre si. S'inclou un modul hidrodinamic,
un modul de turbuléncia, un modul de transport de sediments per carrega de fons i per carrega en
suspensiod, un de qualitat i un d’habitat.

Les capacitats i caracteristiques més destacades del model Iber en la seva versid actual son les
seglients:

e Resolucio integrada de les equacions de Saint Venant 2D.

e Esquemes explicits en volums finits amb malles no estructurades.

e Capacitat de resoldre flux subcritic i supercritic, incloent ressalts hidraulics mobils.

e Mullat i assecat del domini amb la conservacid exacta del volum d'aigua.

¢ Modelitzacio de la turbuléncia mitjancant models de diferent complexitat.

e Calcul de la infiltracid.

e Tensid superficial per vent.

e Estructures internes: ponts, comportes i abocadors.

¢ Delimitacio de la zona de flux preferent segons RDPH (via d'intens desguas i zones de greu risc
per a persones i béns).

e Evolucié del llit a causa de transport de sediments per carrega de fons i en suspensio.

¢ |Interficie amigable de pre i post-procés.

* Integracid en GIS.

e Verificat i contrastat amb solucions analitiques, amb altres models, amb assaigs de laboratori i
amb mesures de camp.

El modul hidrodinamic d’aquest software resol les equacions d’aiglies someres promitjades en
profunditat, conegudes també com 2D Shallow Water Equations (2D-SWE) o equacions de Saint Venant
bidimensionals. Aquestes equacions consideren una distribucié de pressid hidroestatica i una
distribucié relativament uniforme de la velocitat en profunditat. Actualment, els models numeérics
basats en les equacions de les aiglies someres bidimensionals sén els més utilitzats en estudis de
dinamica fluvial i litoral, en I'avaluacié de zones inundables i en el calcul de transport de sediments i
contaminants.

En el modul hidrodinamic es resolen les equacions de conservacio de la massa i del moment en les
dues direccions del pla x-y. Aquestes equacions es plasmen a continuacio:

ah,dhU, ahu,
ot ox ay‘ s

ohUx  8hU5 anU xUy 0Z, Tox Tox gh’ap . ohrs, dhr;

+ “+ =—gh—+ 22— 2X_IZ L4 0dnmU +—2+—2+M,
ot | ax 3y N o o p2ax MUY
ahUy.l_ahUXUy_}_ath/_ 9Z; Tsy Tby ghzap . ahT ahT

= - gh= S+ %Y TP _2qsn\U + +M,
ot ox ay g ay P p p2ady MY x ax 6y

On,
h: Calat de lamina d’aigua (m).
Ux: Velocitat en I'eix x promitjada en profunditat (m/s).
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Uy: Velocitat en I'eix y promitjada en profunditat (m/s).

g: Acceleracio de la gravetat (m/s2).

Zs: Elevacio de la lamina lliure (msnm).

s: Friccid de la superficie lliure deguda al fregament del vent.
b: Friccid de la superficie lliure degut al fregament de fondo.
p: Densitat de I'aigua.

Q : Velocitat angular de rotacié de la terra.

A : Latitud del punt considerat.

txx® txy, tyy® : Tensions tangencials efectives horitzontals
M;, My, M,, : Termes font/embornal de massa i de moment.

En les equacions hidrodinamiques s’inclouen els seglients termes font:

Pressid hidroestatica.

Pendent del fons.

Tensions tangencials viscoses i turbulentes.
Fregament del fons.

Fregament superficial per vent.
Precipitacié.

Infiltracid.

Aixi mateix, també s’incorporen en el model els fronts sec-moll, tant en casos estacionaris com no
estacionaris que puguin apareixer en el domini. Aixo és fonamental en la modelitzacié6 de zones
inundables en rius o estuaris.

5.2Preparacié del model

Amb el programari Iber existeixen diverses maneres de modelitzar un tram d’estudi. En aquest estudi
s’ha optat per introduir la geometria en primer lloc, dividint I’'ambit en poligons als quals s’ha assignat
una determinada rugositat. A la geometria s’hi ha imposat les condicions de contorn, les condicions
internes (ponts, etc) i les condicions inicials. A continuacié s’ha realitzat el mallat i finalment s’ha
introduit la topografia donant cota a cada punt de la malla a partir del MDT.

Les limitacions més importants del model son:

La topografia utilitzada, el MDT 2x2 del ICGC no reflexa amb exactitud la topografia de detall
de I'ambit. Aixo pot fer que alguns calat variin, i que no es reflecteixin fenomens locals pel que
fa a velocitats i tensions.

Ates que no s’ha partit d’'un aixecament topografic de detall, els ponts s’han representat de
manera aproximada a partir d’algunes dades de camp. Els resultats al voltant dels ponts s’han

d’interpretar doncs amb precaucio.

No s’ha tingut en compte el transport de sediments.
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5.3 Escenaris de calcul

Els escenaris modelitzats son els seglients:

Taula 2. Escenaris de calcul.

Nom arxiu IBER Periode de retorn Estat
Anoia_Qmco_actual Tmco Tmco
Anoia_Q10_actual T10 Estat actual
Anoia_Q100_actual T100 Estat actual
Anoia_Q500_actual T500 Estat actual

5.4 Model digital del terreny

Per la elaboracié del present estudi s’ha creat un model digital del terreny ha partir del Model digital
del terreny de 2x2m obtinguda de I'Institut Cartografic de Catalunya (IGCC).

yo=S=m— :w’("ﬁ . M‘;&;\z

[ o e

Figura 1. Model digital del terreny . Font: ICGC

5.5 Condicions del model
5.5.1 Condicions inicials i de contorn

S’estableix que inicialment tota la superficie es troba seca. Es fixa un calat inicial de 0 metres.
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En la condicié de sortida s’utilitza sortida en régim critic degut a que es troba suficientment allunyat

de la zona d’influencia de I'estudi per considerar que no afectara als resultats obtinguts.

a =
3
. SUPERCRITICAL!
x CRITICAL Weir
#N#E20....

Figura 7. Condicié de contorn de sortida

Els valors de la condici6 d’entrada son els diferents hidrogrames obtinguts a |'apartat 4, i
s’introdueixen en els punts que senyala la Figura 8.

M votal_pischarge

CriticalfSubcritical...
I:‘ Total_Discharge

¥ CriticalfSubcritical ..
D Total_Discharge
1_. x

CriticalfSubcritical

Vb

Figura 8. Condicié de contorn d’entrada
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5.5.2 Estructures i condicions internes

Al llarg del tram existeixen diferents estructures transversals, en concret 4 ponts, 1 passera i 4 guals.

Els ponts i la passera s’han modelitzat amb I'eina de IBER “puentes” dins de I'apartat d’hidrodinamica. La

Taula 3. Per tal de poder considerar les piles dels ponts, s’han tingut dos aspectes en compte. Per una
banda, s’"ha modificat la cota de I'interior de les piles per assimilar-la a la cota superior del taulell. Per
altra banda, en els casos del pont del C/Almeria i del Pont de Montbui, en que la forma de les piles
resta capacitat hidraulica, s’ha calculat el percentatge de la seccid total que representa aquesta
ocupacio, i s’ha introduit reduint el valor del % d’obertura.

Pel que fa als guals, en el model no s’han considerat ja que la topografia disponible no era prou precisa
com perqgue tingués sentit introduir-los, i el seu 'impacte en els cabals de crescuda modelitzats s’ha
considerat negligible per als objectius d’aquest estudi.

PONT 1: C/ALMERIA
PONT 2: PONT DE

MONTBUI
PASSERA— /

PONT 3: C/ DEL PONT

7 GUAL GlGE

/

PONT 4: RONDA 5UD

GUAL

Figura 9. Foto de la passera entre el pont de

Taula 3 Caracteristiques dels ponts introduits al model IBER

Pont 1: Carrer Almeria

cota superior comporta (cota inferior taulell) (m) 301.3
% obertura 85
cota superior taulell (m) 304
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Gual 1
cota superior comporta (cota inferior taulell) (m) 297.2
% obertura 100
cota superior taulell (m) 297.7
Pont 2: Pont de Montbui /carretera de Valls (pont Vell)
cota superior comporta (cota inferior taulell) (m) 310.3
% obertura 75
cota superior taulell (m) 313
Pont 3: carrer del pont
cota superior comporta (cota inferior taulell) (m) 299.05
% obertura 100
cota superior taulell (m) 299.8
Pont 4: ronda sud (pont nou)
cota superior comporta (cota inferior taulell) (m) 297.75
% obertura 100
cota superior taulell (m) 298.5

g B4
¢

Pn1.' Carrer Almeria - Passera

e ™

Pont 2: Pont de Montbui /Ctra de

\V/allsA (pont vell) Pont 3: Carrer del pont
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=

Gual de la Porta d’lgualada Pont 4: ronda sud (pontou)

Figura 10. Fotografies de les estructures transversals presents a I'ambit.

5.6 Rugositat

La geometria s’ha definit com un conjunt de poligons en els que s’ha introduit les caracteristiques de
rugositat segons els usos i la cobertura vegetal.

Els coeficients n de Manning utilitzats es mostren a la seglient taula:

Taula 4. Coeficients de rugositat emprats a I'estudi.

Us del sol
Coeficient de Manning

llera 0.045
marges ruderals 0.04
horta 0.05
vial nu 0.03
vial urba 0.1

matollar 0.06
cultius herbacis 0.04
bosquina 0.08
edificacions 0.1
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. llera

I:‘ marges ruderals
. horta

. vial nu

D vial urba

. matollar

. cultius herbacis

¥
i m
- bosqu\na

[ edficacions

ber

Figura 11. Coeficients de rugositat de Manning. IBER

5.7 Mallat i assignacié d’elevacions

Un cop definides la geometria i les estructures, s’ha procedit a mallar el model. S’ha escollit una malla
no estructurada amb elements triangulars. La densitat del mallat ha estat diferent segons la zona, sent
més fina a la zona de llera. D’aquesta manera s’obté un compromis entre detall de resultats i temps de
calcul. A continuacié es mostra el pas de malla utilitzat a cada zona.

Tamafio malla

¥
b
x Io,s

Figura 12. Pas de malla de calcul. IBER.

Un cop creada la malla, se li assignen elevacions als elements a partir del raster d’elevacions. A la malla se li han fet
modificacions de cota puntual per tal de modelitzar les piles dels ponts, tal i com es mostra a la Figura 13.
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Figura 13. Malla amb elevacions modificada de I'ambit d’estudi. IBER.

5.8 Parametres de simulacio

Es realitza una simulacio per escenari de 8,3h (30.000s) amb interval del resultats cada 100 segons.

6. Resultats

A continuacio es presenten els resultats, posant focus a I'ambit del projecte executiu. Els resultats
complets es mostren a I'apartat de planols del present document.

6.1Calats

En el tram de projecte, per al cabal conformacional ja practicament s’inunda tota la primera terrassa
fluvial, fins als limits de I'endegament, arribant a calats d’'uns 2m en els punts més profunds.

Per a Q10, els calats arriben als 3m, i pel marge esquerre s’inunda el parc urba de la Porta d’lgualada.

Per a Q100, els calats arriben a 5m, i pel marge esquerre el desbordament ja afecta part de la trama
urbana. Per a Q500, els calats sobrepassen els 6m, i I'afectacio a la zona urbana és encara més gran.

6.2 Velocitats

En aquest tram en I'entorn de la Porta d’lgualada, les velocitats en el centre de la llera assoleixen els
2,2m/s com a maxim pel cabal conformacional, els 3m/s per a Q10, els 3,6m/s per a Q100 i els 5 m/s
per a Q500. A mesura que ens allunyem del centre de la llera, aquestes velocitats tendeixen a disminuir.
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6.3Tensions de fons

Pel que fa a les tensions de fons, pel cabal conformacional es mantenen per sota dels 50N/m? a la major
part del tram, a excepci6é d’alguns punts que pugen fins a superar els 100N/m?. Per Q10, en algunes
zones s’arriba als 150N/m2. Per Q100, les tensions per sobre dels 150N/m? es generalitzen, i en algun
punt s’arriben a superar els 300N/m?2. Per Q500, les tensions generals passen a estar entre els 150N/m?
i els 250N/m?, i en alguns punts del marge dret s’arriben als 500N/m?.
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PLANOLS
HO. PLANOL GUIA

H1. CALAT
H1.1 Calat Qmco
H1.2 Calat Q10
H1.3 Calat Q100
H1.4 Calat Q500

H2. VELOCITAT
H2.1 Velocitat Qmco
H2.2 Velocitat Q10
H2.3 Velocitat Q100
H2.4 Velocitat Q500

H3. TENSIONS
H3.1 Velocitat Qmco
H3.2 Velocitat Q10
H3.3 Velocitat Q100
H3.4 Velocitat Q500

H4. COMPARACIO TACA INUNDABILITAT ACA
H4.1 Q10
H4.2 Q100
H4.3 Q500
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MEMORIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.1. Identificacio de les obres
El present projecte té per objectiu recuperar el funcionament ecologic de I'espai fluvial, millorant I'estat
ecologic de les aiguies associades, i afavorint la connectivitat de la llera amb ribes

1.2. Objecte

El present E.S.S. t¢ com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevencié de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
I'execucio de I'obra i de les mesures preventives i cautelars conseglents per garantir la seguretat de
les persones en I'execucié de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol
de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans
necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’'empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans
a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacié a l'inici de les obres, per a la
seva aprovacio i l'inici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I'Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
peticid expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de l'obra, el contractista
elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de I'obra que desenvolupara i determinara
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions, amidaments, preus i
pressupost que li siguin d'aplicacié si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : Mancomunitat Intermunicipal de la conca d'Odena
CIF : P0800095B

Adrega . Plaga de I'Ajuntament, 1,

Poblacié . lgualada 08700

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S. : Inma Rueda Vazquez

Titulacié/ns . Enginyera Técnica Agricola (Grau en Enginyeria Agropecuaria i
del Medi Rural)

Col-legiat num. : 4410
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4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte . Inma Rueda Vazquez
Titulacio/ns . Enginyera Técnica Agricola (Grau en Enginyeria Agropecuaria i
del Medi Rural)
Col-legiat num. . 4410
4.2. Coordinador de Seguretat durant I'elaboracié del projecte

Coordinadorde S & S
designat pel promotor : Inma Rueda Vazquez

Titulacid/ns . Enginyera Técnica Agricola (Grau en Enginyeria Agropecuaria i

del Medi Rural)
Col-legiat num. : 4410

4.3. Tipologia de I'obra

Obra amb treballs de eliminacié de residus, espécies al-ldctones amb mitjans mecanics, treballs
d’escarificats i excavacions per clots de plantacié i revegetaci6 amb la plantacidé espécies

autoctones d’arbres, arbustos i helofits; i la sembra d’herbacies.

4.4, Situacio

Emplacament . Riu Anoia
Carrer,placa . Baixada del Carme
Numero : s/n

Codi Postal : 08700

Poblacié : Igualada

4.5. Comunicacions

Carretera
Ferrocarril
Linia Metro
Linia Autobus

:I'eléfon
Fax

E — mail
Altres

4.6. Subministrament i Serveis

Aigua :  Comprovat, no es reconeixen per I'ambit
Gas :  Comprovat, no es reconeixen per I'ambit
Electricitat . Linies de Baix ai Mitja Tensi6
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4.7.

Sanejament : Al marge esquerres hi ha 3 sobreeixidors, un de pluvials i dos
sobreeixidors de la xarxa de clavegueram
Altres :  Camins

Localitzacio de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans
d'evacuacio

Teléfons i adreces d’interés (CAP, Hospital, Ambulancies, Bombers, Policia,...)
Hospital Universitari d’lgualada

Av. de Catalunya, 11, 08700 Igualada, Barcelona
938075500

-

S r.Mt‘i'ﬁt-IAgorq ..

CAP Anoia
Passeig Mossén Jacint Verdaguer, 170, 08700 Igualada, Barcelona
938053500
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Comisaria De Policia De Igualada
Calle Prat De La Riba 13, 08700, Igualada (Barcelona) - 40 km
938 037979

4.8. Pressupost d'execucioé material del projecte

El Pressupost d’Execucié6 Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 79.623,41 €.
(setanta-nou mil sis-cents vint-i-tres euros amb quaranta-un céntims).

49. Termini d'execucié

El termini estimat de duracid dels treballs d’execucié de I'obra és de 2,5 mesos.
4.10. Ma d'obra prevista

L’estimacié de ma d’obra en punta d’execucié és de 4 persones.

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra
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4.12.

Ajudant ferrallista
Ajudant jardiner

Cap de colla de forestal
Encarregat jardiner
Manobre

Oficial 1a

Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a jardiner
Oficial 1a paleta

Oficial 1a forestal
Oficial 2a jardiner

Ped neteja

Ped especialitzat en forestal

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

ABRACADORA PER A ASPRATGES

ACER

ACER EN BARRES CORRUGADES

ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA

AIGUA

ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)

ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)

ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)

ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)

ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)

ARBUSTIVES

ARBUSTOS

ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA)
ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)
ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)
ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA)
BARREGES DE LLAVORS | PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA

CORNUS

CORYLUS

CRATAEGUS

DEPOSICIO CONTROLADA DE RESIDUS

FAMILIA BRIR

FAMILIA R433

FAMILIA R44D

FILFERRO

FRAXINUS

IRIS

LAVANDULA

MATERIAL D'ORIGEN VEGETAL PER A TECNIQUES DE BIOENGINYERIA
MATERIAL VEGETAL PER A TECNIQUES DE BIOENGINYERIA (D)
MATERIALS PER A TECNIQUES D'ESTABILITZACIO

POPULUS

PRODUCTE PER AL CONTROL DE MALES HERBES
PROTECTOR DE LA BASE O TRONC DE L'ARBRE (D)

ROSA

ROSMARINUS

RUBUS

SALIX

SALVIA

Pagina:
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4.13.

SAMBUCUS

SCIRPUS

TERRA VEGETAL
THYMUS

TUTOR PER A ARBRE
VIBURNUM

VITEX

Maquinaria prevista per a executar I'obra

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t

Camio cisterna de 8 m3

Camio per a transport de 20 t

Camio per a transport de 12 t

Camio per a transport de 7 t

Maquina taladradora

Desbrossadora manual de brag amb capcal de fil o disc

Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de poténcia, amb una

amplaria de treball de 0.9 a 1.2 m

Tractor sobre pneumatics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de poténcia, amb equip de llaurada i una

amplaria de treball de 0.6 a 1.19 m
Motoserra

5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

5.1.

Instal-lacié eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexi6é des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal-lar la
caixa general de proteccid i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la
resta de la instal-lacié eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensio, segons el projecte d’un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucioé sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i
punts de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb
I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-lacié eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjangant cable de coure nu que
estara connectat a una javelina, plaques de connexié al terra, segons calcul del projectista i
comprovacioé de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-laci6 eléctrica sén les seglents:

e Connexié de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva seccid vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacié i les zones sense pas de
vehicles.

Quadre General
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- Disposara de proteccid vers als contactes indirectes mitjangant diferencial de sensibilitat
minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva
sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensio al descobert (embornals, cargols de connexid, terminals automatics, etc.).

- Disposara d’interruptors de tall magnetotermics per a cadascu dels circuits independents.
Els dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors,
inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A Tinici de I'obra es realitzara una
connexié al terra provisional que haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.

- Estara protegida de la intempérie.

- Es recomanable I'Us de clau especial per a la seva obertura.

- Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

- Disposaran d’'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la seva
impressié sobre el mateix aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant ,jocs” d’endolls, mai amb regletes
de connexiod, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de
doble aillament.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

- Encara que la seva composicid variara segons les necessitats, I'aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el seguent:

1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.

1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

1 Magnetotermic 3P : 20 mA.

-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.

-1 Connexio de corrent 3P + T : 25 A.

-1 Connexio de corrent 2P + T : 16 A.

-2 Connexio de corrent 2P : 16 A.

1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
1 Connexioé de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

- Aniran proveides d’embornals de connexié al terra, excepciod feta per a la connexié d’equips
de doble aillament.

- S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexid.

- Es faran servir els seglents colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

- No s’empraran connexions tipus ,lladre”.

Maquinaria eléctrica

Disposara de connexio a terra.
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5.2.

5.3.

5.4.

- Els aparells d’elevacié aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
d’elevacio fixos.

- L’establiment de connexio a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de proteccié diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a
la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensi6é de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble
aillament, Classe Il de proteccié intrinseca en previsio de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccio de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentacio.

Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perqué instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on s’ha
de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié provisional per
l'interior de I'obra.

La distribucidé interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Técnic de I'Edificacio
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total estanquitat i aillament
dialéctric en les zones necessaries.

Instal-lacié de sanejament

Des del comencament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les
instal-lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aiglies brutes.

Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexid, s’haura de realitzar, a
carrec del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

Altres instal-lacions. Prevencio i proteccié contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc d'incendi o d’explosié, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i 'equip
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids,
gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincié, vigilancia i
ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencié i la proteccié contra incendis seran les seguents

- La instal-lacié eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T. 026
del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb risc d’'incendis o
explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats

Pagina:

10



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L'AVANTPROJECTE "PROJECTE PER A LA
MILLORA DE L'ESTABILITAT DE LA LLERA D'AIGUES BAIXES"

estrictament necessaries perqué el procés productiu no s’aturi. La resta es guardara en
locals diferents al de treball, i en el cas que aixd no fos possible es fara en recintes aillats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran alld especificat a la Norma
Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles* del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

S’instal‘laran recipients contenidors hermeétics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar
els residus inflamables, retalls, etc.

Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de
soldadura oxiacetilénica.

L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la instruccio
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressio en la norma 9, apartats 3 i 4 en alld
referent a 'emmagatzematge, la utilitzacio, l'inici del servei i les condicions particulars de
gasos inflamables.

Els camins d’evacuacio estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacid indicant els
llocs de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacié, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplagaments fixos, se I’haura de proveir
d’aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacio,
fora de la influencia despurnes i fonts d’ignici6. Han de preveure’s també les
consequéncies de possibles vessaments durant 'operacio, pel que caldra tenir a ma, terra
0 sorra.

La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi
la propagacio de I'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres,
la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal-lacions energétiques) i en aquelles, altres
en qué es manipuli una font d’ignici6, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat dels quals
estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi
com sorra i terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la.
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentracié d’embalatges o
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecci6 amb manegues de rec que
proporcionin aigua abundant.

Emplacament i distribucié dels extintors a I'obra

Els principis basics per 'emplagament dels extintors, soén:

Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o

pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

En arees amb possibilitats de focs ,A“, la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualsevol

punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

En arees amb possibilitats de focs ,B“, la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualsevol

punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de
facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva

localitzacio, s’assenyalara convenientment la seva ubicacio.
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6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Les instal-lacions provisionals d'obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT
| SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

En situacié de risc sanitari caldra preveure un increment de la desinfeccié i neteja del espais
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecci6 diaria), d’acord amb les instruccions de les autoritats
sanitaries.

Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

Serveis higiénics

e Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

En situacié de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant
amb dosificadors automatics, i tovalloles de paper, i un cubell especific per recollir el material de
proteccié d’un sol us.

e Cabines d’evacuacio

S'ha d'instal-lar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a minim, per a
cada 25 persones

e Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’'una cabina de dutxa de dimensions minimes d’1,5 m2x23m
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
En situacié de risc sanitari Covid-19 es recomana una superficie per treballador de 4 m2 per
garantir les distancies entre usuaris de 2 m.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

En situacié de risc sanitari Covid-19 es recomana una superficie per treballador de 4 m2 per
garantir les distancies entre usuaris de 2 m.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

Local de descans
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6.5.

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el
més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
En situacié de risc sanitari Covid-19 es recomana una superficie per treballador de 6 m2 per
garantir les distancies entre usuaris de 2 m.

Local d'assisténcia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més d’un
mes, s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de
primers auxilis disposaran, com a minim, de:

— una farmaciola,
— una llitera,
— una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels
llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminds, caldejat a I'estacié freda, ventilat si fos necessari de
manera forgada en cas de dependéncies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre d’adreces
i teléfons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’'ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplacgat a I'oficina d’obra.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat com a minim de: alcohol,
aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de diferents grandaries, benes
elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antiséptic equivalent,
analgeésics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portatil per a ulls, termometre clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’'una farmaciola de butxaca o portatil,
custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencié de I'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’una farmaciola portatil amb el contingut segiient:

— desinfectants i antiséptics autoritzats,

— gases esterils,

—  cotd hidrofil,

—  benes,

— esparadrap,

— aposits adhesius,

— estisores,

—  pinces,

— guants d'un sol Us

— en situacié de risc sanitari Covid-19 termometre sense contacte

El material de primers auxilis es revisara periddicament, i es reposara de manera immediata el
material utilitzat o caducat.
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7. AREES AUXILIARS

71.

7.2.

Centrals i plantes

Estaran ubicades estrategicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de vehicles
als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a I'ordre, abalisament i senyalitzacié, amb una
amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitacié en altura, minima de
4 m.

L’accés a la instal-lacié resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacio, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures superiors a 2 m
sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es
disposara de baranes laterals reglamentaries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construccié de I'estacada destinada a la contencié i separacié d’arids, sera ferma i arriostrada
en previsio de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermetiques, per evitar I'efecte de la pressio. La boca de recepcio de
la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa disposara de
barana perimetral reglamentaria d’1 m d’altura. L’accés mitjangant escala ,de gat‘ estara protegida
mitjangant argolles metal-liques (& 0,80 m) a partir de 2 m de l'arrancada.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

Tallers

Estaran ubicats estratégicament en funci6 de les necessitats de 'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seguents dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d’altura

de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacié del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,

amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d’'1,20 m2 per a
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutencio
mecanica de materials. En zones de pas, la separacié entre maquines i/o equips mai no sera
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de I'6rgan mobil més proxim). Al
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m,
estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils d’extinci6 adequats. Les instal-lacions
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura minima d’1,90 m
sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d’il-luminacié, en els llocs d'operacié de les maquines i equips, sera de 200
lux. La il-luminacié d’emergéncia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat
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7.3.

de 5 lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal d’il-luminacio.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presencia de
tota persona en el radi d’actuacié de carregues suspeses, aixi com en els de desplagament i
servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades a altures superiors a 2
m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals seran condemnats.

La instal-lacioé eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccié localitzada,
en la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers tancats, el

subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que
s’efectui una renovacié total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors
»,minims-maxims®, segons una adequada planificacié, que impedeixi estacionaments de materials
i/o0 equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié
adequada respecte als principis de manipulacié manual de materials. De forma més singularitzada,
els treballadors responsables de la realitzacié de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una
formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius
del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construccid, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de
construccié com a resultat de la previsido de determinats aspectes del procés, que cal considerar
tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i
les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els
seus residus de construccié.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aix0
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipdsits o canonades, no detectades
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préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
préviament i s’aillaran els productes corresponents de [I'excavacidé per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

En situacié de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels
cubells on es recullen els EPIs d’un sol us, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

9.1.

9.2.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencio, la gestid del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulaci6.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacio, quantificacié, valoracié i propostes de
correccié dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials /o substancies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé totalitat)
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de
mesura s’establira mitjangant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan
referéncia als nivells de contaminacio d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. EI TLV s’expressa amb un nivell de
contaminacio mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacié

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies
d’entrada a l‘'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacié / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
minim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacid vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comu, si és el cas.

c. Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.
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d. Nom, direccio i teléfon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat
perillés.

Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacioé vigent.

Riscos especifics, d’acord amb la legislacié vigent.

Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacié vigent.

El numero CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

@™o

El fabricant, 'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les seguients premisses:

e Explosius

L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia d’explosius i la
prohibicié de fumar.

¢ Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de
comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
e Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutagénics, toxics per a la reproduccié
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacio eficag.

Es manipulara amb Equips de Protecci6 Individual adequats que assegurin I'estanquitat de I'usuari,
en previsio de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.
Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i

mascara de respiracid) que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la pell i
les mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacioé del tancament de I’obra

S’entén per ambit d’'ocupacio el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, 'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o
que pot ser necessari distingir entre 'ambit de I’obra (el de projecte) i 'ambit dels treballs en les
seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’ocupacio de l'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.

Situacio de casetes i contenidors
Es col-locaran, preferentment, a l'interior de 'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a l'interior
de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja
sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT |
SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i 'aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s’indica en I'apartat “Ambit d’ocupacio de la via publica”.

Serveis afectats
No hi ha cap servei afectat.

Servituds

Existeixen servituds associades a les linies eléctriques de mitja i baixa tensié. S’han tingut en
compte en la descripcid de les actuacions.

En la documentacioé del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’'incorporen els aspectes relatius a
I'existencia de les servituds en matéria de linies d’electricitat per a la definicié de les plantacions,
tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no podran ser
objecte de reclamacions per caréncies i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats,
el Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les
despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la disminucié dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Caracteristiques meteorologiques

La ciutat d’'lgualada, situada a la comarca de I'Anoia, presenta un clima tipicament mediterrani amb
influencia continental, caracteritzat per estius calorosos i secs, i hiverns freds i relativament humits.
Aquestes condicions tenen una incidéncia directa en la planificacié de mesures de seguretat i salut,
especialment en activitats laborals a I'aire lliure o en entorns exposats.

Temperatura

La temperatura mitjana anual registrada durant el 2024 ha estat d’aproximadament 15,2 °C. Els mesos
més freds han estat el gener i el febrer, amb mitjanes que oscil-len entre els 6 i 8 °C, mentre que els
mesos meés calids han estat el juliol i 'agost, amb valors mitjans entre 24 i 26 °C. Aquest contrast termic
pot generar situacions d’estrés térmic, especialment durant les onades de calor estiuenques.

Precipitacio

La precipitacié6 acumulada anual ha estat d'uns 500 mm, amb una distribucié irregular al llarg de I'any.
Els mesos més plujosos han estat I'abril i 'octubre, mentre que els mesos de juliol i agost han estat
marcadament secs. Aquesta variabilitat pot afectar la seguretat en obres i activitats a I'exterior,
especialment en relacié amb la gestié del drenatge i la prevencié de relliscades.

Caracteristiques del terreny
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Terreny propi d’'un espai de ribera amb desnivells als talussos laterals i les zones d’accés pero
practicament pal als marges del riu on es treballara principalment.

10.5. Caracteristiques de lI'entorn

Obra a una zona urbana prop de nucli urba del municipi d’lgualada a la zona del riu Anoia.
11. UNITATS CONSTRUCTIVES

PAVIMENTS

PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC. )
JARDINERIA

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIO

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacio suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar
I'analisi de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8
de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecucién de las Obras* (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1. Procediments d'execucié
Caracteristiques constructives i els procediments d’execucié més rellevants:
1 Treballs previs

Préviament a I'execucio dels treballs de construccid del sistema de depuracié verda, es preveu dur
a terme la preparacié i adequacio de I'ambit, aixi com treballs complementaris per a 'accés de la

maquinaria.

1.1 Creacit d'accessos

1.2 Retirada de canya (Arundo donax): nuclis de la llera

1.3 Retirada de canya (Arundo donax) nucli de la torre eléctrica
1.4  Gestid dels ailants (Ailanthus altissima) presents a l'escullera
1.5 Gestié dels Fals miragua (Arauja sericifera)

1.6 Retirada de deixalles disperses en superficie

1.7 Desbrossada del canyissar

2 Moviments de terres

Les modificacions morfoldgiques de I'ambit s’han dissenyat en base a la idea de que els moviments
de terres que es realitzin siguin els minims indispensables per tal de no afectar més superficie de
la imprescindible i que el balang de terres sigui O.

2.1 Escarificat del terreny
2.2  Moviments de terres associats als nuclis de plantacio
2.3 Estesa de terres

3 Revegetacio
Les actuacions projectades es basen en la revegetacié de I'ambit creant superficies amb diferents

densitats de plantaci6 que tinguin I'objectiu d’afavorir el desenvolupament d’habitats, i per
consequent, la creacid de zones de refugi per a la fauna, a més d’incrementar els serveis
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ecosistemics de 'espai.
Per assolir aquest objectiu, s’han definit tres tipologies d’espais:

A. Zones de prat florit. Zones més properes als camins existents i que poden patir una pressio
antropica major respecte a altres espais. Es projecten nuclis de 3 exemplars per port arbori en les
zones allunyades del canal d’aiglies baixes. Les franges més properes al cami del riu al marge dret
i a la base de I'escullera existent al marge esquerre.

B. Zones tampd. Espais de transicio entre els espais de prat florit i les zones de refugi. Es tracta de
superficies amb més densitat de plantacié que les superficies de prat florit. Es projecten nuclis de
vegetacio arbustiva i nuclis freatofils connectats al curs fluvial i amb plantacié d’espécies arbustives
i helofits.

C. Zones de refugi. Zones amb major densitat respecte les anteriors. Projeccié de nuclis de
vegetacio de ribera constituits per espécies arbories i arbustives o arbustives i creacié de nuclis
freatofils connectats al curs fluvial amb arbustives i helofits.

3.1 Integracio6 de la zona del nucli de canya (Arundo donax) a la Torre eléctrica
3.2 Revegetacié d'ambos marges de la llera d'aigies baixes
3.3 Sembr

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucid, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

12.2. Ordre d'execucio dels treballs

No estan previstes fases. L'ordre d’execucié és el que es reflecteix en el punt anterior.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a
partir dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant I'execucié de
I'obra, I'organitzacié i planificacié dels treballs a les seves especials caracteristiques de gestio
empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres amb criteris de qualitat i de
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc, la successio,
la persona o els mitjans a emprar.

En situacié de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l'organitzacié dels treballs, que
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distancia entre treballadors de 2 m.

12.3. Determinacio del temps efectiu de duracié. Pla d'execucio6

Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de
I'obra, s’han tingut en compte els seglients aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relacié d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA : Prelacié temporal de realitzacié
material d’'unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjangant la fixacié de terminis

temporals per a I'execucié de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu,
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un
cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacié previsible, reflectida en un
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cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el
present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES 1/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS
AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu, sempre d’acord
amb els “Principios de la Accién Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios
Aplicables durante la Ejecucién de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi
Teécnic de I'Edificacid, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de
I'Edificacid, Instruccions Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees,
d’aplicacio obligatoria i/o aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1. Agents atmosférics

Caldra indicar quins sén els possibles agents atmosférics que poden afectar a I'obra i quines
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

14.2. ll-luminacié

Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran de
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacio
d’il-luminacio artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosio pel génere de les seves activitats, substancies emmagatzemades
0 ambients perillosos, la il-luminacié eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l'enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposara d’'un enllumenat d’emergéncia d’evacuacié i de seguretat.

Les intensitats minimes d’il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construccio, seran els seglents:

25-50 lux . En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de
I'ds ocasional - habitual.
100 lux : Operacions en les quals la distinci6 de detalls no sigui

essencial, tals com la manipulacié de mercaderies a granel,
'apilament de materials o 'amassat i lligat de conglomerats
hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

100 lux  : Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en
sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i
diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigencies visuals.

200 lux :  Si és essencial una distincid6 moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
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14.3.

300 lux

500 lux

1000 lux

treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament
mecanic. Moderades exigéncies visuals.

Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs
d’oficina en general.

Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en
maquines i treballs d’oficina en general. Altes exigéncies
visuals.

En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o maquina, maquines d’oficina i dibuix artistic lineal.
Exigéncies visuals molt altes.

Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
I'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen,

organitzatives, de prevencio col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives.

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la industria de la construccié:

Compressor 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a15mde ... 82 dB
distancia)

Formigonera petita <500 Its. ., 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. ...l 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost)  .......ccccveeee. 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) .. 94 dB
Esmeriladoradepeu L. 60-75 dB
Camions idumpers 80 dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototraila 105 dB
Tractor d'orugues L 100 dB
Pala carregadora d’'orugues e 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics ... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte ... 150 dB
Esmeriladora radial portati . 105 dB
Trongadora de taula pera fusta ... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel

contractista, per a la prevencio dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

1er.- Supressio del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccio Individual (EPI) mitjangant taps o orelleres.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
l'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencidé a l'origen,
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organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccio individual, formatives i informatives
14.4. Pols

La permanéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seguents afeccions:

— Rinitis

— Asma bronquial

— Bronquitis destructiva

— Bronquitis cronica

— Efisemes pulmonars

— Neumoconiosis

— Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

— Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)
— Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d’'un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracié i el
temps d’exposicio.

En la construccié és freqlent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és el

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensid, necessitara d’un Pla especific de desamiantat
que excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haura de ser
realitzat per empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en suspensiod, el que
ve donat per la férmula:

10
C= mg/m3
% SiO9 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccio respirable”,
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les particules més
grosses son retingudes per la pituitaria i les més fines sén expeses amb l'aire respirat, sense
haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, son fonamentalment els seguents:

— Escombrat i neteja de locals

— Manutencio de runes

— Demolicions

— Treballs de perforacio

— Manipulacié de ciment

— Raig de sorra

— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
— Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

— Esmerilat de materials

— Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
— Plantes de matxuqueix i classificacio

— Moviments de terres

— Circulacio de vehicles

— Polit de paraments
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— Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Protecci6 Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les seglients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ

Manutencié de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforacié Captacio localitzada en carros perforadors o
injeccié d’'aigua

Manipulacié de ciment Fitres en sitges o instal-lacions
confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautbnoms de respiracio

Tall o polit de materials Addicié d’aigua micronitzada sobre la zona

ceramics o litics de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiracio localitzada

soldadura eléctrica

Circulacio de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiracio localitzada

asfaltiques

Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencidé a l'origen,
organitzatives, de prevencio col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives.

14.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com pensa fer front a les actuacions
basiques d’ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacié interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a
granel. Pla de manutencio intern d’obra.

4art.- Ubicacio dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacio.
Pla d’evacuacié de residus.

5é.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6e.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria.
[I-luminacié suficient.

7é.- Retirada dequips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.

8é.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9é.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10e.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11e.- Informacio i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de
l'ordre i neteja inherents a 'operacié realitzada.

En situacié de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfeccié de les
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i
espais de descans.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
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aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.
14.6. Radiacions no ionitzants

Son les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part, perd no
per aix0 deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser,
microones, ultrasonica i de freqiieéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants sén aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia dels
fotons emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a aquestes
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nandmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqlients i intensament sotmesos a aquests riscos sén els soldadors,
especialment els de soldadura eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal‘li i no dispersar-se rapidament,
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesié s’ha considerat la malaltia professional més probable
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacié IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccié tant propers
a la font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir que la radiacio
penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilitzacié d’ulleres normalitzades, haura d’incrementar-se
adequadament la il-luminacié del recinte, de manera que s’eviti la dilatacié de la pupil-la de I'ull.

A les obres de construccio, els treballadors que estan més freqientment exposats a aquestes
radiacions son els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha
de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus térmic, afectant principalment a la
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos capil-lars i un increment de
la pigmentacié que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiacio.

Radiacions visibles

L’organ afectat més important és l'ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels
mitjans oculars sense apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiaciéo UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm.
Queda inclosa dins de la radiacio solar, i es genera artificialment per a molts proposits en
industries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
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La radiacid a la regiéo UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la industria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, s6n més perilloses. La norma més
completa és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes bioldgics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa
pressio té una emissié a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposicié i amb
la intensitat de la radiacié. La exposicié radiant d’ulls o pell no protegits, per a un periode de vuit
hores haura d’estar limitada.

La proteccid contra la sobreexposicio de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se
a terme mitjangant la combinacié de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de
proteccio personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillés pel que comporta
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevencio de riscos laborals.

S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucié, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de proteccid personal. Tots els usuaris de I'equip
generador de radiacié UV han de conéixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
l'equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’adverténcia adequades al cas. La limitaci6é d’accés
a la instal-lacid, la distancia de l'usuari respecte a la font i la limitacié del temps d’exposicio,
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per exemple
realitzant I'operacié en un recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de l'area
de proteccid, s’ha de reduir la intensitat de la radiacié reflexada, emprant pintures de color negre
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposicid per sobre del valor
limit admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccidé que dificultin i facin impossible el flux
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que I'usuari operi junt a una
font de radiacié UV no protegida, haura de fer-se Us dels mitjans de proteccié personal. Els ulls
estaran protegits amb ulleres o mascara de proteccié facial, de manera que s’absorbeixin les
radiacions que sobre ells incideixin. Analogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants
de cot9, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecci6 facial.

L’exposicié dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacié dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamacié de la cornia),
de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la construccio:
llums fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG),
bufador d’arc eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en 'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccié Individual (per exemple
pantalla de soldadura amb visor de cél-lula fotosensible), procurant mantenir distancies adequades
per a reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distancia, la
intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missioé d’'un laser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos
com cirurgia, topografia o comunicacio. Es construeixen unitats amb for¢a polsant o continua de
radiacid, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si sén suficientment potents, poden danyar la
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiaci6é. La unitat polsant d’alta energia és
particularment perillosa quan el polze curt de radiacié impacte en el teixit causant una amplia lesié
al voltant del mateix. Els lasers d’'ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els
de radiacio IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR
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poden suposar un risc per a la cornia i el cristal-li. D’'una manera general, la pell és menys sensible
a la radiacié laser i en el cas d’unitats de radiacié V i IR de grans poténcies, poden ocasionar
cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre
classes segulents:

i) Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y II.
e Classe I: els nivells d’exposicié maxima permissible no poden ser excedits.
e Classe ll: de risc baix; emissié limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700
nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiacié reflexada incloent la resposta
de centelles.

k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es
defineix a les classes llla, llIb i IV respectivament.

e Classe llla: risc baix; emissio limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; I'is
d’instruments Optics pot resultar perillds.

e Classe lllb: risc mitja; major limit d’emissio; I'impacte sobre I'ull pot resultar perillds, perd
no respecte a la reflexioé difusa.

e Classe IV: risc alt; major limit d’emissio; I'impacte per reflexié difusa pot ser perillds;
poden causar foc i cremar la pell. El grau de proteccié necessari depén de la longitud
d’'ona i de I'energia emesa per la radiacié. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord
amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector,
obturador d’emissio, senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiaci6 UV (200-400 nm), o
comunament radiacio IR (700 nm — 1 m).

A continuacié, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

a) Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Unicament la visié directa del raig.

b) Amb els de la classe Illb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir
limpacte de la radiacio directa i de reflexié especular, en els ulls no protegits, que pot
resultar perillos.

c) Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de la
radiacié directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar
perillos.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacio, s’ha de tenir en compte els deguts a
les unitats d’energia eléctrica emprats per a subministrar energia a l'equip laser. A
continuacio, es dona un codi de practica que cobreix personal, area de treball, equip i
operacio, respectivament, en I'is de lasers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmoldgic periddicament, fent émfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe lllb i IV,
tindran al mateix temps un examen médic d’inspeccié de danys a la pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autoritzacid, el contractista s’assegurara que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacio i equip que la genera.

e) Qualsevol exposicid accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i
comunicada al departament medic.

f) La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular, pero que
mai sera utilitzada per visi6 directa del raig.

- Area de treball:

a) L’equip laser s’instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La il-luminacié del
recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de 'ull i aixi disminuir la
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possibilitat de lesio.

b) Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superficies reflectants i polides.

c) A l'area de treball s’haura d’investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas toxic
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, I'0z6.

d) S’han de col-locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accid, haura de
prohibir-se I'accés al mateix. L’equip de subministrament de poténcia al laser ha de
disposar de proteccioé especial.

e) Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de I'area
de control, mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiacié IR, ha d’emprar-se
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al voltant del laser.
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

a) Qualsevol operacid6 de manteniment haura de dur-se solament si la forga esta
desconnectada.

b) Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d’adverténcia que tindran en compte la classe
de laser a que correspon i el tipus de radiacio visible o invisible que genera 'aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control d’engegada, aixi com la de control de forga, que quedaran custodiades per la
persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que
previngui la reflexié especular.

- Operacio:

a) Unicament el minim nombre de persones requerides en l'operacié es trobaran dins de
'area de control; no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos persones
estaran sempre presents durant I'operacié.

b) Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar I'equip de laser.

c) L’equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels treballs, no
es deixara en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de proteccié general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc
de dany ocular.

e) L’equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al pit de
I'operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiacié laser invisible, essent essencial la utilitzacié d’'un
escut protector al llarg de tota la trajectoria.

g) Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a guia
d’alineaci6 del raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o ned que pertanyin a
la classe Il, i no conformar-se amb una indicaci6 somera de la direccié que adoptara el
raig. En aquests casos, sempre s’ha d'’utilitzar la proteccié ocular.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié en
lorigen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccid individual, formatives i
informatives.

En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’alineacions i
nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, I'area de perill
s’haura d’acordonar. L’Equip de Proteccio Individual contra el laser son les ulleres de
proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser que es tracti.

Pagina: 28



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L'AVANTPROJECTE "PROJECTE PER A LA
MILLORA DE L'ESTABILITAT DE LA LLERA D'AIGUES BAIXES"

14.7. Radiacions ionitzants

Dins de 'ambit de la construccié existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiacio,
com son:

—  Deteccié de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

—  Control de densitats “in situ” pel meétode nuclear.

—  Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans diposits.

— ldentificacié de trajectories, emprant tragadors en corrents hidrauliques, sediments,
moviment de granels, etcétera.

Sera obligacié del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d’'un entorn o
en proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

— Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports;
deteccio de cartes bomba.

— Les instal-lacions meédiques on es realitzin practiques de terapia, mitjangant radiacions
ionizants.

— Les instal-lacions médiques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X amb
equips amb un potencial d’operaci6 per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

— Les instal-lacions médiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de
fonts no segellades, per a Us en terapia o diagndstic amb técniques "in vivo".

— Les instal-lacions d’Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

—  Els acceleradors de particules o d'investigacié o d’Us industrial.

— Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjancant
I'us de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

— Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

— Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.

—  Control d’irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de
metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans diposits.

— Estimacié de l'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops, com
I'arg6-40 o el fosfor-32.

— ll-luminaci6 passiva de rellotges o de sortides d’emergéncia.

Les funcions de proteccié radioldgica sén responsabilitat del titular de la instal-lacio, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de Proteccié
Radiologica propi del titular o a una Unitat Técnica de Proteccié Radioldgica contractada a I'efecte.

La reaccio d’un individu a I'exposicio a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus dels
teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacidé, correntment es fa una distincié entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiacio, és dir: a) Irradiacié externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacio radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot tolerar
una certa quantitat de radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general.
Aquests nivells sén, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de
contencié de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les radiacions sobre
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l'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de
radiacid, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distancia de la font de radiacié. c) Apantallament. El temps de treball permés s’obté dividint la dosi
maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament
proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiacié. Els materials que s’empren
habitualment com barreres d’apantallament sén el formigo i el plom, encara que també se n’usen
d’altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcaria, etc., en general, 'espessor necessari
esta en funcié inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacio rebudes s'utilitzen dosimetres individuals, que poden consistir
en una pellicula dosimétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que no
s’especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la roba de
treball, tenint especial cura en no col-locar els dosimetres sobre cap objecte que absorbeixi
radiacio (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglents precaucions elementals:

— Comencgar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i
més accessible.

—  Lliurar el material, no tirar-lo.

— Col'locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

— Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en
empenya i turmells.

— En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

—  S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.

— En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part
posterior del camié i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

—  Sidurant la descarrega s’utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui
la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut
haura de tenir en comte les seguents premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:

— Automatitzacio i mecanitzacié dels processos.
— Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

— Utilitzaci6 d’ajudes mecaniques.
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— Reducci6 o redisseny de la carrega.
—  Actuacio sobre I‘'organitzacié del treball.
—  Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacid i informacié en temes que incloguin:

- Us correcte de les ajudes mecaniques.

—  Us correcte dels equips de proteccié individual.

—  Técniques segures per a la manipulacio de carregues.
— Informacio sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

1er.-El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicié
al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de
'operari, estiguin a la mateixa algada en que s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catufols
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 'emplagament definitiu
de la seva posada en obra.

5&- Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catufols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’un en un.

6ée.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixo
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencio, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per I'avang de la produccid.

7&.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de carreques sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els seglents passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir 'esquena dreta.

5é.- Subjectar I'objecte fermament.

6e.- L’esfor¢ d’aixecar I'han de realitzar els masculs de les cames.

7¢é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els seguents
criteris preventius:
h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.
i)  Avancara desplacant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de

la carrega.
i)  Es col'locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
k) Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem davanter
aixecat.

9é.- Es obligatoria la inspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10e.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo
sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
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11é.- Es obligatori la utilitzacié d’'un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que
sigui conegut o convingut per I'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar
dotat de Proteccid, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié sequencial, Seguretat positiva o
Sistema de Proteccidé Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o
sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s'’interposi, o apantalli els riscos d’abast o
simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal ali¢ a I'obra i/o materials,
maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area dinfluéncia, anul-lant o reduint les
consequencies d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun
dels components, en les condicions d’utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta
obligat a la seva adequada eleccid, seguiment i control d’Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l'execucid del present projecte sén els indicats a

continuacio:
Codi UA Descripcié
HX11X022 u Passadis de proteccid prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccio
Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a I'abseéncia de proteccid integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en 'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié¢ a I'obra i/o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d’influéncia, anul-lant o reduint les consequiéncies d’accident. La
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una
participacid per a assegurar la seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva
diferéncia amb un Equip de Proteccié Individual (EPI).

En absencia d’homologacié o certificacid d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o
proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucié del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccio
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada
per a cada usuari, destinats a reduir les consequéncies derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de
I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexistéencia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.
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Tots els equips de protecciéd individual estaran degudament -certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en que no existeixin normes d’homologacio oficial, els equips de proteccié individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalitzaci6 interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el compliment
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcci6 d’'Obra o Direccié Facultativa/Direccio
d’Execucié.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccid, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsio cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida util dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucio material del present projecte son els indicats en
I'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels
recursos preventius a les obres de construccio sera preceptiva en els seguents casos:

/) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l'activitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels metodes de treball.
La presencia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant 'obra,
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o
amb riscos especials.

n) Quan la necessitat d’aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball
detectades.

Quan a les obres de construccid coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la preséncia
dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

En situacié de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfeccié dels
equips i eines de I'obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.

Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a I'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o
I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposici6 a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.
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3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la
delimitacio de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.

6. Obres d’excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'Gs d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuacié es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a I'avaluaci6 de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de recurs
preventiu:

20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de l'atencid per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En
el primer cas sén d’aplicacié les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’abril. La senyalitzacié i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la
Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut.
Aquesta distincié no exclou la possible complementacié de la senyalitzacié de trafic durant I'obra
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la
seva observaciéo quan és l'apropiada i esta ben col-locada, fa que lindividu adopti conductes
segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la propia
obra no se senyalitza I'obligatorietat d’utilitzar cinturé6 de seguretat al col-locar les mires per a
realitzar el tancament de fagana. La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacio, ja
que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se
sempre que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

o Cridar I'atencié dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

o Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccié o evacuacio.

¢ Facilitar als treballadors la localitzacié i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions
de proteccid, evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

o Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i
organitzatives de proteccio col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant aquestes ultimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.
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Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resistencia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resisténcia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les
senyals o panells de senyalitzacio.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a I'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de
circular sota I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacié i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que
no s’hagin pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

Hi haura afectacions en 'accés al cami del riu. També a al via publica en els moment d’entrada i
sortida de maquinaria.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacid, la senyalitzacié, les mesures de
proteccio i deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de
'obra i la seva execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucid. A aquests efectes,
es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d'obres al
municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat
que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d'execucié de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats
a la circulacié de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalitzacio i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar linici, I'extensié, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat
que correspongui.

Quan calgui prohibir 'estacionament en zones on habitualment és permeés, es col-locara el cartell
de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelacié a linici dels
treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'Autoritat que correspongui.

En la desviaci6 o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié
corresponent.

No es podra comengar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements
de senyalitzacio i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacidé i elements de
proteccio implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

21.1. Normes de Policia

Pagina: 35



PROJECTE EXECUTIU BASAT EN EL L'AVANTPROJECTE "PROJECTE PER A LA
MILLORA DE L'ESTABILITAT DE LA LLERA D'AIGUES BAIXES"

° Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacio del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencio
definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en
general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera que
garanteixi 'accés unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacio de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el
contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d’Us comu de l'obra, i
haura d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
que puguin presentar riscos

. Coordinacié d’interferéncies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats
i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir 'accés controlat a les
instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a I'obra i I'intrusisme a l'interior de I'obra en
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal-lacions d’ds comu o particular.

21.2. Ambit d'ocupacioé de la via publica

e Ocupacioé del tancament de I’obra

S’entén per ambit d’'ocupacio el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacid de I'ambit
d’'ocupacio de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de
fagana, ni més de dos tergos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la
col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas minim
per a vianants d’'un metre (1 m). Per a 'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa,
es col-locara una tanca a la linia de fagana i es fara una protecci6 volada per la retencié d’objectes
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm)
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’'un metre (1 m) d’amplada podra ocupar
part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb
tanques I'ambit del pas de vianants.

e Situacié de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en
una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seglents criteris:
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21.3.

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calgada sense envair cap carril de
circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la
calgada procurant no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a minim un
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacid corresponent.

Situacié de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplacgats a I'ambit de I'obra.

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una
modificacié del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97.

Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public

Tanques

Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en
ordenacio entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I’Ajuntament per a la seva homologacid, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de
transit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament Illuminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.
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e Accés al’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s’admet com a soluci6 permanent d’accés la
retirada parcial del tancament.

21.4. Operacions que afecten I'ambit public

o Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de l'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de lambit del tancament de I'obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la
reserva de carrega i descarrega de I'obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calgada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
I'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d’acord amb la programacié dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

e Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre 'ambit del tancament de I'obra. Quan
aixd no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra, es
desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacid, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es
prendran les segients mesures:

- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calgada,
sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacié
que correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el
cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separacio entre les tanques metal-liques i 'ambit d’operacions o el vehicle, formara una
franja de proteccié I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establira el Cap d’Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de
I'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es
netejara el paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calcada.

Descarrega, apilament i evacuacié de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de l'obra,
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aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevacio i transport de material es col-locaran sempre
per l'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de
domini public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de I’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacio immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
produccio de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

e Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via publica, tenint
en compte les distancies, en projeccio vertical, entre els treballs en altura, el tancament de I'obra i
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccié a
realitzar.
Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’algcada,
preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la
bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com a
minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'algada de l'obra, des de
l'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes
i la propagacio de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre les
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les faganes.

Grues torre  En el PLA DE SEGURETAT s’indicara I'area de funcionament del brag i les mesures
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que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament de 'obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si

calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a
carregues i descarregues.

21.5. Neteja i incidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public

e Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per l'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols
o deixalles.

Es vigilara especialment 'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la
sortida dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra,
una solera de formigd o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els
camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’alld
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament
autoritzades per 'Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden
produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, '’Ajuntament podra obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
21.6. Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencio, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a 'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7. Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public
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e Senyalitzacioé i proteccié

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reducci6 de vials de
circulacié, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
e Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les seglents dimensions minimes:

- En cas de restriccié de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg
(1/3) de 'amplada de la vorera existent.

- L’'amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).

e Elements de proteccié

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
0 enganxades a terra, d’'una algada minima d’'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20
m) a la base. L'algada de la passarel-la no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
. s o]} .
tanques de proteccio del pas es col-locaran a 45 en el sentit de

la marxa.
e Enllumenat i abalisament lluminés

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram
(intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminéds i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.
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e Abalisamenti defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seguent criteri d’'ubicacié d’elements

d’abalisament i defensa:

o) En la delimitacio de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.

p) En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.

q) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’'un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del numero de carrils.

r) En la delimitaci6 de vores en la desviacié de carrils en el sentit de circulacié, per salvar
I'obstacle de les obres.

s) En la delimitacié6 de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacio de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacié, en vies
rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d’un vehicle de litinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplagament o enderroc del tancament de
I'obra o de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle
per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.

e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si
és de terres, tindra una compactacioé del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre la
part ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccio.

e Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de lI'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran
les seguents condicions minimes:

- Algada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccio, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle
d’'1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si
és de terres tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent
maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a l'itinerari alternatiu, col-locant
un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacié.

¢ Manteniment

La senyalitzacié i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplagcament i dificulti la seva subtraccid.
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La senyalitzacié, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.
e Retirada de senyalitzacié i abalisament
Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execuciéo d’aquestes operacions sera d’una setmana, un cop acabada
I'obra o la part d’obra que exigis la seva implantacio.

21.8. Proteccié i trasllat d'elements emplagats a la via publica

e Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs
i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllara, perqué els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament, sempre que aixd no es pugui fer
normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins 'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e Parades d’autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de l'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d’autobus,
quioscos, busties de Correus o elements similars emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament durant
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de l'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin son els seglents:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.

22.2. Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les seguents mesures de proteccid per a cobrir el risc de les persones que
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transiten pels voltants de I'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada, separant el
perimetre de l'obra, de les zones de transit exterior.

17. Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un
passadis d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit,
per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el
perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra
de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el de
vehicles fora de les zones d’afectaci6 de la maniobra, amb protecci6 a base de reixes
metal-liques de separacio d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transic
que avisin als vehicles de la situacio de perill.

19. En funcié del nivell d’intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia
patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra son:
- Incendi, explosio i/o deflagracio.

- Inundacié.

- Col-lapse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

- Enfosament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla
de Seguretat i Salut un ,Pla d’Emergéncia Interior®, cobrin les seglients mesures minimes:

1.-  Ordre i neteja general.

2.-  Accessos i vies de circulacio interna de I'obra.

3.-  Ubicacié d'extintors i d’altres agents extintors.

4.- Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencio.

5.- Punts de trobada.
6.- Assisténcia Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES
GO08 PAVIMENTS

G08.G02 PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluacié de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacio: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situaci6: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIO DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
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Situacié: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situaci¢: US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2

Situacié: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situacié: TREBALLS DE COL:-LOCACIO DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORCOS 2 1 2

Situacio: I\/IANIPULACIO DE MATERIALS
US D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1.2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1.3 3

Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES
DESCARREGA DE MATERIAL
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS DE TERRES
CONFECCIO DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERAMICA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacioé i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9/12/13
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10 /18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000051 Adequacioé dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000067 No treballar al costat de linies eléctrigues amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
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10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17/18
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sondémetre portatil 26
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G20 JARDINERIA

G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO
NIVELACIO DEL TERRENY, APORTACIO DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIO D'ESCOSELLS, RASES | PLANTACIO
D'ARBRES, ARBUSTS | SEMBRA

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1.2 2
Situacié: CAIGUDES EN POUS | RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1.3 3
Situacié: OPERACIONS DE CARREGA | DESCARREGA DE ARBRES | MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1.2 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situaci6: DESPLAGAMENTS DE MAQUINARIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL
13 SOBREESFORCOS 1.2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES PESADES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 11 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1.2 2

Situacié: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1.2 2
Situacié: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1.3 3

Situacié: VEHICLES ALIENS | PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisio i manteniment periddic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 21/6/17
10000014 Preparacioé i manteniment de les superficies de treball 2/6
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10000015 Organitzacioé de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9/12/13
10000045 Formacio 9/18
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacié i desratitzacio 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/21/61/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

26. Signatures
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1. Introduccio

En compliment del R.D. 105/2008, de I'1 de febrer, pel que es regula la produccié i gestié dels residus
de construccio i demolicié s’inclouen en el present document del projecte tots els elements per a
valorar la aplicacio i valoracid dels criteris necessaris per a la correcta gestid dels residus generats,
segons el seglient Estudi de gestid de residus de construccié i demolicié.

L’objectiu del projecte és la execucio de les obres corresponents al projecte de “Projecte executiu basat
en I'avantprojecte “Projecte per a la millora de I'estabilitat de la llera d’aiglies baixes”.

2. Dades generals

2.1Definicions

El RD 105/2008 inclou les seglients definicions (article 2), a més a més de les incloses en I'article 3 de
la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus:

e Residu de construccid i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte generat en una obra de
construccidé o demolicié, del qual el seu posseidor (contractista) es desprendra o del que tingui
intencio o obligacié de despendre.

e Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant
requereixen un tractament especific i un control periodic i que estan inclosos dins I'ambit
d'aplicacié de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.

e Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

e Residu inert: residu no perillds que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o
biologiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matéries que pugui
entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminacié ambiental o perjudicial pera
la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat aixi com el contingut de contaminants
de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni
per la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.

2.1.1 Productor de residus de construccié i demolicié (promotor)

e La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de construccié o
demolicid; en les obres que no sigui necessaris llicencia urbanistica, es considerara productor
de residu I'empresa adjudicataria de les obres o la persona fisica o juridica titular del bé
immoble objecte d’'una obra de construccié o demolicio.

e La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicid dels residus.

e El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unid Europea de residus de construccié o
demolicid.
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2.1.2 Posseidor de residus de la construccié i demolicioé (constructor)

La persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construccio i demolicid i ostenti la
condicid de gestor de residus. Tindra la consideracid de posseidor de residus la persona fisica o juridica
gue executil'obra de construccié o demolicid, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors
autonoms. No tindra la consideracié de posseidor de residus de construccié i demolicio els treballadors
per compte alie.

2.2 Ambit d’aplicacié

L’ambit d’aplicacio del R.D. 105/2008 és sobre tots els residus de construccid, excepte (segons 'article
3, apartat a):

e Lesterresipedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en altre distinta, sempre
gue pugui acreditar-se el seu desti a reutilitzacio.

2.30bligacions del productor de residus de construccié i demolicions

Complementariament als requisits exigits per la legislacié vigent sobre residus, el promotor haura
d’incloure en el projecte constructiu de I'obra un Estudi de gestio de residus de construccid i demolicid,
si es el cas, amb el contingut seglient, previst a I'article 4 del RD 105/2008:

e |’estimacio de la quantitat, expressada en tones i metres cubics dels residus de construccié que
es generaran en |'obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 5 de febrer.

e Les mesures per a la prevencioé de residus en I'obra objecte del projecte.

e Les operacions de reutilitzacid, valoritzacio o eliminacid a que es destinaran els residus que es
generin en I'obra.

* Les mesures per a la separacié dels residus en obra, i compliment per part del posseidor dels
residus (contractista).

e Planols, si és el cas, de les instal-lacions previstes per I'aplec, manipulacid, separacié dels residus
dintre de 'obra.

e Les prescripcions que son d’aplicacio dintre del Plec de prescripcions tecniques particulars del
projecte, referents als aplecs, manipulacié i separacid, si és el cas, dels residus de construccié
generats dintre de I'obra.

e Una valoracio, si és el cas, del cost previst de la gestié dels residus de construccid i demolicio,
gue formara part del pressupost del projecte en capitol independent.

Disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccié i demolicié realment produits
en la seva obra han estats gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal-lacié pel seu
tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en aquest R.D.
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2.40bligacions del posseidor de residus de construccié i demolicions

El Contractista haura presentar al un Pla de Gestid de residus de construccié i demolicié que es vagin a
generar en I'obra, amb el contingut previst a I'article 4.1 i I'article 5 del RD 105/2008.

Aquest Pla de Gestio es basara en les descripcions i contingut del Estudi de Gestid de residus del
projecte i haura ser aprovat pel Director de I'Obra i acceptat per el promotor de I'obra.

Una vegada acceptat, passara a formar part dels documents contractuals de |'obra.

En el cas que el posseidor (Contractista) dels residus de construccié i demolicié no els gestioni per si
mateix, restara obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb ['aportacié de la
documentacio, certificats acreditatius i obligacions que determina I'article 5.3 del RD 105/2008.

3. Caracteristiques de I'obra

3.1Descripcio de les obres

L'objectiu del projecte és la recuperacio del funcionament ecologic de I'espai fluvial del riu Anoia, en
el tram compres entre la passera que connecta amb la Baixada de la Unid i el pont que connecta la
carretera C-37 amb la ronda Sud, millorant I'estat ecologic de les aiglies associades, i afavorint la
connectivitat de la llera amb ribes.

3.1.1 Les activitats consisteixen, breument, en els segiients aspectes:
Les actuacions proposades en el present projecte segueixen les seglients linies d’actuacio:
- Retirada d’impactes.

- Revegetar amb especies autoctones que afavoreixin la recolonitzacid de l'espai i que
requereixin un baix manteniment

- Diversificar habitats i afavorir les condicions de refugi per a la fauna, aixi com millorar la
connectivitat ecologica de I'espai.

Integracid d’espais que millorin els serveis ecosistemics i la qualitat paisatgistica de I'espai.

Algunes d’activitats son potencialment productores de residus, i el contractista haura de gestionar
adequadament la seva gestio per tal que siguin minims, amb la reutilitzacidé en obra, el seu reciclatge i,
si és el cas, la gestid com a residus sobrants o no aprofitables a I'abocador autoritzat.

3.2 Condicions mediambientals

La localitzacié de I'ambit de projecte es troba al riu Anoia al seu pas pel terme municipal d’lgualada i
Santa Margarida de Montbui, a la comarca de I’Anoia. Concretament, és troba entre la passera que
connecta amb la Baixada de la Unid i el pont que connecta la carretera C-37 amb la ronda Sud.
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En quant a les caracteristiques de l'espai natural, la major part d’aquesta superficie es troba
desproveida de vegetacid de gran port. Esta majoritariament ocupada per extenses masses de
vegetacid ruderal de port herbaci. S’hi observen alguns nuclis amb vegetacié autoctona de ribera, aixi
com la presencia de certes especies al-loctones de caracter invasor.

3.3 Classificacio de residus

El Cataleg de residus de Catalunya de Catalunya va ser aprovat pel Decret 34/1996, de 9 de gener, pel
qual s’aprova el Cataleg de residus de Catalunya (DOGC num. 2166 de 9.2.1996), i posteriorment ha
estat modificat pel Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificacio del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel
qual s’aprova el Cataleg de residus de Catalunya (DOGC num. 2865 de 12.4.1999). En aquest ultim
Decret, s’"han modificat alguns articles de I'anterior i s’"ha redactat de nou el seu annex, que constitueix
el Cataleg en si.

4. Descripcio dels criteris ambientals en fase de projecte

4.1 Actuacio: seleccio d’abocadors

A continuacio se suggereixen abocadors a tenir en compte per gestionar els residus generats a I'obra
tenint en compte la legislacié vigent i la distancia a I'obra.

Taula 1 Gestors de residus suggerits

Gestor Codi Codi gestor Contacte Tipus de residus
transportista
MULE CALAF, SLL T-5904 E-1755.18 Pol. Ind. Les Garrigues - C/ Residus de Ia

Isaac Newton, parc. 32 construccié
(08212) Calaf, Barcelona.
T. 938698012

CONSELL T-8513 E-707.00 Cami Mas Jorda, s/n Compostatge
COMARCAL DE (08719) Jorba

L'ANOIA T. 937441940

(EXPLOTADOR F. 937446020

UTE JORBA) Correu:

avalles@valorizasm.com

S’ha previst que es faci una estesa al mateix ambit d’obra de tots els sobrants de terra procedents de
I’excavacié. Per una banda s’aprofitaran per a la integracié de I'ambit de la torre eléctrica on
s’acopiaran un gruix aproximat de 50cm en els talussos, i per altre banda es gestionaran a ambdues
ribes del riu Anoia, realitzant una estesa de terres en diverses superficies, en cap cas superior als 20cm.

La resta de residus generats a I'obra es gestionaran d’acord a les possibilitats de Valoritzacio (VAL) i
Tractament i Disposicio del Rebuig (TDR) contemplats al Cataleg Europeu de Residus i al Cataleg de
Residus de Catalunya per a cada tipus de residus. Veure el document “llista de residus” d’aguest annex.
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5. Integracio dels criteris ambientals en fase de projecte en activitats d’obra
productores de residus

Taula 2 Criteris ambientals

HIDROLOGIA
Protegir el nivell freatic, la recarrega d’aquifers i la qualitat de les aiglies X
subterranies.
Garantir el drenatge de I'aigua per evitar 'assecament de pous, rius i aqifers, X

o també per evitar el risc d'inundacié.
SOL | SUBSOL

Estudiar la qualitat i composicié del terreny on se situara I'obra als efectes del X
seu futur reaprofitament i tractament.
Protegir el sol amb mecanismes o técniques que el previnguin de |'erosid. X
Definir quines solucions es poden prendre per evitar la contaminacio del sol X
(per exemple per: olis i hidrocarburs, llots tixotropics, jet-groutings, etc.).
Suggerir els punts d’obtencid de préstecs tenint en compte la distancia a I'obra X
i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes.
Quantificar els sobrants de terres (desmunts, terraplens, reblerts i X
excavacions).

ATMOSFERA
Analitzar I' impacte acustic durant I'explotacio, identificant els receptors que X

poden resultar afectats per canvis del projecte i preveient les mesures per a la
seva minimitzacié.

MATERIALS
Fomentar I'Us de materials que disposin d’acreditacié de qualitat, distintiu de X
garantia de qualitat ambiental o similar.
Potenciar I'Us de materials autoctons de la zona. X
RESIDUS
Suggerir els abocadors tenint en compte la legislacié vigent i la distancia a X
I'obra.

6. Separacio de residus
A efectes de I'obra objecte del present projecte se separaran els seglients residus:

e Residus inerts: és necessaria la separacio de les terres d’excavacio de la resta de inerts per tal
de poder reaprofitar-les a la mateixa obra, i/o fer-ne una gestié més eficient.

e Residus metal-lics: és necessaria la seva separacié per tal de valoritzar-los

e Residus de vegetals: és necessaria la seva separacid per tal de reutilitzar-los a la mateixa obra,
a la mateixa zona o no.
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e Residus assimilables a urbans: és necessaria la seva separacio per tal processar-ne el seu degut
reciclatge.

Per la resta de materials, s’"ha de tenir en compte que s’hauran de separar per tipologia de residu per
fer-ne una correcte gestio.

7. ldentificacio i estimacio de la generacio de residus

La estimacid dels residus generats per la realitzacid de les obres esta relacionada amb la naturalesa
dels residus i amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestio.

L'objectiu dels valors d’estimacié de residus generats i els referit a les tipologies de materials, és
preveure de manera “aproximada” la quantitat de material sobrant. Aquests calculs poden presentar
certes desviacions en relacid amb la realitat i per aix0 hauran de ser corregits al “Pla de Gestidé de
Residus” a redactar pel posseidor dels residus durant la fase d’obres.

A partir d’aquestes estimacions es planificaran els contenidors que es necessitaran i la gestiéo que
s’haura de realitzar durant I’execucié de les actuacions proposades al projecte. Cal tenir en compte que
son estimacions i que caldra adaptar-se a les necessitats reals dels residus que es vagin generant a
I’execucio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixd comporti
amb els amidaments i preus unitaris previstos en el pressupost de gestié de residus.

El Contractista haura tenir en compte en el seu pla de gestio de residus de construccio i demolicions
les activitats d’obra que generin potencialment residus amb afectaciéo ambiental.

Com a punt de partida per a I’estimacié dels RCD s’ha utilitzat el pressupost del projecte, del que se’n
obté tant el volum de residus existents actualment a I'ambit del projecte i residus procedents de les
demolicions, com els amidaments de materials per a I'execucid del projecte.

D’aquesta manera s’obtenen de manera diferenciada les quantitats de residus relatives a:

e Els residus existents actualment a I'ambit del projecte i els generats per desbrossada o
demolicions: directament de les partides d’eliminacié d’impactes i de demolicions incloses al
projecte

e Els residus de construccid: a partir dels amidaments del projecte, aplicant els percentatges
establerts per I'lTeC, i diferenciant entre residus sobrants d’execucié i residus d’embalatges.

A continuacid, es presenta una estimacio i tipologia de residus que es poden produir durant I'obra i la
seva classificacié segons el Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de
2002.
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Annex 5. Estudi de Gestidé de Residus

Juliol 2025
7.1 Residus existents actualment a I’ambit del projecte i residus de desbrossada o demolicié
Taula 3 Estimacid dels residus existents a I'ambit del projecte i generats per desbrossada o demolicié
8 4
(%]
0 5 g g 5 & o 5 -
2 s 5 c S = 3] 3 o S g =
‘T c o v = B < P~ S ) = g =9
hat © © & + © ,g ° o Q Y E S_
© S c 1] B = 1) o > © ° S 8 o
@ = = o v & 2 S 2 - Eg
-7 3 =" S ¢
Capitol m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
01.Treballs previs 1,800 0,000 0,000 50,645 12,880 0,000 200,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 Moviment de terres 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,950
03 Revegetacié 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 1,800 0,000 0,000 50,645 12,880 0,000 200,330 0,000 0,000 0,000 0,000 24,950
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7.2 Residus de construccio

Taula 4 Estimacio dels residus de construccié generats a I'obra

Annex 5. Estudi de Gestidé de Residus
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Capitol m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
01.Treballs previs 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 Moviment de terres 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050
03 Revegetacio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,500 0,250 0,250 0,000 0,000
TOTAL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,500 0,250 0,250 0,000 0,050

Www.aquanea.com

Juliol 2025

10



aguanea

Annex 5. Estudi de Gestidé de Residus

Juliol 2025
7.3Resum dels residus totals estimats
Taula 5 Estimacio dels residus existents a 'ambit del projecte i generats a I'obra per desbrossada, demolicié i construccio
2 2
N (%]
) i) S % E '% & g % * oS o
© v 2 c o = v 8 o @ > 2 S © £
et © © 8 = © ,g ° - o] ) L £ E_
= c ] v 2 s = S ©
g S 5 S 3 2 S S £ 0§ S£g
> c
Capitol m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
01.Treballs previs 1,800 0,000 0,000 50,645 12,880 0,000 200,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 Mi’;’:g‘:”t d¢ 5000 0000 0000 0,000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0050
03 Revegetacid 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,500 0,250 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000
TOTAL 1,800 0,000 0,000 50,645 12,880 0,050 200,830 0,250 0,000 0,250 0,000 0,000 0,050
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8. Mesures per a la prevencid de residus a I'obra

8.1 Mesures de minimitzacid i prevencio de residus

aq Ua nea Annex 5. Estudi de Gestid de Residus

Juliol 2025

El present estudi de gestid de residus pretén identificar aquelles accions de minimitzacio per tal de
prevenir la generacio de residus durant la fase d’obra o reduir-ne la seva produccié. Seguidament es
mostren les accions de minimitzacid i prevencid, o d’altres que poden ajudar a una millor gestié dels

residus a tenir en compte abans de comengar el projecte.

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i
per utilitzar-los al mateix emplagament?

Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a
obra sense gairebé generar residus?

S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construccid i,
per tant, la quantitat de material a emprar?

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la propia
obra. La reutilitzacio dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideracié de
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes caracteristiques
fisiques/quimiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Técniques.

S’ha previst el pas d’instal-lacions per cel rasos registrables i envans de cartrd guix per
evitar la realitzacié de regates durant la fase d’instal-lacions?

S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de facana, obertures, divisories, etc.)
per minimitzar els retalls?

S’ha dissenyat tenint en compte criteris de desconstruccié o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells
materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions
facilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separacid una vegada
finalitzada la seva vida util).

Des d’un punt de vista de la disminucié de la produccid dels residus d’una forma
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva
producci6?

www.aquanea.com
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FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS SI NO
10 Altres bones practiques: X

Compra de materials no embalats

Aprofitar retalls durant I'obra i realitzar els talls amb precisié per a que es puguin
aprofitar ambdues parts.

NP: no procedeix

8.2Proposta de programa de seguiment de les activitats productores de residus

IMPLANTACIO DE FREQUENCIA CRITERIS D’ACCEPTACIO/ REBUIG
L’OBRA
1 Revisié del pla Abans inici obra Que reculli fidelment el contingut de I'annex
mediambiental mediambiental del projecte

d’obra realitzat pel
contractista

2 Recepcid i aprovacid  Abans de l'inici de Contemplar els aspectes mediambientals
de la planificacio de cada element previstos al projecte: disposar de contenidors
detall de I'activitat pels residus que se generin, condicions de

seguretat dels treballs, accessibilitat a la
poblacié (persones i vehicles), comunicacio a
les entitats afectades.

4 Barracons d’obra Abans inici activitat  Verificar que s’han connectat a la xarxa de
corresponent sanejament prevista en I'obra amb
I'autoritzacid corresponent, o que es disposa
de fosa séptica estanca o lavabos quimics, en
cas que sigui necessari

5 Comprovacio dels Abans inici obra Comprovar relaci6 de permisos i
permisos necessaris i homologacions
documentacié de
maquinaria

www.aquanea.com
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IMPLANTACIO
L’OBRA

DE

Inspeccid visual de la
zona
d’emmagatzematge i
contenidors de
residus

Verificar la correcta
segregacio dels
residus especials

Zones
d’abassegament i/o
acopi de material

Comprovacié
documental

Formacio ambiental
als operaris

Revisio dels
contractes amb les
empreses
subcontractades (si es
el cas)

FREQUENCIA

Abans inici obra,
cada canvi de
maquinaria i
mensualment

Setmanal

Mensual

Quinzenal

Cada nova
incorporacio

A l'inici de 'activitat

Annex 5. Estudi de Gestid de Residus
Juliol 2025

CRITERIS D’ACCEPTACIO/ REBUIG

La zona d’emmagatzematge es troba
adequadament identificada i delimitada, amb
disposicié de mesures de proteccié enfront a
vessaments.

Es disposa del nombre suficient de
contenidors i es troben degudament
identificats.

Els residus especials es classifiquen i es
dipositen als contenidors corresponents.

Els  contenidors disposen  d’etiqueta
identificativa on figura la data d’inici
t’emmagatzemen i agquesta no pot superar el
Sis mesos.

Impacte visual minim. Emissions fugitives
minimes. No afectaci6 a la xarxa de
clavegueram.

Existéncia de tots els permisos que figuren a
la llista de permisos

Existéncia de l'acreditacié de cada operari
conforme ha rebut la formacié ambiental

Es verificara que s’han inclos clausules al
contracte sobre el tractament de residus,
abocaments i recollida d’olis i greixos i que la
maquinaria té ’lhomologacio CE.

www.aquanea.com
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IMPLANTACIO DE FREQUENCIA
L’OBRA
13  Gestid6 dels olis i Setmanal
greixos generats a
I'obra
14  Revisio de la Mensual

documentacié
justificativa relativa a
la gestid de residus

15 Control del consum Setmanal
d’aigua

9. Plec de condicions

Annex 5. Estudi de Gestid de Residus
Juliol 2025

CRITERIS D’ACCEPTACIO/ REBUIG

Comprovacié de que els canvis d’oli es fan
protegint el sol (amb cubeta mobil o de
plastic). Comprovacio que I'oli
s’emmagatzema a un contenidor especific
adequat i es gestionat per gestor autoritzat.

Comprovacié de que es disposa d’un acopi de
material absorbent per a fuges o vessaments.

Absencia de taques d’oli al terra.

Correcte emmagatzematge del residus
(senyalitzacié del diferents contenidors,
segregacio de residus, bidons o recipients
correctament tapats i etiquetats, sol
impermeabilitzat i sostre tapat).

Existéncia del justificant de recepcid per part
del  gestor autoritzat  del residus
corresponents. Existencia del wval del
transportista de residus.

Revisio de les dades de consum mensual.
Justificar canvis importants en les dades de
consum

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una série de residus que hauran de
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

La gestio de residus es troba emmarcada legalment per la normativa indicada en el apartat 10.1 Marc

legal.

En el PLEC DE CONDICIONS d’aquest Estudi de Gestid de Residus s’han inclos els articles que seran

d’aplicacio a la gestid de residus.

www.aquanea.com
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9.1 Marc legal

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una série de residus que hauran de
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

La gestio de residus es troba emmarcada legalment per la seglient normativa:
Normativa Si No
Normativa obligatoria / Normativa d’aplicacié recomanada / Normativa no aplicable

Decision de la Comisidn, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisién 94/3/CE porla X
gue se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del articulo 1 de la
Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisiéon 94/904/CE del
Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4
del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.

Decision del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criteriosy X
procedimientos de admision de residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16 y al
anexo Il de la Directiva 1999/31/CEE.

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. X

Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre X
residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE).

Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre X
responsabilidad medioambiental en relacidon con la prevencién y reparacion de dafios
medioambientales.

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, X
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de X
2009, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al amianto durante el trabajo.

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, X
relativa a los envases y residuos de envases.

Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los X
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT).

www.aquanea.com
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Normativa Si No
Normativa obligatoria / Normativa d’aplicacié recomanada / Normativa no aplicable
Reglamento (CE) n2 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de X

2006, relativo a los traslados de residuos.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la X
Edificacion.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. X
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. X
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible. X
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. X

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de X
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

>

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestion de
los residuos de construccién y demolicion.

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestiéon ambiental X
de sus residuos.

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminaciéon X
y gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de X
residuos mediante depdsito en vertedero.

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrénicos y la X
gestion de sus residuos.

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, X
de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacion y gestion de los
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

www.aquanea.com
17



Normativa

Normativa obligatoria / Normativa d’aplicacié recomanada / Normativa no aplicable

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industriales usados.

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrolloy ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecucion
de la Ley 20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de proyectos.

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicid del rebuig dels residus en diposits
controlats.

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopcid de criteris mediambientals i
d'ecoeficiencia en els edificis.

Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentaries,
referides a les materies de competéncia del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenci6 ambiental en el
procediment de llicencia urbanistica per a millora de finques rustiques que s'efectuin amb

aportacié de terres procedents d'obres de la construccio.

Decret 64/1982, de 9 de marg, pel qual s'aprova la reglamentacié parcial del tractament X

de les deixalles i residus.

Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments X

d'admissio de residus en els diposits controlats.

www.aquanea.com
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Normativa Si No
Normativa obligatoria / Normativa d’aplicacié recomanada / Normativa no aplicable

Decret 83/1996, de 5 de marg, sobre mesures de regularitzacié d'abocaments d'aiglies X
residuals.

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestié de residus. X

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei X
reguladora dels residus.

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacié dels X
olis usats.
Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitacié de I'Us dels policlorobifenils i els X

policloroterfenils

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de la X
construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la
construccid i demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

9.2.Seguiment gestiod de residus

El seguiment es realitzara visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Cataleg de Residus
de Catalunya. Documentalment es comprovara mitjancant:

e Fitxa d’acceptacié (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure
entre el productor o posseidor del mateix i 'empresa gestora escollida.

e Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al
llarg del seu recorregut.

e Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb
un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de
residus.

e Fitxa de destinacié (FD): Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseidor
d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de I'aptitud del
residu per a ser aplicat a un determinat sol, per Us agricola o en profit de I'ecologia.

www.aquanea.com
19



aq Ua nea Annex 5. Estudi de Gestid de Residus

Juliol 2025

e Justificant de recepcidé (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcié del residu, al
productor o posseidor del residu.

9.3Plec de condicions
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R  GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO
P2RAN DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2RAN-A011.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en |'obra: residu de construcciéo o demolicié o
material d'excavacié.

S'han considerat les operacions seglients:

- Deposicié del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el
tractament de valoritzacio, eliminaci i emmagatzematge o eliminacion

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccié s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valoritzacié, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE MATERIAL
D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

www.aquanea.com
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DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicid de cada tipus de residu al centre
corresponent.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos
de construccién y demolicion.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei reguladora dels
residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidon de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R  GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2RAN DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA

P2RAN- DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RAN-AO11.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en |'obra: residu de construccié o demolicié o
material d'excavacié.

S'han considerat les operacions seglients:

- Deposicié del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el
tractament de valoritzacio, seleccié i emmagatzematge o eliminacié

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccid s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valoritzacidé, emmagatzematge o eliminacio.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE MATERIAL
D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicio de cada tipus de residu al centre
corresponent.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos
de construccién y demolicion.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei reguladora dels
residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidon de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R  GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2RA- DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2RA-NAT3.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en |'obra: residu de construccié o demolicié o
material d'excavacié.

S'han considerat les operacions seglents:

- Deposicié del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el
tractament de valoritzacio, seleccié i emmagatzematge o eliminacid

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccié s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valoritzacié, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE MATERIAL
D'EXCAVACIO:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicio de cada tipus de residu al centre
corresponent.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb ['article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccién y demolicion.
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Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels
residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto.

10.0peracions de gestio de residus
10.1 Treballs previs

10.1.1 Reconeixement previ

El reconeixement previ de les edificacions que s’"han de desconstruir consisteix en una inspeccio tecnica
que ha de permetre determinar I’edat de I’edifici, els materials majoritaris, les tecniques constructives
que s’hi van utilitzar i les caracteristiques constructives de I’estructura original. També ha de permetre
determinar les transformacions que s’han fet en I’estructura, I’estat actual dels elements estructurals
i constructius que poden participar en I'estabilitat i la resistencia de I'edifici, I’estat actual de les
instal-lacions i I'estat actual dels edificis immediats.

10.1.2 Llicencies, permisos i comunicacions

S’han de tramitar les llicéncies i permisos necessaris per a poder dur a terme I'obra. S’"ha de comunicar
la intencié d’efectuar els treballs als organismes publics o privats afectats. Es el cas de les companyies
de serveis, els serveis municipals dels ajuntaments, etc.

10.1.3 Tractament especial de locals de les edificacions

Cal fer un tractament especial d’aquells locals dels edificis que hagin estat magatzem de productes
toxics o contaminats aillant al mateix temps els materials produits per I'enderrocament per ésser
tractats o dipositats de forma convenient. També s’han de desinfectar i desinsectar tots els locals que
hagin tingut un Us per a animals i tots aquells en qué pugui haver-hi nius de parasits, rosegadors i
insectes.

10.1.4 Anul-lacié de les instal-lacions existents

A priori, la execucié del projecte no comporta la afeccid a cap dels serveis existents a la zona. No
obstant, en cas de localitzar serveis no identificats en fase de projecte, no s’ha de comencar la
desconstruccié de les edificacions fins que les companyies subministradores de serveis hagin anul-lat
les connexions d’aigua, d’electricitat, de gas, etc. Tot i que, d’acord amb aquestes companyies, es deixin
els serveis necessaris per a |'obra, els quals han d’estar protegits de manera adequada.

Cal deixar connexions d’aigua per regar, per evitar la pols durant I’enderroc. La connexi6 d’electricitat
sempre sera condemnada, amb la finalitat d’evitar el risc d’accident per contacte eléctric. No obstant
aixo, si és necessaria una connexio per al servei de I'obra cal demanar-ne una d’independent. S’"han de
tapar les boques del clavegueram, per evitar possibles emanacions de gasos, i s’han de buidar de
combustible tots els diposits i canonades.

www.aquanea.com
24



aq Ua nea Annex 5. Estudi de Gestid de Residus

Juliol 2025

10.1.5 Definicio de la gestid de residus

Per a facilitar el procés de desmuntatge dels elements arquitectonics perque es puguin recuperar de
la manera més completa possible, cal instal-lar els mitjans adients i, sobretot, preveure les vies
d’evacuacié. En alguns casos aquestes vies obligaran a fer demolicions parcials de I'edifici, les quals no
han d’afectar I'estabilitat ni la resisténcia d’altres elements.

Per tal de portar a terme un correcte procés de separacié selectiva i emmagatzematge de residus, es
definiran els diferents punts d’aplec per a cada fase de desconstruccio, que hauran d’estar degudament
senyalitzats. Caldra seguir els requeriments de les normatives vigents en matéria de gestié de residus
gue siguin d’aplicacid, sobretot pel que fa a les fraccions de residus que sigui obligatori separar de
forma individualitzada.

Caldra posar especial atencio6 a I'extraccio dels residus especials, sobretot en el cas que hi hagi elements
de fibrociment que continguin amiant, cas en el que caldra seguir estrictament els requeriments de les
normatives especifiques per a aquest tipus de residus.

10.2 Neteja i obres complementaries

Un cop finalitzada la desconstruccio de I'edifici cal dur a terme la neteja de la totalitat del solar per tal
de deixar-lo preparat per a una futura nova construccié o urbanitzacid. Quan el sol de I'edifici hagi estat
en contacte amb productes toxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-
lo.

En cas que durant el procés de desconstruccié de I'edifici s’hagi d’extreure algun element o mobiliari
urba, o com a previsié per si se’n pogués malmetre algun, s’haura de preveure la seva reparacio o
reposicié per tal de deixar I'entorn en I'estat que presentava abans d’iniciar I'obra.

10.3 Mesures de minimitzacio i prevencid de residus
Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus

produits en una obra, cal tenir en compte que la gestié en obra d’aquests residus també pot reduir-ne
la quantitat.

Una obra té dos tipus de gestio: la gestio dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest motiu es considera
imprescindible fer una reflexidé sobre les diferents possibilitats de gestid “internes” i “externes” més
adequades per a la nostra obra d’acord amb:

e L’espai disponible per realitzar la separacié selectiva dels residus a |'obra.
e La possibilitat de reutilitzacid i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestio “externa” de I'obra, s’ha de considerar sempre I'abocament en diposits controlats
com a ultima opcid en la gestidé dels residus de construccié i demolicid, i s’ha de tendir, per aquest
ordre, a la reutilitzacié, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacio.
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Per fer-ho viable, la gestié minima de separacio selectiva per a les obres de construccié i demolicié ha
d’estar formada per la segregacié dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials
(aquests sempre han d’anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construccié
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar
amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a I'abast recicladors de plastic, de fusta, de metall,
de paper i cartrg, etc.).

Pel que fa a la gestid “interna” de I'obra, la classificacié en origen (a la mateixa obra) dels residus de
construccio i demolicié és el factor que més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de
I'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si
compleix amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa
neta) a la mateixa obra on s’ha produit.

Es a dir, qualsevol operacié de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una destria inicial que
permeti disposar d’'una materia primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.

e Per definir la possibilitat de reutilitzacié i reciclatge in situ, caldra deixar constancia de:

e El tipus de separacid selectiva i el nombre de contenidors en funcid de les possibilitats de
reutilitzacio, de les tipologies de residu, de I'espai de I'obra, de la viabilitat de tenir una planta
mobil matxucadora a |'obra, etc.

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent del reciclatge in situ
dels residus petris generats en el mateix emplacament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat
de portar a I’'abocador.

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden
contenir.

Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacié, separacio,
transferéncia o de diposits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construccid, en general per
mitja d’un procés de matxuqueig. Els materials asfaltics i bituminosos es poden reincorporar en massa
per a fer paviments i seccions de ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les caracteristiques fisicoquimiques del material en
funcio del punt de reutilitzacio i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament
de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase
de la seva reutilitzacio, en cas contrari, caldra valorar-ne 'emmagatzematge correcte, o valorar la
possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les
caracteristiques demanades.
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10.4 Gestid segons tipologia de residu. no especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construccié i I'enderroc d’obres d’edificacio;
contenen restes de formigd, maons, teules, materials ceramics i derivats del guix.

Per definir les operacions de gestio de residus no especials, cal definir el tipus de separacio selectiva i
el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de reutilitzacid, de les tipologies de residu i de
I’espai de I'obra.

Cal que es realitzi una classificacid en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb residus
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les
caracteristiques fisicoquimiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa
obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacid selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials)
cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un
gestor autoritzat per la seva valoritzacié o, en el cas més desfavorable, cap a I'abocament a diposit
controlat.

La regulacié de les operacions de la gestid de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de
26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié i modificat pel Decret 161/2001,
de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construccio en general que es destinin a I’'abandonament.

La generacio de I'estudi de gestid de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel
qual es regula la produccid i la gestié de residus de produccio i demolicid.

No es consideraran dintre d’aquest ambit les terres i materials procedents de I'obra que puguin
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a I’obra en un Unic contenidor o bé en
varis contenidors, en funcié dels valors limit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificacid dels residus no especials en obra pot presentar el seglient escenari:

10.4.1 Contenidor de residus inerts

10.4.1.1 Runes. LER 170107

Segregacio en un contenidor de runa amb destinacié a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes
i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s’originen en la construccid i I'enderroc d’obres d’edificacié; contenen restes de formigo,
maons, teules, materials ceramics i derivats del guix. La regulacio de les operacions de la gestié de la
runa i restes d’obra esta fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestid: Utilitzacio en la construccid. Deposicio en diposit de terres i runes.
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10.4.1.2 Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no
aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S’originen generalment a obra civil i a edificacié i sén terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta
basicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb materies organiques, etc. Quan les terres son aptes,
es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestid: Deposicid en diposit de terres i runes. Deposicio de residus inerts.

10.4.1.3 Vidre. LER 170202
Segregacio en un contenidor de vidre amb destinacio a un gestor autoritzat.
Generalment s’originen en obres d’edificacid.

Gestid: Reciclatge de vidre. Deposicio de residus inerts.

10.4.2 Contenidor de residus no especials

10.4.2.1 Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col-locacié d’armadures metal-liques en
estructures.

Quan es generen en reparacions realitzades a I'obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal
transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestid.

Gestid: Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics.

10.4.2.2 Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del
transport de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament quimic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com
a residus especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregacié en un contenidor de fusta amb
destinacio a un gestor autoritzat.

Gestid: Reciclatge i reutilitzacié de fustes i utilitzacié com a combustible.

10.4.2.3 Paperi cartré. LER 200101
Segregacio en un contenidor de paper i cartré amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de
desembalatge.
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Gestid: Reciclatge de paper i cartro, i utilitzaci6 com a combustible. Digestié anaerobia seguida de
compostatge.

10.4.2.4 Plastics

Segregacid en un contenidor de plastics amb destinacid a un gestor autoritzat. Només sén reciclables
els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldra gestionar-los com a residus no especials
barrejats.

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.

Gestid: Reciclatge de plastics. Segregacid en un contenidor de plastics amb destinacidé a un gestor
autoritzat.

10.4.2.5 PVC (Plastics). LER 170203

Segregacio en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinacié a un gestor autoritzat
(no es pot barrejar amb la resta de plastics).

S’originen generalment en la instal-lacid de canonades, lamines d’'impermeabilitzacié de cobertes i
fusteria de PVC.

Gestid: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

10.4.2.6 Mescles bituminoses. LER 170302
Abassegaments separatius amb destinacio a un abocador autoritzat.
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Gestid: Utilitzacid en la construccid. Reciclatge de mescles asfaltiques.

10.4.2.7 Fibra de vidre. LER 170604
Segregacio en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent
funcions d’aillant.

Gestid: Deposicid de residus no especials.

10.4.2.8 Pneumatics. LER 160103
Segregacio en abassegaments amb destinacid a un gestor autoritzat.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestid: Recuperacié de pneumatics i utilitzacio com a combustible. Deposicidé de residus no especials i
condicionament previ a disposicio del rebuig. Incineracié de residus no halogenats.
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10.4.2.9 Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d’arbres com a consequiencia de I'activitat d’esbrossament i replanteig
a les obres. En cas de ser necessaria una crema controlada, cal I'autoritzacié de I’Administracié local.
En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldra el permis de tala corresponent.

Gestid: Compostatge. Digestid anaerdbia seguida de compostatge. Segregacié en abassegaments o en
un contenidor de restes de poda amb destinacié a un gestor autoritzat.

10.4.2.10 Materials absorbents. LER150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats
accidentalment al sol. S'usa majoritariament en tallers de maquinaria i substitueix les serradures.
També en aquests llocs de treball és habitual la utilitzacié de draps per netejar peces.

En qualsevol cas la destinacid final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu
gue s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com
a residus especials i el seu codi és LER- 150202.

Gestid: Deposicid de residus no especials, incineracié de residus no halogenats i tractament per
evaporacio. Segregacié en un contenidor de materials absorbents amb destinacid a un gestor
autoritzat.

10.4.2.11 Llots de bentonita. LER 170504

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per
gestors autoritzats.

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. Es possible la seva
reutilitzacio en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

Aquesta fitxa inclou també la gestid dels llots de perforacio.

Gestid: Utilitzacié en la construccid i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquimic i
deposicid en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

10.4.2.12 Toners d’impressid. LER 080318
Segregacio en un recipient especific per al toner amb destinacié a un gestor autoritzat
Queden inclosos en aquest apartat els toners d’impressio, cartutxos de tinta, etc.
S’originen generalment en oficines provisionals de |'obra.

Gestid: Reciclatge de toners. Deposicid de residus no especials.
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10.4.2.13 Restes de menjar. LER 200108
S’originen en els diferents apats que els treballadors realitzen a I'obra.

Segregacio en un contenidor de fraccié organica amb destinacié a un gestor municipal de recollida
d’escombraries.

Gestid: Compostatge i digestié anaerobia seguida de compostatge.

Aquesta separacio en contenidors es considera de maxims, en obra pot reduir-se el nimero de
contenidors en funcié de les necessitats i de I'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a
separar, és considera una correcta gestio de residus a I’obra disposar d’un contenidor de residus inerts,
un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També
s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus organics per als
treballadors, i d’'uns de paper i residus informatics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestié dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).

10.5 Gestid segons tipologia de residu. especials

S’entenen com a residus especials aquelles substancies que a causa de la seva composicié quimica i de
les seves caracteristiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat quimica, etc.) sén perilloses per a la salut
i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substancies tenen I'agreujant de ser dificils de degradar
per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de
temps; altres, en degradar-se produeixen substancies encara més perilloses que les originals. Per tot
aix0, aquests residus requereixen una consideracid i un tractament especial.

En la definicid que ddna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillds tot
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, aixi com els recipients
i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa
comunitaria i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa
europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a I'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors,
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

e Elsresidus especials toxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haura
de demanar permis a I'entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanencia.
Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament
identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldra incloure-hi a més:

o El codid’identificacio del residu.
o Elnom, I'adreca i el telefon del titular dels residus.

o La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitja d’un pictograma).
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Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne
la gestio optima: valoritzacid, reutilitzacio, deposicidé controlada, etc.

S’adoptaran les mesures seglients:
e El vessament de qualsevol tipus de liquid a I'obra estara prohibit.

e S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactories, evitant les barreges
amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal-lacions que permetin la
conservacio fins a la seva recollida, gestid i lliurament a persona autoritzada, degudament
ubicades i senyalitzades.

e Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mobil.

e Els residus especials s’"hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials
absorbents a I'obra.

A continuacio es descriuen la valoritzacid i el tractament per a cada residu :

10.5.1 Residus productes quimics perillosos. LER 160506

Segregacido en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. S’ha
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els
continguts.

Es gestionen a través de centres de transferencia. Poden ser de tipologia molt variada, acids,
detergents, coles, etc., perd generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen
residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigd, desencofrants, acids per acabats
de formigo, liquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes
d’aquestes caracteristiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat
al fabricant per determinar-ne la gestio.

Gestid: Reciclatge de substancies organiques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneracié d’altres
materials inorganics. Tractament especific. Tractament fisicoquimic.

10.5.2 Envasos i utillatge de productes quimics. LER 150110
Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen en obres d’edificacio, al taller de maquinaria i, més puntualment, en obra civil. En aquest
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigé,
desencofrants, acids per a acabats de formigd, liquids per polir el terratzo, etc.

Gestiod: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics, i recuperacio,
reutilitzacio i regeneracié d’envasos. Reciclatge de paper i cartrd. Condicionament previ a disposicid
del rebuig. Deposicid de residus especials i incineracié de residus no halogenats.

www.aquanea.com
32



aq Ua nea Annex 5. Estudi de Gestid de Residus

Juliol 2025

10.5.3 Aerosols. LER 150111
Segregacio en un contenidor d’aerosols amb destinacid a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les
referéncies.

Gestid: Tractament especific.
10.5.4 Olis usats de maquinaria o similar. LER 130205
Segregacio en bidons o dip0sits especifics amb destinacié a un gestor autoritzat.
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar I'aigua de pluja i s’"han d’identificar degudament.
Es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques o vehicles de I'obra.

Gestid: Regeneracidé d’olis minerals.

10.5.5 Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacid a un gestor autoritzat. Basicament es
generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestid: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperacio de metalls o compostos metal-lics, i recuperacio,
reutilitzacio i regeneracid d’envasos. Condicionament previ a disposicido del rebuig. Deposicié de
residus especials i incineracio de residus no halogenats.

10.5.6 Filtres usats d’oli. LER 160107

Trabucament en origen de I'oli contingut i segregacio de I'oli i del filtre, per separat, a contenidor amb
destinacio a gestor autoritzat.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestid: Extraccid de I'oli del filtre per premsatge o un altre metode de separacié. Reciclatge de metalls.

10.5.7 Bateries usades. LER 160601

Segregacio en un contenidor especific per a bateries amb destinacié a un gestor autoritzat. En la seva
manipulacid s’han d’evitar les ruptures i vessaments.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestid: Recuperacid de bateries, piles i acumuladors.
10.5.8 Llots i residus procedents del rentat de maquines. LER 161003
El rentat de les maquines s’ha de realitzar al taller de maquinaria i en zones habilitades per a aquesta

activitat per assegurar I'emmagatzematge dels residus resultants mitjancant diposits hermetics.
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus sén
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més preocupants del que es podria pensar, atesa la presencia important de greixos i olis en aquest
tipus de maquines. Aixi mateix, és freqlient la utilitzacié de dissolvents per afavorir la neteja, que
s’incorporen al residu final.

Gestid: Condicionament previ a disposicio del rebuig. Incineracié de residus no

halogenats, tractament per evaporacid i tractament fisicoquimic.

10.5.9 Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitja d’un gestor autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil).
Aquest residu es genera basicament en operacions de desconstruccié. La manipulacié d’aquests
aparells es realitzara sempre mitjancant personal procedent d’empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a I’eliminacio i gestio dels policlorbifenils i
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.

Gestid: Tractament especific. Incineracio de residus halogenats.

10.5.10 Fluorescents usats. LER 200121
Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.
Es important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas.

La gestio dels fluorescents és aplicable també a les lampades de vapor de mercuri i lampades de baix
consum.

Gestid: Recuperacid de fluorescents.

10.5.11 Piles usades- LER 160603 (piles amb mercuri)

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Se’n generen
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de I'obra. Les piles de botd son
molt toxiques per al medi ambient perqué contenen mercuri.

Gestid: Recuperacio de bateries, piles i acumuladors. Estabilitzacid.

10.5.12 Gestio segons tipologia de residu. Especials. Amiant.

La gestid dels residus que contenen amiant actualment ha esdevingut un gran problema per a les
deixalleries. Es tracta d'un mineral que ha estat ampliament utilitzat a la industria i a I'ambit domestic.
Des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la utilitzacio, la produccié i la comercialitzacié a Espanya
per I'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. Es troba, pero, instal-lat a molts llocs, especialment
en edificacions antigues construides entre els anys 1965 i 1980, amb una al¢aria de més de cinc plantes
i proveides de calefaccio central.
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Les fibres d'amiant es trenquen longitudinalment i sén molt fines, per aixo la inhalacié mantinguda de
fibres d'amiant és perillosa per a la salut: pot produir cancer i altres malalties pulmonars. Per aquest
motiu és molt important que aquest tipus de residu es dipositi en bosses retractilades o de plastic.

L'amiant esta classificat com a residu especial i, a causa dels riscos que comporta per a la salut de les
persones, requereix una manipulacid i un tractament especials.

Per manipular i/o desballestar aquests residus cal posar-se en contacte amb empreses especialitzades.
Aguestes empreses han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb risc d'amiant) i es poden
consultar en Internet, en el Departament de Treball de las diferents direccions Provincials.

Abans de comengar els treballs, cal definir i gestionar el pla de treball necessari i sol-licitar-ne
I'aprovacio a I'autoritat laboral competent.

Abans, durant i després de realitzar els treballs s’hauran de fer avaluacions ambientals. Cal utilitzar
maquinaria que generi poca pols, aillar degudament la zona de treball i utilitzar aspiradors especials
homologats.

Cal utilitzar procediments humits, evitant 'aigua a pressié. Aquesta aigua haura de ser filtrada abans
d'ésser abocada a la xarxa de sanejament.

Cal dipositar la pols resultant d’aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb doble capa
de polipropilé etiquetats degudament, aixi com sol-licitar-ne I'evacuacié a un gestor autoritzat.

A titol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que les
ordenances municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.

La seva gestid en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus segilients:

10.5.12.1 Retalls d’elements d’amiant utilitzats com aillant. LER 170601

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropile, s’han d’identificar amb el logotip adjunt i han
de ser evacuats per un gestor autoritzat.

En aquests moments aquest tipus d’amiant esta prohibit en la construccid, pero encara es troba
col-locat realitzant funcions d’aillant termic en canonades d’instal-lacions de calefaccid, en cobertes,
etc. La seva manipulacié és especialment perillosa ja que I'amiant és un producte cancerigen. Per
aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolicid, retirada o manteniment de materials amb
amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haura de ser degudament aprovat per I'autoritat laboral
competent.

Gestid: Deposicid de residus especials.

10.5.12.2 Retalls d’elements de fibrociment amb amiant. LER 170605

S’han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropile, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i han
d'ésser evacuats per un gestor autoritzat.
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Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulacio és especialment
perillosa, ates que I'amiant és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions
de demolicio, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que
haura de ser degudament aprovat per I'autoritat laboral competent.

La fabricacid d’aquest tipus d’amiant va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny de
2002.

Gestid: Deposicid de residus especials.

10.6 Reciclatge de residus petris inerts a la propia obra.

Abans de l'inici de I'obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidencia en el
projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes constructius
de cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a I'obra. Aquestes possibles modificacions
s’han de comunicar a la propietat (i a la direccio facultativa) i determinar quina solucié final s’executara.

Caldra deixar constancia, en el pla de gestié de residus, del lloc de reutilitzacid dels residus petris, aixi
com de I'acceptacid de la reutilitzacié de residus petris per part de la direccio facultativa i del promotor.

Es important que la planificacié de I'execucié de I'obra tingui en compte que habitualment els residus
es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran.

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, aixi com I'emplacament
de la maquinaria de reciclatge. Es convenient situar-lo en un lloc visible i ben senyalitzat de I'obra.

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a I'obra fins que s’acabi I'operacid. |
sera necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obrai/o en un lloc visible amb I’objectiu
final que tots els operaris coneguin la situacié de les zones d’emmagatzematge, etc.

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin és el
seu Us. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intencié que prengui les
mesures oportunes de reforg formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que I’arid resultant, una
vegada matxucat, sera aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus