
 

 

ORDRE D'ESTUDI PC-CPT-25095 
 

 
Rotonda i obres complementàries a l’accés de l’estació del 
Camp de Tarragona. La Secuita. 
 
 

L’objecte del present projecte és el disseny, a nivell de projecte constructiu, d’una nova rotonda 

a la cruïlla de l'accés de l'estació del Camp de Tarragona amb l'accés al nou aparcament de 

vehicles impulsat per l'Ajuntament de la Secuita 

 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Projecte constructiu 

Classe d'obra Millora puntual 

Subclasse d'obra Rotonda 

 
 

Carretera o línia  PK Inicial PK Final 

C-421B 2+300 2+300 

 

 

Longitud aproximada 0,00 km 

Municipis afectats la Secuita 

Comarques Tarragonès 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 575.960,00  € 

Òrgan redactor Infraestructures.cat 

  

Termini de redacció 5,00 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública No 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària No 

  

Responsable del seguiment del projecte Aina Nolla Marcos 



 

 

2. Definició de les obres a estudiar 

 

Aquest projecte ha de definir geomètricament la implementació d’una nova rotonda a la 

intersecció entre la carretera d’accés a l’estació del Camp de Tarragona i el futur accés a 

l’aparcament de l’Ajuntament de La Secuita. 

 

El projecte haurà de contemplar totes les ocupacions i afectacions derivades de l’actuació.  

 

Caldrà incloure un annex específic de titularitats, on s’especificarà la gestió i titularitats dels 

elements afectats pel present projecte.  

 

Caldrà incorporar al projecte la construcció d’un itinerari per a vianants al tram viari de la carretera 

entre l’accés per a vianants de l’estació i el futur aparcament. 

 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

La rotonda haurà de disposar d’enllumenat. 

 

No es preveu enjardinament central de la rotonda. 

 

 

4. Altres aspectes 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 

• Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

 

• Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

 

• Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 



 

 

projecte, relacionant-los entre sí. 

 

• Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

 

• Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

• Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

• Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

  

 

 

 

Vist i plau, 

Maria Càlix Obensa 

Subdirectora general de projectes i obres 

 

Signat electrònicament 

 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament  


