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INFORME COMPLEMENTARI A L’INFORME JUSTIFICATIU PER A LA LICITACIÓ A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE MITJA TENSIÓ DEL 
CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  
(JU-2026-9) 
 
Assumpte: Exp. JU-2026-9 - Nota informativa sobre els canvis efectuats  
 
En relació amb l’expedient JU-2026-6 relatiu a l’expedient de contractació de les obres de reforma de 
la instal·lació de mitja tensió del Centre Penitenciari Brians 1, al municipi de Sant Esteve Sesrovires 
del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, d’acord amb l’informe jurídic de l’Assessoria 
Jurídica de 26 de juny de 2025, s’ha modificat l’informe justificatiu segons es detalla tot seguit:   
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
 
3. Aspectes econòmics 

 
Aquestes dades figuren reproduïdes a l’apartat B.3 (pressupost base de licitació) del QC. 
Convindria, però, substituir l’expressió “preu d’execució material” per la de “pressupost 
d’execució material”, que és la correcta, de conformitat amb l’article 100 de la LCSP i 
els articles 130 i 131 del RGLCAP. 

 
 
A l’apartat 11 (Valoració econòmica i pressupost de licitació) hi consta el següent contingut: 
 

 
 
Es modifica amb el següent redactat i es revisa, també, el títol de l’actuació en aquest apartat i en 
l’apartat 12: 
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5. Solvència i classificació 
 

Les dues opcions de classificació proposades es consideren adequades pel que fa al grup i al 
subgrup, però pel que fa a la categoria, atenent al valor estimat del contracte projectat, 
la categoria correcta seria la 3, d’acord amb l’article 26 del RGLCAP, segons el qual, 
 

A l’apartat 13 (Criteris de solvència) hi consta el següent contingut: 
 

 
 
Es modifica amb el següent redactat: 
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No consta, però, cap motivació explícita de l’establiment d’aquest període de temps de 10 anys 
que podem considerar “extraordinari” i, com a tal, necessitat d’una mínima motivació. 
 

A l’apartat a) de solvència tècnica i professional hi conta el següent contingut: 
 

 
 
Es modifica amb el següent redactat: 
 

 
 

Altrament, pel que fa als títols acadèmics a aportar, i atès que únicament s’exigeix (“com a 
mínim”) la titulació d’enginyeria industrial per al cap d’obra, convindria simplificar el redactat 
d’aquest requisit, i limitar-se a indicar la necessitat d’aportar aquesta titulació del cap d’obra i, 
també, la del responsable de seguretat i salut (tècnic mitjà en PRL) que s’exigeix a l’apartat F.3 
del QC. 
 

A l’apartat b) de solvència tècnica i professional hi conta el següent contingut: 
 

 
 
Es modifica amb el següent redactat: 
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8. Modificació del contracte 
 

La causa de modificació enunciada a la lletra a) s’hauria de suprimir, en resultar inadequada a 
les característiques de les obres que ens ocupen. 

 
S’elimina l’apartat a) i resten les següents causes: 

 

 
 
9. Subcontractació 
 

Per tal d’evitar possibles dubtes i problemes interpretatius sobre l’abast de la subcontractació 
permesa, s’ha d’incloure en el plec l’exigència de que la prestació principal i determinades parts 
o treballs qualificables com a crítics siguin executats directament pel mateix contractista, 
d’acord amb el que preveu l’article 75.4 de la LCSP. 

 
Aquesta esmena correspon al servei de contractacions. 
 
10. Penalitats 
 

L’apartat P del QC preveu la imposició de penalitats al contractista per als diversos 
incompliments que s’hi detallen, els quals es qualifiquen, tots ells, com a “incompliment 
greu”, i no es preveuen supòsits d’incompliment amb qualificació de lleu o molt greu. A 
manca de la tipificació d’incompliments lleus i molt greus, no té gaire sentit aplicar la 
qualificació de “greus” a tots els supòsits d’incompliment sense excepció. 

 
L’apartat 18 (penalitats): 
 

 
 

Es modifica amb el següent redactat: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Subdirectora General de Patrimoni, Obres i Serveis 


