



A/A Cap del Departament de Contractació

INFORME

RESPOSTA A LES OBSERVACIONS DE L'INFORME JURÍDIC DE LA DIVISIÓ D'ASSESSORIA JURÍDICA DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE 9 DE DESEMBRE DE 2025

Contracte: REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE PROTECCIÓ CONTRA INUNDACIONS A L'ÀMBIT D'ALCANAR-PLATJA (BARRANC DEL LLOP) AL TM D'ALCANAR.
Codi: CTN2500727

El 10 de desembre de 2025, el Departament de Contractació ha fet un comunicat intern de Siebel a l'Àrea d'Execució d'Actuacions que indica que adjunta l'informe de la Divisió d'Assessoria Jurídica al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) del contracte que conté observacions per poder revisar el plec.

Les observacions a les que pertoca donar resposta des de l'AEA són les següents:

Apartat **Objecte i règim jurídic:**

"Es cita la competència de l'ACA en la construcció d'obres hidràuliques prevista a la normativa d'aigües de Catalunya i s'exposa que malgrat que l'actuació no es troba a la planificació és necessari avançar els treballs de redacció del projecte per poder incorporar l'actuació concreta (que resulti del projecte) al programa de mesures del tercer cicle del Pla de gestió del risc d'inundació. També s'esmenta que el Barranc del Llop s'ha inclòs com a nou tram amb risc significatiu d'inundació (ES100913) en la primera fase d'avaluació preliminar del risc d'inundació d'aquest pla que es troba en tràmit d'informació pública. I s'indica que aquesta planificació està en fase d'adjudicació. **Al respecte cal observar que la planificació no pot ser objecte de licitació doncs es tracta d'una competència de l'organisme de conca que no és susceptible d'externalitzar, en tot cas s'haurà adjudicat un suport tècnic per a la seva elaboració.** "

Apartat **Contingut del Plec de clàusules administratives particulars:**

"L'apartat D del quadre de característiques fixa un termini de durada total del contracte de 10 mesos. En aquest apartat també s'indiquen els terminis parcials associats a cadascuna de les quatre fases previstes al PPTP (F1. Bases de disseny – 2 mesos; F2. Estudi d'alternatives – 4 mesos; F3. Treballs de redacció del projecte constructiu – 3 mesos; F4. Treballs de revisió i correcció – 2 mesos). **La fase 2 dels treballs contempla un estudi d'alternatives. Tenint en compte que ja es disposa d'un estudi d'alternatives i que és el que motiva la present licitació, cal justificar la necessitat de realitzar aquest nou estudi i si les alternatives que s'hi analitzin seran complementàries o substitutòries de les previstes a l'estudi inicial.**"

La finalitat d'aquest informe és respondre a aquestes observacions.





Informe

Pel que fa a la primera observació aclarir que la planificació no es objecte de licitació. Per aquest motiu caldria eliminar del PCAP:

“I s'indica que aquesta planificació està en fase d'adjudicació.”

Pel que fa a la segona observació es fa el següent aclariment sobre la necessitat d'un estudi d'alternatives dins el projecte constructiu:

El document previ Estudi d'alternatives d'actuacions de protecció de la inundabilitat del municipi d'Alcanar, a l'àmbit d'Alcanar-Platja (TM Alcanar) estableix en les seves conclusions el plantejament de diferents solucions inicials per a la laminació i derivació dels cabals d'inundació en l'àmbit d'estudi, sense determinar la millor opció des del punt de vista tècnic i econòmic.

L'estudi d'alternatives que es planteja dins el projecte constructiu, i que es considera necessari per tal de justificar la solució constructiva del projecte, té l'objectiu precís de determinar la millor de les opcions, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i ambientals, avaluats tots ells mitjançant un anàlisi multi criteri.

Conclusió

Amb aquest informe entenem que hem donat resposta a les observacions de l'informe de la Divisió d'Assessoria Jurídica que pertoca respondre a l'AEA.

