

Exp.-25ju479/CPO25100004

INFORME

ESMENA RELATIVA A L'ERRADA MATERIAL DETECTADA EN EL QUADRE DE DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST QUE CONSTA EN LES CLÀUSULES 2, 17 I EN LES TAULES NÚM. 1 I 2 DE L'ANNEX 3 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, AIXÍ COM EN ELS APARTATS 4 I 9 DE L'INFORME DE NECESSITAT DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER BOLÍVIA, ENTRE ELS CARRERS JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV, INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME. 22@". FASE 4. MARROC (ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME) AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Vist l'informe de la Direcció de Serveis de Projectes i Obres d'errada material detectada, de data 19 de novembre de 2025

Atès que s'ha detectat una errada material en el quadre de desglossament del pressupost que consta en les clàusules 2, 17 i en les taules 1 i 2 de l'Annex 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com en els apartats 4 i 9 de l'informe de necessitat, en el sentit que les següents partides alçades a justificar no estaven definides com a tal a l'arxiu informàtic (LCT) i en el document "Pressupost" lliurats a la licitació de referència, i per tant, no s'han inclòs en el quadre de partides alçades, concretament aquestes:

PPA10002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA RSU AL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, SEGONS PRESSUPOST DE COMPANYIA INCLÒS EN L'ANNEX.	83.931,40	1,000	83.931,40
XPAGPN06	PA	OBRA MECANICA CONTRA FACTURA DE LA COMPANYIA NEDGIA, PER A LA REPOSICIÓ DE L'AFECCIÓ REP/GN-07 SEGONS ESTUDI D'OBRA MECÀNICA AMB REF. E-NOR-20210030-7. INCLÒS A L'ANNEX DE SERVEIS AFECTATS.	8.873,00	1,000	8.873,00
XPAGPN07	PA	OBRA MECANICA CONTRA FACTURA DE LA COMPANYIA NEDGIA, PER A LA REPOSICIÓ DE L'AFECCIÓ REP/GN-08 SEGONS ESTUDI D'OBRA MECÀNICA AMB REF. E-NOR-20210030-8. INCLÒS A L'ANNEX DE SERVEIS AFECTATS.	37.670,00	1,000	37.670,00

El quadres de desglossament correctes, són els següents:



Costos directes	1.015.819,94 €
Seguretat i Salut	11.729,38 €
Control de Qualitat	12.804,37 €
PA a justificar	141.405,59 €
TOTAL	1.181.759,28 €
Costos indirectes	
Despeses generals d'estructura	153.628,71 €
Benefici industrial	70.905,56 €
TOTAL	224.534,27 €
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net.	1.406.293,54 €

		LICITACIÓ	OFERTA	BAIXA (%)
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	(A)	1.015.819,94 € (a)	(b)	1-(b/a)
SEGURETAT I SALUT	(B)	11.729,38 €	11.729,38 €	0
CONTROL DE QUALITAT	(C)	12.804,37 €	12.804,37 €	0
PA A JUSTIFICAR (*)	(D)	141.405,59 €	141.405,59 €	0
TOTAL₁	(A)+(B)+(C)+(D)	1.181.759,28 € (c)	(d)	
GASTOS GENERALS	(13%) s/total ₁ (E)	153.628,71 €		
BENEFICI INDUSTRIAL	(6%) s/total ₁ (F)	70.905,56 €		
TOTAL₂	(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)	1.406.293,54 €		
I.V.A. (21%)	s/total ₂ (G)	295.321,64 €		
TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)		1.701.615,18 € (g)	(h)	1-(h/g)



PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR LLUR IMPORT NO POT SER MODIFICAT

PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE ELS CARRERS JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV, INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 DEL PERI PERÚ-PERE IV, I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, A BARCELONA. FASE 4.

XHT1PN02	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER L'ANÀLISI DE LA TERRA VEGETAL	450,00	1,000	450,00
PPA10002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA RSU	83.931,40	1,000	83.931,40
XPAGPN06	PA	OBRA MECANICA CONTRA FACTURA DE LA COMPANYIA NEDGIA, PER A LA REPOSI	8.873,00	1,000	8.873,00
XPAGPN07	PA	OBRA MECANICA CONTRA FACTURA DE LA COMPANYIA NEDGIA, PER A LA REPOSI	37.670,00	1,000	37.670,00
XPAUIMP2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ D'IMPREVISTOS SORGITS DURJ	62.761,60	0,167	10.481,19
					141.405,59 €
XPAU001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE QUALITAT	76.672,89	0,167	12.804,37
					TOTAL CONTROL QUALITAT 12.804,37 €
XPA5001	PA	P.A. DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A TOTA L'OBRA	70.235,81	0,167	11.729,38
					TOTAL SEGURETAT I SALUT 11.729,38 €
TOTAL PARTIDES ALÇADES					165.939,34 €

<u>Pressupost Execució Material:</u>	1.015.819,94 €
<u>Seguretat i Salut:</u>	11.729,38 €
<u>Control de Qualitat:</u>	12.804,37 €
Partides a justificar:	141.405,59 €
TOTAL:	1.181.759,28 €
<u>Despeses Generals (13%):</u>	153.628,71 €
<u>Benefici industrial (6%):</u>	70.905,56 €
<u>IVA (21%):</u>	295.321,64 €
TOTAL:	1.701.615,18 €



Atès que aquesta errada material suposa una modificació significativa que afecta al desglossament del pressupost, però no modifica l'import total de la licitació.

Atès que ens trobem en una fase inicial de la licitació en la que encara no ha transcorregut el termini establert per a la presentació d'ofertes, que fineix el dia 26 de novembre de 2025 a les 23:59 hores.

Informem favorablement a:

- 1) Rectificar l'errada material detectada, i substituir el quadre de desglossament del pressupost que consta en les clàusules 2, 17 i en les taules 1 i 2 de l'Annex 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com en els apartats 4 i 9 de l'informe de necessitat, en el sentit que les partides alçades a justificar detallades en la part expositiva d'aquest informe, no estaven definides com a tal a l'arxiu informàtic (LCT) ni en el document "Pressupost" liurats a la licitació de referència i per tant no s'havien inclòs en el quadre de partides alçades, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre i 122.1 de la LCSP
- 2) Ampliar el termini de presentació d'ofertes per un període de 26 dies més respecte a l'inicialment fixat, en base al que estableix l'article 136.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic (LCSP)

Barcelona,

Juan José Seguí Coll

Cap del Departament de Contractació