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1 GENERALITATS. 

El present document, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar, definint les condicions, 
directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs 

encarregats, i concretar la redacció i presentació del document resultant, en la realització dels 

quals ha d’intervenir l’adjudicatari de l’encàrrec, perquè els treballs, un cop comprovada la seva 

qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts per FERROCARRIL 

METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A., en endavant FMB. 

2 SITUACIÓ 

 
Actualment, la xarxa de sanejament dels tallers del metro presenta una configuració mixta, amb 

aigües de procés, sanitàries i pluvials que en alguns casos comparteixen canalitzacions o punts 

d’abocament. Aquesta situació dificulta la correcta gestió de les aigües residuals. A més, en 

diversos centres s’ha detectat la inexistència de tractament previ per a les aigües de procés, 

especialment aquelles amb càrrega contaminant elevada com les aigües de neteja de grafitis o de 

fossats. 

 
S’han identificat els tallers de línies automàtiques de Can Zam i Zal amb necessitats 
específiques de modificació de la xarxa. 

 
3 OBJECTE DE L’ENCÀRREC. 

 

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte definir les condicions tècniques que han de 

regir la contractació per a la redacció del projecte de separació i tractament d’aigües de procés als 

tallers de la línies automàtiques del metro de Barcelona. El projecte s’emmarca dins de les 

actuacions de millora ambiental i de gestió de les aigües residuals generades en les activitats de 

manteniment i neteja dels trens. 

 

3.1  Objecte 

L’objecte de la present licitació és la redacció del projecte constructiu per a cada taller / centre de 
línies automàtiques (Can Zam i Zal), de les canalitzacions i xarxa de sanejament existent per a 

l'obtenció d'una xarxa separativa i per assegurar que totes les aigües de procés s'unifiquen i reben 

un tractament previ a l’abocament; que permeti:  

 



  Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. 

  PLEC D’ESPECIFICACIONS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ PEL TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS EN ELS TALLERS DE LINIES 
AUTOMÀTIQUES FMB 

. 4 de 16 

a) Revisar la xarxa de sanejament existent i proposar una xarxa separativa que garanteixi la gestió 

diferenciada de les aigües de procés.  

b) Unificar les aigües de procés en una xarxa exclusiva que condueixi a un sistema de tractament 
previ abans de l’abocament.  

c) Verificar i dimensionar les instal·lacions de tractament existents i proposar les modificacions 

necessàries per garantir el compliment dels límits d’abocament 

 

Els Tallers / cotxeres que son objecte del projecte son Can Zam i Zal. 

3.2  Abast de l’encàrrec 

Els treballs a realitzar per l’adjudicatari inclouran, com a mínim, les següents actuacions per a cada 

centre. 
 

• Descripció de les activitats de procés generadores d’aigües residuals, punts on s’aboquen i 

caracterització (Carrega contaminant) d’aquestes. Identificació de les aigües residuals de 
procés que no passen per tractament.  

• Revisió i verificació de la situació actual de la xarxa de sanejament. Confirmar xarxa 

mitjançant els plànols actuals. Presentar modificació de la xarxa (incloure plànols amb 

situació futura) i obres a realitzar, per tal de:  
o Nivell 1: Xarxa separativa per les aigües de procés. Unificació i exclusivitat de les 

aigües de procés (connexió independent a la xarxa de sanejament municipal) 

assegurant que reben un tractament previ.  

o Nivell 2: Xarxa separativa completa per les tipologies d’aigües (sanitàries, pluvials i 

de procés separades i connectades per punts diferents a la xarxa de sanejament 

municipal) 

Justificar tècnica i econòmicament la diferencia dels dos nivells per a cada centre. 

 
• Revisió i verificació dels equips que composen les instal·lacions de tractament d’aigües, 

verificant si el dimensionament i equips son adequats. Descripció detallada de les EDARs 

(Estacions depuradores aigües residuals) actuals analitzant si les instal·lacions actuals son 
adients per tractar els abocaments generats garantint el compliment dels límits 

d’abocament. Proposta d’adequació de les instal·lacions per tal de tractar adequadament 

les aigües de procés generades (incloure fitxes EDARs amb situació futura, diagrama de 

flux), per tal de: 

o Nivell 1: Tractar totes les aigües de procés excepte les de major carrega 

contaminant  
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o Nivell 2: Tractar totes les aigües de procés. Inclou la valoració i proposta 

d’execució d’un tractament per a les aigües de grafitis.  

Justificar tècnica i econòmicament la diferencia dels dos nivells per a cada centre. 
 

4 DEFINICIÓ DE LES OBRES A PROJECTAR 

Les principals consideracions, a tenir en compte en la redacció del projecte, són les següents:  

1. Visites de camp per reconeixement del terreny.  

2. Recopilació informació existent i diagnosi estat actual del sistema de sanejament existent.  

3. Càlcul de cabals i càrregues de disseny de la nova EDAR. Pel disseny del sistema, s’haurà de 

dur a terme una campanya de caracterització de les aigües (com a mínim dels 13 paràmetres 

inclosos al permís d’abocament).  
4. El nou sistema inclourà el sanejament i depuració de totes les aigües de procés. Es dissenyarà 

la xarxa de col·lectors necessària i la nova EDAR. 

5. Pel que fa al requeriment de qualitat de l’efluent de sortida, el tractament haurà de garantir 

l’assoliment com a concentracions màximes del Límits d’abocament inclosos a l’Annex 2 (Bloc 1 

i 2) del Reglament Metropolità d'abocament d'Aigües Residuals, així com, haurà de ser 

suficient per a que el projecte incorpori la reutilització de les aigües tractades, prioritzant-ne 

l’ús en el túnel de rentat i altres processos de neteja industrial.  

6. Estudi d’alternatives de la traça dels col·lectors sanejament 
7. Estudi d’alternatives d’ubicació EDAR. 

8. Estudi d’alternatives del tipus de sistema de tractament de l’EDAR. Això inclou:  

a. Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de reaprofitar l'aigua de rebuig de la osmosis 

per incorporar als dipòsits d’aigua tractada, i implantar on sigui factible. 

b. Planificar la instal·lació d’un sistema de monitorització a les EDARs, que inclogui 

comptadors o cabalímetres propis als punts clau. Com per exemple, comptadors o 

cabalímetres diferenciats per: aigua entrada EDAR, aigua tractada, aigua osmotitzada i 

aigua abocada. Els dispositius han de permetre la lectura manual o automàtica del 
consum, i hauran d'estar instal·lats a llocs accessibles i protegits. Actualment hi ha 

instal·lacions de tractament que ja conten amb aquests sistemes, en aquests casos, 

s’haurà d’indicar les modificacions que s’hagin de realitzar en els comptadors en base a 

la nova alternativa d’instal·lació. Les instal·lacions on actualment no existeixen aquests 

sistemes son: Can Zam i Zal. 

c. Analitzar on s’han de connectar les regeneracions dels descalcificadors de la osmosis, 

així com les neteges contracorrents de les EDAR, si escau.  

d. Analitzar si cal incloure cap sistema de control en continu de la nova instal·lació, com 

pot ser el control i dosificació de pH en continu. 
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En la redacció dels projectes cal planificar la realització dels treballs de la nova EDAR de manera 

que durant la fase d’obres es garanteixi en tot moment l’actual funcionament de la planta 

depuradora existent, sense produir abocaments a medi d’aigua no tractada. 
 

5 PRINCIPALS TREBALLS A REALITZAR 

Sense que la relació sigui limitativa, s’indiquen a continuació les principals tasques a realitzar: 

5.1 Estudi de les dades de partida: Instal·lacions i dades del sanejament actual 

La primera fase consistirà en una anàlisi i diagnosi acurada del sistema de sanejament existent, del 

qual, mitjançant reunions amb els agents implicats, caldrà recopilar la següent informació: plànols 

de la xarxa de sanejament amb dades geomètriques, materials, estat i rendiment de la xarxa, 

nombre de processos connectats, registres històrics de consum i vessants que recull el sistema. 

Els processos generen les aigües residuals amb caràcter general són: Decapat i encerat del terra 

dels trens, Neteja de grafitis, Neteja estàndard exterior del tren, Neteja dels fossats inclòs bufat, 
Neteja AAC dels trens, Neteja instal·lacions taller (Maquines fregadores), Neteja peces (Maquines 

d’ultrasons), neteja equips sota bastidor,... 

 

5.2  Campanyes de caracterítzació de les aigües 

A fi de corroborar i contrastar les dades, es realitzarà una campanya de presa de mostres i 

analítiques que haurà de servir per a caracteritzar correctament la càrrega contaminant de l’aigua 

residual.  

Els paràmetres a analitzar s’hauran de consensuar prèviament amb els tècnics de TMB participants 
del projecte d’acord amb la informació recopilada i les activitats que s’hi desenvolupen. Els 

paràmetres a mesurar amb caràcter general però no limitatiu, són: 

• MES, DQO, Nitrogen Kjeldahl i amoni, pH, clorurs, conductivitat, olis i greixos, matèries 

Inhibidores, tensioactius, fòsfor, hidrocarburs i sulfurs 

En el cas que les campanyes donin resultats incorrectes o incoherents, caldrà dur a terme una 

segona campanya de contrast. 

La campanya de caracterització es durà a terme, preferentment, en els punts d’abocament previs a 

l’entrada EDAR o en els punts d’abocament de cada procés generador d’aigües residuals a tractar. 
En qualsevol cas, el nombre de mostrejos, la ubicació dels punts de mostreig i les tècniques per a 

la recollida de mostres s’adaptaran en funció dels condicionants d’estudi. 

Atenent a la importància de les dades a obtenir en la campanya a realitzar, el projectista vetllarà 

per disposar, abans de la seva execució, de la màxima informació possible sobre la xarxa de 

sanejament i abocaments existents per tal de complir els condicionants indicats anteriorment. La 
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campanya de caracterització haurà de ser definida pel projectista i validada pel tècnic responsable, 

assegurant que compleixi amb els requisits analítics i operatius establerts. 

5.3  Estudi alternatives traçat col·lectors sanejament 

Es durà a terme un estudi detallat per a la unificació de la xarxa de sanejament on s’aboquen 

aigües de procés, amb l’objectiu de millorar-ne la gestió, garantir el compliment normatiu i facilitar 

la seva possible reutilització.  

L’estudi haurà d’identificar les connexions existents, els punts de generació de les aigües de 

procés, i les condicions actuals de les infraestructures de sanejament.  

Es valoraran diferents alternatives d’unificació, tenint en compte: 

• La disposició física del taller i la ubicació dels punts d’abocament. 

• La viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions. 

• La compatibilitat hidràulica entre les diferents línies de sanejament. 

• La possibilitat de segregació de fluxos segons la seva càrrega contaminant. 

• La integració amb sistemes de tractament existents o futurs, incloent la futura EDAR. 

 

L’estudi contemplarà dos nivells. Un nivell mínim, que inclou la unificació i exclusivitat de xarxa per 

les aigües de procés, pel seu tractament i posterior abocament de manera segregada. I també  
valorarà un segon nivell per a l’obtenció de la xarxa separativa completa per les tipologies d’aigües 

(sanitàries, pluvials i de procés) separades i connectades per punts diferents a la xarxa de 

sanejament municipal. 

Un cop analitzats tots els condicionants, TMB seleccionarà l’alternativa més adequada, que es 

desenvoluparà com a base del projecte constructiu. 

 

5.4  Estudi d’alternatives EDAR 

A partir de tota la informació recopilada i validada, es plantejaran diferents alternatives pel que 
respecte a la ubicació de les instal·lacions i tipus de sistema de sanejament necessari. Aquestes 

seran analitzades i comparades a partir d’un anàlisi multicriteri (cost, impacte ambiental, 

manteniment, etc.). S’analitzarà la viabilitat de tecnologies i disseny prioritzant els sistemes de 

mínim consum energètic, simplicitat, robustesa i mínim cost d’explotació i manteniment.  

Aquest estudi també es realitzarà en dos nivells. El primer nivell contempla com a mínim el 

tractament de les aigües de procés de “menor carrega contaminant”. S’analitzarà però un segon 

que inclogui el tractament en origen de les aigües de neteja de grafitis i altres aigües gestionades 

actualment com a residu.  
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En el disseny del nou sistema, s’haurà de considerar si el tractament proposat es complementari o 

substituïu, i si es viable la reutilització dels equips existents (bombes, dipòsits, sensors...), sempre 

que presentin un bon estat de conservació, siguin eficients i compatibles amb els requeriments 
tècnics del nou projecte. L’avaluació haurà d’incloure una inspecció tècnica detallada, així com una 

anàlisi de rendiment i eficiència dels equips actuals. 

Les solucions tècniques presentades per l’empresa contractista hauran de basar-se en assajos de 

depuració a laboratori i/o simulacions informàtiques, que incorporin les característiques de les 

aigües analitzades i el sistema de tractament proposat. En ambdós casos, el proveïdor haurà de 

presentar els resultats a l’informe final, indicant per cada sistema de tractament proposat el seu 

rendiment esperat i la càrrega contaminant de les aigües un cop tractades. Es valorarà 

positivament que s’incorporin com a justificació casos d’èxit en indústries similars i/o assajos en 
planta pilot, especialment en tractaments innovadors o no convencionals. 

Dins de les tasques de validació de l’estudi d’alternatives, TMB portarà a terme les consultes que 

estimi oportunes amb els diferents agents implicats, amb l’objectiu d’informar sobre la opció 

finalment escollida. 

El resultat d’aquest anàlisi de les alternatives es recopilarà en un document que servirà com a punt 

de partida per al desenvolupament i redacció del projecte constructiu. 

 

 
6 REQUERIMENTS TÈCNICS A CONSIDERAR. 

 

L’adjudicatari haurà de disposar d’un equip tècnic multidisciplinari amb experiència demostrable en 

projectes de sanejament industrial i tractament d’aigües. Els treballs hauran de seguir els criteris 

tècnics establerts per la normativa vigent i considerar les condicions operatives de cada taller. Es 

valorarà la capacitat de proposar solucions innovadores i eficients, així com la integració de 

sistemes de tractament per a aigües amb alta càrrega contaminant. 

6.1  Condicions d’execució de les feines 

 

La redacció del projecte d’adequació pel tractament d’aigües residuals en els tallers de línies 
automàtiques (Can Zam i Zal), serà al despatx l’adjudicatari i s’efectuaran visites i reunions a les 

instal·lacions d’FMB. 

Totes les feines a camp, d’aixecament de l’estat actual, inspeccions i presa de dades, es realitzaran 

previ coneixement de FMB que les haurà d’autoritzar.  
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6.2  Normatives a considerar 

 
A l’hora de fer el projecte s’haurà de complir en tot moment amb: 

 
 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els seus Documents Bàsics (DB) 

 Reial Decret 486/1997 Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut als Llocs de Treball  

 Reglament Industrial Protecció Contra Incendis (RIPCI) 

 Reglament de Seguretat Contra Incendis als Establiments Industrials (RSCIEI) 

 Reial Decret 1027/2007 – “Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios” (RITE) 

 Reial Decret 842/2002 – “Reglament electrotècnic de Baixa Tensió” (REBT) 

 Totes les ITC aplicables 

 Normativa interna de seguretat per a treballs en la xarxa de FMB. 

 El Plec d’Especificacions Tècniques de BT a la xarxa de FMB. 
 Resta de Plecs d’Especificacions Tècniques vigents a la xarxa de FMB. 

 Tota normativa d’obligat compliment vigent, no inclosa al llistat anterior segons l’àmbit del 

projecte.  

Addicionalment a la legislació vigent, també es complirà amb tot el que exigeixen les normatives 

internes de TMB. 

 

 

7 GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS  

7.1  Gestió dels treballs 

L’empresa adjudicatària haurà de coordinar-se amb els responsables tècnics de TMB per a la 

realització de visites als tallers, obtenció de documentació i validació de propostes. Es requerirà la 

presentació de reunions de seguiment mensuals i informes d’avanç. TMB facilitarà l’accés als 

plànols disponibles i a la informació tècnica necessària per al desenvolupament del projecte 

En cas d’incompliment del contracte, FMB es reserva el dret de redactar, amb mitjans propis o 

mitjançant tercers, qualsevol part del Projecte, encarregat. Amb aquesta finalitat l’adjudicatari 

facilitarà les dades necessàries amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els 
esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb FMB es vegin afectats.  

FMB, juntament amb l’adjudicatari establiran en cada cas i a l’inici dels treballs, el règim de 

reunions de treball a desenvolupar amb l’equip de redacció, així com el seu contingut. 
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7.2  Autoria dels treballs 

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. L’adjudicatari és el responsable de les solucions 

projectades, de les definicions, de les memòries, dels càlculs, dels plecs de condicions tècniques, 
dels amidaments, del pressupost, de la documentació gràfica i de la resta de documentació del 

projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb 

algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats pels tècnics de FMB. 

7.3  Signatures i visats 

El Projecte Executiu objecte del present encàrrec, haurà de ser signat o visat pel Col·legiat 

redactor del projecte en qualitat d’Autor/Autora. 

El responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte signarà 

l’Estudi de Seguretat i Salut, si correspon,  com a part integrant del Projecte. 

L’annex de càlculs, si escau,  haurà de ser signat o visat pel col·legiat redactor. 

8 DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

8.1  Aclariments i informacions complementàries 

En el decurs de la elaboració de la redacció del Projecte, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena 

d’aclariments i informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes 

a FMB. FMB procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds; ara 

bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa motivada 

de defectes, mancances o retards en la redacció del Projecte, donat que és obligació de 
l’adjudicatari desenvolupar-lo sense més aportacions de METRO que les que figuren en aquest 

document. 

Només es consideraran justificats els retards que es produeixin a causa del lliurament endarrerit de 

documents o dades que ha de subministrar FMB; en aquest cas el retard acceptat, serà com a 

màxim, l’equivalent a la diferència entre la data en que FMB havia de lliurar-los i la data efectiva 

del seu lliurament. 

8.2  Seguiment dels treballs 

En el decurs de la redacció del projecte, el tècnic de FMB podrà convocar reunions de seguiment 
sempre que ho consideri necessari, en els quals s’aixecaran actes. L’adjudicatari serà el 

responsable de redactar les actes de les reunions seguint el format establert  per FMB. 
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A més, l’adjudicatari està obligat a realitzar lliuraments parcials segons un calendari prèviament 

acordat.  

9 DOCUMENTACIÓ QUE FMB LLIURARÀ  A L’ADJUDICATARI 
 

Correspon a l’adjudicatari l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la 

completa elaboració del Projecte encarregat. No obstant això, FMB posarà a disposició de 

l’adjudicatari la documentació següent:  

9.1  A l’inici  del Projecte 

Documentació gràfica disponible de l’espai on s’haurà d’implementar l’objecte del projecte. 

Recull de documentació de suport, d’obligat compliment, per a la redacció del projecte, com llibre 

d’estils, caràtules i caixetins per a presentació dels diferents documents del projecte, així  com la 
normativa interna de FMB. 

Les dades de camp i topografia que siguin necessàries per complementar la informació donada 

inicialment per FMB seran a càrrec de l’adjudicatari. 

9.2  Durant la redacció  del P rojecte 

Si s’escau FMB aportarà al projectista: 

• Documentació, paràmetres a emprar i dades de referència. 

• Criteris a tenir en compte 

Metro informarà el Projecte en cadascuna de les fases en que s’hagi descompost. En els 

corresponents informes FMB relacionarà els aspectes a afegir, a suprimir i les correccions a 

realitzar amb indicació dels terminis en els que l’adjudicatari haurà de portar-les a terme d’acord 

amb el programa de treballs acordat. 

 

10 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

Comprèn la totalitat dels treballs necessaris a realitzar per l’adjudicatari, per tal que s’assoleixi la 
correcta i completa definició de les feines objecte d’aquest encàrrec. 

 

Es realitzarà un projecte complert per a cada un dels tallers de línies automàtiques que seran  

Can Zam i Zal. 

 

El projecte haurà de contenir els capítols que correspongui segons la tipologia del projecte com: 
 

- Memòria:  
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o Memòria descriptiva  

o Memòria constructiva. 

- Documentació gràfica  

- Plecs de prescripcions tècniques. 

- Pressupost. 

- Amidaments. 

o Quadre de preus nº 1 

o Quadre de preus nº 2 

- Pressupost i Resum de pressupost. 

- Annexes. 

- Estudi de Seguretat i Salut 

- Pla de Control de Qualitat 

- Estudi de la Gestió Residus. 

- Realització Memòria Ambiental 

- Planificació d’execució d’obra (temporal i econòmic). 

- Càlculs. 

- Pla de proposta de manteniment. 

- Fitxes tècniques de l’EDAR 

 
 

11 PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

Tota la documentació, ja sigui escrita o gràfica, es realitzarà segons el model i plantilles d’FMB, que 

s’entregaran un cop estigui el Servei adjudicat. 

11.1  Textos escrits 

Tots els textos escrits que integrin l’Estudi i el Projecte encarregat es redactaran en català. 

En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte pels programes 

informàtics TCQ que s’adjuntaran amb les seves pròpies sortides. 

11.2  Plànols 

Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el lliurament 

dels mateixos en fitxers d’extensió DWG, havent-se de lliurar els plànols en format informàtic. 
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11.3  Documentació a lliurar i format de presentació del Projecte 

11.3.1 Entregues parcials 

Les entregues parcials de documentació per a revisió per part de FMB es faran en PDF i al tècnic 
coordinador del projecte. 

El projectista haurà de lliurar una Maqueta del projecte en format PDF per la seva revisió abans de 

tancar el Projecte final. 

11.3.2 Entrega final (Projecte Executiu) 

El projectista haurà de lliurar un  projecte executiu en PDF de cada centre (2) per la comprovació 

de que les esmenes a la Maqueta han estat contemplades,  i un cop feta la revisió es farà l’entrega 

definitiva en suport informàtic. 

Dintre del suport informatic hi haurà el projecte definitiu en format pdf. I els fitxers originals 
utilitzats (Word, Excel, Project, CAD, TCQ, etc) 

La part d’amidaments, pressupost etc.. es vol en format TCQ i la part de plànols en Autocad. 

 

Tota aquesta documentació que s’haurà de lliurar es farà constar dins una acta de recepció, la qual 

ha de rebre la conformitat per part de FMB. Sense aquesta acta no es considerarà recepcionat el 

treball. 

11.1  Durada dels treballs 

 
La durada del contracte, a efectes administratius, serà de divuit (18) mesos, mentre que el 

termini màxim per a l’execució i lliurament definitiu de l’encàrrec serà de sis (6) mesos, 

comptats des de la data d’inici acordada. Aquest termini és improrrogable, excepte autorització 

expressa per part de FMB. 

 

11.2  Acceptació dels treballs 

L’aprovació i supervisió de cadascuna de les unitats de treball per part de FMB constitueix condició 

indispensable per a la continuació de les unitats que en depenguin. El Projectista haurà de remetre 
a FMB l’esborrany del projecte, denominat maqueta, en format PDF per a la seva revisió. Un cop 

analitzada, FMB comunicarà les correccions i/o modificacions que s’hagin d’incorporar o, si escau, 
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autoritzarà l’edició del Projecte Executiu. La revisió de la maqueta s’efectuarà dins el període de 

redacció per tal de no alterar la data de lliurament definitiva. 

 
12 CRITERIS MEDIOAMBIENTALS 

12.1  Aplicació criteris ambientals 

En el marc de la contractació de serveis de consultoria, es defineixen els següents criteris 

mediambientals que han de ser incorporats als Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT), Plecs de 

Condicions Particulars (PCP), contractes o comandes: 

1. Impressió d'informes i documents de treball 

En cas que sigui necessària la impressió de qualsevol document de treball, s'haurà de: 

Acordar amb TMB la impressió o no del mateix.Reduir el màxim possible el nombre d'impressions, 
ajustant-les a les necessitats.Utilitzar paper 100% reciclat (excepte per plànols no imprimibles en 

DINA4 o DINA3).Imprimir els documents a doble cara i en blanc i negre (el color només s'utilitzarà 

en casos en els que no es pugui interpretar en blanc i negre). 

Documentació a verificar per adjudicació: Declaració responsable (opcional, atès que els 

criteris del PPT són d'obligat compliment) 

Documentació a verificar durant l'execució del contracte: No aplicable 

Condicionants: No aplicable 

2. Presentació d'informes i documents de treball 

Tots els documents de treball generats mitjançant el servei/projecte s'entregaran en format 

electrònic, preferentment per email o servidor. 

Documentació a verificar per adjudicació: Declaració responsable (opcional, atès que els 

criteris del PPT són d'obligat compliment) 

Documentació a verificar durant l'execució del contracte: No aplicable 

Condicionants: No aplicable 

3. Etiqueta ambiental dels vehicles 

Els vehicles (turismes o furgonetes) que donin el servei en aquest contracte hauran de tenir 
adjudicada l'etiqueta ambiental tipus C com a mínim. 

Documentació a verificar per adjudicació: Declaració responsable (opcional, atès que els 
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criteris del PPT són d'obligat compliment) 

Documentació a verificar durant l'execució del contracte: En els enviaments de les factures 

hi hauran de constar la matrícula del vehicle que ha fet el transport del material. 
Condicionants: Per a serveis que requereixin de l’ús de vehicle/s (turismes o furgonetes). Aquest 

criteri serà d’aplicació quan es tinguin previstos almenys 20 serveis/any. 

12.2  Informe justificatiu 

Tal com s’especifica al P716 DISSENY I ADQUISICIÓ DE BÉNS, OBRES I SERVEIS AMB CRITERIS 

AMBIENTALS. HOMOLOGACIÓ I AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS, en cas que de forma excepcional, 

el Peticionari consideri que no es poden aplicar alguns dels criteris establerts com a obligatoris per 

la present instrucció, haurà de complimentar l’ Informe justificatiu d’impossibilitat de compliment 

dels criteris ambientals, en el qual es concreti, com a mínim:  

• Els requeriments i les característiques especials que requereix el servei contractat.  

• Una justificació raonada sobre la impossibilitat de compaginar els requeriments especials amb els 

criteris ambientals que estableix cadascun dels àmbits d’aplicació.  

Aquest informe justificatiu, haurà de remetre’s a l’òrgan de contractació, que haurà de donar el 

vistiplau conforme considera correcta la justificació realitzada o, en cas contrari, el donarà com a 

no vàlid, i el Peticionari haurà d’adoptar els criteris establerts per la instrucció. 

12.3  Sistema de seguiment 

El Responsable del contracte haurà de supervisar i realitzar el seguiment conforme es compleixen 
els criteris ambientals establerts al PPT, PCP, contractes o comandes. Amb aquesta finalitat, el 

Responsable del Contracte, amb l’assessorament del Departament de Medi Ambient, si s’escau, 

revisarà la documentació establerta com a documentació de seguiment i valorarà la seva 

adequació. 

12.4  Penalització 

Els contractistes estan obligats a complir amb les obligacions que del contracte es derivin, fins a 

l’extinció del mateix, i dins del termini total fixat per a la realització del mateix. Davant 

l’incompliment dels criteris ambientals, detectat mitjançant el sistema de seguiment definit, el 
responsable del contracte redactarà un informe raonat de la necessitat d’aplicació de penalitats. Un 

cop es disposi d’aquest informe, s’haurà de donar audiència al contractista, explicant-li les raons i 

l’import de la penalització. Arribat aquest moment, el proveïdor podrà fer les al·legacions que 
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consideri. Un cop revisades les al·legacions, es farà una proposta de penalització, i el proveïdor 

haurà d’acceptar-les i confirmar-les. Aquesta proposta haurà d’arribar a l’òrgan de contractació 

corresponent que, és l’òrgan encarregat de la imposició de penalitats. Un cop l’òrgan de 
contractació assoleixi un acord al respecte, aquest serà immediatament executiu, emetent-se la 

factura de penalització cap al proveïdor, que es farà efectiva mitjançant la deducció dels 

pagaments que s’hagi d’abonar al contractista. 

 

 

 

 

 

 

Alex Mencías Arqués 

Unitat Projectes d'Infraestructura Estacions i Tunel 

 



PUGEA
ANNEX: Consideracions aigües residuals per a 
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2
Separació de la xarxa de sanejament interna per tipologies 
d’aigües
Connexió de tots els desaigües dels tallers a EDAR

Requisit legal
Cal (2 nivells de prioritat):
1. Unificació i exclusivitat de les aigües de procés (connexió independent a la xarxa de

sanejament municipal) assegurant que reben un tractament previ.
2. Separació de les tipologies d’aigües (sanitàries, pluvials i de procés connectades de manera

separada)

A continuació es presenta els requeriments per centre considerant el nivell 1 de prioritat.
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• Can Zam
1. Separar les aigües sanitàries que connecten al punt ZAMP1 (d’aigües de procés). Connectar els 

desaigües del taller (ja unificats ) a la EDAR (això però ha d’anar vinculat a un reforç de la 
instal·lació de tractament d’aigües, veure punt següent). 

Situació actual: Cal separar. Les aigües sanitàries de moment, no ha donat problemes de nitrogen i amoni. Hi 
ha aigües de procés sense tractament on es pot estar generant contaminació.

Separació de la xarxa de sanejament interna per tipologies 
d’aigües
Connexió de tots els desaigües dels tallers a EDAR
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• ZAL
1. Separar les aigües sanitàries de les aigües de procés que arriben al punt ZALP3 (sortida EDAR) 

i connectar els desaigües dels tallers (ja unificats) a la EDAR previ al abocament. 

Situació actual: Cal separar, problemes puntuals de nitrogen i amoni. 

Separació de la xarxa de sanejament interna per tipologies 
d’aigües
Connexió de tots els desaigües dels tallers a EDAR
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Can Zam

Separar les aigües 
sanitàries que connecten 
al punt ZAMP1 (d’aigües 

de procés). Existeix 
col·lector transversal que 
uneix tots els desaigües 

dels fossats,  cal 
connectar a tractament

ZAL
Separar les aigües 

sanitàries de les aigües 
de procés que arriben al 

punt ZALP3 (sortida 
EDAR) i connectar els 

desaigües dels tallers (ja 
unificats) a la EDAR previ 

al abocament. 

Separació de la xarxa de sanejament interna per tipologies 
d’aigües
Connexió de tots els desaigües dels tallers a EDAR

Resum
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Adequacions instal·lacions tractament aigües EXISTENTS
Assegurar l’espai necessari per a la EDAR  

Neteja estàndard tren EDAR
Neteja fossats inclòs bufat i vies EDAR

Neteja AAC EDAR
Neteja instal·lacions (Maquina) EDAR

Neteja equips sota bastidor EDAR
Decapat i encerat Gestió com residu

Maquina ultrasons Gestió com residu
Neteja bogies Gestió com residu

Neteja grafitis Gestió com residu. Valorable gestió 
interna amb més reforç tractament

Irrigació balast NA

Calen instal·lacions de tractament d’aigües als centres amb capacitat de tractar les aigües
residuals generades als processos següents. Per dimensionar aquestes instal·lacions cal tenir en
compte la carrega contaminant, el volum d’aigua i el tipus de generació (puntual o continua)
d’aquestes aigües.

Situació actual:
Moltes aigües residuals s’aboquen sense tractament (neteja taller (fregadora i fossats), aac,...)
Les instal·lacions actuals estan obsoletes i saturades, i no permeten complir els límits d’abocament ni pels
processos connectats actualment (neteja trens).
Manca espai als tallers per a poder ubicar els tractaments necessaris per acomplir límits legals.
Possibilitat d’incloure tractament per les aigües de grafiti i reduir el cost de la gestió de residu (problema de
nou amb l’espai existent).
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Adequacions instal·lacions tractament aigües EXISTENTS
Assegurar l’espai necessari per a la EDAR  

Necessitats (identificades a l’estudi de Roquetes 2022): 
- La molta variabilitat dels resultats entre processos obliga a instal·lar un gran dipòsit

d'homogeneïtzació, mínim 10m3, recomanat 20m3. (Pressupost aproximant Tanc 20m3,
nivells i bombeig: 28.300€)

- Per assegurar el compliment de límits, tractant aquests processos, calen més filtres de
carbó actiu a cada instal·lació i cal regenerar-los (substituir-los) en funció de la saturació.
(Pressupost aproximant d’un filtre de carbó actiu i regeneració: 408€)

- Per incloure aquestes millores, cal preveure major espai per les instal·lacions de
tractament de les aigües, tant actuals com futures (veure taula següent).

Can Zam ZAL

Espai insuficient A priori l’espai no 
és un problema

*Sala emmagatzematge productes de neteja serà espai destinat a EDAR i es defineix nou espai d'emmagatzematge dels productes.

Can Zam ZAL

Calen petites 
millores

Calen petites 
millores
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Projecte estàndard EDAR per a noves instal·lacions

- Configuració:
2 túnels de rentat, un pel rentat exterior automàtic i un específic per a la neteja de grafitis i decapat i
encerat amb passarel·les a nivell d’estrep.

- Equips:
Dipòsit d'homogeneïtzació 
Decantador
Separador d’hidrocarburs
Evaporador (si escau*)
Addició de químics + Filtres de sorra i carbó actiu / ultrafiltració
Dipòsit aigua tractada
Descalcificadors
Osmosis
Dipòsit agua osmotitzada
Dipòsits residus grafitis/decapat i encerat

*Es pot valorar el tractament de grafitis en intern (evaporador). Decapat i ultrasons es mantindria en 
extern. Tot i així, si es disposa d’un túnel que permeti treballar a nivell d'estrep es fomentaria la retirada 
de grafitis en sec. 
- Espai:

Espai pels equips requerits (dipòsit d'homogeneïtzació i aigua tractada molt grans)
Magatzem productes químics (detergent, químics ajust ph, sal, filtres)
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Projecte estàndard EDAR per a noves instal·lacions

Túnels separats i instal·lació de passarel·les a nivell d’estrip
Els dipòsits han de tenir: 

- Presa de mostra a la part inferior 
- Espai per accés a la part superior

Tots els dipòsits i equips han de tenir:
- Alarma de nivell d’emplenat
- La dimensió adequada a al volum d’aigua que arriba i al temps de retenció necessari perquè es 

produeixi la separació dels contaminants.
- El numero de filtres de carbó actiu ha d’estar relacionat amb la carrega contaminant. 

La instal·lació ha de comptar amb: 
- Cabalímetres de control de: aigua de xarxa, aigua tractada, aigua tractada sobrant, aigua 

osmotitzada, aigua de rebuig
- By pass adequat entre EDAR/grafitis en cas de túnel únic 
- Accés amb mitjans de manutenció al magatzem

...
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	El projectista haurà de lliurar un  projecte executiu en PDF de cada centre (2) per la comprovació de que les esmenes a la Maqueta han estat contemplades,  i un cop feta la revisió es farà l’entrega definitiva en suport informàtic.
	Dintre del suport informatic hi haurà el projecte definitiu en format pdf. I els fitxers originals utilitzats (Word, Excel, Project, CAD, TCQ, etc)
	11.1 Durada dels treballs
	11.2 Acceptació dels treballs
	L’aprovació i supervisió de cadascuna de les unitats de treball per part de FMB constitueix condició indispensable per a la continuació de les unitats que en depenguin. El Projectista haurà de remetre a FMB l’esborrany del projecte, denominat maqueta,...

	12 CRITERIS MEDIOAMBIENTALS
	12.1 Aplicació criteris ambientals
	En el marc de la contractació de serveis de consultoria, es defineixen els següents criteris mediambientals que han de ser incorporats als Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT), Plecs de Condicions Particulars (PCP), contractes o comandes:
	1. Impressió d'informes i documents de treball
	En cas que sigui necessària la impressió de qualsevol document de treball, s'haurà de:
	Acordar amb TMB la impressió o no del mateix.Reduir el màxim possible el nombre d'impressions, ajustant-les a les necessitats.Utilitzar paper 100% reciclat (excepte per plànols no imprimibles en DINA4 o DINA3).Imprimir els documents a doble cara i en ...
	Documentació a verificar per adjudicació: Declaració responsable (opcional, atès que els criteris del PPT són d'obligat compliment) Documentació a verificar durant l'execució del contracte: No aplicable Condicionants: No aplicable
	2. Presentació d'informes i documents de treball
	Tots els documents de treball generats mitjançant el servei/projecte s'entregaran en format electrònic, preferentment per email o servidor. Documentació a verificar per adjudicació: Declaració responsable (opcional, atès que els criteris del PPT són d...
	3. Etiqueta ambiental dels vehicles
	Els vehicles (turismes o furgonetes) que donin el servei en aquest contracte hauran de tenir adjudicada l'etiqueta ambiental tipus C com a mínim. Documentació a verificar per adjudicació: Declaració responsable (opcional, atès que els criteris del PPT...
	12.2 Informe justificatiu
	Tal com s’especifica al P716 DISSENY I ADQUISICIÓ DE BÉNS, OBRES I SERVEIS AMB CRITERIS AMBIENTALS. HOMOLOGACIÓ I AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS, en cas que de forma excepcional, el Peticionari consideri que no es poden aplicar alguns dels criteris establert...
	• Els requeriments i les característiques especials que requereix el servei contractat.
	• Una justificació raonada sobre la impossibilitat de compaginar els requeriments especials amb els criteris ambientals que estableix cadascun dels àmbits d’aplicació.
	Aquest informe justificatiu, haurà de remetre’s a l’òrgan de contractació, que haurà de donar el vistiplau conforme considera correcta la justificació realitzada o, en cas contrari, el donarà com a no vàlid, i el Peticionari haurà d’adoptar els criter...
	12.3 Sistema de seguiment
	El Responsable del contracte haurà de supervisar i realitzar el seguiment conforme es compleixen els criteris ambientals establerts al PPT, PCP, contractes o comandes. Amb aquesta finalitat, el Responsable del Contracte, amb l’assessorament del Depart...
	12.4 Penalització
	Els contractistes estan obligats a complir amb les obligacions que del contracte es derivin, fins a l’extinció del mateix, i dins del termini total fixat per a la realització del mateix. Davant l’incompliment dels criteris ambientals, detectat mitjanç...
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