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1 INTRODUCCIÓ 
 

L’Ajuntament de Barcelona ha d’afrontar el repte de la digitalització com a part essencial de 

la seva evolució i modernització. La organització ha d’afrontar nous reptes per accelerar el 

seu procés de digitalització, en un món cada vegada més connectat i dinàmic, la transformació 

digital no és només una opció, sinó una necessitat per garantir una gestió eficient, transparent 

i accessible als ciutadans. 

 

Digitalitzar els serveis públics permet optimitzar processos, reduir la burocràcia, millorar la 

qualitat de l’atenció al ciutadà i fomentar la participació ciutadana. 

 

L’Ajuntament necessita continuar avançant en la seva transformació digital, tenint sempre 

presents les persones que treballen a l’administració i posant la ciutadania al centre. 

 

En aquest context serà important per a l’Ajuntament continuant desenvolupant nous serveis 

digitals per a construir una administració més propera, eficaç, transparent. 

 

L’institut Municipal Barcelona Innovació i Tecnologia (en endavant, BIT) és l’organisme 

autònom de l’Ajuntament de Barcelona responsable de subministrar tots els serveis de les 

tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a l’Ajuntament de Barcelona i els seus 

organismes autònoms. 

 

Concretament, BIT participa en el disseny i execució de l’estratègia TIC de l’Ajuntament de 

Barcelona, ofereix assessorament i suport en tots aquells projectes o programes de 

l’Ajuntament que requereix una estratègia de sistemes d’informació i telecomunicacions, i, 

impulsa i executa projectes tecnològics de diversa índole.  

Entre les seves funcions BIT és responsable del desenvolupament, manteniment i evolució 

de solucions TIC eficients i productives per a la ciutadania i els empleats municipals. 

És per això que es preveu que durant els pròxims anys sigui necessari conceptualitzar, 

dissenyar  i construir nous serveis digitals tant per a la ciutadania com per als treballador 

municipals. 

És en aquest context que BIT, a l’empara del que es preveu a la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, decideix impulsar un Acord marc que doni 

cobertura a la contractació de projectes de construcció i desenvolupament 

d'aplicacions i serveis TIC així com als seus serveis associats.  

Els acords marc són instruments que busquen simplificar el procediment de contractació 

pública i alhora reduir les despeses que aquests porten associades. De fet, la incorporació 

d’aquestes figures respon a una tendència actual que busca millorar l'eficiència de 

l'administració així com simplificar i agilitzar els seus processos mitjançant la incorporació de 

sistemes electrònics. 

 

En concret, la LCSP 9/2017 preveu, l’existència dels acords marc dins de l'àmbit de la 

racionalització tècnica de la contractació amb l'objectiu de simplificar i abaratir els costos del 

procés de licitació i adjudicació. 

Així doncs, amb la implantació de l’acord marc, s’espera obtenir importants beneficis (tant 

per als operadors econòmics com per a l’Ajuntament) resultat de la racionalització del 

procés de contractació i la reducció dels terminis dels processos de contractació de 

projectes TIC, ja que permetrà: 
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• Economitzar en la gestió administrativa (economies d'escala, reducció de preus i 

costos  administratius, etc.), gràcies a la unificació, en un sol procediment, dels tràmits 

necessaris per dur a terme una varietat de contractes sota l'empara de l’acord marc. 

• Disposar de forma immediata d'una borsa de licitadors amb els quals s'han concretat 

prèviament els aspectes determinants de les futures licitacions basades, fent que la 

contractació sigui més àgil i eficient. 

Addicionalment, l’establiment del present Acord marc en l’àmbit de projectes TIC té com 

objectiu l’estructuració i ordenació de la contractació de projectes TIC de l’Ajuntament 

de Barcelona, i l’establiment d’un marc comú per a la preparació i seguiment de l’execució 

dels contractes: 

• Homogeneïtzació dels criteris de valoració en tots els contractes basats de l’acord 

marc. 

• Estandardització de la definició dels serveis i activitats inclosos en l’abast dels 

contractes basats.  

• Establiment dels mecanismes de control en l’execució de contractes relacionats amb 

la qualitat del servei i els resultats obtinguts. 

• L’establiment d’un nou model de relació amb els proveïdors que permeti 

millorar la transparència i publicitat dels processos d’adjudicació de contractes. 

Paral·lelament, pel que fa als serveis de manteniment d’aplicacions, fora de l’abast del present 

contracte, BIT contracta aquests serveis a través de diversos contractes de serveis de 

manteniment i evolució d’aplicacions informàtiques de l’Ajuntament de Barcelona (AM). 

Aquests contractes de manteniment (AM), juntament amb el present Acord marc de selecció 

de proveïdors (AMH) són complementaris, i constitueixen el model de contractació de serveis 

de manteniment i desenvolupament de projectes TIC de l’Ajuntament de Barcelona, amb el 

qual es pretén una contractació més àgil, integral i eficient.  

De forma general, i en el que respecta als lots de construcció, les noves aplicacions 

procedents de l’acord marc de desenvolupament de nous projectes TIC (AMH) 

s’incorporaran a la línia de manteniment d’aplicacions (AM) que correspongui un cop 

finalitzats els períodes d’implantació i estabilització. El basat corresponent informarà del 

contracte de manteniment que atendrà l’acompanyament i recepció del nou servei. En el 

present document s’especifiquen i es descriuen les condicions i requeriments de caràcter 

general associats al procés de selecció i que seran d’aplicació als futurs contractes que 

se’n derivin. 

D’acord amb allò que estableix l’art. 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en 

endavant, LCSP), l’objecte d’aquest contracte admet el seu fraccionament en les agrupacions 

i lots indicats a l’apartat següent, atès que cadascun és susceptible d’utilització i aprofitament 

separat però la totalitat constitueix una unitat funcional. 
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2 OBJECTE DE L’ACORD MARC 
 

L’objecte de l’Acord Marc és la selecció d’empreses per a la realització de serveis de 

consultoria, desenvolupament i suport a la gestió de projectes definits a cada Lot o Sublot, 

consistents en projectes de consultoria estratègica, de consultoria tecnològica i de 

desenvolupament i evolució d’aplicacions, així com els serveis associats a la gestió d’aquests 

projectes TIC, amb mesures de contractació pública sostenible, que s’impulsin des de la 

millora dels serveis i alineats amb els objectius estratègics. 

 

També és objecte del present acord marc establir les condicions generals d’execució dels 

futurs 

contractes basats. 

 

Les línies estratègiques en les quals s’enfoquen els projectes són prioritàriament, però no 

limitativament, les següents: 

 

• Promoure estructures de governança i models de relació: Per garantir la transformació 

digital de l’Ajuntament. 

• Les persones en el centre: Definir i orientar el model de serveis a les necessitats reals 

de les persones, posant èmfasi en la personalització i l’experiència de la relació amb 

la ciutadania. 

• Administració innovadora i eficient: Contribuir a l'excel·lència i la qualitat en la 

prestació de serveis i l’eficiència global municipals. 

• Cultura de la dada: Apostar per una gestió integral i disponibilitat de les dades en tota 

l’organització, mitjançant una recopilació, explotació i govern adequats, per la millora 

operativa i la presa de decisions. 

El present Acord marc, promogut per BIT, té per objecte la selecció de fins a 8 proveïdors per 

cada Lot i Sublot per tal que puguin licitar en les contractacions posteriors que d’aquest es 

puguin basar, que consistiran en projectes de consultoria estratègica, de consultoria 

tecnològica i de desenvolupament i evolució d’aplicacions, així com els serveis associats a la 

gestió d’aquests projectes. 

Les contractacions basades en aquest Acord Marc tenen per objecte satisfer les necessitats 

de les entitats que conformen el grup municipal. Es consideren Entitats Beneficiàries i, per 

tant, potencialment contractants de Contractes Basats: 

1.  L’Institut Municipal Barcelona Innovació i Tecnologia (IMI). 

2.  L’Ajuntament de Barcelona  i els seus organismes autònoms (O.A.). 

3.  La resta d’entitats dependents https://ajuntament.barcelona.cat/ca/organitzacio-

municipal/ens-dependents que compleixin els requisits legals per a la seva adhesió. 

Per tal de fer efectiva la naturalesa individualitzada de la contractació derivada, s’estableix 

que cada Entitat Beneficiària serà considerada com l’Òrgan de Contractació (o Organisme 

Destinatari de la Prestació) en els Contractes Basats que es derivin d'aquest Acord Marc, 

assumint, de forma exclusiva, les funcions d’impuls, d'execució i gestió: 

1.  Impuls i Adjudicació: Cada Entitat Beneficiària (IMI, Ajuntament, organismes autònoms i 

entitats dependents adherides) serà responsable de manera individualitzada d'impulsar el 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/organitzacio-municipal/ens-dependents
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/organitzacio-municipal/ens-dependents


 
 
Institut Municipal Barcelona Innovació i Tecnologia 

Direcció de Serveis d’Estratègia i Governança 

 

7 

 

procediment de licitació o sol·licitud (nova licitació, si escau) per a l'adjudicació del Contracte 

Basat. 

2.  Gestió i Seguiment Contractual: Totes les Entitats Beneficiàries assumiran la gestió pròpia 

i completa dels Contractes Basats que adjudiquin. Aquesta responsabilitat inclou, sense 

caràcter limitatiu, el seguiment, el compliment de les obligacions contractuals, la designació 

del responsable del contracte, la supervisió de l’execució, la recepció de la prestació i 

l’autorització de les despeses i els pagaments corresponents. 

3.  Responsabilitat: Quan la licitació d'un Contracte Basat no es desenvolupi de forma conjunta 

en nom i per compte de diverses entitats, cada Entitat Beneficiària serà única responsable del 

compliment de les seves obligacions respecte a les parts que dugui a terme en el seu propi 

nom i per compte propi. 

A efectes de selecció, el present Acord marc es divideix en tres agrupacions de Lots. Tots els 

lots que pertanyen a una mateixa agrupació, presenten unes característiques comunes entre 

ells, com poden ser la tipologia de projectes, els perfils necessaris per a la seva execució, o 

la naturalesa de les activitats i tasques incloses, entre altres.  

A efectes de selecció, el present Acord marc es divideix dues agrupacions de lots, en funció 

del pressupost dels projectes que els formen.  

 

A. PROJECTES GRANS I MITJANS 

• Projectes grans: Es defineixen per projectes grans un VEC superior o igual a 200.000 € 

fins a 4M€. 

• Projectes mitjans: Es defineixen per projectes mitjans aquells amb un VEC inferior a 

200.000€ però superior o igual a 60.000 €. 

 

B. PROJECTES PETITS 

• Projectes petits: Es defineixen per projectes petits aquells un VEC inferior a 60.000 €. 

1. Agrupació de Lots de Consultoria 

- Lot 1: Consultoria Estratègica i  avantprojectes  TIC, que es divideix en dos: 

• Sublot 1.a: Consultoria estratègica i avantprojectes TIC – Projectes Grans i 

Mitjans 

• Sublot 1.b: Consultoria estratègica i avantprojectes TIC – Projectes Petits 

- Lot 2: Consultoria Tecnològica 

2. Agrupació de Lots de Construcció 

 -Lot 3: Desenvolupament a mida (Java, Phyton i altres) 

-Lot 4: Desenvolupaments sobre plataformes de tercers, i que es divideix en: 

• Sublot 4.1: SAP  

• Sublot 4.2: Low code 

• Sublot 4.3: Salesforce 

• Sublot 4.4: RPA 

-Lot 5: Dades i Intel·ligència Artificial, que es divideix en dos: 

• Sublot 5.a: Dades i intel·ligència artificial – Projectes Grans i Mitjans 
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• Sublot 5.b: Dades i intel·ligència artificial – Projectes Petits 

-Lot 6: Apps mòbils 

3. Agrupació de Lot de Gestió 

- Lot 7: Gestió 

4. Agrupació de Lot de UX 

- Lot 8: Disseny de l’experiència d’usuari UX 

Les limitacions i les restriccions d’aquest acord marc es troben descrites a l’Informe 

justificatiu. 
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3 DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS 

Les empreses adjudicatàries dels contractes basats d’aquest Acord marc hauran de 

desenvolupar, principalment, els següents serveis, d’acord amb la tipologia de projectes que 

s’ha indicat en l’apartat anterior, els serveis a contractar sota el present Acord marc es 

corresponen a un dels lots i sublots. 

L’import de licitació dels contractes basats pot ser de fins a un màxim de 4M € de VEC per 

tant, tots aquells projectes que superin aquest import, quedaran fora de l’abast del 

present Acord marc. 

Amb caràcter general, la tipologia de projectes basats de cadascun dels lots es descriuen a 

continuació:  

Agrupació Lot Descripció 

Consultoria 

LOT 1: Consultoria estratègica i 

d’avantprojectes TIC 

• Definició de l’estratègia TIC, estudis 

de mercat i definició 

• Revisió o millora dels processos nous 

o ja existents.  

• Treballs previs necessaris per a la 

definició de plans de projecte per a 

la futura construcció d’aplicacions o 

serveis TIC d’acord amb els 

estàndards IMI. 

LOT 2: Consultoria tecnològica 

Assessorament especialitzat al voltant de 

solucions tecnològiques i serveis de suport a 

la presa de decisions. 

Construcció 

 

LOT 3: Desenvolupament a mida 

(Java i altres) 

Desenvolupament de noves aplicacions a 

mida, evolució d’aplicacions ja existents i 

migracions tecnològiques.  

LOT 4: Sobre plataformes de tercers 

(SAP1, Low code, Salesforce, RPA) 

Implantació de solucions administrades 

(SAP, Salesforce), implementació de 

solucions de desenvolupament ràpid (low 

code) i robotització de processos (RPA). 

LOT 5: Dades i IA 

Serveis relacionats amb  la implantació d’un 

entorn data-driven i AI-Driven  que 

respongui a les necessitats estratègiques de 

l’Ajuntament. 

 
- 1 Els contractes de desenvolupament de solucions basades en els mòduls SAP BPC i SAP PaPM 

estan fora de l’abast d’aquest acord Marc 
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LOT 6: Apps mòbils 

Creació de noves aplicacions per a 

dispositius mòbils en els sistemes operatius 

iOS i Android. Es consideraran tant 

aplicacions destinades al ciutadans com 

aplicacions destinades a treballadors. Les 

primeres es distribueixen a ciutadans 

mitjançant els Markets oficials, mentre que 

les destinades a treballadors es distribueixen 

mitjançant una eina UEM o per altres 

sistemes que es considerin. 

Gestió 

LOT 7: Gestió 

Execució de les tasques i activitats 

necessàries per a garantir la correcta 

planificació i execució dels projectes. 

UX LOT 8: UX Disseny de l’experiència d’usuari. 

Taula 1: Descripció objecte dels projectes basats de cada lot 

A continuació, i als efectes de selecció, es descriuen per a cadascun dels lots el conjunt de 

serveis i activitats que conformen el seu abast, d’acord amb la seva naturalesa i definició. 

En aquest sentit, i independentment d’aquesta definició de caràcter general, serà en els 

contractes que es basin en cada lot on es detallarà quines de les tasques que conformen el 

lot són d’aplicació per a cada projecte, d’acord amb les seves especificitats, abast i objectius 

concrets. 

 

LOTS 1-2: Consultoria 

De forma genèrica, l’agrupació de lots de consultoria es conforma de tots aquells serveis 

l’objectiu dels quals és la prestació d’assessorament o suport especialitzat per part d’experts 

o especialistes en una matèria, com per exemple: la definició de plans estratègics, la 

realització de benchmarks, suport als processos de selecció d’alternatives tecnològiques, la 

realització d’avantprojectes o l’anàlisi i millora dels processos, entre d’altres. 

S’han identificat dos àmbits diferenciats pel que fa als serveis de consultoria vinculats a les 

TIC  que corresponen als 2 lots objecte d’aquesta agrupació: 

• LOT 1. Consultoria estratègica i de processos TIC 

• LOT 2. Consultoria tecnològica 

Amb independència de l’abast concret i els objectius específics que es determinin en els 

contractes basats, en els següents apartats es defineixen com a referència les activitats que 

s’haurien de desenvolupar en els contractes corresponents a cada lot.  

3.1.1 LOT 1: Consultoria estratègica i d’avantprojectes TIC 

El lot 1 té com a objectiu proporcionar serveis d’assessoria estratègica en l’àmbit de les TIC. 

Dins d’aquest objectiu general, BIT pretén comptar amb suport especialitzat en qualsevol 

aspecte vinculat a: 
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• Consultoria estratègica: serveis per a la definició, revisió, planificació i 

materialització de l’estratègia en l’àmbit de les TIC, suport a la presa de decisions 

estratègiques, així com serveis d’assessorament especialitzat en relació als serveis 

gestionats en l’àmbit de competència de l’òrgan contractant, amb l’objectiu final de 

crear valor de forma sostinguda al llarg del temps. 

• Consultoria d’organització i processos: serveis de suport especialitzat en la 

definició de processos, anàlisi i reenginyeria de processos actuals ja sigui per 

maximitzar-ne l’eficiència i eficàcia, o facilitar l’assoliment d’uns objectius concrets 

(incrementar la transparència o la seguretat, ja sigui per a l’adaptació a noves 

necessitats o noves tecnologies). S’inclouen també en aquesta consultoria els serveis 

d’anàlisi i gestió dels possibles impactes organitzatius relacionats amb el govern, 

gestió o ús de les TIC. 

• Consultoria d’avantprojectes: els serveis de consultoria d’avantprojectes tenen 

com a objectiu la realització d’un conjunt de tasques preliminars necessàries per a la 

definició de plans de projecte per a la futura construcció d’aplicacions o serveis TIC 

que l’Ajuntament de Barcelona consideri necessaris d’acord amb els estàndards IMI. 

3.1.1.1 Activitats i lliurables del lot 1 

A continuació es descriuen a títol orientatiu les activitats a executar en l’àmbit de la 

consultoria estratègica, de processos i d’avantprojectes, i els lliurables corresponents són els 

que s’indiquen a la següent taula: 

Activitat Descripció 
Continguts / Tasques 

principals 

Proposta de 

lliurables 

Llançament 

Conjunt de tasques 

comunicatives destinades a 

informar i implicar als 

interlocutors clau i grups 

d’interès els objectius, 

planificació, recursos i fites del 

projecte.  

Reunió de llançament. 

Objectius i indicadors. 

Planificació i calendari amb 

activitats i fites clau. 

Organització i model de relació. 

Riscos. 

Realitzar reunió de llançament 

(Kick-Off). 

Document de 

llançament de 

projecte 

Anàlisi de l’estat 

actual (AS-IS) 

 

Conjunt de tasques vinculades 

a l’anàlisi de tots els elements 

implicats (tècnics, econòmics, 

estratègics) per tal de poder 

realitzar una diagnosi 

adequada de la situació actual 

d’acord amb els objectius i 

necessitats del projecte. 

Identificació i estudi dels factors 

externs.  

Recopilació i anàlisi d’informació 

interna (quantitativa i 

qualitativa). 

Sessions de treball amb els 

agents clau. 

Participació i suport d’experts 

en les matèries objecte 

d’anàlisi. 

Identificar necessitats i 

requeriments. 

Document d’anàlisi 

situació actual AS-IS 
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Activitat Descripció 
Continguts / Tasques 

principals 

Proposta de 

lliurables 

Identificar mancances i 

oportunitats de millora. 

Esquema del procés identificat 

(si aplica) 

Disseny de la 

situació a futur 

(TO-BE) 

Proposar una o diverses 

solucions a partir de l’anàlisi 

realitzada que millori totes 

aquelles mancances o GAPS 

prèviament detectats. 

Diagnosi per identificar (tenint 

en compte els objectius 

específics del projecte), reptes, 

oportunitats, amenaces, punts 

forts/dèbils. 

Participació i suport d’experts. 

Sessions de treball, dinàmiques 

de grup, participació d’experts. 

Reestructurar el procés 

modificant activitats i funcions 

(si aplica). 

Definir requisits funcionals i no 

funcionals a alt nivell. 

Proposar solucions. 

Document del model 

a futur TO-BE 

Definició de nous 

processos 

Diagramació dels processos a 

futur (situació futura o TO 

BE) tenint en compte les 

línies d’actuació i les millores 

a implementar. 

Representar gràficament els 

nous processos. 

Descriure els nous processos. 

Valoritzar l’impacte en relació a 

la consecució els objectius del 

projecte. 

Document situació a 

futur (TO BE)  

 

Definició pla 

d’iniciatives 

prioritzades 

Conjunt de tasques necessàries 

per a la identificació, 

priorització i calendarització 

dels projectes i iniciatives 

estratègiques que han de 

permetre l’assoliment de la 

situació futura i objectius 

estratègics definits. 

Quantificació d’esforços i 

impacte de les diferents 

iniciatives i projectes. 

Priorització en funció d’impacte i 

objectius estratègics definits. 

Establiment de relacions i 

dependències. 

Calendarització de les iniciatives 

i projectes. 

Gestió del canvi. 

Mapa d’iniciatives 

Planificació 

estratègica 

Aixecament de 

noves 

necessitats 

Realitzar les tasques 

necessàries per a poder 

detectar noves necessitats 

tècniques i funcionals al 

projecte. 

Enfocar possibles solucions a 

noves necessitats. 

Identificar i desenvolupar la 

solució tècnica i funcional. 

Estimació dels costos associats 

a la nova necessitat. 

Valoració en durada, esforç i 

perfils necessaris les tasques. 

Document 

d’avaluació de noves 

necessitats 
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Activitat Descripció 
Continguts / Tasques 

principals 

Proposta de 

lliurables 

Pla de projecte 

Definir i elaborar tota aquella 

informació i documentació 

necessària per a poder llançar 

el projecte. 

Definir i dissenyar pla 

implantació, pla gestió del 

canvi, pla de qualitat, model de 

gestió i organització, pla de 

recursos i pla de contractació. 

Presentar el Pla de projecte 

segons model IMI. 

Document pla del 

projecte 

Control i 

seguiment 

Coordinar i assegurar la 

correcta execució del 

contracte al llarg del seu 

transcurs. 

Assegurar i garantir la 

coherència en la planificació de 

les activitats i el seu 

desenvolupament. 

Seguiment riscos i accions 

mitigadores. 

Coordinar i governar als 

stakeholders. 

Seguiment dels indicadors 

d’impacte. 

Informes de 

seguiment 

Tancament del 

contracte 

Traspassar el coneixement als 

responsables que BIT designi.  

Lliurar documentació generada. 

Traslladar coneixement. 

Document de 

tancament 

Taula 2: Activitats i lliurables del lot 1 

Les activitats i lliurables esmentades a l’anterior taula constitueixen una referència de l’abast 

de les tasques previstes per aquest lot. En els contractes basats es concretaran cadascuna de 

les activitats i els continguts dels lliurables en funció de les necessitats específiques de cada 

projecte.  

3.1.2 LOT 2: Consultoria tecnològica 

El lot 2 de consultoria tecnològica té com a objectiu proporcionar serveis d’assessoria 

tecnològica a BIT per al disseny dels serveis TIC de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest 

sentit, BIT vol disposar d'un suport especialitzat en els següents aspectes: 

• Activitats de disseny de serveis orientats a maximitzar l’eficiència, eficàcia i 

efectivitat de les solucions TIC que proveeix a l’Ajuntament de Barcelona, facilitar 

l’assoliment d’objectius de negoci concrets o incorporar noves solucions TIC que 

contribueixin a millorar el conjunt o permetin la creació de nous serveis.  

• Vigilància tecnològica, amb l’objectiu de transferir el coneixement pel que fa a 

l’estat de l’art tecnològic existent en el mercat dins de l’àmbit que sigui d’aplicabilitat, 

propiciant d’aquesta forma una presa de decisions contextualitzada i alineada amb les 

necessitats i objectius de negoci. S’inclouen projectes destinats a analitzar el grau de 

cobertura de solucions tecnològiques, propostes de millora de les operacions o 

l’arquitectura de les solucions actuals, assessorament especialitzat en algun àmbit 

d’especial complexitat, entre altres.  

• Projectes tecnològics lligats a transformacions tecnològiques de plataformes 

existents que requereixen una especialització tècnica puntual per a donar viabilitat a 

altres projectes de negoci i/o transformacions de més ampli abast. Requereix un 
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coneixement específic profund de les tecnologies existents i/o noves tecnologies 

necessàries per a la integració. Inclou la Implementació de POC’s / pilots de 

solucions tecnològiques: Mitjançant la creació d’un entorn de proves que permeti 

validar una determinada solució tecnològica fent servir part o la totalitat dels nostres 

sistemes, segons s’especifiqui a cada cas, tot implementant i/o instal·lant els nous 

elements específics de la solució a avaluar.   S’inclouria també la implementació d'una 

determinada solució tecnològica en les nostres infraestructures orientada a l’avaluació 

d’una solució TIC com a primer pas per adoptar-la i desplegar-la a producció.  

• Business Case de solucions de mercat. Anàlisi de propostes TIC per a solucions de 

negoci específiques incloent situació actual amb anàlisi de costos, problemes 

presentats i objectius a assolir; avaluació acurada de les propostes de solucions 

alternatives amb avaluació de cost de substitució, pla d’alt nivell del projecte 

d’implementació i avaluació del TCO i ROI de la solució, indicant les condicions 

tecnològiques del projecte, les exclusions de l’anàlisi, els riscos identificats i, si és 

possible, el seu pla de posada en marxa.  

Amb independència de l’abast concret i els objectius específics que es determinin en els 

contractes basats, a continuació es descriuen les activitats i lliurables a desenvolupar en un 

projecte tipus d’aquest lot. 

 

3.1.2.1 Activitats i lliurables de consultoria tecnològica  

Les activitats a executar per part dels adjudicataris dels contractes basats del lot de 

consultoria tecnològica i els documents lliurables corresponents són els que s’indiquen a la 

següent taula: 

Activitat Descripció Principals tasques Lliurables 

Llançament del 

projecte 

Conjunt de tasques 

comunicatives destinades a 

informar i implicar als 

interlocutors clau i grups 

d’interès els objectius, 

planificació, recursos i fites del 

projecte.  

Elaboració del material de 

suport a les tasques de 

comunicació 

(presentacions, plans de 

projecte, matrius de riscos, 

etc.)  

Realitzar reunió de 

llançament del projecte 

(Kick-Off). 

Document de llançament 

de projecte 

Presa de requisits 

Tasques realitzades per a la 

Identificació de les necessitats 

a cobrir que la solució 

tecnològica ha de 

proporcionar. Recopilació de 

requisits, anàlisi i enginyeria 

per garantir que els requisits 

de negoci es documentin i 

acordin clarament i es signin 

per les parts. 

Interrelació amb els 

implicats en la planificació i 

disseny de la solució. 

Definir a alt nivell les 

funcionalitats amb la 

participació dels agents 

clau (entrevistes 

individualitzades, sessions 

de treball, etc.) 

Document de requisits 

amb les revisions 

suggerides per a 

estratègies i polítiques de 

TI 
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Activitat Descripció Principals tasques Lliurables 

Definició dels 

criteris d’anàlisi 

Determinació dels criteris 

d’anàlisi i eixos de 

posicionament de les 

solucions avaluades.  

Definir eixos d’anàlisi 

d’acord amb els objectius 

del projecte. 

Definir ponderació de pes 

de cada un dels eixos amb 

els agents clau. 

Disseny adequat de serveis, 

tecnologia, processos, 

informació i mesures dels 

processos per satisfer els 

requisits de negoci.  

Revisió dels processos i 

documents implicats en el 

disseny del servei, incloent-

hi dissenys, plans, 

arquitectures i polítiques. 

Document de criteris 

d’anàlisis Dissenys 

revisats, plans, 

tecnologies i 

arquitectures de gestió,  

incloent-hi: la 

infraestructura de TI, la 

gestió de la 

infraestructura, 

l’estratègia, dissenys, 

plans, arquitectures i 

polítiques de l’entorn; Les 

estratègies, dissenys, 

plans, arquitectures i 

polítiques d’aplicacions i 

dades. Dissenys per a 

serveis, processos i 

tecnologies nous o 

modificats. 

Avaluació de la 

situació actual 

Tasques realitzades per a la 

Identificació de les necessitats 

a cobrir que la solució 

tecnològica ha de 

proporcionar. Recopilació de 

requisits, anàlisi i enginyeria 

per garantir que els requisits 

de negoci es documentin i 

acordin clarament i es signin 

per les parts. 

Inter-relació amb els 

implicats en la planificació i 

disseny de la solucions. 

Definir a alt nivell les 

funcionalitats amb la 

participació dels agents clau 

(entrevistes 

individualitzades, sessions 

de treball, etc.) 

Document de estat de la 

situació des del punt de 

vista de servei, 

tecnològic i econòmic. 

Requisits amb les 

revisions suggerides per 

a estratègies i polítiques 

de TI. 

Benchmark de 

solucions 

tecnològiques 

Realització d’una anàlisi 

comparativa de les diferents 

solucions tecnològiques 

existents al mercat   

Portar a terme anàlisi 

intern, anàlisi de mercat i 

tendències. 

Ordenar les solucions en 

base als eixos d’anàlisi. 

Presentar recomanacions i 

conclusions.  

Document de Benchmark 

amb propostes de 

dissenys per a serveis, 

plans, tecnologies i 

arquitectures de gestió, 

processos i tecnologies 

nous o modificats. 

 

Avaluació de 

noves necessitats 

(o anàlisi de 

reptes actuals, 

proposta o 

oportunitats de 

millora i/o 

plantejament 

d’alternatives) 

Realitzar les tasques 

necessàries per a poder 

valorar noves necessitats 

tècniques i funcionals al 

projecte. Determinació dels 

objectius a assolir tant 

funcionals com econòmics de 

les solucions. 

Avaluar noves oportunitats 

tècniques i/o funcionals, 

proposar millores i/o disseny 

dels escenaris. 

Enfocar possibles solucions 

a noves necessitats. 

Definir clarament el cas de 

negoci plantejat, indicant 

els objectius del projecte. 

Identificar i desenvolupar la 

solució tècnica i funcional. 

Estimació dels costos 

associats a la nova 

necessitat. Valoració en 

durada, esforç i perfils 

necessaris les tasques. 

Anàlisi econòmic de les 

Document amb els 

objectius clarament 

identificats i avaluació de 

noves necessitats. 

Dissenys per a escenaris, 

serveis, processos i 

tecnologies nous o 

modificats. 

Informes de revisió i 

anàlisi de projecte amb 

processos i procediments 

revisats i millorats. 
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Activitat Descripció Principals tasques Lliurables 

solucions amb anàlisi de 

ROI i TCO. 

Revisió de polítiques de TI i 

documents de disseny i 

arquitectura. 

Prospecció de mercat, 

Avaluació proveïdors amb 

mètriques tècniques, 

funcionals, econòmiques i 

empresarials. 

Assessorament 

especialitzat. 

Vigilància tecnològica. 

Anàlisi i avaluació dels 

diferents components que 

conformen una 

determinada solució. 

Exclusions de l’anàlisi 

Producció i manteniment 

de polítiques de TI i 

documents de disseny i 

arquitectura. 

Processos i mètodes 

revisats. 

Document d’avaluació 

d’oportunitats i/o disseny 

dels escenaris. 

Criteris d’acceptació 

Document de cas de 

negoci i estudis de 

viabilitat 

Document RFI 

Document RFP 

Definició del pla 

de projectes 

tecnològics per al 

desplegament de 

plataformes 

complexes 

Tasques necessàries per a la 

identificació, priorització i 

planificació dels projectes 

tecnològics que permetin el 

desplegament de plataformes 

complexes. 

Anàlisi i avaluació dels 

diferents components que 

conformen una 

determinada solució.  

Determinació de les 

dependències. 

Identificació i anàlisi 

d’impacte  

Identificació de riscos 

Priorització mitjançant 

l’establiment de relacions, 

objectius de negoci i 

restriccions detectades 

Pla de projectes tecnològics 

Definició dels contractes i/o 

pressupostos necessaris 

Mapa de 

projectes/iniciatives 

Planificació de l’equip de 

treball 

Pla de riscos 

Pla de contractes i 

recursos 

Planificació  

Criteris d’acceptació 

Proposta de 

project charter 

Tasques necessàries per a 

compilar i sintetitzar l’anàlisi 

del cas de negoci i definir la 

proposta de project charter.  

Aquestes tasques inclouen: 

Identificació i descripció de la 

necessitat, l’abast del 

projecte, riscos i restriccions 

assumides, dependències, 

lliurables del projecte, anàlisi 

econòmic , fites a assolir, 

equip de projecte, comitè 

d’aprovació. 

Document amb el Project 

Charter 
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Activitat Descripció Principals tasques Lliurables 

Disseny 

tecnològic de la 

solució 

Realització del disseny 

tecnològic de la solució, 

indicant les funcionalitats a 

cobrir i característiques 

tecnològiques que haurà de 

tenir. 

Definir l’estructura de tots i 

cadascun dels elements TIC 

que conformen la solució 

software.  

Definir arquitectura: tipus de 

servidors, tipologia d’usuaris, 

amples de banda, centres de 

dades, xarxa, noms, 

redundàncies. 

Estimacions de volums, 

capacitat i rendiment, incloent 

emmagatzemament, 

creixement, històrics i 

consideracions d’arxivat. 

Identificació i Avaluació 

d’impacte en sistemes o 

solucions existents. 

Document de disseny 

tecnològic de la solució. 

Inclou arquitectura 

tecnològica, lògica, 

mapa de integracions i 

arquitectura de 

comunicacions, com a 

mínim. 

Instal·lació, 

Configuració i 

parametrització 

de la solució 

Depenent de l’abast acordat, 

implantació de la solució 

tecnològica dissenyada fins 

al nivell acordat segons 

l’abast del projecte 

Instal·lació dels elements TIC 

acordats. 

Configuració bàsica. 

Parametrització de la solució, 

incloent càrrega de dades 

necessàries per validar el 

projecte. 

Integració amb els serveis 

necessaris segons disseny 

acordat 

Proves tècniques de la solució 

- 

Pla de proves 

Activitats encaminades a les 

proves globals de la solució 

de negoci.  

Assegurar el correcte 

funcionament del nou 

sistema i l’acceptació 

d’aquest per part dels 

usuaris. 

Definir tipus de proves 

necessàries. Usualment: 

unitàries, d’usuari/negoci, 

d’integració, de càrrega i 

d’estrès. 

Definir els escenaris de 

proves. 

Segons es determini, 

configurar les proves i 

executar-les a les eines 

adients o requerides per BIT 

- 

Migració de 

dades 

Transferir dades d’un 

sistema a un altre garantint 

la coherència d’aquestes.  

Definir estratègia de migració 

de dades 

Extracció de les dades i 

tractament 
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Activitat Descripció Principals tasques Lliurables 

Execució del la migració 

Realitzar validacions 

Realitza proves necessàries 

Analitzar resultats obtinguts 

Transició 

productiva 

Tasques encaminades a 

posar en producció la solució 

tecnològica dissenyada  amb 

garanties de continuïtat, 

contingència, fiabilitat i que 

puguin ser gestionades i 

operades. 

Definició del conjunt de 

consideracions de 

contingència, confiabilitat i 

commutació dels errors. 

Definició, consideracions  i 

disseny, si s’escau, del 

sistema de còpies, 

emmagatzemament, 

restauració, de la solució per 

la resolució de les possibles 

incidències identificades i 

accions correctores 

proactives.  

Definició dels elements a 

monitoritzar i de les tasques 

d’operació necessàries per 

garantir el bon funcionament. 

Definició de l’estructura i 

escalats previstos 

 

Pla de 

comunicació 

Establiment del pla de 

comunicació per dur a terme 

l'objecte del contracte 

tecnològic.  

Identificació dels implicats  

Avaluació de l’impacte 

Proposta de col·laboració  

Pla de 

comunicació/implicació 

Document de pla de 

Comunicació 

Consultoria de 

dissenys tècnics 

Revisió dels documents de 

disseny i planificació pel 

desplegament i implementació 

d’estratègies TI. 

Identificació de les 

restriccions 

Anàlisi i avaluació dels 

diferents components que 

conformen una 

determinada solució.  

Determinació de les 

dependències. 

Identificació i anàlisi 

d’impacte  

Identificació de riscos 

Priorització mitjançant 

l’establiment de relacions, 

Document de disseny i 

planificació pel 

desplegament revisats 

Casos de negoci i estudis 

de viabilitat 

Document RFI 

Document RFP 
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Activitat Descripció Principals tasques Lliurables 

objectius de negoci i 

restriccions detectades 

Pla de projectes tecnològics 

Definició dels contractes i/o 

pressupostos necessaris 

Gestió del canvi 

Definició del pla de gestió del 

canvi necessari per garantir la 

provisió d’una determinada 

solució tecnològica. 

Identificació dels afectats 

(sistemes, contractes, 

productes, etc.) davant un 

determinat canvi tecnològic 

i proposar plans per 

gestionar les afectacions 

Pla de gestió del canvi 

Avaluació del risc 

Avaluació del risc i gestió dels 

processos i lliurables del 

disseny. 

Identificació de riscos 

Anàlisi qualitatiu i 

quantitatiu de riscos 

Pla de respostes de riscos 

Pla de gestió dels riscos 

Control i 

seguiment del 

projecte 

Coordinar i assegurar la 

correcta execució del projecte 

al llarg del seu transcurs. 

Assegurar i garantir la 

coherència en la planificació 

del projecte i activitats 

Vigilar el desenvolupament 

del projecte 

Coordinar i governar als 

stakeholders 

Informes de seguiment 

Tancament de 

projecte 

Revisió dels objectius definits 

inicialment, exclusions fetes, 

beneficis assolits, lliçons 

apreses i recomanacions de 

propostes a futur. 

 

Lliurar documentació 

generada 

Traslladar coneixement 

Traspassar el coneixement 

del projecte als 

responsables que BIT 

designi. 

Document de tancament 

Taula 3: Activitats i lliurables lot de consultoria tecnològica 

Les activitats i lliurables esmentades a l’anterior taula constitueixen una referència de l’abast 

de les tasques previstes per aquest lot. En els contractes basats es concretaran cadascuna de 

les activitats i els continguts dels lliurables en funció de les necessitats específiques de cada 

projecte. 
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 LOTS 3-4-5-6 de construcció 

Els serveis de construcció d’un servei TIC inclouen tot el conjunt d’activitats, recursos i 

tasques necessàries per dissenyar, desenvolupar i posar en marxa un servei digital funcional, 

ja sigui per a ús intern d’una organització o destinat a la ciutadania. 

L’agrupació de Construcció s’ha estructurat en diversos lots i sublots tenint en compte els 

diferents entorns tecnològics i el llenguatge de programació al que estan enfocats: 

3.1.3 LOT 3: Desenvolupament a mida 

Aquest lot inclou la creació de noves aplicacions adaptades a les necessitats específiques de 

l'Ajuntament. Aquest lot també cobreix l'evolució d'aplicacions existents i les migracions 

tecnològiques. Els serveis inclouen entre altres: 

• Anàlisi de Requisits: Identificació i documentació dels requisits funcionals i no 

funcionals del projecte. 

• Proves i Validació: Realització de proves exhaustives per assegurar que l'aplicació 

compleix amb els requisits establerts i funciona correctament en diferents entorns. 

• Suport Post-Implementació: Suport continu després de la implementació per 

resoldre qualsevol problema que pugui sorgir i assegurar la satisfacció dels usuaris. 

Aquests serveis asseguren que el desenvolupament a mida es realitzi de manera eficient, 

complint amb els estàndards de qualitat i seguretat, i proporcionant una experiència d'usuari 

òptima. 

 

Els llenguatges “base” per programar les aplicacions a mida a l’Ajuntament de Barcelona són 

els següents: 

• Backends: 

o Java 

o Phyton 

o R (Per casos concrets i especials com CityOS) 

o SQL 

• Interficie Web (Single Page Applications) 

o Angular (TypeScript) 

• GIS 

o QGIS, ARCGIS 

o Oracle Spatial & Graph, PostGIS 

 

Els entorns disponibles de desplegament són els següents: 

• Kubernetes (entorn de contenidors per defecte) 

• OpenShift 

• WebSphere Application Platform 

• J2EE: IBM HTTP Server for WebSphere Application Server sobre SUSE Linux Enterprise 

Server 

 

La plataforma d’orquestració de contenidors a BIT es basa en Kubernetes, permetent el 

desplegament de qualsevol llenguatge de programació i/o producte que es pugui 

“conteneritzar”. No obstant això, BIT limita les tecnologies permeses per a les seves 

aplicacions. 

Actualment, les tecnologies i frameworks permesos inclouen: 

• Capa de serveis i/o de negoci: 

• Java: Basada en Java 8 i Tomcat, framework de desenvolupament propi basat 

en Spring, Spring Boot, Quarkus. 
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• Python: Django. 

• Capa de presentació: 

• Framework SPA en Angular 

• Capa d'emmagatzemament de dades: 

• Oracle 11g sobre SUSE (servidor corporatiu no en contenidors, la BD està fora 

de la plataforma Kubernetes, és una instància corporativa gestionada per BIT). 

 

Pel que fa a l’autentificació dels usuaris, es farà servir l’Identity Provider (IdP) de 

l’Ajuntament, basat en RedHat Single Sign On. 

 

El desenvolupament del sistema ha d'estar orientat a serveis, exposant tot el negoci de 

l'aplicació mitjançant una o més API(s) de serveis. Les aplicacions han d'estar preparades per 

ser desplegades tant en servidors clàssics com en el núvol (privat, públic o mixt). Per 

aconseguir-ho, el desenvolupament s'ha d'orientar al desplegament en contenidors, utilitzant 

imatges preparades per BIT com a base per a la construcció de les imatges definitives. 

 

La capa de presentació no inclou llibreries per resoldre funcionalitats de negoci, accedir 

directament a bases de dades, ni integrar elements tercers. Aquestes funcionalitats es 

deleguen a l'aplicació de la capa de negoci, que es comunica mitjançant API(s) RESTful 

gestionades per l’API Manager, mai directament. 

 

Les aplicacions web SPA (Single Page Application) utilitzen: 

• HTML5 per a la base del disseny. 

• Disseny responsiu, preferiblement basat en Bootstrap. 

• Llibreries de JavaScript de solvència contrastada per crear interfícies riques d'usuari, 

com jQuery o Vue.js. 

• Less o Sass com a llenguatges d'estils, amb la traducció a CSS realitzada en temps 

de construcció per part del procés de desplegament, no en viu. 

 

Tot codi font que es vulgui desplegar als servidors de BIT requerirà el compliment dels 

estàndards de qualitat indicats pel mateix IMI. Aquests estàndards es concreten en l'aplicació 

de diferents quality gates de l'eina SonarQube. 

Arquitectura cloud native 

Una arquitectura cloud native (o arquitectura nativa del núvol) és un enfocament de disseny 

i desenvolupament de sistemes de programari pensat específicament per aprofitar al màxim 

les característiques i avantatges del núvol, com ara l'escalabilitat automàtica, la resiliència, 

l'observabilitat, el desplegament continu, la utilització de contenidors i la divisió d’aplicacions 

en microserveis. 

Les solucions a desenvolupar hauran de ser alineades amb la tecnologia existent a 

l’Ajuntament de Barcelona en cada moment. En l’actualitat aquestes plataformes són de 

l’àmbit Cloud Azure, però cal tenir en compte que aquestes poden evolucionar cap a AWS o 

altres segons les necessitats de negoci o de mercat a d’altres. 

 

3.1.4 LOT 4: Sobre plataformes de tercers 

L’estratègia aprovada pel Consell Rector de BIT el 2024 consisteix en una estratègia cloud 

first i es fonamenta, entre altres, en: 

• Apostar per solucions administrades sempre que sigui possible (SaaS). 
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• En els casos on no sigui possible adoptar una solució administrada (SaaS), optar per 

la implementació de solucions de desenvolupament ràpid (low code). 

• En els casos on no sigui possible adoptar una solució de desenvolupament ràpid (low 

code), optar per la implementació de solucions de desenvolupament a mida cloud 

native. 

• Interoperar el conjunt de solucions i governar a la interoperabilitat a través de 

plataformes d’integració. 

• Hiper-automatització, que consisteix en l’increment de l’automatització dels processos 

de negoci introduint intel·ligència artificial (AI), aprenentatge automàtic (ML) i 

automatització robòtica de processos (RPA). 

El desenvolupament sobre plataformes de tercers implica la creació i implementació de 

solucions tecnològiques utilitzant les plataformes específiques. Els serveis inclosos en el 

desenvolupament sobre plataformes de tercers són, entre d’altres: 

• Anàlisi de Requisits: Identificació i documentació dels requisits funcionals i no 

funcionals del projecte. 

• Proves i Validació: Realització de proves exhaustives per assegurar que l'aplicació 

compleix amb els requisits establerts i funciona correctament en diferents entorns. 

• Suport Post-Implementació: Suport continu després de la implementació per resoldre 

qualsevol problema que pugui sorgir i assegurar la satisfacció dels usuaris. 

Per cada plataforma identificada per BIT, s’ha decidit crear un sublot. A continuació hi ha una 

descripció de cada sublot. 

3.1.4.1 Sublot 4.1 SAP 

Els mòduls principals o solucions de SAP, que seran objecte de contractació en els 

derivats d’aquest acord marc, i que per tant seran requerits els perfils especialistes en 

aquestes solucions de SAP , son: 

 

- TRM, per a la gestió tributaria 

- RRHH 

- Finances 

- Logística 

 

3.1.4.2 Sublot 4.2 Low code 

Per al desenvolupament ràpid d’aquelles solucions per les quals o bé no és possible 

trobar una solució de mercat adequada, o bé BIT considera que conformen elements 

de diferenciació i/o innovació i que, per tant, és necessària la inversió en la construcció 

d’una solució pròpia basada en Low code. El terme Low code fa referència a la 

implementació d’aplicacions reduint al mínim el desenvolupament manual de codi, 

gràcies a plataformes que ofereixen una interfície visual de components integrables 

mitjançant “drag and drop”. La plataforma Low code serà la que BIT indiqui en els 

contractes basats. Es requerirà en particular serveis de TechLead, arquitectura low 

code i DevOps. 
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3.1.4.3 Sublot 4.3 Salesforce 

Salesforce Public Sector Solutions és la plataforma utilitzada per BIT com a plataforma 

específica per ajudar-los a oferir serveis més àgils, eficients i centrats en la ciutadania. 

S’utilitza per a la millorar la relació amb la ciutadania, digitalització de tràmits i serveis 

públics i en la gestió d’alguns sistemes de backofice com ara la gestió d’ajuts i molt 

més. 

Per tal que els licitadors comprenguin l'ecosistema tecnològic més ampli on s'integrarà 

i operarà la plataforma Salesforce Public Sector Solutions (PSS), es descriu 

l'arquitectura general de la Plataforma Omnicanal de Serveis Digitals (POSD) de 

l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta plataforma és un component estratègic en la 

transformació digital municipal. La POSD s'estructura en diverses capes horitzontals 

interconnectades, proporcionant capacitats per a una àmplia gamma de serveis digitals 

municipals, amb l'objectiu d'oferir una experiència ciutadana eficient, personalitzada i 

connectada. 

 

Il·lustració 1: Arquitectura Salesforce de BIT 

És fonamental identificar la posició central de Salesforce Public Sector Solutions (PSS) 

dins de la "Capa de Gestió de Serveis". També és important observar com aquesta 

capa interactua amb la "Capa de Coneixement del Ciutadà" (on resideix Data Cloud), 

la "Capa de Personalització" (Marketing Cloud) i, crucialment, com depèn i 

s'interconnecta amb la "Capa de Tecnologia" (que inclou MuleSoft, API Connect i la 

infraestructura Cloud). Això proporciona el context de PSS dins l'estratègia omnicanal 

més àmplia. 

 

3.1.4.4 Sublot 4.4 RPA (Robotic Process Automation) 

L’objectiu d’aquest serveis son el desenvolupament de automatitzacions utilitzant  

tecnologies de Automatització Robòtica de Processos, que permetin automatitzar 

tasques  repetitives, administratives i/o de gran volum sense necessitats de 

intervenció humana. Aquesta plataforma a l’administració pública, és utilitzada per a 

la millora de l’eficiència, reduir errors i alliberar recursos humans per a tasques de 

més valor afegit.  
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Actualment la plataforma tecnològica en RPA utilitzada per BIT es UiPath, els tipus de 

robots que s’implementen son tant en modus assistit , com desasistit i de test de 

proves de software. La plataforma de BIT resideix al Cloud de UiPath en modalitat 

SaaS. Cal tenir present que aquesta arquitectura pot variar en funció de l’evolució 

constant del servei. 

 

  

3.1.5 LOT 5: Dades i intel·ligència artificial 

L’objectiu dels serveis d’aquest lot serà proveir serveis relacionats amb  la implantació d’un 

entorn data-driven i AI-Driven  que respongui a les necessitats estratègiques de l’Ajuntament 

de Barcelona.  

Les solucions a desenvolupar hauran de ser alineades amb la tecnologia existent a 

l’Ajuntament de Barcelona en cada moment. En l’actualitat aquestes plataformes són de 

l’àmbit Microsoft on-premise i Cloud Azure, però cal tenir en compte que aquestes poden 

evolucionar segons les necessitats de negoci o de mercat a d’altres. 

Els serveis i les solucions proposades han d’estar alineats amb els objectius estratègics de 

l’Ajuntament de Barcelona, assegurant una explotació eficaç, segura i responsable de les 

dades i analítica avançada. Els diferents serveis requerits es detallen a continuació: 

• Serveis de Gestió i Integració de Dades: Serveis que assegurin la coherència, 

l’etiquetat i l’homogeneïtzació de les dades, així com la d’integració i automatització 

dels diferents orígens i procediments. També es preveu l’ús d’eines cloud per a la 

gestió integral (ingesta, tractament, catalogació, metadades i explotació). 

• Serveis de Desenvolupament de Productes i Solucions de Dades: Serveis de 

desenvolupament de solucions intel·ligents, amb especial atenció al tractament de les 

dades per garantir-ne la qualitat, traçabilitat i govern. Aquests serveis hauran de fer-

se sobre les actuals (Microsoft BI i PowerBI) o futures plataformes de dades de les que 

disposi l’Ajuntament de Barcelona. 

• Serveis de Desenvolupament de Productes i Solucions d’Intel·ligència 

Artificial: Serveis de desenvolupament de solucions intel·ligents, amb especial 

atenció a l’ús de models d’aprenentatge automàtic, models de llenguatge i agents 

intel·ligents. Aquestes solucions també han de poder incorporar la gestió de l’ús dels 

propis models i la monitorització dels mateixos, per garantir-ne la qualitat, traçabilitat 

i govern. Aquests serveis hauran de fer-se sobre les actuals (Microsoft Azure)  o 

futures plataformes de dades de les que disposi l’Ajuntament de Barcelona. 

• Llicencies addicionals requerides per les solucions 

En el cas que les solucions a construir requereixin llicencia d’algun component 

específic hauran d’estar contemplades en la solució. 

3.1.6 Lot 6: Apps mòbils  

Aquest lot inclou la creació de noves aplicacions per a dispositius mòbils en els sistemes 

operatius iOS i Android. Es consideraran tant aplicacions destinades al ciutadans com 

aplicacions destinades a treballadors. Les primeres es distribueixen a ciutadans mitjançant 

els Markets oficials, mentre que les destinades a treballadors es distribueixen mitjançant una 
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eina UEM o per altres sistemes que es considerin. A mode d’exemple, es poden veure les 

aplicacions existents per a ciutadans al web https://barcelona.cat/apps .  

Aquest lot també cobreix l’evolució d’aplicacions existents i les migracions tecnològiques. 

Els requeriments per desenvolupar aplicacions pel mòbil són gestionats per l'Oficina de 

Serveis al Mòbil (OSAM) de BIT i són essencials per assegurar que les aplicacions compleixin 

amb els estàndards de qualitat i seguretat establerts. 

Les aplicacions han de ser compatibles amb les principals plataformes mòbils, com Android i 

iOS. Els llenguatges i marcs de treball utilitzats per al desenvolupament d'aplicacions mòbils 

inclouen: 

• Flutter: Utilitzat per al desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. 

• Kotlin: Utilitzat principalment per al desenvolupament d'aplicacions Android. 

• Maui: Utilitzat per al desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. 

• React Native: Utilitzat per al desenvolupament d'aplicacions híbrides. 

Les aplicacions del lot 6 Apps mòbils, han de complir els requisits definits per l'Ajuntament 

per al desenvolupament d'aquest tipus d'aplicacions en funció de si estan destinades a ús 

intern de l'Ajuntament o estan obertes a tots els ciutadans: 

https://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca/oficina-de-serveis-al-mobil/informacio-destacada-

del-proces-de-publicacio-daplicacions-mobil/proveidor-aplicacio/requeriments-tecnics-

aplicacions 

 

 

3.1.7 Activitats i lliurables dels lots de construcció 

Independentment de l’entorn tecnològic sobre el qual s’executin els desenvolupaments, a la 

taula següent es relacionen com a referència la naturalesa de les activitats i lliurables que es 

podrien demanar de desenvolupar en els contractes corresponents a qualsevol d’aquests lots. 

Activitat Descripció Principals tasques Lliurables / 

artefactes 

Llançament del 

projecte 

Conjunt de tasques 

comunicatives destinades a 

informar i implicar als 

interlocutors clau i grups 

d’interès els objectius, 

planificació, recursos i fites 

del projecte.  

Elaboració del material de 

suport a les tasques de 

comunicació (presentacions, 

plans de projecte, matrius de 

riscos, etc.). 

Realitzar reunió de llançament 

del projecte (Kick-Off). 

Definició del Pla de Proves. 

Document de 

llançament de projecte 

i acta. 

Pla de projecte. 

Presa de requisits 

BIT dona suport i 

recomana fer aquesta 

activitat abans de la 

licitació, en forma de 

servei de conceptualització 

Identificar i descriure requisits 

tècnics i funcionals. 

Sessions de treball amb els 

usuaris clau. 

Document(s) amb els 

requisits, actors i user 

journey. 

Pla de releases i 

Product Backlog, si 

aplica. 

https://barcelona.cat/apps
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Activitat Descripció Principals tasques Lliurables / 

artefactes 

ofert per l’Oficina de Servei 

de la Demanda. 

Tot i així, els projectes en 

major o menor grau 

requereixen tasques per 

acabar d’identificar algunes 

de les necessitats i traduir-

les a requisits tècnics i 

funcionals. 

Tallers de cocreació amb els 

usuaris. 

Sessions d’observació del 

funcionament dels serveis. 

Definir models lògics. 

Descriure les interfícies. 

Disseny tècnic 

Realització del disseny 

tècnic i funcional del 

sistema d’informació per a 

cobrir les necessitats 

identificades des d’un punt 

de vista tècnic. 

Definir estructura de software  

Definir arquitectura 

Descriure característiques, 

necessitats, integracions. 

Qüestions de seguretat. 

Document 

d’arquitectura 

Pla de seguretat i pla 

de traces. 

Disseny funcional 

Realització del disseny 

funcional del sistema 

d’informació per a cobrir 

les necessitats 

identificades des d’un punt 

de vista funcional. 

Definir funcionalitats del 

sistema d’informació 

Definir i representar processos 

que mostrin l'operativa 

Traduir requisits dels usuaris a 

funcionalitats  

En aquells projectes 

desenvolupats amb 

experiència d’usuari, 

s’encabirien en aquesta fase la 

definició d’històries d’usuari 

Document amb el 

disseny funcional, 

casos d’ús i històries 

d’usuari, si aplica. 

Disseny i 

prototipatge 

Disseny de la solució 

tecnològica i prototip que 

resolgui les necessitats 

concretes dels usuaris 

finals aconseguint una 

major experiència d’usuari 

i complint els requisits 

d'accessibilitat. 

Definir l’estructura de 

funcionament 

Definir les pantalles 

(wireframes) 

Definir els serveis i 

funcionalitats  

Crear i provar amb usuaris els 

prototips 

Disseny accessible 

Prototip 

Desenvolupament 

Activitats de 

desenvolupament d’acord 

amb el disseny tècnic i 

funcional definit. 

Configurar components i 

productes necessaris 

Definir infraestructures 

Desenvolupar la solució 

Codi amb les proves 

unitàries i d’integració 

finalitzades 
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Activitat Descripció Principals tasques Lliurables / 

artefactes 

Testing 

Tests que permetin 

detectar possibles errors i 

assegurar que es compleix 

amb els requisits tècnics i 

funcionals i amb les 

necessitats dels usuaris de 

manera contínua 

Definir estratègia de proves 

que contempli els tests 

d’integració contínua 

Definir i executar les proves 

unitàries i les proves 

d’integració i acceptació 

Configuració eines de proves 

Executar les proves funcionals 

(UAT) amb usuaris clau 

Resoldre errors que puguin 

aparèixer 

Pla de proves 

Proves d’usuari (UATs) 

 

Migració de dades 

Transferir dades d’un 

sistema a un altre 

garantint la coherència 

d’aquestes.  

Definir estratègia de migració 

de dades. 

Presentació i aprovació del pla 

de migració en comitè de 

direcció del projecte. 

Extracció de les dades i 

tractament. 

Execució de la migració. 

Realitzar validacions. 

Realitzar proves necessàries. 

Analitzar resultats obtinguts. 

Pla de migració (resum 

executiu, 

documentació tècnica). 

Data Quality 

Assegurar el correcte 

funcionament del sistema 

a través de la millora de la 

qualitat de les dades, 

obtenint unes dades 

precises i coherents i 

augmentant el valor de les 

dades com un actiu de 

l’organització. 

Mesurar el grau de qualitat de 

les dades a través d’un perfilat 

de les dades (data profiling). 

Qualitat de les dades (data 

quality). 

Neteja de les dades (data 

cleansing). 

Informes. 

Regles i/o processos 

d’estandarització, 

normalització i/o 

correcció de les dades. 

Desplegament i 

implantació 

Assegurar el correcte 

funcionament del nou 

sistema i l’acceptació 

d’aquest per part dels 

usuaris.  

Definir estratègia de 

desplegament i implantació. 

Elaborar el pla de 

desplegament. 

Coordinar amb l’àrea 

d’Explotació i sistemes de BIT 

o amb l'OSAM si fos necessari  

per al desplegament 

d'aplicacions mòbils. 

Pla de desplegament 
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Activitat Descripció Principals tasques Lliurables / 

artefactes 

Estabilització 

Garantir que el sistema 

d’informació presenta un 

volum baix d’incidències i 

que els usuaris han 

finalitzat el procés 

d’adaptació. 

Resoldre incidències 

Aplicar accions correctores 

 

Informe fase 

d'estabilització 

Control i seguiment 

del projecte 

Coordinar i assegurar la 

correcta execució del 

projecte al llarg del seu 

transcurs. 

Assegurar i garantir la 

coherència en la planificació 

del projecte i activitats 

Vigilar el desenvolupament del 

projecte 

Coordinar i governar als 

stakeholders 

Informes de seguiment 

i actes. 

Gestió de riscos 

Identificar i mitigar els 

riscs que apareguin al llarg 

del transcurs del projecte. 

Definir i posar en marxa 

indicadors per avaluar el 

desenvolupament del projecte 

Identificar riscs de projecte 

Proposar accions mitigadores 

dels riscs 

Pla de riscos. 

Gestió del canvi 

Realitzar les accions de 

formació, comunicació i 

conscienciació a tots els 

usuaris afectats pel 

projecte de construcció. 

Definir i elaborar pla de gestió 

del canvi (formació, 

comunicació i suport) 

Pla de gestió del canvi 

Gestió de la qualitat 

Realitzar les activitats 

orientades a la gestió i 

control de la qualitat dels 

treballs desenvolupats al 

llarg del transcurs del 

projecte. 

Seguir els estàndards de 

qualitat establers per BIT en 

tots els seus àmbits 

Proposar i desenvolupar 

millores en els estàndards i 

processos interns de BIT 

 

Pla de qualitat 

Gestió de 

desplegaments 

Planificar i coordinar amb 

els responsables del 

projecte de construcció els 

desplegaments als 

diferents entorns i les 

pujades a producció. 

Per a projectes de codi 

obert, s’inclourà en 

aquesta activitat totes les 

tasques relacionades amb 

l’obertura de codi.  

Minimitzar impacte dels 

desplegaments als usuaris 

Definir criteris d’entrada i 

sortida de versions 

Pla de desplegament 
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Activitat Descripció Principals tasques Lliurables / 

artefactes 

Suport 

Recepció i resolució 

d’incidències dels diferents 

usuaris del sistema 

d’informació. 

Registrar incidències. 

Analitzar les incidències de 

forma global. 

Elaborar procediments de 

suport i atenció a usuaris. 

Alta i gestió de les 

incidències a l’eina de 

suport 

Elaboració de 

manuals 

Generar els manuals 

d’usuari i d’aplicació. 

Proposar casos pràctics. 

Redactar manuals i guies 

necessaris. 

Manual/Guia d’usuari 

Manual d’administrador 

Manual d’explotació 

Tancament de 

projecte 

Activitats per a traspassar 

el coneixement de 

l’avantprojecte als 

responsables que BIT 

designi.  

Lliurar documentació 

generada. 

Traslladar coneixement. 

Reunió de tancament. 

Informe de tancament 

Acta de la reunió de 

tancament 

Enquestes de 

tancament. 

Taula 4: Activitats i lliurables lots de construcció 

L’activitat de desenvolupament del lot de construcció es pot veure afectada de manera 

habitual per canvis en requisits tècnics i/o funcionals. L’adjudicatari haurà de valorar l’impacte 

d’aquests respecte al cost, eficiència i temps, informant l’Ajuntament de Barcelona i seguint 

els criteris de tolerància definits en l’activitat de llançament del projecte. La metodologia 

utilitzada per al desenvolupament de les aplicacions serà en cascada o àgil (Annex I: 

Metodologies). Per a cada projecte s’establirà al contracte basat corresponent, la metodologia 

utilitzada. 

Les activitats i lliurables esmentades a l’anterior taula constitueixen una referència de l’abast 

de les tasques previstes per aquest lot. En els contractes basats es concretaran les activitats 

que són objecte del contracte, la seva orientació i els continguts dels lliurables en funció de 

les necessitats específiques de cada projecte i de la metodologia de desenvolupament. 

En els projectes desenvolupats amb metodologia Agile o amb un enfocament iteratiu, l’abast 

funcional de les aplicacions o sistemes a desenvolupar es pot dividir en diverses releases o 

entregues. En aquests casos, es podrà establir en el plec del contracte basat per executar un 

projecte, el conjunt d’unitats funcionals a desenvolupar i les activitats a dur a terme per a 

cadascun d’elles.  

No obstant d’activitats, tasques i lliurables comuns a tots els lots de construcció, a continuació 

es mencionen particularitats d’alguns lots o sublots a tenir en consideració. 
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Lot 7: Gestió 

El principal objectiu del lot de gestió és portar a terme totes aquelles activitats que garanteixin 

la correcta execució dels projectes, garantint que existeixi en tot moment una planificació, 

execució, control i supervisió dels mateixos. 

La gestió de projectes de BIT es basa en els següents processos per cadascuna de les fases 

de gestió.  

 

Il·lustració 2: Processos de gestió de projectes 

Per a cadascuna de les fases de gestió del projecte es defineixen els processos i lliurables 

següents: 
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Il·lustració 3: Processos i lliurables segons fase 

En funció de la naturalesa i complexitat de cadascun dels projectes es determinarà la 

necessitat de contractar una Gestió o de gestió del projecte que vetlli per la correcta 

planificació, seguiment i execució. Tanmateix, s’inclouen en aquest lot altres activitats 

complementàries al control de l’execució dels projectes, com poden ser la gestió del canvi, la 

gestió de la qualitat, el suport als usuaris i l’assessorament expert en àmbits concrets del 

projecte. 

  

3.1.8 Activitats i lliurables de gestió 

A la taula següent es relacionen com a referència la naturalesa de les activitats i lliurables 

que s’haurien de desenvolupar en els contractes basats d’aquest lot. Quan es fa referència al 

“projecte”, es fa referència al projecte de construcció al que donarà suport l’Gestió: 

Activitat Descripció Principals tasques Lliurables 

Preparació i 

llançament del 

projecte 

Realitzar les 

activitats prèvies a 

l’inici del projecte 

per tal de garantir 

que es disposa de 

tots els recursos 

necessaris per a 

l’execució del mateix 

i preparar-ne el seu 

llançament. 

Definir objectius del projecte 

Elaborar el pla de projecte 

Estimar els recursos i elaborar el pla de 

contractació del projecte 

Gestionar l’aprovació del projecte 

Suport a la contractació del projecte 

Documentació prèvia de 

projecte: Objectius, 

Beneficis, Requisits 

funcionals i no 

funcionals,  Estimació de 

recursos, pla de 

contractació 
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Activitat Descripció Principals tasques Lliurables 

Control i 

seguiment del 

projecte 

Coordinar i 

assegurar la correcta 

execució del projecte 

al llarg del seu 

transcurs. 

Elaborar i mantenir els documents 

associats al pla de projecte  

Assegurar i garantir la coherència en la 

planificació del projecte i activitats 

Vetllar pel correcte desenvolupament 

del projecte en abast, temps i forma 

Coordinar i governar als stakeholders 

Control i seguiment econòmic del 

projecte. 

Informes de seguiment 

Informes comitè de 

direcció 

Els lliurables indicats en 

la imatge anterior en 

funció de la fase i el 

procés. 

Acompanyament 

i suport a la 

presa de 

decisions 

Acompanyar a 

l’Ajuntament de 

Barcelona en la 

presa de decisions 

en el transcurs del 

projecte.  

Rebre inputs dels agents i usuaris clau 

Presentar alternatives documentades 

per facilitar la presa de decisions. 

Assessorament en àmbits específics.  

Document d’Organització 

del projecte 

Pla de control del 

projecte 

Document de revisió 

d’Organització del 

projecte per les diferents 

fases 

Registre de Lliçons 

apreses en el procés 

d’Inici 

Informe final de lliçons 

apreses en el procés de 

Tancament. 

Informes relatius a 

l’àmbit específic de 

consulta. 

Coordinació i 

governança dels 

stakeholders 

Garantir la correcta 

execució de les 

diferents accions que 

s’han de portar a 

terme 

coordinadament 

durant el transcurs 

del projecte. 

Obtenir visibilitat de les tasques que 

realitzen els stakeholders 

Coordinar diferents proveïdors i 

assegurar el seu alineament 

Identificar dependències entre 

proveïdors 

Notificar els canvis que puguin 

impactar al desenvolupament d’altres 

projectes.  

Document d’Estratègia 

de gestió de la 

comunicació  

Document d’organització 

del projecte.  

Registre de 

comunicacions 

Document de Revisió 

d’Organització del 

projecte al final de cada 

fase 

Gestió de riscos 

Identificar i mitigar 

els riscs que 

apareguin al llarg del 

transcurs del 

projecte. 

Definir i posar en marxa indicadors per 

avaluar el desenvolupament del 

projecte 

Identificar riscos de projecte 

Document d’Estratègia 

de gestió de riscos. 
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Activitat Descripció Principals tasques Lliurables 

Proposar accions mitigadores dels 

riscos 

Seguiment de les accions mitigadores i 

control de l’evolució dels riscos. 

Registre de riscos a l’eina 

de gestió de projectes de 

BIT 

Suport funcional 

Acompanyar i 

col·laborar amb 

tasques de suport 

funcional al projecte 

de construcció. 

Donar suport a la presa i definició de 

requisits 

Elaborar actes de reunió 

Detectar nous requisits 

Donar suport a usuaris en la tasca de 

validació dels documents funcionals. 

Actes de reunions de 

presa de requisits 

Actes d’acceptació de 

documentació funcional 

Suport a 

arquitectura 

Assegurar que els 

dissenys tècnics del 

projecte recullen 

correctament els 

requisits definits en 

estudis previs o 

avant projectes que 

s’hagin fet amb 

anterioritat a 

l’execució del 

projecte. 

Suport en la definició de requisits 

tècnics seguint les indicacions dels 

equips d’Arquitectura de BIT 

Revisar documentació tècnica 

Acompanyar a BIT en la validació de la 

documentació tècnica. 

Participació en les reunions de presa 

de requisits tècnics i seguiment de 

resolució de punts oberts. 

Actes de reunions de 

presa de requisits 

Actes d’acceptació de la 

documentació tècnica. 

Suport a 

Seguretat 

Garantir que el 

projecte es realitza 

d’acord al model i 

requisits de 

seguretat establerts 

per BIT i seguint la 

normativa de 

seguretat vigent i les 

millors pràctiques i 

estàndards del 

mercat  

Informar  a l’equip de Seguretat de BIT 

de tot allò relacionat amb la seguretat 

(incidents, mesures correctores, riscos 

de seguretat). 

Actuar d’interlocutor principal i únic per 

a tots els aspectes de seguretat 

relacionats amb el projecte 

Assegurar una correcta gestió dels 

riscos de seguretat del projecte, 

identificant-los i escalant-los a les 

persones adequades 

Assegurar que el projecte es 

desenvolupa garantint un nivell 

adequat de confidencialitat, integritat, 

disponibilitat, autenticitat i traçabilitat 

de les dades. 

Informe dels aspectes de 

seguretat del projecte 

Registre de riscos 

Registre de 

comunicacions 

Actes de reunions amb 

els responsables de 

Seguretat de BIT. 

Suport a proves 

d’usuari 

Garantir que els 

productes lliurats als 

usuaris compleixen 

amb els requisits i 

especificacions 

definides 

Donar suport en la preparació de casos 

d’ús 

Validar pla mestre de proves 

Donar suport a l’usuari en l’execució 

dels plans de proves. 

Actes d’Acceptació dels 

Plans de proves 

Informe de resultat 

d’execució dels plans de 

proves. 
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Activitat Descripció Principals tasques Lliurables 

Assegurar correcció d’errors detectats. 

Gestió del canvi 

Realitzar les accions 

de formació, suport 

a la implantació i 

comunicació i 

conscienciació a tots 

els usuaris afectats 

per el projecte de 

construcció. 

Definir i elaborar pla de gestió del 

canvi (formació, comunicació i suport) 

Comunicació a BIT i seguiment de les 

incidències que es derivin de la posada 

en marxa del projecte de construcció. 

 

Pla de formació 

Pla de comunicació, ha 

d’incloure el document 

d’estratègia de 

comunicació i el registre 

de comunicacions. 

Pla de suport, ha 

d’incloure el procediment 

de suport i atenció a 

l’usuari  

Gestió de la 

qualitat 

Realitzar les 

activitats orientades 

a la gestió i control 

de la qualitat dels 

treballs 

desenvolupats al 

llarg del transcurs 

del projecte. 

Realitzar les auditories necessàries 

sobre el projecte de construcció per a 

garantir el compliment de l’abast 

definit en temps, fites, pressupost i 

recursos. 

Establir estàndards de qualitat  

Proposar i desenvolupar millores en els 

processos interns de BIT 

Assegurar el compliment dels 

procediments de gestió establerts en 

les metodologies implantades a BIT. 

Document d’estratègia 

de gestió de la qualitat. 

Pla de qualitat. 

Registre de qualitat. 

Gestió de 

desplegaments 

Planificar i coordinar 

amb els 

responsables del 

projecte de 

construcció els 

desplegaments als 

diferents entorns i 

les pujades a 

producció. 

Minimitzar impacte dels desplegaments 

als usuaris, la producció, operació i 

suport dels serveis afectats. 

Definir criteris d’entrada i sortida de 

versions 

Assegurar que davant de qualsevol 

canvi o desplegament sobre els 

objectes en producció, es compleixin 

els nivells de servei acordats. 

Pla de projecte amb els 

desplegaments previstos. 

Avaluació de 

noves 

necessitats 

Realitzar les tasques 

necessàries per a 

poder valorar noves 

necessitats 

tècniques i 

funcionals al 

projecte 

Enfocar possibles solucions a noves 

necessitats 

Identificar i desenvolupar la solució 

tècnica i funcional 

Estimació dels costos associats a la 

nova necessitat 

Valoració en durada, esforç i perfils 

necessaris les tasques 

Document d’avaluació de 

noves necessitats 

Taula 5: Activitats i lliurables del lot de gestió 
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Tal i com s’ha comentat anteriorment,  les activitats i lliurables esmentades a l’anterior taula 

constitueixen una referència de l’abast de les tasques previstes per aquest lot. En els 

contractes basats es concretaran cadascuna de les activitats i els continguts dels lliurables en 

funció de les necessitats específiques de cada projecte. 

Els proveïdors seleccionats en el lot de construcció poden portar a terme les activitats pròpies 

del lot de gestió descrites a l’apartat 3.1.8- Activitats i lliurables de gestió del present plec de 

prescripcions tècniques, és per això que s’han inclòs també en aquest apartat. Generalment, 

per a projectes grans i/o complexos, es designarà una Gestió per dur a terme les activitats 

de gestió de forma parcial o completa. Els serveis d’Gestió seran basats del lot de gestió (lot 

7) d’aquest acord marc. En projectes on no es designi una Gestió per a la gestió, correspondrà 

al proveïdor l’execució tant de les activitats pròpies de construcció com les de gestió. En 

qualsevol cas, cada contracte basat establirà les activitats que formen part de l’abast del 

contracte.  

Un proveïdor seleccionat adjudicatari d’un projecte de construcció no es podrà 

presentar als contractes basats del lot de Gestió del mateix projecte, i, vici-versa, 

siguin objectes de la mateixa licitació o de diferents. En qualsevol cas, els Plecs de 

Prescripcions Tècniques dels contractes basats explicitaran aquestes 

incompatibilitats. 

 

Lot 8: UX 

L’Experiència d’Usuari (UX) és un procés centrat en les persones que busca garantir que els 

productes i serveis digitals que es desenvolupen siguin: 

• Útils: Responen realment a les necessitats i objectius dels usuaris. 

• Usables: Fàcils d’utilitzar i intuïtius, minimitzant la corba d’aprenentatge. 

• Accessibles: Inclusius per a totes les persones, independentment de les seves 

capacitats físiques, cognitives o tecnològiques. 

• Satisfactoris: Generen una experiència positiva i de qualitat per l’usuari final. 

El servei inclou de forma transversal totes les fases del cicle de vida del producte digital: des 

de la detecció inicial de necessitats, la recerca qualitativa i quantitativa, el disseny 

col·laboratiu, la conceptualització de solucions, la seva validació iterativa i l'acompanyament 

fins al lliurament i tancament del projecte. Aquest enfocament garanteix que: 

• Les decisions de disseny es prenen amb una base empírica contrastada. 

• Es prioritzen els objectius estratègics de l’organització. 

• S’integra de forma sistemàtica el feedback d’usuaris reals. 

• Es fomenta la inclusió digital i el compliment normatiu (p. ex. criteris WCAG 

d’accessibilitat). 
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3.1.9 Activitats i lliurables de UX 

Activitat Descripció Principals tasques Lliurables 

Llançament 

Conjunt de tasques 

comunicatives destinades a 

informar i implicar als 

interlocutors clau i grups 

d’interès els objectius, 

planificació, recursos i fites. 

- Kick-off amb stakeholders 

- Inventari d'interlocutors interns 

i externs 

- Definició d'objectius SMART, 

restriccions i criteris d’èxit 

- Elaboració del Pla de Projecte 

(roadmap, milestones, recursos, 

riscos i dependències) 

- Identificació de possibles àrees 

de risc en adopció de la solució 

- Document de 

Llançament 

- Matriu 

d’interlocutors i 

responsabilitats 

(RACI) 

- Pla de projecte 

complet amb 

cronograma 

detallat 

Investigació amb 

usuaris 

Recollida d’informació sobre 

necessitats, hàbits i 

expectatives dels usuaris per 

assegurar que el projecte 

satisfà les seves necessitats. 

- Definició d'hipòtesis inicials 

- Mostreig i reclutament d’usuaris 

representatius 

- Disseny i execució d’entrevistes 

en profunditat, shadowing, 

enquestes quantitatives, test de 

diaris (diary studies) 

- Identificació de frustracions, 

obstacles, motivacions i fluxos 

naturals d’ús. 

- Informe de 

Recerca qualitativa 

- Informe 

d’Enquesta 

quantitativa 

- Matriu de 

necessitats i 

frustracions 

Anàlisi de mercat 

Identificació de tendències i 

pràctiques del sector per 

detectar oportunitats i 

amenaces que puguin afectar el 

projecte. 

- Benchmarking de competidors 

locals i internacionals 

- Anàlisi comparativa de 

funcionalitats 

- Estudi de normatives i 

pràctiques emergents 

- Identificació de riscos 

d’obsolescència i oportunitats 

disruptives 

- Informe de 

Benchmark 

complet 

- Matriu de 

posicionament 

competitiu 

- Anàlisi DAFO 

(SWOT) sectorial 

Definició 

Entendre per a qui estem 

dissenyant i quins problemes 

hem de resoldre per assegurar 

que el projecte compleix amb 

les necessitats dels usuaris. 

- Elaboració de persones 

detallades (amb dades 

quantitatives reals) 

- Mapes d’empatia complets 

- Customer Journeys amb punts 

de dolor i moments de la veritat 

- Especificació de tasques 

prioritàries i fluxos d’ús crítics 

- Modelatge de processos actuals 

i desitjats. 

- Document de 

Modelatge 

d’usuaris 

- Mapes de viatge 

del client (journey 

maps) 

- Matriu de 

problemes 

prioritzats 

Anàlisi de dades 
Revisió i interpretació de dades 

existents per informar les 

decisions de disseny i assegurar 

- Anàlisi de dades de navegació 

web i apps (Google Analytics, 

Hotjar, CrazyEgg) 

- Informe 

d’analítica web 

- Informe 

d’incidències 
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Activitat Descripció Principals tasques Lliurables 

que es basen en informació 

fiable. 

- Revisió d’informes d’incidències 

i suport tècnic 

- Anàlisi d’accessibilitat real 

d’experiències actuals 

- Cross-data entre sistemes 

interns (CRM, ERP, Helpdesk) 

agrupades per 

tipologia 

- Propostes 

correctives 

basades en dades 

reals 

Ideació i 

conceptualització 

Generació d’idees creatives i 

solucions a través de la 

col·laboració per trobar les 

millors opcions per al projecte. 

- Tallers de co-creació amb 

stakeholders (Design Sprint, 

Lego Serious Play) 

- Sessions de brainstorming 

estructurat 

- Creació d’escenaris d’ús i 

storyboards 

- Mapeig de fluxos de navegació 

conceptuals 

- Validació preliminar de 

propostes amb focus groups 

- Documents 

conceptuals amb 

escenaris narratius 

- Storyboards 

validats 

- Primeres 

alternatives 

conceptuals 

Wireframing 

Representació visual bàsica de 

la interfície i la seva estructura 

per iterar en etapes 

primerenques i a baix cost. 

- Wireframes de baixa fidelitat 

(sketching, paper prototyping) 

- Wireframes interactius de 

mitjana fidelitat (Axure, Figma) 

- Validació iterativa amb usuaris i 

equip tècnic 

- Ajust de continguts i jerarquies 

- Conjunt de 

wireframes 

navegables 

- Documentació de 

decisions de 

jerarquia 

d’informació 

Prototipat 

Disseny interactiu per validar la 

solució abans de la 

implementació final, assegurant 

que compleix amb les 

expectatives dels usuaris. 

- Disseny de prototips interactius 

alta fidelitat (Figma, Invision) 

- Definició completa de 

l’arquitectura de la informació 

- Tests d’usabilitat moderats i no 

moderats 

- Anàlisi heurística de disseny 

- Recollida i documentació 

d’incidències en validació 

- Prototip interactiu 

alta fidelitat 

- Informe de tests 

d’usabilitat 

- Matriu de millores 

prioritzades 

Tancament 
Traspassar el coneixement als 

responsables que BIT designi. 

- Elaboració de documentació 

final exhaustiva 

- Formació tècnica i funcional a 

l’equip receptor 

- Sessions de traspàs de 

coneixement (workshops 

formatius) 

- Documentació de lliçons 

apreses (lessons learned) 

- Document de 

Tancament amb 

annexos 

- Pla de continuïtat 

i manteniment 

- Acta de 

lliurament de 

coneixement. 

Taula 6: Activitats i lliurables del lot UX 
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4 TRASPÀS DEL PROJECTE A MANTENIMENT 

EL procés de traspàs de cada projecte a manteniment quedarà definit a cadascun dels basats, 

però de manera general, si no es diu el contrari en els contractes basats, aquest procediment 

quedarà definit de la següent manera: 

Els projectes de desenvolupament de noves aplicacions, d’evolució d’aplicacions ja existents, 

de migracions tecnològiques o d’implantació de productes són objecte del lot de construcció 

del present Acord marc i proporcionen com a resultat noves solucions que requereixen de 

manteniment una vegada es troben en producció.  

Aquests serveis de manteniment queden coberts per a diversos contractes que queden fora 

de l’abast del present Acord marc, i s’engloben dins el model de contractació AM. Un cop es 

considera que un projecte està suficientment madur, es traspassa a manteniment per a que 

es realitzin les tasques habituals i recurrents que permeten donar suport i solucionar aquelles 

incidències que puguin aparèixer durant la vida d’aquella solució.  

El traspàs de projecte a manteniment no és immediat, sinó que s’inicia des del moment en 

què es comença a executar un projecte de construcció. Aquest traspàs es realitza de forma 

gradual i l’executa el servei d’acompanyament i recepció de nous projectes del contracte de 

manteniment corresponent conjuntament amb l’adjudicatari del projecte de construcció.  

El següent diagrama il·lustra les fases en les que podem dividir el llançament d’una nova 

solució i el protagonisme dels adjudicataris del contracte manteniment (AM) i de projecte 

(AMH) en cadascuna d’aquestes fases: 

 

Il·lustració 4: Activitats de relació entre AM i AMH 

Es diferencien dues fases diferents: 

1. Construcció i posada en marxa de la nova solució.  

Durant el procés de desenvolupament del nou projecte de construcció o d’execució del 

contracte basat d’algun dels lots de construcció (lots 3 al 6), i des de la data de notificació de 

l’inici del mateix, l’adjudicatari del contracte de manteniment corresponent haurà 

d’acompanyar i supervisar el correcte desenvolupament segons els estàndards de qualitat 
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exigibles per BIT, mentre que l’adjudicatari del contracte basat de l’acord marc haurà 

d’executar les activitats pròpies del lot.  

Les principals funcions i responsabilitats que tindrà l’adjudicatari del contracte de 

manteniment durant la construcció o execució del contracte seran les que s’indiquen a 

continuació: 

• Assistència durant l’execució del contracte basat d’AMH amb transferència de 

coneixement de l’entorn tecnològic particular que pugui ser d’interès en el projecte. 

• Supervisió a alt nivell d’arquitectura i entorn tecnològic del projecte. 

• Revisió de la documentació d’arquitectura i disseny tècnic. 

• Assistència i acompanyament en les reunions i comitès. 

• Definició de proves funcionals i tècniques pròpies per a validar la solució del lot 

constructor. 

2. Nova solució en servei 

Una vegada es dona per finalitzada l’activitat d’estabilització del sistema, s’iniciarà el procés 

de traspàs del projecte al proveïdor responsable del contracte de manteniment corresponent 

que farà la recepció. En aquest moment, el nou projecte passarà a fase de manteniment i la 

relació entre manteniment i projecte es mantindrà per la garantia durant 6 mesos, tal i com 

s’indica a l’apartat 9.5 del present document.  

Les principals responsabilitats que tindrà l’adjudicatari del contracte de manteniment un cop 

finalitzada l’estabilització, serà rebre el traspàs per part del lot constructor. La documentació 

que haurà d’entregar el lot constructor al proveïdor responsable de manteniment és:  

• Informe, instruccions i documentació funcional del projecte. 

• Disseny tècnic, disseny funcional, codi font, etc.  

• Formació, si escau, sobre el funcionament de la nova solució. 

• Acta formal d’entrega i recepció del projecte. En cas que no s’accepti l’acta d’entrega, 

l’encarregat del nou desenvolupament haurà d’executar les tasques de manteniment 

fins que l’acta no sigui signada i acceptada. En cas de desacord, BIT serà l’encarregat 

d’arbitrar i d’estipular qui serà l’encarregat del manteniment de la nova aplicació.  

A mode de resum, les responsabilitats dels diferents adjudicataris (manteniment i 

construcció) en cada una de les activitats són les que s’especifiquen a continuació: 

Activitat  

 

AM AMH 

Construcció  

 Presa de requisits QA R 

 Disseny funcional QA R 

 Disseny tècnic QA R 
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Activitat  

 

AM AMH 

 Testing dissenyat per AMH I R 

 Testing usuari QA R 

 Testing dissenyat per AM R I 

 Informe de proves R I 

Desplegament  Execució pujades a producció I R 

Estabilització  Estabilització aplicació QA R 

Gestió del canvi 
 Atenció aspectes gestió del canvi: disseny, 

comunicació, formació... 
QA R 

Taula 7: Responsabilitats AM i AMH en cada una de les activitats 

QA (Assegurament de la qualitat): Té com a objectiu assegurar-se que el nou projecte 

compleix amb els estàndards de qualitat exigits i que presenta el menor nombre d’errors 

possible.   

I (Informat): Implica que no cal realitzar cap acció, només estar informat.   

R (Responsable): L’execució de les accions forma part de les seves tasques.  

En el plec de prescripcions tècniques relacionat amb la contractació del basat on participi un 

lot de Construcció, es declararà quin serà el contracte d’AM encarregat de fer 

l’acompanyament i posterior recepció i manteniment del Servei implicat.   
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5 EQUIP DE TREBALL 

La regulació i la concreció dels equips de treball es determinarà a cada contracte basat. 

En qualsevol cas, a tots els contractes basats en què sigui preceptiu un equip de treball 

concret a adscriure durant l’execució del contracte serà d’aplicació de manera genèrica el 

següent: 

L’adjudicatari haurà d’aportar personal tècnic experimentat en els entorns tecnològics i 

funcionals inclosos dins de l’abast dels contractes basats de l’acord marc, amb categoria 

professional i nivell d’especialització adequats a les necessitats plantejades. 

L’organisme contractant es reserva el dret de verificar les capacitats del personal que participa 

en el projecte en qualsevol moment, rebutjar-lo i aplicar les sancions corresponents en cas 

que no compleixin amb els requisits exigits. Les despeses que es derivin com a conseqüència 

de canvis en l’equip de projecte aniran a càrrec de l’adjudicatari.  

L’empresa adjudicatària haurà de mantenir l’equip de treball adscrit al contracte basat durant 

tota la vigència d’aquest. En cas que s’hagi de produir la substitució d’algun membre de 

l’equip, que no sigui per causes de força major, l’adjudicatari ho comunicarà a BIT amb una 

antelació mínima de 15 dies i la substitució s’haurà de fer per un perfil que com a mínim tingui 

les mateixes característiques professionals i tècniques que les exigides el contracte basat; en 

cas contrari i sense el consentiment de BIT  aquest fet serà susceptible de sanció. 

La rotació pot estar sotmesa a ANS i per tant, a penalització en funció del contracte basat. A 

més a més, en cas de substituir algun membre de l’equip de treball, s’exigirà el següent: 

• Un període de formació, a càrrec de l’adjudicatari, pel nou membre que s’incorpori a 

l’execució del contracte. 

• Un període de coexistència, d’un mínim d’un mes, entre la persona que causa baixa 

i la persona que s’incorpora. 

A causa de la diversitat de projectes que està previst dur a terme, les empreses seleccionades 

hauran de garantir la capacitat de comptar amb els perfils necessaris i amb la especificats 

tecnològica requerida que permetin actuar en els diferents àmbits d’aquest acord marc, així 

com en àmbits organitzatiu, de processos i comunicació. 

Per tal de garantir la correcta comunicació dins del projecte, es requerirà la designació per 

part de l’adjudicatari de la figura del responsable del projecte o servei. Aquest responsable 

tindrà la visió complerta del projecte o servei. Es responsabilitzarà de la seva gestió al llarg 

de tot el cicle de vida, de la gestió dels recursos, dels riscos i de realitzar la coordinació i 

seguiment del mateix. 
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6 MODEL DE RELACIÓ 

Per a la correcta execució del present Acord marc i dels contractes basats d’aquest, s’ha 

dissenyat un model de relació per al govern del propi Acord Marc i un model de relació per 

als basats.  

A nivell d’Acord marc, s’estableix que hi haurà d’haver un comitè de seguiment, mentre que 

a nivell de contractes basats hi haurà comitè de direcció, comitè de seguiment i seguiment 

operatiu. 

6.1. Model de relació Acord Marc 

Per a l’acord marc, s’estableix un òrgan de govern: el comitè de seguiment de l’acord marc. 

Aquest òrgan es formalitzarà una vegada finalitzat el procés d’homologació i perdurarà durant 

tota la vigència de l’acord marc. 

Aquest comitè estarà format per la persona o persones que BIT designi per aquesta funció i 

els responsables de contracte de cadascun dels proveïdors seleccionats.  

Les principals funcions del comitè de seguiment de l’acord marc són 

• Llançament de l’acord marc 

• Seguiment i control de l’estat dels basats 

• Gestió dels canvis en l’abast 

• Alineació dels serveis amb estratègia de negoci 

Es realitzarà una reunió de llançament, un cop seleccionats els proveïdors i formalitzat l’acord 

marc. L’objectiu que persegueix és donar visibilitat als proveïdors seleccionats dels futurs 

projectes i iniciatives, traslladar les necessitats estratègiques i en resum, formalitzar el 

llançament o Kick-Off.  

La periodicitat d’aquest comitè es preveu anual, aquesta periodicitat es podria modificar en 

funció de necessitats del servei. 

Per altre banda, BIT, en la seva funció de gestor de l’Acord Marc, serà l'encarregat d'establir 

les mesures que consideri adequades per vetllar per la correcta aplicació per part de les 

entitats beneficiàries i, si escau adherides, dels termes, condicions i instruccions que el 

regulen, amb l'objectiu de garantir l'homogeneïtat, l'eficiència en la despesa pública i el 

compliment dels principis d'igualtat i transparència.  

L'adhesió a l'Acord Marc per part implica el compromís ineludible de cada entitat beneficiària 

de complir els termes i condicions establerts en els plecs que regeixen l'Acord Marc, malgrat 

que la licitació i la gestió dels contractes basats es duguin a terme de forma individualitzada.  

Aquesta funció de governança permet a BIT mantenir la racionalització tècnica de la 

contractació que persegueix l'instrument, assegurant la coordinació dels criteris 

d’interpretació i el control sobre l'execució de les prestacions derivades. 

En aquest sentit, l’Ajuntament, els seus Organismes Autònoms i la resta d’entitats adherides, 

hauran de comunicar a través de l’EACAT al Comitè de Seguiment de l’Acord Marc 

determinada informació en dos moments: 
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A l’inici de la tramitació de qualsevol contracte basat, així com de qualsevol tràmit en quant 

als seus efectes, compliment i extinció (com ara pròrrogues, modificacions, etc),als efectes 

de permetre la funció genèrica de gestor de l’Acord Marc per part d’aquest Comitè i de manera 

específica, per aquells contractes basats que es tramitin per adjudicació directa, als efectes 

de determinació de l’empresa homologada que pertoqui, segons l’ordre de prelació en curs 

que correspongui en aquell moment.  

Aquesta comunicació haurà de seguir el model de comunicació preestablert que es publicarà 

un cop formalitzat i iniciada la vigència d’aquest Acord Marc. En qualsevol cas s’haurà 

d’informar del Lot o Sublot, tipologia de tramitació, import i durada, 

Al moment de la notificació de l’adjudicació del contracte basat o de qualsevol tràmit en quant 

als seus efectes, compliment i extinció (com ara pròrrogues, modificacions, etc), als efectes 

de permetre la funció genèrica de gestor de l’Acord Marc per part d’aquest Comitè i de manera 

específica, per aquells contractes basats que es tramitin per adjudicació directa, als efectes 

d’actualització de l’ordre de prelació que correspongui per aquells contractes basats que es 

tramitin per adjudicació directa. 

Aquesta comunicació haurà de seguir el model de comunicació preestablert que es publicarà 

un cop formalitzat i iniciada la vigència d’aquest Acord Marc. En qualsevol cas s’haurà 

d’informar del Lot o Sublot, tipologia de tramitació, import, durada i empresa adjudicatària. 

 

6.2. Model de relació contractes basats 

Per a cada un dels contractes basats, s’estableixen tres òrgans de govern diferents: comitè 

de direcció, comitè de seguiment i seguiment operatiu. Aquests es formalitzaran una vegada 

adjudicats els contractes basats. Les funcions, responsabilitat i periodicitat de les reunions de 

cadascun són les que s’indiquen a continuació:  

6.2.1. Comitè de direcció 

S’encarregarà de la supervisió del projecte i de la presa de decisions que afectin a objectius i 

abast. El comitè de direcció es convocarà sempre sota demanda quan alguna de les parts (IMI 

o adjudicatari) ho sol·liciti, avisant amb una antelació de 5 dies laborables. El comitè de 

direcció estarà format, com a mínim, per el responsable del projecte i del contracte de 

l’adjudicatari i els responsables que BIT designi.  

Les principals funcions del comitè de direcció seran: 

• Revisar l’estat del contracte basat, la planificació, calendari i fites clau amb el seu 

corresponent compliment 

• Tractar les ampliacions i/o reduccions de l’abast del contracte si aquests ho permeten 

• Revisar ANS i aplicar penalitzacions 

• Gestionar riscos, conflictes i oportunitats 

• Realitzar el Kick-Off o llançament de projecte. 
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A nivell de reporting, l’adjudicatari haurà de presentar sempre que es convoqui el comitè de 

direcció, amb 2 dies d’antelació, un resum executiu de l’estat del contracte, que contingui 

com a mínim: planificació i calendari, principals riscos identificats i accions mitigadores, ANS. 

En cas que s’hagin detectat necessitats de canvis en l’abast, la justificació d’aquests i l’impacte 

que generen. L’adjudicatari haurà d’aixecar acta de totes les reunions de comitè de direcció 

que es realitzin.  

6.2.2. Comitè de seguiment 

S’encarregarà del control de l’execució del projecte a alt nivell, tenint una visió global del 

projecte. El comitè de seguiment estarà format, com a mínim, pel responsable de projecte de 

l’empresa adjudicatària del contracte basat, els responsables que BIT designi, i sota demanda, 

per als contractes basats dels lots de construcció i Gestió, el responsable de recepció de nous 

projectes AM.  

S’executarà de forma mensual i sota demanda, i les seves funcions principals seran:  

• Donar visibilitat del calendari, fites i accions realitzades 

• Validar les tasques portades a terme 

• Resoldre conflictes que puguin sorgir durant l’execució del contracte 

• Revisar el resultat de les proves (aplica només per a contractes basats dels lots de 

construcció i de gestió) 

• Revisar el compliment de la metodologia d’execució del projecte segons l’establert al 

contracte 

• Portar a terme el seguiment dels diferents lliurables i de la facturació dels treballs 

realitzats.  

A nivell de reporting, l’adjudicatari haurà de presentar un informe de seguiment de forma 

mensual, que inclogui un resum executiu de l’execució del contracte, les principals accions 

realitzades i resultats obtinguts, riscos i accions mitigadores, fites de facturació assolides amb 

l’import a facturar. L’adjudicatari haurà d’aixecar acta de totes les reunions de comitè de 

seguiment que es realitzin. 

Per contractes petits i mitjans d’adjudicació directa, el correcte emplenament de la fitxa de 

seguiment mensual del contracte a l’eina que indiqui la PMO podrà eximir de les reunions, 

que es convocarien en aquest cas només sota demanda. 

6.2.3. Comitè de seguiment operatiu 

S’encarregarà de la supervisió i control de l’execució operativa del projecte, amb el nivell de 

detall suficient com per poder resoldre conflictes i/o problemes que puguin sorgir al dia a dia 

del transcurs del projecte.  

Estarà format, com a mínim, per el responsable de projecte i responsable tècnic de l’empresa 

adjudicatària, els responsables que BIT designi. S’executarà de forma setmanal, i les 

principals funcions que tindrà són:  

• Seguiment operatiu del projecte 
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• Revisar les tasques realitzades i resoldre problemes 

• Revisar els documents lliurables, planificar tasques i assignar responsabilitats 

• Revisar incidències en període de desplegament o d’estabilització (només per a 

contractes basats del lot de construcció).  

A nivell de reporting, només en els contractes que BIT consideri rellevants, el comitè operatiu 

haurà de presentar de forma quinzenal una fitxa de seguiment on aparegui l’estat del projecte 

(fites, calendari, problemes, conflictes, etc.), les tasques realitzades i les pendents.  

L’adjudicatari haurà de deixar constància escrita de les accions i decisions acordades en les 

reunions que es realitzin.  

BIT es reserva la potestat de normalitzar el format i la forma en què aquestes fitxes de 

seguiment s’han de presentar de cara a guanyar eficiència en la gestió de tots els contractes 

agregats gràcies a l’estandardització de lliurables de seguiment.  

Els projectes SCRUM@IMI, els diversos esdeveniments que es produeixen durant els esprints 

(planificació, dailies, weeklies, ...) cobreixen amb escreix el contingut de les reunions de 

seguiment i/o operatives; en aquest cas, la convocatòria de reunions addicionals de 

seguiment i/o operatives es faria sota demanda. 
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7 ACORDS DE NIVELL DE SERVEI DELS CONTRACTES 
BASATS 

Per a la gestió i seguiment dels serveis prestats per a als adjudicataris dels contractes basats 

d’aquest acord marc, es defineixen una sèrie de Acords de Nivell de Servei (ANS). Aquests 

permeten monitoritzar i avaluar la qualitat i la gestió dels serveis a través d’indicadors que 

parametritzen el grau de consecució acordat per a cada servei. El proveïdor adjudicatari del 

contracte basat serà responsable de portar el seguiment dels SLA i recollir la informació. 

BIT o l’organisme contractant que correspongui es reserva el dret de determinar la forma en 

què el reporting d’ANS es dugui a terme tot buscant la millora en la gestió agregada de tots 

els contractes normalitzant la forma de recollir aquesta informació.  

Els indicadors tindran la següent estructura en comú:  

• Descripció: definició de l’indicador i objecte de mesura. 

• Càlcul: fórmula per al càlcul de l’indicador. 

• Periodicitat: interval de temps de mesura i presentació del resultat de l’indicador. 

Aquest valor s’indicarà específicament en cada un dels contractes en funció de les 

necessitats. 

• Valor límit: valor mínim/màxim a partir del qual l’indicador compleix amb el nivell de 

servei acordat. Aquest valor s’indicarà específicament en cada un dels contractes en 

funció de les necessitats. 

El compliment dels ANS ha de ser revisat de manera mensual. En el comitè de direcció s’haurà 

de realitzar una presentació de l’estat de compliment dels ANS, així com de les desviacions 

ocorregudes. 

Els ANS es divideixen en dues tipologies: 

• ANS per a la gestió del contracte prestats per l’adjudicatari. Fan referència a la 

gestió global del contracte. 

• ANS de qualitat operativa dels serveis prestats per l’adjudicatari, que permeten 

mesurar la qualitat operativa del servei realitzat i la seva evolució en el temps.  

Es mostren a continuació els diferents ANS amb la seva descripció i mètode de càlcul als quals 

estaran sotmesos els contractes basats de l’agrupació de lots corresponent segons s’indica a 

la següent taula. En cada un dels contractes basats, en funció de les necessitats, 

s’especificaran els ANS aplicables al contracte amb la periodicitat i valor límit corresponent. 
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Codi Indicador Descripció Càlcul 

C
o

n
s
u

lt
o

r
ia

 i
 U

X
 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

 

G
e
s
ti

ó
 

ANS per a la gestió del contracte 

RpA Rotació de personal 

adscrit al servei 

Percentatge de rotacions del 

personal adscrit al servei 

RpA = Rotacions / 

Persones adscrites al 

contracte 

X X X 

EcF Errors comesos en la 

facturació dels serveis 

Factures retornades des del 

departament 

d'Administració/Finances per 

errors de facturació 

EcF = nombre de 

factures retornades 
X X X 

ANS de qualitat operativa del projecte 

DtE Desviació temps 

execució Fase/Fita 

Fase/Fita executada en el període 

de temps establert 

DtE = Temps execució 

Fase o Fita - Temps 

establert d'execució 

X X X 

CdE Compliment dates 

execució 

Rati de Fases/Fites executades en 

temps 

CdE = Fases i Fites 

executades en temps / 

Total Fases i Fites 

executades 

X X X 

TeL Temps d'entrega de 

lliurables i informes 

Retard en l'entrega dels lliurables 

i informes definits 

TeL = Data lliurament - 

Data establerta de 

lliurament 

X X X 

PeL Puntualitat en l'entrega 

dels lliurables/informes 

definits 

Rati de lliurables i informes 

lliurats dintre dels períodes de 

temps establerts 

PeL = Lliurables i 

informes lliurats a 

temps / Total lliurables 

i informes requerits 

X X X 

QdG Qualitat dels documents 

generats com a part de 

la activitat en la 

prestació del servei 

Rati de documents acceptats per 

part de les àrees responsables del 

servei sense esmenes o iteracions 

en la seva elaboració 

QdG = Documents 

acceptats en primera 

instància / Documents 

lliurats 

X X X 

RiA Riscos identificats per 

l'adjudicatari 

Rati de riscos identificats per 

l'adjudicatari respecte al total de 

riscos identificats 

RiA = Nombre de riscos 

identificats per 

l'adjudicatari / Total 

riscos identificats 

X X  

VrM Volum de riscos mitigats Rati de riscos mitigats amb data 

objectiu superada 

VrM = Riscos mitigats 

amb data objectiu 

superada / Riscos 

identificats 

X X  

TrR Temps de resposta a 

peticions urgents 

Retard en la resposta a peticions 

urgents respecte al temps 

establert  

Trp = Temps de 

resposta - Temps 

establert de resposta 

 X X 
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Codi Indicador Descripció Càlcul 
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PrP Puntualitat en la 

resposta a peticions 

urgents 

Rati de peticions urgents que 

reben resposta dintre del període 

de resposta definit respecte al 

total de peticions urgents 

PrP = Nombre de 

peticions urgents 

respostes en temps / 

Total de peticions 

urgents 

 X  

EdI Eficiència dels 

desenvolupaments 

implantats 

Rati d'esforç dedicat a la resolució 

d'incidències en fase 

d'estabilització per 

desenvolupaments implementats 

respecte a l'esforç total de 

desenvolupament 

EdI = Esforç dedicat a 

incidències / Esforç de 

desenvolupament 
 X  

CeQ Compliment amb els 

estàndards de qualitat 

Percentatge d’elements que 

compleixen els estàndards 

d’arquitectura en fer el seu anàlisi 

CeQ = Elements que 

compleixen l’estàndard 

d’arquitectura / 

Nombre elements 

analitzats 

 X  

NsU Nivell de satisfacció de 

l'usuari clau 

Qualitat del desenvolupament 

percebuda per l'usuari mesurat 

mitjançant enquestes de qualitat 

NsU = Puntuació 

assignada a l'enquesta 

de qualitat 

 X  

DeC Desplegaments correctes Nombre de desplegaments que 

han estat erronis per 

l’incompliment dels requisits i 

normes (estructura de directoris, 

fitxers de logs, incorrecte 

paquetització, etc.) 

DeC = 1 - (Nombre 

desplegaments 

incorrectes / Nombre 

de desplegaments) 
 X  

DfU Desplegaments amb 

finestres urgents 

Nombre de finestres, amb 

caràcter urgent, demandades per 

aplicar un correctiu 

DfU= % Nombre de 

finestres urgents 

relacionades amb un 

desplegament 

 X  

QdD Qualitat dels 

desplegaments 

Rati de desplegaments executats 

en el temps establert per la 

finestra d'actuació aprovada 

QdD = Desplegaments 

efectuats en temps / 

Total desplegaments 

 X  

GtR Grau de traçabilitat dels 

requisits 

Nombre de requisits coberts pels 

casos de prova. Cada requeriment 

ha de ser 'traçable' amb els casos 

d'ús (anàlisi funcional) i casos de 

prova (UATs)) (volum) 

GtR = Requisits amb 

traçabilitat 

documentada / Nombre 

de requisits definits 

 X  

TrP Temps de resposta a 

incidències 

Rati d'incidències per a les quals 

es compleix amb el temps de 

resposta establert segons la 

tipologia i criticitat de la 

incidència 

TrP = Nombre 

d'incidències amb 

resposta a temps / 

Total incidències 

 X  

TrI Temps de resolució 

d'incidències 

Rati d'incidències per a les quals 

es compleix amb el temps de 

resolució establert segons la 

TrI = Nombre 

d'incidències resoltes a 
 X  
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Codi Indicador Descripció Càlcul 
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tipologia i criticitat de la 

incidència 

temps / Total 

incidències 

Taula 8: Acords de Nivell de Servei aplicables a contractes basats per lot 

Nota: En cas que una mateixa desviació afecti a l’incompliment de més de un ANS, s’aplicarà 

l’ANS més restrictiu, en cap cas més d’un. Les penalitzacions per l’incompliment d’aquests 

ANS es troben definides en el Plec de Condicions Administratives Particulars de l’acord marc. 
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8 CONDICIONS GENERALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 

A continuació s’estableixen les condicions generals que regiran pels contractes basats de 

l’acord marc i que estaran obligats a complir els adjudicataris de dits contracte. 

En cadascuna de les contractacions abans esmentades es podran precisar aspectes relatius a 

cadascun d’aquests termes.  

8.1. Horari i Ubicació 

En caràcter general, la prestació dels serveis dels contractes basats d’aquest acord marc es 

realitzarà a les instal·lacions dels proveïdors adjudicataris dels contractes basats. En cas que 

es produeixi una modificació respecte a la ubicació dels serveis indicada anteriorment, 

s’indicarà específicament en el contracte basat, que prevaldrà al requisit anterior del present 

Acord marc.  

BIT es reserva la potestat d’exigir que les reunions de llançament, seguiment de projectes i 

de resolució d’incidències crítiques es realitzin presencialment. 

8.2. Idioma 

L’idioma utilitzat i en el qual s’haurà de generar la documentació serà obligatòriament el 

català, i, en determinats casos pot requerir-se de desenvolupar documentació en anglès. Per 

a projectes desenvolupats en codi obert, serà obligatori l’ús de l’anglès i el català en tota la 

documentació generada. El contracte basat podrà determinar l’assignació de perfils amb un 

domini adequat del català. El contractant podrà requerir la substitució de tot aquell personal 

que no compleixi aquest requisit. 

8.3 Confidencialitat 

S'obliga a l’empresa adjudicatària a no difondre i guardar el més absolut secret de tota la 

informació a la qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar-la 

només al personal autoritzat per BIT. 

 

L’empresa adjudicatària serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin 

produir per part del personal a càrrec seu. Així mateix, s'obliga a aplicar les mesures 

necessàries per a garantir l'eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer 

per part del personal participant en el desenvolupament del contracte. 

 

L’empresa adjudicatària no podrà fer ús de la informació que se subministra en la 

documentació d’aquesta licitació per altres fins més que per la seva utilització per l’elaboració 

de les corresponents ofertes, no podent traslladar el seu contingut o còpia dels mateixos a 

tercers. Un cop finalitzat el present contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a 

destruir amb les garanties de seguretat suficients o retornar tota la informació facilitada per 

BIT, així com qualsevol altre producte obtingut com a resultat del present contracte. 

 

8.4. Eines de suport al servei 

S’indiquen en aquest apartat algunes de les eines corporatives que BIT posa a disposició per 

a la gestió i execució dels diferents projectes. L’ús d’aquestes està descrit en els diversos 

procediments vigents a BIT, que es facilitaran als adjudicataris dels contractes basats del 

present Acord marc sempre que es consideri necessari.  

Les eines esmentades tenen les següents característiques: 
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▪ Eina de gestió de peticions: Aplicació intranet mitjançant la qual es realitzen els 

registres i posterior seguiment de les peticions de les aplicacions que es troben a 

l’entorn de Producció. 

▪ Eina de gestió d’incidències: Aplicació client-servidor/intranet mitjançant la qual es 

realitzen els registres i posterior seguiment de les incidències de les aplicacions que 

es troben a l’entorn de Producció. 

▪ Eina de gestió de requisits: Aplicació intranet mitjançant la qual es realitza la gestió 

de requisits i proves. 

▪ Eines verticals de proves: Conjunt d'eines Open Source utilitzades per a l'execució 

de les proves associades a requisits no funcionals.  

▪ Eina de gestió del contracte: Eina de gestió de la demanda, de contractes i de 

serveis. 

▪ Eina de reporting de projecte: Aplicació de gestió dels indicadors, de seguiments 

dels ANS i dels altres indicadors del contracte. 

▪ Eina de gestió de processos de negoci: Eina per a descriure, dissenyar, modelar i 

optimitzar els diferents processos de negoci (Aris).  

El cost de les llicències de les eines de gestió l’assumirà BIT. En el cas de les llicències d’Aris 

(gestió de processos de negoci), el cost anirà a càrrec dels proveïdors adjudicataris dels 

contractes basats.  

En cada un dels basats s’especificarà i detallarà la relació de llicències necessàries per a poder 

executar el contracte i el seu cost associat.  

BIT podrà modificar les eines quan ho consideri necessari, i, en funció de les seves necessitats.  

8.5. Garantia 

Els contractes basats, quan escaigui, tindran un període de garantia de màxim 6 mesos. 

L’adjudicatari estarà obligat, durant aquest període de garantia, a resoldre les anomalies 

detectades en l’ús de l’aplicació que li siguin imputades per part de BIT una vegada 

identificades per part del proveïdor responsable del manteniment (AM). La garantia inclourà 

la correcció d’errors i comportaments incorrectes que es posin de manifest en l’ús de les 

aplicacions. Addicionalment, aquells nous desenvolupaments i/o projectes lliurats com a 

conseqüència de la correcció dels anteriors errors estaran també subjectes al mateix termini 

garantia. 

Els 6 mesos de garantia s’iniciaran quan el període d’estabilització finalitzi, moment que es 

produeix quan el manteniment de l’aplicació o aplicacions es traspassa al proveïdor 

responsable del contracte AM corresponent. Aquesta durada pot variar i s’indicarà en cada 

contracte basat, sent sempre de com a mínim 3 mesos.  

Durant aquest període d’estabilització, el lot constructor serà responsable de la recepció, 

registre a les eines corporatives de BIT, resolució i comunicació de les 

incidències/peticions/consultes que puguin sorgir. Un cop finalitzat, s’iniciarà el període de 

garantia, durant el qual serà responsable de la resolució d’aquelles incidències que BIT 

traslladi.  
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9 MESURES DE QUALITAT 

9.1 Pla de Qualitat 

Els proveïdors seleccionats en aquest acord marc són els responsables d’establir les mesures 

de qualitat que considerin adients per a executar els treballs dels contractes basats dels quals 

resultin adjudicataris amb els nivells màxims de qualitat. A l’inici de cada contracte hauran 

d’elaborar un Pla de Qualitat documentat que contingui com a mínim els punts que 

s’especifiquen a continuació, sens perjudici que aquest contingut es pugui matisar en el plec 

del contracte basat:  

• Cicle de vida dels projectes amb els rols i responsables de cada tasca i/o activitat. 

• Gestió de la configuració assegurant que els canvis no afecten als nivells de qualitat. 

• Control de la traçabilitat del programari i la documentació (aplica per als lots de 

construcció). 

• Procediments que assegurin que la documentació s’ha actualitzat d’acord amb els 

canvis i/o peticions realitzades al llarg del cicle de vida del projecte.  

• Procediments que assegurin que les aplicacions s’han actualitzat d’acord amb els 

canvis o peticions realitzades al llarg del cicle de vida del projecte (aplica per als lots 

de construcció). 

• Gestió de la documentació (control de canvis, versions, etc.) 

• Regles i procediments que garanteixin la millora contínua del servei.  

• Revisions internes que asseguren que els nous projectes s’han proporcionat d’acord 

amb els procediments definits en ADINET/ Agile (aplica per als lots de construcció). 

• Mètriques i indicadors. 

• Gestió de les responsabilitats relatives a l’actualització del Pla de Qualitat. 

• Gestió de riscos que possibiliti una reducció o eliminació dels possibles impactes en el 

projecte. 

• Pla de formació que cobreixi les necessitats dels rols implicats en el projecte. 

9.2 Qualitat del servei 

Addicional al Pla de Qualitat, durant l’execució dels contractes, BIT exigirà l’acompliment dels 

acords de nivell de servei i de la metodologia.  

Per tant, BIT avaluarà:  

1. L’acompliment dels acords de nivell de servei que es concreta a l’apartat 8 del present 

document.  

2. El rebuig o no acceptació de les tasques determinades en la petició que no hagin acreditat 

l’entrega del programari i la documentació associada. Sempre, i en tot cas, s’haurà 

d’entregar com a part del programari i la documentació, un Informe del Resultat de 
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l’execució de les proves, juntament amb el seu enregistrament (possibles opcions: fitxer 

de resultats generat per una eina de proves, lliurament d’un fitxer log, captura de finestres 

amb el resultat de les proves, etc.), i es presentarà a l’equip de BIT per a la seva 

consideració i validació en cas que ho consideri necessari. Aplica als lots de construcció.  

9.3 Auditories 

BIT, en funció del desenvolupament dels contractes basats, pot exigir la realització sense 

càrrec d’auditories sobre el conjunt del seu treball des de la vessant de qualitat. L’auditoria 

ha de servir per a revisar la qualitat del projecte desenvolupat.   

L'auditoria, en cas que s'exigeixi ha de complir els següents requisits: 

• Periodicitat: A determinar per BIT. 

• Objecte a auditar: Totes les activitats i tasques incloses a l’abast del contracte basat. 

• Equip: Empresa externa i independent. 

• Resultat: informe d’auditoria. 

L’objectiu d’aquestes auditories és proporcionar visibilitat i control a la direcció de BIT sobre 

el grau de compliment dels contractes basats. Quan BIT exigeixi una auditoria, l’adjudicatari 

estarà obligat a cooperar, responent immediatament a les informacions sol·licitades per a 

l’execució de la mateixa.  

Tota informació addicional o canvis de conducció d'un procés o com a resultat d'auditoria, 

serà considerada informació confidencial, segons els termes i condicions del contracte.  

Els costos dels mitjans emprats per l'adjudicatari associats a les auditories no podran ser 

repercutits en cap cas a BIT. 

El resultat de l’auditoria serà un informe de diferents valoracions per a cada un dels àmbits 

auditats. Al finalitzar l’auditoria, es revisaran les desviacions i/o observacions detectades i 

l’adjudicatari haurà d’establir un pla d’acció amb accions per assegurar que les desviacions 

es corregeixen, identificant els responsables i data límit per a l’execució de les accions.  

L'adjudicatari haurà de presentar a BIT el pla d'acció en el termini d'un mes des de la 

comunicació dels resultats finals de l'auditoria. Serà responsabilitat de l'adjudicatari la 

realització de les accions en els terminis establerts en el pla d'acció. 
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10 FACTURACIÓ 

Es preveuen dos models de facturació en el marc del present Acord marc. 

• En base a fites i productes lliurats. A partir d’una planificació i unes fites 

preestablertes. L’adjudicatari facturarà un cop lliurat el producte vinculat a una fita. 

• Quota fixa. Tenint en compte la naturalesa d’alguns dels serveis que tenen un caràcter 

de tracte successiu, aquests es facturaran de forma mensual i amb un import fixe.  

A continuació es descriuen els dos models de facturació previstos per als contractes basats 

en aquest acord marc. 

10.1 Lots de consultoria, construcció i UX 

La facturació dels contractes basats dels lots de consultoria, construcció i de UX serà variable 

i es realitzarà a mes vençut. Es facturarà per fites d’obligat compliment per part dels 

adjudicataris, les quals es corresponen amb la relació d’activitats de cada lot descrites a 

l’apartat 3 del present plec de prescripcions tècniques.  

Aquestes fites es mantindran en els contractes basats, sens perjudici que puguin ser 

modificades segons l’abast dels serveis del contracte. En la següent taula es mostra la relació 

d’activitats de cada un dels lots amb el % de facturació sobre el contracte. Pels lots 1 i 2, 

només s’exposa un tipus d’activitat a tall d’exemple per a fer més llegible la taula.  

Cal tenir en compte que es tracta d’una referència i que segons les necessitats, l’import 

associat a cada fita es pot veure modificat en el contracte basat: 

Agrupació 

lots 
Lot Fites Facturació 

Consultoria 

Estratègica (exemple 

activitats 

d’avantprojectes) 

Llançament avantprojecte 0% 

Anàlisi AS IS 20% 

Disseny TO BE 40% 

Pla de projecte 30% 

Tancament avantprojecte 10% 

Tecnològica (exemple 

activitats de disseny de 

serveis) 

Llançament 0% 

Presa de requisits 10% 

Benchmark solucions 20% 

Avaluació de noves necessitats 10% 
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Agrupació 

lots 
Lot Fites Facturació 

Anàlisi de reptes actuals i 

oportunitats de millora 10% 

Definició del pla de projectes 

tecnològics per al desplegament de 

plataformes complexes 

10% 

Tancament 40% 

Taula 9: Fites de facturació associades als lots de consultoria 

 

Agrupació 

lots 
Lot Fites Facturació 

Construcció Tots 

Llançament projecte 0% 

Presa de requisits i 

disseny funcional 
20% 

Disseny tècnica i d'arquitectura 10% 

Desenvolupament 15% 

Testing 20% 

Desplegament i implantació 10% 

Estabilització 15% 

Tancament projecte (traspàs AM) 10% 

Taula 10: Fites de facturació associades als lots de construcció 

Lot Fites Facturació 

UX Llançament 0% 

Investigació amb usuaris 20% 

Anàlisi de dades 20% 
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Wireframing 20% 

Prototipat 20% 

Tancament 20% 

Taula 11: Fites de facturació associades al lot UX 

En els projectes desenvolupats amb metodologia Agile, l’abast funcional de les aplicacions o 

sistemes a desenvolupar es pot dividir en diverses entregues (releases). En aquests casos, 

es podrà establir en el plec del contracte basat per executar un projecte amb metodologia 

Agile, un pla de facturació basat en releases, enlloc d’estar basat en les activitats abans 

descrites. 

En el detall de la factura haurà de constar la relació de tasques i activitats realitzades, així 

com l’aplicació de les penalitzacions corresponents, si fos el cas, a aplicar per incompliments 

de ANS. 

10.2 Lot de gestió 

La facturació del Lot de Gestió serà fixa, mensual i a mes vençut. En cas que no s’indiqui res 

en el basat, l’import fix dels contractes basats de Gestió a facturar mensualment serà el 

resultat de dividir el preu total ofert per l’adjudicatari entre els mesos de durada del contracte 

basat.  

En el detall de la factura haurà de constar la relació de serveis realitzats, així com l’aplicació 

de les penalitzacions corresponents, si fos el cas, a aplicar per incompliment dels ANS del 

servei. 
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11 PROPOSTA TÈCNICA I ECONÒMICA 

Les empreses licitadores presentaran la seva oferta tècnica tant per fer comprensible la seva 

pròpia proposta com per facilitar i fer possible la seva valoració d’acord amb els criteris 

d’homologació assenyalats en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen 

aquesta Acord Marc.  

Les empreses licitadores hauran de presentar la seva oferta en format electrònic, a través de 

la plataforma electrònica de licitació de l’Ajuntament de Barcelona. A l’oferta tots els arxius 

han d’estar en format Open Document (odt o odp) i pdf obligatori, en format no protegit, 

amb fonts incrustades i que accepti cerques, seleccions i copiat del text. 

Les empreses licitadores podran adjuntar tota la informació complementària que considerin 

d’interès, sempre que es presentin els continguts mínims i amb els requisits establerts i 

aquests hauran d’estructurar-se de la següent forma: 

S’exigeix claredat, llegibilitat i usabilitat de la documentació presentada per les empreses 

licitadores, en particular: 

• un estil de títols d’apartats que permeti establir correctament la jerarquia dels apartats 

del document 

• un estil homogeni al llarg de tot el document, evitant desajustos de format en cas que 

el licitador copiï i enganxi parts d’altres documents 

• en cas del PDF, format no protegit, fonts incrustades i que accepti cerques, selecció i 

copiat del text 

Es presentaran dos sobres electrònics: 

- Sobre electrònic B: En el sobre B s’inclourà la documentació tècnica indexada de 

manera que faciliti la seva localització. Per a cada apartat i entre parèntesi, s’ha indicat 

el nombre màxim de pàgines que pot constar a tipus de lletra Calibri o Liberation Sans, 

grandària 12 i interlineat simple. 

- Sobre electrònic C: haurà d’incloure l’oferta econòmica i la documentació que haurà 

de ser valorada segons els criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en les 

clàusules del plec de clàusules administratives particulars que regeixen per aquesta 

contractació. 

A l’interior de cada sobre s’ha d’incorporar una relació, en full independent, dels documents 

que hi conté ordenats numèricament. 

A continuació, es descriuen els continguts de cadascun dels sobres. 

11.1 Contingut sobre electrònic B 

La documentació del sobre electrònic B, s’ha de presentar, quan escaigui i sigui possible, en 

un únic document (pdf/odt/odp) que permeti les cerques dins el document, que contingui la 

totalitat de la proposta, amb el màxim de pàgines establertes per criteri al PCAP, i amb un 

apartat específic per cadascun dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor i seguint 

en el mateix ordre amb què es regulen al PCAP. A ser possible, cadascun dels apartats haurà 

d’estar separat per un salt de pàgina. 

Cada apartat del document de la proposta haurà d’incloure, de manera complerta, tota la 

informació necessària per a la valoració del criteri corresponent. 
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Els elements visuals (gràfics, esquemes, imatges, etc.) només es consideraran de suport 

explicatiu i no comportarà un escreix de puntuació per sí mateixos 

La Mesa de contractació o òrgan de valoració només tindrà en compte el contingut 

dels apartats específics assignats a cada criteri, sense revisar informació complementària ni 

referències incloses en altres apartats de la proposta. 

Conseqüències de l’incompliment : 

o La manca de presentació de la proposta tècnica amb els requisits formals establerts a 

al present contracte (únic PDF amb un apartat específic per criteri) comportarà la seva 

exclusió del procediment de licitació. 

o La informació que no aparegui dins de l’apartat específic corresponent al criteri de 

referència no serà objecte de valoració, encara que pugui constar en altres apartats 

específics d’altres criteris 

Les empreses licitadores podran adjuntar tota la informació complementària que considerin 

d’interès, sempre que es presentin els continguts mínims i amb els requisits establerts i 

aquests hauran d’estructurar-se de la següent forma: 

S’exigeix claredat, llegibilitat i usabilitat de la documentació presentada per les empreses 

licitadores, en particular: 

• un estil de títols d’apartats que permeti establir correctament la jerarquia dels apartats 

del document 

• un estil homogeni al llarg de tot el document, evitant desajustos de format en cas que 

el licitador copiï i enganxi parts d’altres documents 

• en cas del PDF, format no protegit, fonts incrustades i que accepti cerques, selecció i 

copiat del text 

 

11.2 Contingut sobre electrònic C  

En el sobre electrònic C s’inclourà la documentació que s’especifica en el plec de clàusules 

administratives particulars que regeix el present Acord Marc. 
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12 CLÀUSULES GENERALS DE SEGURETAT 

Les clàusules generals de seguretat es determinaran i regularan a cadascun dels contractes 

basats derivats del present Acord Marc. 

BIT ha adoptat com a marc de referència per a la Seguretat dels Sistemes d’Informació el 

conjunt de bones pràctiques internacionalment reconegudes que desenvolupa la norma ISO-

27002:2013. 

Així, com a Organisme Autònom de caràcter administratiu de l’Administració Local depenent 

de l’Ajuntament de Barcelona, es troba  subjecte al Principi de Legalitat i posa especial èmfasi 

en el compliment de les obligacions legals que es deriven de la normativa de protecció de 

dades (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD 2016/679, de 27 d’abril, Llei 

Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia de Drets Digitals, LOPDGDD 3/2018, de 5 de 

desembre i altre normativa connexa), i de la Llei 39/2015 en tot allò que fa referència a l’accés 

dels ciutadans als serveis públics, així com de la resta de l’ordenament jurídic que sigui 

d’aplicació. 

Pel què fa als aspectes propis de seguretat quan per l’objecte del futur contracte basat sigui 

d’aplicació es tindrà especial cura de preveure que els productes finals compleixin amb el que 

estableix el RD 311/2022 de 3 de maig pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat 

en l’Àmbit de l’Administració Electrònica. 

Les empreses licitadores s’obliguen a vetllar pel compliment de la legislació vigent aplicable 

a l’objecte del contracte basat i especialment pel que fa referència a la protecció de dades de 

caràcter personal (LOPDGDD) en les condicions que s’especifiquin en el document de 

condicions contractuals específiques del contracte basat. 

 

Barcelona, 

 

 

 

 

 

Gonzalo Cabezas Ruescas    Joana P. Serra Bosch 

Cap del Departament de Govern   Directora de Serveis d’Estratègia i 

Governança 

de Projectes i Serveis 
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13 Annex I: Metodologies 
A la web de BIT es poden consultar els documents amb la informació sobre la metodologia en 

cascada (ADINET) i àgil (SCRUM@IMI). 

 

Il·lustració 5: Ubicació de la documentació sobre les metodologies de BIT 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/imi


 
 
Institut Municipal Barcelona Innovació i Tecnologia 

Direcció de Serveis d’Estratègia i Governança 

 

62 

 

14 Annex II: Perfils 
 

En el present apartat es detallen els perfils professionals que es podran requerir per a les 

licitacions dels futurs contractes basats d’aquest Acord Marc. 

 

FAMILIA  ID PERFIL CWA 16458-1:2018 

GESTIÓN TÉCNICA  1 Gestor de projectes Project Manager 

DISSENY 

2 
Analista 

funcional/negoci 
Business Analyst 

3 
Especialista de 

dades 
Data specialist 

4 
Arquitecte de 

sistemes 
Systems Architect 

DESENVOLUPADOR 

5 Desenvolupador  Software Developer 

6 
Expert en proves de 

qualitat 
Test specialist 

7 
Especialista en 

mitjans digitals 
Digital media specialist 

NEGOCI 

8 Consultor de negoci 
Business Information 

Manager 

9 Scrum master Scrum master 

10 Científic de dades Data scientist 

 

Les experiències que es podran requerir per a tots aquests perfils, podran ser les següents: 

• Junior (0–3 anys): Perfils amb poca experiència, necessiten supervisió constant, 

tasques de baixa complexitat. 

• Mid (4–7 anys): Perfils amb autonomia parcial, capacitat per liderar tasques, però 

no projectes complets. 

• Sènior (>7 anys): Perfils amb alta autonomia, lideratge, mentorització de juniors, 

domini de tecnologies clau. 
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15 Annex III: Informació addicional i/o aclariments  
 

Si és de l’interès dels licitadors sol·licitar informació per la presentació de l’oferta, BIT posarà 

a disposició la següent adreça de correu on els licitadors podran fer les seves consultes: 

BIT_acord_marc@bcn.cat i BIT_gestio_contractacio@bcn.cat 

 

En l’assumpte del correu indicar:  

 

Acord Marc d’Homologació d’empreses per al desenvolupament de projectes TIC 2026: 

[Número d’expedient del contracte] 

 

S’atendran les sol·licituds d’informació rebudes fins a 3 dies hàbils abans de la data límit de 

presentació d’ofertes. 

 

Per tal que les empreses licitadores interessades a presentar oferta puguin aclarir els dubtes 

que els hi sorgeixin, BIT posa a la seva disposició les bústies de correu abans indicades per 

qüestions tècniques i la de BIT_gestio_contractacio@bcn.cat per consultes de caràcter 

administratiu. 

 

Així mateix, s’indica que, inicialment, no es convocarà sessió informativa per a aquesta 

licitació. Malgrat això, si alguna de les empreses licitadores estigués interessada a realitzar-

la, pot fer-ne la petició a través del correu BIT_gestio_contractacio@bcn.cat. 

 

Les consultes rebudes dins dels 3 dies hàbils anteriors a la data de finalització del termini de 

presentació de proposicions es respondran i es publicaran” al perfil del contractant de BIT:   

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&i

dCap=15990903 

 

mailto:imbit_gestio_contractacio@bcn.cat
mailto:imbit_gestio_contractacio@bcn.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=15990903
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=15990903

