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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONCURS DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ 
DE PROJECTES I DIRECCIÓ DE LES OBRES D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A 
L’AV. MARE DE DEU DEL COLL 101-109 (VALLCARCA E3) AL DISTRICTE DE GRÀCIA DE 
BARCELONA 
______________________________________________________________________________________ 

1. ANTECEDENTS, OBJECTE, ABAST 

1.1 Antecedents 

El solar forma part del subàmbit A provinent de la Modificació puntual del PGM en sòls de la UA-5 i part 
de la UA-3, que modifica l’anterior planejament (MPGM en l'àmbit de l'Avinguda de l'Hospital Militar i 
carrer de la Farigola, del 2002)  el qual implicava una reestructuració integral de tota la zona entre la 
plaça Lesseps i el Viaducte de Vallcarca. La modificació ajusta volumètricament les edificacions de forma 
més coherent amb les noves condicions de l’entorn, com a resultat del procés participatiu impulsat per 
Districte de Gràcia des de 2014, amb representants dels moviments socials i veïnals. 

1.2 Objecte 

El present concurs, que definirem genèricament d’arquitecte, està convocat per l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (en endavant IMHAB) i té per objecte escollir la proposta més 
idònia per part del Jurat per a servir de base a l’encàrrec dels treballs de redacció del projecte bàsic, 
executiu i la direcció de les obres de l’edifici d’habitatges situat a l’Avinguda de Mare de Déu del Coll, 
101-109 (bloc E3) al barri de Vallcarca del el Districte de Gràcia de Barcelona.  
 

Els treballs a desenvolupar seran genèricament els contemplats pels col·legis professionals pel que fa a 
aquests tipus d’encàrrecs professionals i, en qualsevol cas, seran els que es defineixen al present plec 
de condicions. 

L’encàrrec també inclourà, genèricament, la col·laboració i redacció per part de l’adjudicatari dels 
documents i projectes resultants de les modificacions, ampliacions, complements i liquidacions que 
afectin el projecte inicial.  

L’edifici a construir té una edificabilitat de 2.767,29 m2 destinada a habitatges plurifamiliars i altres usos 
compatibles. Degut a la topografia accentuada del solar, una part de la planta soterrani queda elevada 
respecte l’interior d’illa i gaudeix de vistes. Per aquest motiu, a més de situar el programa d’habitatges a 
les plantes pis, es permet la ubicació d’alguns habitatges a la planta baixa i a la part del soterrani que 
dona façana a l’espai lliure interior.  
 
El programa contempla destinar dos habitatges per reallotjament d’afectats urbanístics i la resta, 
habitatges de dos dormitoris dobles. Excepcionalment es permetran habitatges d’un dormitori a la part 
de la planta soterrani que té façana a l’exterior. La resta de la planta baixa (que no sigui habitatge) es 
destinarà a cambres tècniques, accessos i serveis als habitatges. A la planta soterrani s’hi podran ubicar 
trasters i cambres tècniques, però no es contempla situar-hi aparcament. 
 
El projecte haurà de preveure també la urbanització de l’espai lliure exterior de la mateixa parcel·la definit 
com SVP (Servitud de pas públic) de 246,22 m² i del tros de SVP de la parcel·la contigua FrE2 de 32,50m² 
segons estableix el Projecte de Reparcel·lació (als plànols i descripció de Finques resultants). Aquest 
espai tindrà relació amb la urbanització del passatge Farigola (5b) i la zona verda de nova creació 6b. 
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L’emplaçament del solar objecte del concurs es troba actualment lliure d’edificacions. Estan previstes les 
obres de re-urbanització dels carrers existents adjacents (c/Farigola i av. Mare de Déu del Coll) en 
paral·lel al desenvolupament del projecte d’edificació. Les actuacions d’urbanització del passatge 
Farigola (5b) i de la nova zona verda 6b, es decalaran en el temps, un cop finalitzades les obres 
d’edificació. 

1.3 Abast 

El guanyador del concurs, prèvia adjudicació dels corresponents contractes, executarà les tasques 
definides a la fase de redacció dels projectes, a la fase d’execució de les obres com a Director de les 
Obres i a la fase de postvenda i termini de garantia.  

La descripció genèrica del contingut del treball d’aquestes fases és la següent: 

• Redacció complerta de l’avantprojecte amb la col·laboració dels diferents professionals de l’equip 
pluridisciplinar que es precisi, donant compliment al llindar d’emissions especificat al PCAP.  

• Redacció complerta del projecte bàsic i executiu amb la col·laboració dels professionals de l’equip 
pluridisciplinar, així com l’estudi de seguretat i salut, els projectes annexos i la realització del 
modelatge en 3D de l’edifici a criteri de la propietat.  Els diferents projectes hauran de justificar el 
compliment del llindar d’emissions especificat al PCAP.  

• Les tasques pròpies de la Direcció de les Obres per les quals està facultat i és competent. 
• Redacció i lliurament de la Documentació Final necessària per a la posta en marxa de l’edifici que 

sigui competència de l’arquitecte. 
• Seguiment de la fase de postvenda fins a l’acabament del termini de garantia i l’elaboració d’un 

informe final. 

Els arquitectes o equips seleccionats per a la participació en la segona fase del concurs de propostes 
per l’edifici, rebran una prima per participació segons els següents criteris (veure clàusula 8 del Plec de 
clàusules administratives particulars): 

2n, 3r, 4t, 5è Classificat ......................................................... 5.000,- € cadascun 

Import total de les primes .................................................... 20.000,. € 

Les primes per participació no seran d’aplicació a aquelles propostes que siguin rebutjades per l’aplicació 
dels criteris del concurs. 

L’IMHAB encarregarà aquestes tasques al guanyador mitjançant el contracte corresponent. En tot cas, 
l’IMHAB es reserva la decisió d’adjudicar o no al guanyador del concurs el contracte, de manera que 
aquest no té cap dret adquirit pel sol fet d’ésser proclamat guanyador. En cas que els treballs de redacció 
del projecte bàsic no s’arribessin a adjudicar, el guanyador rebrà una compensació econòmica de 5.000€, 
equivalent a la prima percebuda pels altres finalistes. 

Atès el contingut de la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars, l’òrgan de 
contractació podrà modificar el contracte per les complicacions que puguin sorgir en la seva execució 
com a conseqüència de canvis en el programa funcional, necessitat d’incloure projectes d’urbanització 
i/o de serveis, adequacions necessàries del projecte, ja sigui per canvis normatius, per peticions del 
territori (Districte i veïns), o per reajustaments diversos.  En cap cas l’import total de les modificacions pot 
incrementar més del 20% del preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 
LCSP. La modificació requerirà informe previ del responsable del contracte. 

2. TREBALLS A REALITZAR PER  L’ADJUDICATARI DELS CONTRACTES 

Es distingeixen, específicament: els treballs de redacció del projecte, els que fan referència al seguiment i 
direcció de les obres i, per últim, els que es refereixen a la fase de postvenda i garantia d’obra. També es 
distingeixen els treballs a realitzar pels diferents membres de l’equip pluridisciplinar. 
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2.1 Treballs a realitzar durant la fase de redacció del Projecte 

 Els treballs han de contemplar el projecte complet, totalment acabat i definit perquè pugui ser adient per 
a la tramitació de qualsevol expedient administratiu, inclosa la llicència d’obres, la qualificació provisional 
d’habitatge de protecció oficial, o la licitació de la seva construcció. 

 A tal efecte, es defineixen les següents fases de treball: 

 Contracte de Projecte bàsic 

Inclourà la redacció de l’avantprojecte i el projecte bàsic, així com tots els documents que aquests 
incloguin.  

o Avantprojecte. És la fase del treball en la que s’exposen els aspectes fonamentals de les 
característiques generals de l’obra: funcionals, formals, constructives i econòmiques, per tal de 
proporcionar-ne una primera imatge global. Aquesta fase també ha de servir per situar i concretar 
les possibles afectacions derivades de la presència de: serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon o 
d’altres), xarxes de clavegueram, restes arqueològiques, infraestructures, arbrat, edificacions o 
qualsevol altre realitat que pogués condicionar el plantejament inicial del projecte.  

Alhora ha d’analitzar les condicions ambientals del solar i la incidència de l’entorn a la parcel·la per 
tal de tenir-ho en compte en el disseny del projecte. En aquest sentit, caldrà incloure un estudi 
específic avaluant els efectes d’aquests condicionants sobre la salut de les persones.  

El seu contingut documental haurà d’estar d’acord amb les normes de presentació de l’IMHAB, i en 
qualsevol cas, haurà d’incloure: Una memòria, documentació gràfica, justificacions normatives 
(urbanístiques, habitabilitat, accessibilitat, eficiència energètica, acústica, etc.), estimació del cost 
econòmic i ràtio, valoració de l’impacte ambiental i estratègia d’industrialització. Aquesta darrera ha 
de possibilitar la incorporació d’innovacions tecnològiques i ambientals en el desenvolupament del 
projecte en les fases successives. 

L’avantprojecte també haurà de justificar els següents paràmetres:  

- la relació entre la superfície útil i la construïda 

- la relació entre superfícies d’espais de circulació i superfície d’habitatges 

- la relació  la superfície de façana i la superfície interior dels habitatges. 

o Projecte Bàsic. És la fase de treball en la que es defineixen de manera precisa les característiques 
generals de l’obra mitjançant l’adopció i justificació de les solucions concretes. Haurà de contemplar 
la definició geomètrica i arquitectònica genèrica (amb plànols a escala) i una estimació global del 
pressupost. També haurà de justificar les solucions constructives, estructurals i d’instal·lacions de 
tipus general així com una definició general dels materials d’acabat, que es dissenyaran amb 
l’objectiu d’evitar futures patologies i minimitzar el manteniment.  

Durant aquesta fase, l’adjudicatari (arquitecte/a) haurà de col·laborar amb diferents professionals de 
l’equip pluridisciplinar per tal de desenvolupar i completar el conjunt de les especificacions i 
documentació del projecte. El cost i contractació d’aquestes col·laboracions anirà a càrrec de 
l’adjudicatari. A més a més, si s’escau, aquest document es redactarà en col·laboració amb els 
industrials aportats per l’empresa adjudicatària de les obres, adequant les solucions constructives, 
unitats d’obra i materials als aportats pels diferents subcontractes. 

L’equip redactor haurà de fer el control econòmic en fase de projecte bàsic i garantir que el 
desenvolupament del disseny del projecte s’ajusta al pressupost indicat per l’IMHAB. 

El desenvolupament del programa funcional de la part d’equipaments es farà d’acord amb les 
especificacions tècniques del Districte de l’Eixample, qui haurà de validar la separata del Projecte 
Bàsic del Centre Cívic i Casal Infantil. 
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El seu contingut haurà de ser suficient per sol·licitar, prèvia Acta de conformitat de l’IMHAB, la 
corresponent llicència municipal d’obres o altres autoritzacions administratives.  

El Projecte Bàsic també inclourà: 

o Estudi de Seguretat i Salut: l’adjudicatari haurà de redactar el corresponent estudi de seguretat i 
salut per a l’obtenció de la llicència corresponent. 

o Tramitació de la llicència d’obres, inclosa la subsanació de deficiències pel correcte compliment 
normatiu que resulti necessària fins a la concessió. 

o Redacció de les Actes de totes les reunions realitzades, tant les de seguiment amb el tècnic de 
l’IMHAB, com amb altres agents externs, les quals hauran de ser validades per l’IMHAB.  

o Certificació energètica: Emissió de la certificació energètica, mitjançant la opció general, amb la 
qualificació corresponent complint amb els requeriments del HE0, HE1, el “Protocol REP Energia 
per a Edificis i Equipaments Municipals” i un consum d’energia primària no renovable < 25,6 
kWh/m2any. 

Inclou l’entrega de document complert amb memòria justificativa i plànols en fase de Projecte Bàsic 
així com totes les tramitacions i gestions que s’hagin de fer enfront, tant d’organismes vinculats a 
actuacions energètiques i mediambientals (ICAEN...) com de tipus municipal (afectació a llicències, 
AEB...).  

o Projecte d’instal·lacions renovables i justificació del Protocol REP Energia: Estudis necessaris per 
escollir l’opció que s’adapti millor al projecte (econòmica i energèticament) i tramitació del projecte 
bàsic a l’Agència de l’Energia de Barcelona fins a l’obtenció de l’informe favorable. Inclou els estudis 
d’aprofitament d’energia fotovoltaica. 

o Projecte de Telecomunicacions: redacció del projecte de telecomunicacions de l’edifici inclòs en el 
Projecte Bàsic, pel tràmit de llicència. 

o Projecte d’activitat de l’aparcament: Redacció del projecte d’activitat de l’aparcament pel tràmit de 
llicència, si s’escau. 

o Projecte d’activitat de l’equipament: Redacció del projecte d’activitat de l’equipament pel tràmit de 
llicència, si s’escau. 

o Justificació de compliment del llindar d’emissions establert en el PCAP, en fase de projecte bàsic. 

Les dades proporcionades han de ser les especificades a la base de dades BEDEC més recent a la 
data de formalització del contracte, mòdul GMA. Si el material proposat no està disponible en 
aquesta base de dades, s’haurà d’incorporar manualment la informació específica en el 
material/solució constructiva en el Software pel que fa a emissions de CO2 i tenir-ho en compte en 
el càlcul presentat, substituint el valor donat per la base de dades. En aquests casos específics, 
caldrà adjuntar el document o certificat que justifiqui el canvi de valors d’emissions de CO2 
equivalents. Caldrà identificar de forma clara els elements o solucions constructives del Banc 
modificats/substituïts/creats en aquest procés llistant els elements/partides d’obra pertinents. Per tal 
de determinar un mínim de qualitat en la informació ambiental aportada, caldrà assolir un % 
d’informació ambiental del 95 % en l’àmbit d’estructura, sòtil i façana. 

o Estudi d’impacte ambiental en fase de projecte bàsic: A més del compliment del llindar d’emissions, 
i en la línia d’avançar amb l’Anàlisi del Cicle de Vida dels edificis a les etapes de Producte (A1, A2, 
A3) i de Procés de construcció (A5), es demana realitzar el càlcul de la totalitat de l’edifici. Aquest 
inclourà la resta de capes que conformen la coberta i capítols d’acabats, és a dir, tot exceptuant 
només el moviment de terres, la urbanització, la fonamentació i les instal·lacions de l’edifici. 

Aquestes dades aniran organitzades segons els criteris de l’IMHAB i en qualsevol cas inclouran: 

 Emissions associades, en kg CO2 eq/m2 construït 
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 Cost energètic associat, en kWh/m2 construït 

 
 Generació de residus en kg/m2 construït.  

. 
 Contingut de matèria primera provinent de reciclatge, en kg/m2 construït 

De la mateixa manera que per al càlcul del llindar, per la resta de capítols s’utilitzaran les dades de 
la base de dades BEDEC més recent a la data de formalització del contracte, mòdul GMA. Si el 
material proposat no està disponible en aquesta base de dades, s’haurà d’incorporar manualment 
la informació específica en el material/solució constructiva en el Software pel que fa a emissions de 
CO2 i tenir-ho en compte en el càlcul presentat, substituint el valor donat per la base de dades. En 
aquests casos específics, caldrà adjuntar el document o certificat que justifiqui el canvi de valors 
d’emissions de CO2 equivalents. Caldrà identificar de forma clara els elements o solucions 
constructives del Banc modificats/substituïts/creats en aquest procés llistant els elements/partides 
d’obra pertinents.  

La generació de residus d’obra caldrà llistar-la per m3/ m2 i per Kg, seguint el llistat de la separació 
selectiva del RD 105/2008 identificant els residus d’embalatge de la resta de residus d’obra 

No es modificarà manualment en el pressupost ambiental les dades relatives a la generació de 
residus ni el contingut de matèria primera/reciclatge pre-consum/reciclatge post-consum.  
 
Sí que es podrà assimilar la informació de partides/elements que disposin d’una informació (de 
residus o de contingut de reciclat) similar amb el Banc BEDEC. Existint la possibilitat de reduir el 
seu valor, utilitzant partides que generin menys residus o que continguin un % reciclat major. Sempre 
es justificarà de forma específica dita assimilació identificant de forma clara les partides/elements 
assimilades.   
En cas que es disposi d’informació que permeti definir clarament un element o solució constructiva 
amb un % de contingut reciclat pre o post-consum superior al Banc BEDEC, s’adjuntarà fitxa 
justificativa o certificat, determinant el nou % de contingut de reciclat i s’informarà de la seva 
afectació al càlcul del contingut de reciclat dels elements estudiats identificant de forma clara les 
partides/elements modificats. 
 

Per tal de determinar un mínim de qualitat en la informació ambiental aportada, caldrà assolir un % 
d’informació ambiental del 95% en l’àmbit d’estructura, sòtil i façana (residus, energia i 
emissions). El percentatge mínim de qualitat en la informació ambiental a assolir a la resta de 
capítols serà del 80%. Caldrà indicar els percentatges de la informació ambiental finalment 
assolida. Quan la informació ambiental no arribi al 100% (entre el 95-100% en l´àmbit d´estructura i 
façana i entre el 80%-100% en la resta de capítols), el valor subministrat s´incrementarà fins al 100% 
de forma proporcional als valors subministrats, per tal d´establir valors comparables amb altres 
promocions.  

 
o Elaboració i tramitació amb l’ARC de l’Informe Previ d’Avaluació del Sòl per la possibilitat d’una APC 

(Activitat Potencialment Contaminant). 

o Justificació de no afectació a la infraestructura ferroviària, si s’escau.  

o Informe d’avaluació de l’impacte a la Salut del Projecte Bàsic seguint criteris de biohabitabilitat. 

En el conjunt de les tasques relacionades així com el els documents que s’han de presentar (relació en 
el punt 4 d’aquest plec) l’arquitecte estarà obligat a esmenar i completar els documents presentats fins a 
que puguin acomplir la seva finalitat (per l’obtenció de la Llicència d’Obres, Qualificació Provisional 
d’Habitatges Protegits, si s’escau) i s’ajustin als criteris de relació entre cost i prestacions per assolir la 
conformitat de l’IMHAB, dins del termini establert. 
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Contracte de Projecte Executiu: 

Inclourà la redacció del projecte executiu i la realització del modelatge en 3D.  

o Projecte Executiu. És la fase de treball que desenvolupa el projecte bàsic, amb la determinació 
completa de detalls, plànols, amidaments, pressupostos, plecs i especificacions de tots els materials, 
elements, sistemes constructius i equips d’instal·lacions per tal de poder definir el projecte executiu 
complert. En aquesta fase resulta especialment important que el disseny de les solucions adoptades 
es faci amb l’objectiu d’evitar futures patologies i minimitzar el manteniment. 

Durant aquesta fase, l’adjudicatari (arquitecte o equip encapçalat per un arquitecte) haurà de 
col·laborar amb diferents professionals de l’equip pluridisciplinar per tal de desenvolupar i completar 
el conjunt de les especificacions i documentació del projecte. El cost i contractació d’aquestes 
col·laboracions anirà a càrrec de l’adjudicatari A més a més, si s’escau, aquest document es 
redactarà en col·laboració amb els industrials aportats per l’empresa adjudicatària de les obres i la 
DEO, adequant les solucions constructives, unitats d’obra i materials als aportats pels diferents 
subcontractes. adjudicatària de les obres, si s’escau.  

L’equip redactor haurà de fer el control econòmic en fase de projecte executiu i garantir que el 
desenvolupament de la definició del projecte s’ajusta al pressupost indicat per l’IMHAB. 

El seu contingut  haurà de ser suficient per poder tramitar, prèvia Acta de Conformitat de l’IMHAB, 
la Qualificació Provisional d’Habitatges de Protecció Oficial, el visat, i per l’execució de les obres de 
construcció.   

Així mateix, el projecte se sotmetrà a l’Oficina de Control Tècnic que determini l’IMHAB, a la qual 
caldrà facilitar la documentació i la resposta a les esmenes que sigui requerida en el termini indicat. 

El projecte executiu també inclourà: 

o Tramitació del visat del projecte executiu amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, inclosa 
l’esmena de deficiències pel correcte compliment normatiu que resulti necessària. 

o Actualització en fase de Projecte Executiu de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

o Redacció de les Actes de totes les reunions realitzades tant les de seguiment amb el tècnic de 
l’IMHAB, com amb altres agents externs, les quals hauran de ser validades per l’IMHAB.  

o Justificació acústica del compliment normatiu, utilitzant la opció general del CTE-HR. 

o Certificació Energètica: Al projecte executiu es verificarà que els ajustos, tant de distribució, com de 
composició de façanes o solucions constructives i sistemes energètics, compleixen el nivell 
d’eficiència energètica proposat al projecte bàsic. 

Inclou la tramitació i obtenció de les etiquetes de projecte (habitatges / equipaments) i l’entrega del 
document complert amb memòria justificativa i plànols en fase de Projecte Executiu. 

Així mateix es realitzaran totes les tramitacions i gestions que s’hagin de fer enfront, tant 
d’organismes vinculats a actuacions energètiques i mediambientals (ICAEN...) com de tipus 
municipal (afectació a llicències, AEB...). Igualment, en el suposat cas que hi hagués la possibilitat 
d’obtenir alguna subvenció local, autonòmica o estatal en referència a la certificació o a l’eficiència 
energètica, inclou totes les gestions per la seva obtenció. 

o Projecte d’instal·lacions renovables i justificació del Protocol REP Energia: Estudis necessaris per 
escollir l’opció que s’adapti millor al projecte (econòmica i energèticament) i tramitació del projecte 
executiu a l’Agència de l’Energia de Barcelona fins a l’obtenció de l’informe favorable. Inclou els 
estudis d’aprofitament d’energia fotovoltaica. 

o Projecte de Telecomunicacions: redacció del projecte de telecomunicacions de l’edifici inclòs en el 
Projecte Executiu i consulta i intercanvi d’informació amb els operadors.  
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o Projecte d’activitat de l’aparcament: Actualització del projecte d’activitat de l’aparcament, si s’escau. 

o Projecte d’activitat de l’equipament: Actualització del projecte d’activitat de l’equipament, si s’escau. 

o Justificació de compliment del llindar d’emissions establert en el PCAP, en fase de projecte executiu. 

Les dades proporcionades han de ser les especificades a la base de dades BEDEC més recent a la 
data de formalització del contracte, mòdul GMA. Si el material proposat no està disponible en 
aquesta base de dades, s’haurà d’incorporar manualment la informació específica en el 
material/solució constructiva en el Software pel que fa a emissions de CO2 i tenir-ho en compte en 
el càlcul presentat, substituint el valor donat per la base de dades. En aquests casos específics, 
caldrà adjuntar el document o certificat que justifiqui el canvi de valors d’emissions de CO2 
equivalents. Caldrà identificar de forma clara els elements o solucions constructives del Banc 
modificats/substituïts/creats en aquest procés llistant els elements/partides d’obra pertinents. Per tal 
de determinar un mínim de qualitat en la informació ambiental aportada, caldrà assolir un % 
d’informació ambiental del 95 % en l’àmbit d’estructura, sòtil i façana. 

o Estudi d’impacte ambiental en fase de projecte executiu: A més del compliment del llindar 
d’emissions, i en la línia d’avançar amb l’Anàlisi del Cicle de Vida dels edificis a les etapes de 
Producte (A1, A2, A3) i de Procés de construcció (A5), es demana realitzar el càlcul de la totalitat 
de l’edifici. Aquest inclourà la resta de capes que conformen la coberta i capítols d’acabats, és a dir, 
tot exceptuant només el moviment de terres, la urbanització, la fonamentació i les instal·lacions de 
l’edifici. 

Aquestes dades aniran organitzades segons els criteris de l’IMHAB i en qualsevol cas inclouran: 

 Emissions associades, en kg CO2 eq/m2 construït. 

 Cost energètic associat, en kWh/m2 construït 

 Generació de residus en kg/m2 construït 

 Contingut de matèria primera provinent de reciclatge, en kg/m2 construït 

De la mateixa manera que per al càlcul del llindar, per la resta de capítols s’utilitzaran les dades de 
la base de dades BEDEC més recent a la data de formalització del contracte, mòdul GMA. Si el 
material proposat no està disponible en aquesta base de dades, s’haurà d’incorporar manualment 
la informació específica en el material/solució constructiva en el Software pel que fa a emissions de 
CO2 i tenir-ho en compte en el càlcul presentat, substituint el valor donat per la base de dades. En 
aquests casos específics, caldrà adjuntar el document o certificat que justifiqui el canvi de valors 
d’emissions de CO2 equivalents. Caldrà identificar de forma clara els elements o solucions 
constructives del Banc modificats/substituïts/creats en aquest procés llistant els elements/partides 
d’obra pertinents.  

La generació de residus d’obra caldrà llistar-la per m3/ m2 i per Kg, seguint el llistat de la separació 
selectiva del RD 105/2008 identificant els residus d’embalatge de la resta de residus d’obra 

No es modificarà manualment en el pressupost ambiental les dades relatives a la generació de 
residus ni el contingut de matèria primera/reciclatge pre-consum/reciclatge post-consum.  
 
Sí que es podrà assimilar la informació de partides/elements que disposin d’una informació (de 
residus o de contingut de reciclat) similar amb el Banc BEDEC. Existint la possibilitat de reduir el 
seu valor, utilitzant partides que generin menys residus o que continguin un % reciclat major. Sempre 
es justificarà de forma específica dita assimilació identificant de forma clara les partides/elements 
assimilades.   
En cas que es disposi d’informació que permeti definir clarament un element o solució constructiva 
amb un % de contingut reciclat pre o post-consum superior al Banc BEDEC, s’adjuntarà fitxa 
justificativa o certificat, determinant el nou % de contingut de reciclat i s’informarà de la seva 
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afectació al càlcul del contingut de reciclat dels elements estudiats identificant de forma clara les 
partides/elements modificats. 
 

Per tal de determinar un mínim de qualitat en la informació ambiental aportada, caldrà assolir un % 
d’informació ambiental del 95% en l’àmbit d’estructura, sòtil i façana (residus, energia i 
emissions). El percentatge mínim de qualitat en la informació ambiental a assolir a la resta de 
capítols serà del 80%. Caldrà indicar els percentatges de la informació ambiental finalment 
assolida. Quan la informació ambiental no arribi al 100% (entre el 95-100% en l´àmbit d´estructura i 
façana i entre el 80%-100% en la resta de capítols), el valor subministrat s´incrementarà fins al 100% 
de forma proporcional als valors subministrats, per tal d´establir valors comparables amb altres 
promocions.  

o Actualització de la justificació de no afectació a la infraestructura ferroviària, si s’escau. 

o Informe d’avaluació de l’impacte a la Salut del Projecte Executiu, seguint criteris de biohabitabilitat. 

o Projecte d’Urbanització: Redacció del projecte d’urbanització per a cadascun dels Responsables 
d’Espai Públic (REPS), així com les reunions de seguiment necessàries i esmena de documentació 
per l’obtenció de l’Informe Tècnic de Projecte ITP segons el protocol establert, si s’escau. 

o Modelatge en 3D: Una vegada definit el projecte en la seva totalitat, es farà l’aixecament i modelatge 
en 3D de l’edifici projectat i el seu entorn, amb un mínim de 6 imatges i un màxim de 10. Per la 
definició i modelatge d’aquestes serà imprescindible la prèvia conformitat de l’IMHAB a l’encaix i 
punt de vista escollits.  

En el conjunt de les tasques relacionades així com el els documents que s’han de presentar (relació 
en el punt 4 d’aquest plec) l’arquitecte estarà obligat a esmenar i completar els documents presentats 
fins a que puguin acomplir la seva finalitat (per l’obtenció de la Llicència d’Obres, Qualificació 
Provisional d’Habitatges Protegits, si s’escau) i s’ajustin als criteris de relació entre cost i prestacions 
per assolir la conformitat de l’IMHAB. 

2.2 Treballs a realitzar durant la fase d’execució de l’obra 

Les tasques a realitzar durant l’execució de les obres, inclosos els tràmits i documentació necessària a 
realitzar quan aquesta finalitzi, són:  

o Els treballs i tasques definides com a pròpies de la Direcció de les Obres i per les quals està facultat, 
és competent i és conforme al disposat en l’article 12 de la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació.  

o Actuar com a responsable del contracte d’obra segons l’article 62.2 de la Llei 9/2017 de Contractes 
del Sector Públic. 

o Redacció dels projectes modificats, complementaris i/o reformats del projecte adjudicat, i/o altres 
informes necessaris, en els terminis indicats per l’IMHAB, per al correcte desenvolupament de les 
obres, així com la corresponent liquidació final d’obra. Coordinació específica amb la Direcció 
d’Execució i l’empresa constructora en l’elaboració de la documentació necessària per la seva 
tramitació. 

o Actualització i tramitació a la DGIM de l’informe de no afectació ferroviària, en cas de canvis en els 
elements de fonamentació i/o en l’estructura amb afectació a la fonamentació, si s’escau.  

o Col·laborar, amb la DEO, en l’elaboració dels informes sobre sol·licituds d’ampliacions de termini 
d’execució de les obres, Actes de Preus Nous i altra documentació relacionada amb les 
modificacions del contracte de l'obra que és objecte de direcció.  

o Confirmar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra efectuades així com 
altres factures d’abonament i certificacions al contractista de les obres per modificats i 
complementaris del projecte inicial. 
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o Col·laboració i coordinació amb l’IMHAB, la Direcció  de l’Execució de l’Obra (arquitecte tècnic i/o 
aparellador  i co-director de les obres), el contractista adjudicatari i, per extensió, amb els conjunt 
d’operadors que intervenen durant l’execució de l’obra per la seva bona marxa i resolució dels  
problemes que puguin plantejar-se. 

o Col·laboració amb l’IMHAB en el seguiment i formalització, inclosa la redacció i signatura, del conjunt 
de documentació necessària per al control i seguiment de les condicions contractuals de l’empresa 
constructora de les obres. 

o Aportació i redacció del Llibre d’Ordres de l’obra i/o redacció de les actes de les visites i incidències 
de l’obra que el puguin completar. Redacció en col·laboració amb la Direcció d’Execució d’actes 
específiques d’Instal·lacions per part de l’enginyeria que faci el seguiment de l’obra. 

o Coordinació general de tots els agents que intervenen a l’obra per la seva correcta execució: 
constructora, Direcció Ambiental, Direcció d’Execució de l’Obra, enginyers estructuristes, enginyers 
d’instal·lacions, enginyers acústics,  Oficina de Control tècnic, Laboratori, etc.  

o Coordinació amb els responsables de seguretat i salut del contractista adjudicatari i amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut designat per l’IMHAB pels assumptes que fossin de la seva 
competència. 

o Direcció d’obres de la infraestructura comú de telecomunicacions, incloses les possibles obres de 
connexió amb els operadors. 

o Direcció de les instal·lacions incloses les de contribució d’energia renovable: Seguiment de l’obra 
necessari fins a la correcta posada en marxa del sistema de les instal·lacions, assessorament per 
possibles canvis i/o incidències que es puguin donar en l’execució de les mateixes i gestions amb 
l’Agència de l’Energia de Barcelona per l’obtenció de l’Informe REP Final l’Obra favorable. 

o Seguiment i control de la concordança de les solucions de projecte amb les de l’obra executada, als 
efectes de confirmar la Certificació energètica de l’Obra s’ajusta a la de Projecte. 

Emissió del certificat energètic final d’obra amb la descripció de la realitat constructiva de l’edificació 
i el seu paràmetre d’eficiència. Inclosa l’emissió de les etiquetes d’obra acabada (habitatges / 
equipaments) i entrega de document complert amb memòria justificativa i plànols en fase d’Obra 
acabada. 

o Seguiment de l’obra de l’aparcament i gestions per l’obtenció del certificat tècnic de l’EAC fins a la 
legalització de l’aparcament, si s’escau. 

o Seguiment de l’obra de l’equipament i gestions per l’obtenció del certificat tècnic de l’EAC fins a la 
legalització de l’activitat de l’equipament, si s’escau. 

o Redacció de la llista de repassos final de l’obra amb col·laboració amb la Direcció de l’execució de 
l’Obra (arquitecte tècnic i/o aparellador) i l’IMHAB així com el seguiment en obra de la seva execució. 

o Elaboració del Projecte “As built” visat final i parcials, als quals haurà constar la informació sobre 
l’edifici tal i com s’hagi construït. 

o Seguiment de la Urbanització en fase d’obra. Inclou reunions/visites  i validació per part dels diferents 
REPs (segons protocol de tramitació de projectes i obres de l’Espai públic) i totes les gestions 
necessàries per obtenir l’Informe final d’Obra Favorable. Elaboració del Projecte “As built” de la 
separata del Projecte d’Urbanització per la Recepció de l’obra acabada per a cadascun dels 
Responsables d’Espai Públic (REPS) segons el protocol establert, si s’escau. 

o Lliurament de la documentació necessària pels tràmits corresponents a la fase final d’obra i que es 
relaciona a l’apartat 4 d’aquest Plec. 

o Elaboració dels plànols comercials i de la Guia d’ús i Manteniment, segons criteris IMHAB 
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o Elaboració d’una guia adreçada a l’usuari per informar i educar sobre pràctiques i manteniment de 
l'habitatge per garantir un entorn saludable a llarg termini.  

o Tràmits i seguiment de la llicència de 1a ocupació incloent la recollida de la documentació 
necessària, la sol·licitud de la 1a ocupació a l’Ajuntament, l’entrada de tota la documentació a la 
plataforma digital corresponent, l’acompanyament a la inspecció realitzada pel tècnic municipal i la 
resolució de les possibles esmenes fins a l’obtenció de la mateixa.  

o Justificació de compliment del llindar d’emissions establert en el PCAP, en fase d’obra.  

El valor d’emissions obtingut en fase de projecte, referent als materials prescrits, haurà de ser 
reafirmat a la fase de construcció de l’edifici.  

Es consideraran vàlids pel còmput dels valors reals de l´obra executada aquells amb origen BEDEC 
i declaracions ambientals de productes (DAPS). En el cas d´aportar qualsevol altre tipus de certificat 
o justificació, haurà de ser aprovat per l´equip de direcció facultativa.  
 
En el cas de no existir dades ambientals disponibles (BEDEC, DAPS o certificats de producte) per 
a la solució constructiva o material realment executat, l´equip de Direcció d´Obra serà el responsable 
d´assignar o assimilar de forma raonada la solució BEDEC, DAPS o certificats que considerin més 
idònia. D´aquesta manera s´obtindran els valors ambientals realment executats. 
 

o Estudi d’impacte ambiental, en fase d’obra:  

Els valors obtinguts en fase de projecte dels quatre indicadors sobre l’edifici complert, referents als 
materials prescrits, hauran de ser reafirmats a la fase de construcció de l’edifici.  

Es faran dos exercicis de re-avaluació, l’un durant l’execució de l’obra de forma dinàmica -cada 
vegada que es proposi un canvi de material- i l’altre al final de l’obra, per determinar el compliment 
del valor objectiu de projecte, comparant-lo amb l’assolit realment amb l’execució.  

Durant la re-avaluació final, es requerirà el càlcul dels valors reals dels quatre indicadors ambientals 
a partir de l´obra realment executada o As-built. Qualsevol modificació de solució constructiva o 
materials que afecti aquests càlculs, haurà de ser justificada pel que respecta als seus valors 
ambientals.  
 
Es consideraran vàlids pel còmput dels valors reals de l´obra executada aquells amb origen BEDEC 
i declaracions ambientals de productes (DAPS). En el cas d´aportar qualsevol altre tipus de certificat 
o justificació, haurà de ser aprovat per l´equip de direcció facultativa.  

 
En el cas de no existir dades ambientals disponibles (BEDEC, DAPS o certificats de producte) per 
a la solució constructiva o material realment executat, l´equip de Direcció d´Obra serà el responsable 
d´assignar o assimilar de forma raonada la solució BEDEC, DAPS o certificats que considerin més 
idònia. D´aquesta manera s´obtindran els valors ambientals realment executats. 
 

o Recopilació de tota la documentació i realització dels tràmits necessaris per l’obtenció de Informe 
final favorable respecte l’afectació a la infraestructura ferroviària, si s’escau, segons especificacions 
de la DGIM.   

o Verificació aixecament topogràfic del solar a l’inici de les obres (Acta de replanteig) i de l’edifici un 
cop acabada l’obra, amb identificació de les coordenades GML corresponents. 

En el conjunt de les tasques relacionades així com el els documents que s’han de presentar (relació en 
el punt 4 d’aquest plec) l’arquitecte estarà obligat a esmenar i completar els documents presentats fins a 
que puguin acomplir la seva finalitat (per l’obtenció de la Llicència de Primera Ocupació, Qualificació 
Provisional o Definitiva d’Habitatges Protegits, si s’escau). 
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2.3 Treballs a realitzar durant la fase de postvenda i garantia 

o Col·laboració amb l’IMHAB, en el moment del lliurament dels habitatges als adjudicataris, assistint 
a les reunions informatives de l’edifici als veïns pels aspectes tècnics que puguin ser de la seva 
competència. 

o Col·laboració amb l’IMHAB durant tota la fase de postvenda per donar resposta a consultes i queixes 
dels adjudicataris dels habitatges sobre els aspectes de disseny tant constructius com 
d’instal·lacions de la seva competència.  

o Seguiment de la fase de postvenda d’acord amb la tipologia de la promoció i les directrius de 
l’IMHAB. Aquest seguiment s’haurà de formalitzar amb totes les visites a la promoció que siguin 
necessàries i com a mínim una als sis mesos i l’altra als 18 mesos, en les que serà necessari accedir 
per inspeccionar tant els espais comuns com l’interior dels habitatges. S’haurà de redactar un 
informe sobre l’estat de la promoció amb la valoració expressa de les solucions constructives i d’ús 
als sis mesos de l’acabament i als divuit mesos des de la recepció positiva de l’obra. Aquest 
seguiment, informació i elaboració de la documentació s’haurà de fer en col·laboració amb la resta 
de membres de la direcció facultativa (DEO) i l’equip pluridisciplinar. 

o Atenció de consultes i assessorament al promotor i empresa constructora derivades de possibles 
incidències en el funcionament dels sistemes instal·lats, i  visites necessàries a la promoció. 

o Col·laboració genèrica amb l’IMHAB i el contractista adjudicatari en la resolució dels problemes 
durant el període de garantia derivats dels aspectes de la seva competència que es puguin plantejar, 
emetre els informes que siguin necessaris i coordinar amb la contractista de les obres la bona 
execució dels arranjaments, comunicant la seva finalització a l’IMHAB. 

2.4 Adequació del projecte 

Un cop finalitzats algun dels contractes de redacció, si s’escau, l’IMHAB podrà requerir a l’adjudicatari  la 
redacció d’un projecte d’adequació, a través d’un nou contracte negociat. Aquest servirà per adaptar el 
projecte a les necessitats imprevistes que puguin sorgir per tal d’assolir l’objectiu principal de l’IMHAB, 
és a dir, la construcció d’habitatge públic.  

2.5 Treballs a realitzar per l’equip pluridisciplinar 

El tècnic adjudicatari del contracte serà responsable de la qualitat tècnica del projecte conjunt i per tant 
de la coordinació dels diferents membres de l’equip pluridisciplinar per tal d’assolir l’objecte de l’encàrrec.  

Els diferents membres de l’equip pluridisciplinar, a més a més de la seva col·laboració segons la seva 
especialitat en els treballs anteriorment descrits, també hauran de realitzar els següents treballs 
assumint-ne la titularitat corresponent: 

Especialista en estructures 

• En Fase Projecte: Col·laboració en la redacció dels projectes bàsic i executiu i concretament en el 
càlcul i memòria de l’estructura del projecte així com la realització de l’informe justificatiu de no 
afectació a la infraestructura ferroviària, si s’escau.  

• En Fase d’Obra: Seguiment de l’obra assistint a totes les visites d’obra durant la fase d’estructures 
i quan sigui necessari el seu assessorament durant tota l’obra. També s’inclouen els possibles 
recàlculs en cas que fos necessari i les comprovacions i/o actualitzacions necessàries per la 
justificació de no afectació a la infraestructura ferroviària, si s’escau. 

Especialista en instal·lacions 

• En Fase Projecte: Col·laboració en la redacció dels projectes bàsic i executiu i concretament la 
redacció dels projectes d’instal·lacions renovables i justificació del Protocol Rep Energia, el projecte 
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de telecomunicacions i els projectes d’activitat de l’aparcament i de l’equipament, si s’escau, així 
com de la resta d’instal·lacions de l’edifici.  

• En Fase d’Obra: Direcció de l’obra de totes les instal·lacions, assistint a totes les visites d’obra, 
col·laboració amb la Direcció d’Execució en la redacció de les Actes pel que fa als temes 
d’instal·lacions, els tràmits necessaris amb l’Agència de l’Energia de Barcelona i gestions 
necessàries amb companyies de serveis. També s’inclouen els possibles recàlculs en cas que fos 
necessari i revisió i validació de materials i equips proposats per l’Empresa Constructora. Al final de 
l’obra també li correspondrà la legalització de la infraestructura comú de Telecomunicacions,  de 
l’aparcament i de l’activitat de l’equipament, si s’escau. Així mateix supervisarà la posta en marxa 
de les instal·lacions i validarà el protocol de commissioning de l’empresa constructora.  

Titulat/ada competent en sostenibilitat i eficiència energètica 

• En Fase Projecte: Col·laboració en la redacció dels projectes bàsic i executiu i concretament 
l’assessorament en sostenibilitat i eficiència energètica. Inclou l’estudi energètic de les demandes 
de l’edifici en fase avantprojecte, la redacció de l’annex de la Certificació Energètica, que consta de 
memòria explicativa i documentació gràfica en fase de projecte Bàsic i Executiu, així com la 
presentació de l’Etiqueta de Projecte i gestions necessàries amb l’ICAEN.  

• En Fase d’Obra: Seguiment de l’obra assistint a totes les visites d’obra necessàries, a requeriment 
de les necessitats d’obra i de l’IMHAB, per resoldre els possibles dubtes que puguin sorgir a l’obra 
per assolir els nivells de sostenibilitat i eficiència energètica marcats en projecte. Inclòs l’actualització 
de l’annex de la Certificació de la Certificació Energètica en cas necessari i la presentació de 
l’Etiqueta d’Obra Acabada i gestions necessàries amb l’ICAEN. 

Titulat/ada competent en acústica 

• En Fase Projecte: Col·laboració en la redacció dels projectes bàsic i executiu i concretament la 
redacció de la justificació acústica del projecte segons l’opció general. S’haurà d’incloure, en una 
separata, les referències al mapa de soroll de Barcelona i la representació gràfica de les necessitats 
d’aïllament acústic segons els recintes. També s’inclou en cas necessari, l’estudi acústic específic 
de reverberació si el projecte compta amb espais tipus patis coberts o potencialment sorollosos. 

• En Fase d’Obra: Seguiment de l’obra assistint a totes les visites d’obra necessàries, a requeriment 
de les necessitats d’obrai l’IMHAB, consistent en assistència a visites d’obres i reunions, realització 
de propostes tècniques a petició del promotor i seguiment de l’execució de les obres pel compliment 
de la normativa. També inclou l’assessorament i la supervisió de les proves acústiques realitzades 
sobre l’obra acabada així com realitzar els estudis necessaris i proposar solucions en cas 
d’incompliment. 

Titulat/ada competent en el càlcul de l’impacte ambiental associat a la fabricació dels materials 

• En Fase Projecte: Col·laboració en la redacció dels projectes bàsic i executiu i concretament en la 
justificació del llindar d’emissions establert al PCAP i la redacció de l’Estudi d’impacte ambiental 
amb el càlcul de la totalitat de l’edifici de les emissions associades (kg CO2 eq/m2 construït), el cost 
energètic associat (kWh/m2 construït), la generació de residus (kg/m2 construït) i el contingut de 
matèria primera provinent de reciclatge (kg/m2 construït).  

• En Fase Obra: Seguiment de l’obra assistint a totes les visites d’obra necessàries, a requeriment de 
les necessitats d’obra i de l’IMHAB. Es faran dos exercicis de re-avaluació, l’un durant l’execució de 
l’obra de forma dinàmica -cada vegada que es proposi un canvi de material- i l’altre al final de l’obra, 
per determinar el compliment del valor objectiu de projecte, comparant-lo amb l’assolit realment amb 
l’execució.  
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Durant l’execució de l’obra, en col·laboració amb la DEO caldrà supervisar la correcta implementació 
de les mesures previstes en el model ambiental, comprovant que els materials, sistemes i 
procediments emprats a l’obra es corresponguin amb l’establert a l’estudi ambiental. 
Durant la re-avaluació final, es requerirà el càlcul dels valors reals dels quatre indicadors ambientals 
a partir de l´obra realment executada o As-built. A tal efecte, caldrà recopilar tota la informació 
necessària dels materials utilitzats en obra per tal de justificar el llindar d’emissions establert al PCAP 
i redactar l’Estudi d’impacte ambiental de la totalitat de l’edifici amb el càlcul dels quatre indicadors: 
les emissions associades (kg CO2 eq/m2 construït), el cost energètic associat (kWh/m2 construït), la 
generació de residus (kg/m2 construït) i el contingut de matèria primera provinent de reciclatge 
(kg/m2 construït).  

Especialista en arquitectura i salut 

• En Fase Projecte: Avaluar el solar i el seu entorn realitzant un estudi de biohabitabilitat per identificar 
possibles contaminants físics, químics i biològics que puguin incidir en la salut de les persones.  
Assessorar en el disseny d'espais que promoguin la salut i el benestar i recomanar materials 
saludables que minimitzin l'impacte negatiu en la salut dels usuaris. Proposar mesures per reduir 
els identificar possibles contaminants físics, químics i biològics identificats. 

• En Fase Obra: Seguiment de l’obra assistint a totes les visites d’obra necessàries per tal de verificar 
la implementació de les solucions adoptades al projecte i analitzar la idoneïtat dels canvis que es 
proposin. Al final de l’obra, redacció d’una guia adreçada a l’usuari per informar i educar sobre 
pràctiques i manteniment de l'habitatge per garantir un entorn saludable a llarg termini i assistència 
a les reunions explicatives necessàries.  

3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  DURANT EL TERMINI DELS CONTRACTES 

Durant l’execució dels treballs caldrà presentar, en forma i temps, un seguit de documentació que forma part 
dels tràmits jurídic–administratius vinculats a l’execució de les obres: 

3.1 Documentació a presentar durant el Projecte Bàsic.  

Durant l’execució dels treballs caldrà presentar, en forma i temps, un seguit de documentació que forma 
part dels tràmits jurídic–administratius vinculats a l’execució de les obres: 

o Avantprojecte: memòria genèrica amb quadres de superfícies i ràtios superfície útil versus 
superfície construïda, plànols, justificació del compliment del CTE-HE amb certificació provisional 
d’eficiència energètica del projecte, estimació dels cost global, justificació de l’impacte ambiental, 
estratègia d’industrialització, etc, segons normes de presentació de l’IMHAB. Caldrà fer lliurament 
de: 

o Estudi energètic de les demandes de l’edifici mitjançant simulacions dinàmiques de les 
condicions ambientals. 

o Estudi específic del solar i el seu entorn avaluant dels efectes dels seus condicionants sobre la 
salut de les persones.  

o Projecte Bàsic: memòria descriptiva, quadres de superfícies, plànols de definició geomètrica i 
arquitectònica a escala, certificació d’eficiència energètica del projecte i una estimació del 
pressupost global per capítols, etc., visat pel col·legi professional, segons normes de presentació de 
l’IMHAB. El seu contingut haurà de ser suficient per la sol·licitud de la llicència d’obres. A més, caldrà 
fer lliurament de: 

o Separata del Projecte Bàsic dels equipaments: Centre Cívic i Casal Infantil 

o Separata per a la Comissió d’Arquitectura o altres comissions especifiques, si s’escau.  
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o Estudi de seguretat i salut visat pel col·legi professional. 

o Informe energètic en fase de bàsic: inclou justificació de HE0 i HE1, informe de certificació 
energètica, memòria descriptiva de totes les solucions i paràmetres contemplats a la simulació 
i els plànols indicatius de la seva ubicació. 

o Protocol REP Energia Projecte Bàsic amb l’obtenció de l’informe favorable. 

o Projecte de telecomunicacions en fase de Projecte Bàsic 

o Projecte activitat aparcament en fase de Projecte Bàsic, si s’escau. 

o Projecte activitat equipament en fase de Projecte Bàsic, si s’escau.  

o Justificació de compliment del llindar d’emissions establert en el PCAP, en fase de projecte 
bàsic 

o Estudi d’impacte ambiental en fase de projecte bàsic: aportant les dades següents referides a 
la totalitat de l’edifici i organitzades segons els criteris de l’IMHAB: 

 Emissions associades, en kg CO2 eq/m2 construït. 

 Cost energètic associat, en kWh/m2 construït 

 Generació de residus en kg/m2 construït 

 Contingut de matèria primera provinent de reciclatge, en kg/m2 construït 

o Informe  justificatiu de no afectació a la infraestructura ferroviària, si s’escau, en fase de Projecte 
Bàsic, segons especificacions de la DGIM. 

o Informe d’avaluació de l’impacte a la Salut del Projecte Bàsic. 

3.2 Documentació a presentar durant el Projecte Executiu 

o Projecte Executiu: memòria descriptiva amb quadres de superfícies i annexes complementaris, 
memòria de càlcul estructural, memòria de càlcul de les instal·lacions, plànols de definició 
geomètrica i arquitectònica, plànols de fonamentació i estructura i detalls, plànols de les diferents 
solucions constructives i detalls, plànols i esquemes d’instal·lacions i detalls, amidaments, quadres 
i justificacions de preus i pressupost, plecs de condicions, etc., visat pel col·legi professional, 
segons normes de presentació de l’IMHAB. A més, caldrà fer lliurament de: 

o Separata del Projecte Executiu de l’equipament, si s’escau 

o Separata del Projecte d’Urbanització per a cadascun dels Responsables d’Espai Públic (REPS) 
per l’obtenció de l’Informe Tècnic de Projecte ITP segons el protocol establert, si s’escau. 

o Separata amb la justificació acústica del compliment normatiu, utilitzant la opció general del 
CTE-HR. 

o Certificat d’eficiència energètica de projecte executiu amb la corresponent Etiqueta de Projecte. 

o Protocol REP Energia Projecte Executiu amb l’obtenció de l’informe favorable. 

o Projecte de Telecomunicacions visat pel col·legi professional, en fase de Projecte Executiu 

o Projecte activitat aparcament en fase de Projecte Executiu, si s’escau 

o Projecte activitat equipament en fase de Projecte Executiu, si s’escau 

o Informe  justificatiu de no afectació a la infraestructura ferroviària, si s’escau, en fase de Projecte 
Executiu, segons especificacions de la DGIM.   
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o Aixecament i modelatge en 3D de l’edifici projectat i el seu entorn, amb un mínim de 6 imatges 
i un màxim de 10 aprovades prèviament per l’IMHAB, amb format digital d’alta resolució i 
segons normes de presentació de l’IMHAB. 

o Justificació de compliment del llindar d’emissions establert en el PCAP, en fase de projecte 
executiu 

o Estudi d’impacte ambiental en fase de projecte executiu: aportant les dades següents referides 
a la totalitat de l’edifici i organitzades segons els criteris de l’IMHAB: 

 Emissions associades, en kg CO2 eq/m2 construït. 

 Cost energètic associat, en kWh/m2 construït 

 Generació de residus en kg/m2 construït 

 Contingut de matèria primera provinent de reciclatge, en kg/m2 construït 

o Actualització de la justificació de no afectació a la infraestructura ferroviària, si s’escau.  

o Informe d’avaluació de l’impacte a la Salut del Projecte executiu. 

o Informe-resum de tancament del Projecte Executiu amb indicadors segons plantilla facilitada 
per l’IMHAB. 

3.3 Documentació a presentar durant la Direcció de l’Obra  

Documentació durant l’obra 

o Projecte modificat, si s’escau.  

o Actes d’obra 

o Informes necessaris per al correcte desenvolupament de les obres a petició de l’IMHAB. 

o Informe justificatiu de no afectació ferroviària, en cas de canvis en els elements de fonamentació i/o 
en l’estructura amb afectació a la fonamentació, si s’escau.  

Documentació final d’obra 

Aquesta documentació s’haurà d’entregar complerta el dia de la signatura del CFO.   

o Certificat Final d’Obra signat i visat pel Col·legi Professional tant aviat com es compleixin els requisits 
mínims exigibles ja que és necessari per les tramitacions que ha de realitzar l’IMHAB. 

o Projecte “As built”, visat pel col·legi professional.  

o Separata Projecte As Built Equipament, si s’escau. 

o Separata As Built del Projecte d’Urbanització recepcionat pels REPS segons el protocol establert, si 
s’escau. 

o Justificació de compliment del llindar d’emissions establert en el PCAP, en fase d’obra acabada 

o Estudi d’impacte ambiental, en fase d’obra acabada: aportant les dades següents referides a la 
totalitat de l’edifici i organitzades segons els criteris de l’IMHAB: 

 Emissions associades, en kg CO2 eq/m2 construït. 

 Cost energètic associat, en kWh/m2 construït 

 Generació de residus en kg/m2 construït 

 Contingut de matèria primera provinent de reciclatge, en kg/m2 construït 
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o Informe final favorable respecte l’afectació a la infraestructura ferroviària, si s’escau, segons 
especificacions de la DGIM, inclosa tota la documentació generada per l’obtenció del mateix.   

o Obtenció del Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat per part de l’ICAEN, inclosa 
l’Etiqueta d’Edifici Acabat.  

o Annex Protocol REP Energia d’Obra Acabada amb l’Informe Favorable Final de l’Agència de 
l’Energia de Barcelona.    

o Certificat final de telecomunicacions i manual d’usuari d’ICT.  

o Legalització aparcament amb l’obtenció del Certificat tècnic de l’EAC, si s’escau 

o Legalització activitat de l’equipament amb l’obtenció del Certificat tècnic de l’EAC, si s’escau  

o Documents per la confecció del Llibre de l’Edifici segons l’especificat en el Decret 206/1992 (DOGC 
número 1654, del 7 d’octubre).  

o Memòria de qualitats i Guia d’ús i manteniment, segons guió facilitat per l’IMHAB.   

o Manual d’ús i manteniment 

o Documentació necessària (plànols, memòria, imatges, etc.) pels processos de publicació de la 
promoció al Registre de Sol·licitants de Protecció Oficial, així com per l’adjudicació dels habitatges. 

o Plànols comercials dels habitatges segons indicacions de l’IMHAB 

o Guia adreçada a l’usuari per informar i educar sobre pràctiques i manteniment de l'habitatge per 
garantir un entorn saludable a llarg termini.  

o Documents de la seva competència que siguin necessaris per a la gestió de la posada en marxa de 
l’edifici, com ara la tramitació de la Qualificació Definitiva d’Habitatges de Protecció Oficial, Llicència 
de Primera Ocupació, etc. 

o Qualsevol tipus d’informe o document de la seva competència a requeriment de l’IMHAB que sigui 
necessari per a la gestió de l’edifici o de tràmits necessaris pel lliurament als usuaris, com ara la 
seva regularització patrimonial, registral, cadastral o qualsevol altre finalitat. 

3.4 Documentació a presentar durant la Fase de Garantia i de Postvenda 

En Fase de garantia i Postvenda caldrà fer lliurament de:  

o En cas d’aparició de patologies, problemes del funcionament constructiu de l’edifici o incidències 
tècniques en les instal·lacions rellevants en el conjunt de la promoció un cop lliurats els habitatges, 
informe o document específic de la seva competència a requeriment de l’IMHAB que n’avaluï les 
causes i en proposi la seva resolució. 

o Informe de postvenda d’acord amb la tipologia de la promoció i les directrius de l’IMHAB, que 
avaluarà l’estat de la promoció transcorreguts  6 i 18 mesos. L’informe s’haurà de redactar un cop 
fetes les visites a la promoció que siguin necessàries i com a mínim una als 6 mesos i l’altra als 18, 
en les que s’haurà d’inspeccionar tant els espais comuns com  l’interior dels habitatges (mínim d’un 
10% del nombre d’habitatges de la promoció). Les visites s’hauran de fer juntament amb el tècnic 
responsable de les instal·lacions de l’equip de col·laboradors. L’informe haurà de recollir l’anàlisi de 
les solucions constructives, de les instal·lacions i de l’ús en base a les visites efectuades, les 
incidències ocorregudes durant el període i les propostes de millora cara a futur. 
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4. HOMOGENEÏTZACIÓ DE CRITERIS. SEGUIMENT CORPORATIU 

Amb independència i complementàriament al que s’especifica en aquest plec, els Serveis Tècnics de l’IMHAB 
vetllaran perquè el desenvolupament del contracte es faci de forma homogènia, i a tal fi podrà requerir a 
l’adjudicatari la presentació d’informes de la seva gestió, en el format i tractament informàtic que es determini. 

5. SUPORT CORPORATIU 

L’adjudicatari podrà tenir accés a les dades tècniques, normes corporatives de presentació i contingut de 
documents, programes de treball, etc., per planificar les seves activitats. 

6. INSPECCIÓ PER L’IMHAB 

Independentment de les prescripcions tècniques concretes dels treballs, els aspectes referents a la 
coordinació, així com els criteris i les decisions objecte dels contractes, seran establerts pels Serveis Tècnics 
de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Els Serveis Tècnics de l’IMHAB  podran 
supervisar i inspeccionar les tasques realitzades. 

A Barcelona,  

 

 

 

 

Cecília Colomer Artigas 

Coordinadora de Projectes

Olga Barrabés Carrera 

Cap del Departament de 
Projectes i Obres 

Juan Carlos Melero Sánchez 

Director de Serveis Tècnics 

ANNEX I: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

 
Per tal que es pugui preparar la proposta tècnica del sobre 2 es posa a disposició la següent documentació: 

 

- Planejament: 

o MPGM en sòls de la UA-5 i part de la UA-3 de l'MPGM en l'àmbit de l'Avinguda de l'Hospital Militar 
i carrer de la Farigola.  

(Enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/fitxa/B1588/--/--/ap/) 

o MPGM - en l’àmbit de l’avinguda de l'Hospital Militar – Farigola. 
 (Enllaç:https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/fitxa/B060179/--/--/ap/) 

 
- Plantilla 1a fase (LOT3_DOC 01 formats xlsx) 

- Plantilla promocions (LOT3_DOC 02 format pdf) 

- Quadres Resum (LOT3_DOC 03 format xls) 

- Quadres tipologies (LOT3_DOC 04 format xls) 

- Criteris interpretatius (LOT3_DOC 05 format pdf) 

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/fitxa/B1588/--/--/ap/
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/fitxa/B060179/--/--/ap/
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- Protocol cobertes verdes (LOT3_DOC 06 format pdf) 

- Fitxa Mare de Déu del Coll edifici E3 (LOT3_DOC 07 format pdf) 

- Plànol urbanístic (LOT3_DOC 08 format pdf) 

- Cartografia municipal planejament extreta de Cartobcn (LOT3_DOC 09 format dwg) 

- Extracte Proj. reparcel·lació (plànol finques resultants + fitxes FrE2 i FrE3 LOT3_DOC 10 format pdf) 

- Extracte Projecte d’urbanització del vials de Can Farigola (LOT3_DOC 11 i DOC 12 format pdf / dwg): 

o Topogràfic sector 3 
o Planta sector 3 
o Geometria planta sector 3 
o Vegetació, parterres, protecció i senyalització 
o Secció longitudinal Mare de Déu del Coll 1 
o Secció longitudinal Mare de Déu del Coll 2 
o Secció longitudinal Medes  

 
 

- Extracte Projecte d’urbanització de la zona verda UA5 (LOT3_DOC 13 i DOC 14 format pdf / dwg): 

o Fotoplànol àmbit 
o Planta general d’urbanització 
o Planta accessibilitat 
o Definició geomètrica en planta. Rasants. 
o Definició geomètrica. Secció I-I’ 
o Definició geomètrica. Secció J-J’ 
o Definició geomètrica. Seccions K-K’ i L-L’ 
o Definició geomètrica. Seccions M-M’ i N-N’ 

 

- Informe arqueologia (LOT3_DOC 15 format pdf) 

- Recull fotogràfic (LOT3_DOC 16 format jpeg)  

- Protocol REP Energia (Link: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/108948)  

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/108948
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