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1. INTRODUCCIÓ 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència 
del disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 

L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però 
l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un 
marc en el que es prioritzi a les persones, i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la 
idoneïtat en el manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integració amb 
l’entorn; l’optimització de recursos energètics per assolir, un grau desitjable d’autosuficiència; 
l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació de sistemes tecnològics i de 
comunicació eficients quan sigui convenient. 

 

2. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ 

L’objecte de la licitació és la “REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL NOU 
POLIESPORTIU CANÒDROM SITUAT AL C. DE CAN ROS 26, AL BARRI DEL CONGRÉS I ELS INDIANS, 
AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA”. 

L’actuació consisteix en la construcció del nou poliesportiu Canòdrom amb una triple pista 
esportiva (tipus PAV-3), dues sales complementàries on es desenvoluparà la preparació física 
i l’entrenament d’arts marcials, i una tercera sala polivalent, així com totes les sales i espais 
complementaris necessaris per l’activitat esportiva prevista. L’actuació inclou també 
l’adequació dels espais lliures a l’entorn del futur equipament amb la incorporació de dues 
pistes de pàdel i quatre pistes de petanca, per completar el conjunt esportiu i afavorir la 
seva integració amb el teixit urbà existent. 

El projecte sorgeix de la necessitat de dotar el barri del Congrés i els Indians d’un 
equipament esportiu cobert de referència, capaç de donar resposta a una demanda veïnal 
històrica i de completar la xarxa d’instal·lacions esportives municipals del Districte de Sant 
Andreu. La iniciativa forma part dels Pressupostos Participatius 2024-2027 i té com a objectiu 
desenvolupar totes les fases tècniques necessàries —des del concurs d’idees fins al projecte 
executiu— per obtenir un projecte complet i definitiu que permeti la posterior execució de 
l’obra de construcció del nou poliesportiu. 

 

3. ENTORN URBÀ 

3.1 Situació 

Districte de Sant Andreu 

El Districte de Sant Andreu té un origen agrícola, industrial i amb molta tradició comercial. 
Està constantment en evolució i s’hi estan impulsant molts canvis que milloren els antics 
espais industrials i els integren al nucli històric de Sant Andreu. Es tracta d’un Districte on 
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conviu el caràcter més modern i innovador de Barcelona amb la presència d’un nucli antic 
on es desenvolupa la principal vida comercial i cultural. 

L’arribada del tren d’alta velocitat a Sant Andreu comportarà una transformació del territori 
destacable. Els canvis urbanístics previstos marcaran la seva realitat territorial. Les 
transformacions afectaran la part baixa dels barris de la Sagrera i de Sant Andreu i el límit 
entre aquest darrer i els barris del Bon Pastor i de Baró de Viver, al llarg del gran parc lineal 
que seguirà tot el traçat del tren. El barri del Congrés i els Indians, el de Navas, al sud del 
districte, i el de la Trinitat Vella, al nord, on tindran desenvolupaments urbans vinculats a 
l’AVE als seus territoris. 

Barri del Congrés i els Indians 

Els límits d’aquest barri són els carrers d’Alexandre Galí, de Ramon Albó, de la Riera d’Horta, 
de Concepción Arenal, de Garcilaso, de Felip II i de Puerto Príncipe. 

Cap als anys cinquanta del segle passat, la família Ros i de Ramis va vendre setze hectàrees i 
mitja de terreny de la seva finca de Can Ros al Patronat d’Habitatges del Congrés Eucarístic 
acabat de construir per iniciativa del bisbe de Barcelona, el doctor Modrego. Polígon 
d’habitatges promogut per l’església —i no per la iniciativa privada o l’Administració com 
era habitual— i en un moment en què l’habitatge s’imposava sobre qualsevol altra 
consideració. 

Es va triar el projecte d’urbanització elaborat pels arquitectes Josep Soteras Mauri, Antoni 
Pineda i Carles Marquès, i l’Ajuntament va aprovar, el febrer del 1953, el Pla parcial 
d’ordenació del barri. 

Els eixos centrals d’aquesta urbanització van ser les places del Congrés Eucarístic i del Doctor 
Modrego. La parròquia de Sant Pius, que presideix la plaça del Congrés, ja era inclosa en la 
urbanització, però no es va construir fins més tard. Al costat de la parròquia hi van ubicar 
dues escoles —una de nens i una altra de nenes— conegudes com La Salle Congrés i les 
Teresianes (actualment escola Arrels). 

El primer lliurament d’habitatges es va fer l’any 1954 i la darrera illa de cases, que eren d’una 
qualitat una mica superior a la resta, els anys 1967-1968. 
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3.2 Emplaçament 

L’àmbit d’actuació és el solar situat al carrer de Can Ros, número 26-X, al barri del Congrés i 
els Indians, al Districte de Sant Andreu de Barcelona. Està delimitat al nord pel carrer de Can 
Ros, la Plaça del Canòdrom de Sant Andreu i el propi edifici del Canòdrom, al sud per la 
masia Ca l’Armera amb zones enjardinades del seu entorn més pròxim i, a est i oest per blocs 
d’habitatges plurifamiliars.  

 
Plànol de l’emplaçament del projecte 

La parcel·la que acollirà el nou poliesportiu, amb referència cadastral 1865413DF3816F, té 
una geometria quadrada i ocupa una superfície aproximada de 5.300m². La parcel·la 
principal és de titularitat municipal. Presenta una topografia amb plataformes a diferents 
nivells. Si bé hi ha desnivells poc importants, la façana que dona al carrer Can Ros té una 
pendent acumulada entre els extrems del solar de 1,44m que representa aproximadament 
un 3% de pendent al c. Can Ros. Les alçades sobre el nivell del mar son de 38,60 m.s.n.m en 
la cota inferior del carrer i 40,04m.s.n.m. en la cota més elevada també del carrer. A l’interior 
de la parcel·la trobem plataformes a nivells alts per exemple 40,50 m.s.n.m. i altres a nivells 
de menys alçada, aprox. a cotes 38,11 m.s.n.m. 

A banda de la parcel·la principal, l’àmbit d’actuació inclou parcialment tres parcel·les que, 
a dia d’avui, són de titularitat privada i resten pendents de la corresponent gestió 
urbanística. Es tracta de les parcel·les 003, 004 i 005. La gestió urbanística d’aquestes 
parcel·les és necessària pel ple desenvolupament de l’actuació. 
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Parcel·lari de l’àmbit d’actuació (en groc les porcions deparcel·les privades) 

Amb independència d’aquesta situació urbanística, l’àmbit es troba actualment en ús i té 
usos esportius, i disposa de pistes de tenis, pistes de pàdel, casetes provisionals de vestidors i 
una pista de formigó poliesportiva. Actualment es troba en ús i hi desenvolupen activitats 
esportives el Tenis Meridiana i l’Associació Esportiva Futbol Sala Arrels. 

Les qualificacions urbanístiques de l’àmbit son: 7b – Equipaments de nova creació de 
caràcter local i 6b – Parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local, segons la 
Modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit dels entorns del Canòdrom. 

El planejament vigent que afecta als terrenys de l’actuació és la MODIFICACIÓ DEL PGM A 
L’ÀMBIT DELS ENTORNS DEL CANÒDROM, aprovat definitivament per la Subcomissió 
d’Urbanisme del municipi de Barcelona, en la sessió de 15 d’abril de 2015. 
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Plànol d’àmbit d’actuació 

 

3.3 Planejament Urbanístic Vigent 

El planejament vigent que afecta a l’actuació de referència és la MODIFICACIÓ DEL PLA 
GENERAL METROPOLITÀ A L'ÀMBIT DELS ENTORNS DEL CANÒDROM (en endavant MPGM 
CANÒDROM), aprovada definitivament el 15 d’abril de 2015 per la Subcomissió d'Urbanisme 
del municipi de Barcelona. 

L’MPGM CANÒDROM té com objectiu la implantació d’un conjunt d’equipaments reclamats 
pel barri, tot reajustant els límits de les qualificacions de sistemes urbanístics de parcs i jardins i 
d’equipaments i fixant les condicions d’ordenació dels edificis destinats com a equipaments. 

En aquest sentit, l’MPGM CANÒDROM proposa equipaments distribuïts en tres edificis (A, B i 
C) amb l’objectiu d’aconseguir una millor integració en l’entorn, incorporant programes 
funcionals genèrics, indicatius, per a cada tipus d’equipament només als efectes de fixar-ne 
el sostre i la volumetria, que s’hauran de concretar en el moment de la redacció dels seus 
projectes. El Pla proposa ubicar un equipament esportiu i recreatiu (Edifici A) recolzat sobre 
el carrer de Can Ros alineat al mateix carrer i separat dels edificis d’habitatge veïns, 
plantejant un edifici semisoterrat de manera que la pista esportiva es situï 6 metres sota la 
rasant quedant una part de l’edifici emergent per sobre rasant 5 metres. 

L’MPGM CANÒDROM també determina que els edificis d’equipament hauran de tenir en 
compte l’aplicació de la Mesura de Govern per impulsar Terrats Vius i Cobertes Verdes a 



 
 

8 

Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 3 d’octubre de 2014, que 
proposa activar terrats, cobertes i celoberts en edificis existents i de nova planta considerant 
les cobertes i celoberts de l’edifici com un espai d’ús col·lectiu més, i treure’n el màxim 
rendiment social, ambiental i energètic, transformant-les en terrats vius i en cobertes verdes. 
Es tracta de promoure la coberta com un espai més de l’edifici i treure’n el màxim rendiment 
ambiental, energètic i social. 

L’MPGM CANÒDROM qualifica els sòls de referència com a sistema d’Equipaments 
comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local (clau 7b) regulant-los i sotmetent-
los també a les disposicions de les Normes Urbanístiques del PLA GENERAL METROPOLITÀ DE 
BARCELONA (en endavant PGM), aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 per la 
Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona, en la seva regulació donada per la 
MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE 
BARCELONA EN RELACIÓ AMB LA REGULACIÓ DEL SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS, AL 
TERME MUNICIPAL DE BARCELONA (en endavant MPGM Equipaments), aprovada 
definitivament el 21 de desembre de 2023 per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona. 

En aquest sentit, l’article 9 de les Normes Urbanístiques de l’MPGM CANÒDROM assigna l’ús 
d’equipament esportiu i recreatiu per als sòls de referència (Equipament A), admetent 
complementàriament l’ús cultural, segons la definició donada per l’article 212 de les Normes 
Urbanístiques de l’MPGM EQUIPAMENTS: 

d) Esportiu: instal·lacions i centres destinats a l’activitat esportiva, de conformitat amb 
la normativa vigent en matèria d’esports.  

d) Socio-cultural: centres cívics, casals, ludoteques, arxius, biblioteques i altres centres 
destinats a promoure la cultura i les arts com ara museus, teatres, auditoris, espais 
d’arts visuals i centres culturals polivalents, de conformitat amb la normativa vigent en 
matèria de cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 

D’altra banda, l’article 10 de les Normes Urbanístiques de l’MPGM CANÒDROM estableix les 
següents condicions d’edificació que afectarien a l’actuació de referència (Equipament A): 

 
Planta - Condicions de l’edificació 

 
Secció oest-est – Condicions de l’edificació 
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Secció nord-sud – Condicions de l’edificació 

- Tipus d’ordenació: volumetria específica, definida pel gàlibs màxims dins els quals 
s’ha d’inscriure l’edificació determinada per un perímetre regulador i un perfil 
regulador en relació amb la cota de referència de la planta baixa.  

-  Sostre màxim: 3.800 m2st.  

- Perímetre regulador: definit pel plànol p.02a “Condicions de l’edificació proposades. 
Planta” de l’MPGM CANÒDROM, tenint aquest perímetre forma totalment ortogonal i 
alineat al carrer de Can Ros creant una façana de 49 metres de llarg, tenint 
l’equipament unes dimensions màximes de 49 x 55,50 metres donant una superfície 
màxima de 2.719,50 m2, que es separa 6 metres respecte la parcel·la veïna del 
mateix carrer de Can Ros 32-38.  

- Perfil regulador: definit pel plànol p.02b “Condicions de l’edificació proposades. 
Seccions” de l’MPGM CANÒDROM, i que tindrà una alçada màxima de planta baixa 
(PB) que correspon a un pla horitzontal situat a 5 metres respecte la cota de 
referència de la planta baixa. Per sobre d’aquest perfil regulador es permeten els 
elements tècnics d’instal·lacions, els acabats de coberta i les baranes, d’acord amb 
l’article 262.c de les Normes Urbanístiques del PGM, els quals elements hauran de 
quedar integrats en la proposta arquitectònica de l’edifici.  

- Cota de referència de la planta baixa: definit pels plànols p.02 “Condicions de 
l’edificació proposades” de l’MPGM CANÒDROM, en el que aquesta cota de 
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referència es situa a la cantonada del perímetre regulador en la seva alineació del 
carrer Can Ros més propera al carrer Pardo.  

- Regulació del subsòl: es permet l’ocupació en subsòl destinats a sistema 
d’equipaments.  

 
Secció general oest-est 

 

 
Secció general nord-sud 

 

 

Qualificacions Urbanístiques  
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Pel que fa a la mobilitat, l’Estudi de la Mobilitat Generada de l’MPGM CANÒDROM conclou 
que els requeriments de l’ocupació per l’equipament de l’Edifici A comporta la creació de 
63 places d’aparcament d’automòbils i 18 places de vehicles de dues rodes. No obstant, la 
Disposició Addicional Tercera de les Normes Urbanístiques de l’MPGM EQUIPAMENTS 
determina que degut al servei que presten, els equipaments de caràcter essencial estan 
exempts de l’aplicació de les reserves de places d’aparcament establertes a l’article 298 de 
les Normes Urbanístiques del PGM, però no es troben exempts de la reserva de places de 
bicicletes.  

En aquest sentit, el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, determina el càlcul de la reserva de places de 
bicicletes, el qual l’Estudi de Mobilitat de l’MPGM CANÒDROM estableix en un mínim de 32 
places d’aparcament per a bicicletes per a l’Equipament esportiu, que s’hauran d’ubicar en 
funció de la urbanització final i de la ubicació dels accessos a l’equipament.  

Per últim, l’Informe ambiental de l’MPGM CANÒDROM fa un seguit de recomanacions 
dirigides a millorar l’eficiència energètica i per fomentar l’estalvi energètic de les edificacions 
adoptant criteris de construcció sostenible pels nous edificis, fent que un bon disseny de 
l’edifici suposi optimitzar l’intercanvi energètic amb l’exterior, amb l’aprofitament de 
l’energia rebuda hivernal i per la seva banda protegint-lo envers l’energia excessiva durant 
els mesos càlids.  

Altrament, l’àmbit d’actuació també afecta a sòls qualificats de Parcs i jardins urbans de 
nova creació de caràcter local (clau 6b) entre el futur equipament esportiu i l’espai verd 
existent posterior de la masia de Ca l’Armera, tractant-se de sòls destinats a jardins urbans 
d’interès local segons l’establert per l’article 202 de les Normes Urbanístiques del PGM i la 
delimitació del plànol P.01 “Qualificacions proposades” de l’MPGM CANÒDROM, al qual es 
podrà ocupar el seu subsòl tal i com permet l’article 6 de les Normes Urbanístiques de 
l’MPGM CANÒDROM. 

 

3.4 Titularitat 

L’àmbit d’actuació correspon al carrer de Can Ros, número 26X, dins del barri del Congrés i 
els Indians, al Districte de Sant Andreu de Barcelona.  

Segons consta a l’inventari de béns municipals, l’àmbit d’actuació afecta a la parcel·la 
següent: 

Carrer de Can Ros 26X (parcel·la 09-91503-013)  
BIM:     607946 
Denominació:   Pistes Esportives  
Qualificació jurídica:   Domini públic: ús general  
Superfície registral sòl:  5.004,00 m2  
Ref. Cadastral:   1865413DF3816F0001GA 
Tipologia BIM:    Béns immobles propietat del Ajuntament 
Subtipologia:    Plena propietat  
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Tipus de bé immoble:  Terreny edificable  
Propietari del sòl:   Ajuntament de Barcelona  
Propietari construcció:   - 
Gestor municipal:   Districte Sant Andreu / Institut Barcelona Esports  
 
Segons consta al Cadastre, les dades són les següents: 

Superfície cadastral sòl:  
Superfície cadastral constr.:  
Superfície cadastral rasant:  
Superfície cadastral subsòl:   

5.004,00 m2  
0,00 m2st  
0,00 m2st  
0,00 m2st  
 

Tot i que gran part de l’àmbit d’actuació és de titularitat municipal, existeix una franja que 
pertany a un l’Àmbit de Gestió AA1 B1389 delimitat que a dia d’avui és de titularitat privada. 
Aquest àmbit de gestió està previst que s’impulsi en els propers anys, durant el transcurs de la 
redacció del projecte objecte del present concurs. L’àmbit de gestió afecta parcialment a 
les parcel·les del c. Pardo 4 (09 91503 002), c. Pardo 8 (09 91503 003), c. Pardo 12 (09 91503 
004) i c. Pardo 16 (09 91503 005). 

 

4. ANTECEDENTS 

El projecte del nou Poliesportiu Canòdrom s’emmarca dins dels Pressupostos Participatius 
2024-2027 de l’Ajuntament de Barcelona, concretament al Districte de Sant Andreu. 

La proposta va ser seleccionada en el marc de la Primera Comissió de Seguiment dels 
Pressupostos Participatius 2024-2027 del Districte de Sant Andreu, com una de les actuacions 
prioritàries per millorar les instal·lacions esportives de proximitat i donar resposta a la 
demanda veïnal històrica d’espais esportius coberts al barri del Congrés i els Indians. 

Aquesta iniciativa incloïa la posada en marxa i l’execució de totes les fases tècniques 
necessàries per disposar d’un projecte complet i definitiu d’un pavelló esportiu triple (PAV-3) 
semisoterrat. El procés preveia el concurs d’idees, l’avantprojecte, el projecte bàsic i el 
projecte executiu, amb l’objectiu d’arribar a una proposta arquitectònica sòlida, funcional i 
plenament integrada en el seu entorn urbà. 

Després de més de 25 anys de reivindicació veïnal, aquesta actuació representa una 
oportunitat històrica per completar la dotació d’equipaments del barri i fer realitat el pavelló 
esportiu del Congrés i els Indians, que esdevindrà una nova peça clau dins la xarxa 
d’equipaments municipals de Sant Andreu. 

L’espai públic més immediat a l’àmbit del futur poliesportiu és el carrer de Can Ros, que 
actuarà com a eix d’accés i de transició entre l’equipament i l’espai urbà del barri. 

Entre l’octubre de 2024 i el juny 2025 es va dur a terme l’obra de remodelació del carrer de 
Can Ros, en l’àmbit que ocupa l’espai públic a través del qual s’accedirà en un futur a 
l’equipament esportiu objecte del present plec tècnic. L’obra es va impulsar amb l’objectiu 
de millorar les condicions de mobilitat, accessibilitat, enllumenat, drenatge i qualitat dels 



 
 

14 

materials, així com la renovació dels serveis i del mobiliari urbà, garantint la plena 
accessibilitat del conjunt. La intervenció també ha posat en valor la continuïtat amb 
l’anterior obra de la Plaça del Canòdrom executada prèviament, entre el gener del 2023 i el 
juny del 2024, per acollir nous usos veïnals i millorar la convivència al barri mitjançant la 
incorporació d’espais d’estada, zones de joc infantil, espais ombrívols, escenari per a 
activitats públiques i una àrea per a gossos, tot mantenint el traçat original de la pista de 
llebrers com a element identitari. 

 

5. CONDICIONANTS DE L’ACTUACIÓ 

5.1 Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació es situa al C. Can Ros 26. Està delimitat al nord pel propi carrer Can Ros 
costat on la parcel·la té façana a l’espai públic. Als laterals est i oest s’hi troben blocs 
d’habitatges plurifamiliars i al seu costat sud la masia Ca l’Armera.  

L’àmbit d’actuació té una superfície de 5.300 m2 i dues qualificacions urbanístiques: 7b i 6b.  

 
Àmbit d’actuació 

Plànol d’Informació Urbanística 
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5.2 Usos actuals 

A dia d’avui, l’àmbit on es preveu la construcció del nou Poliesportiu Canòdrom acull unes 
instal·lacions esportives a l’aire lliure formades principalment per pistes de pàdel, pistes de 
tenis i una pista poliesportiva, amb els seus elements auxiliars associats. Actualment totes les 
pistes son a l’aire lliure. 

Els sòls es troben ocupats per les instal·lacions del Club de Tenis Meridiana i l’Associació 
Esportiva Futbol Sala Arrels, que tenen el seu accés directe pel carrer de Can Ros. El conjunt 
disposa també d’un aparcament en superfície. Les  pistes esportives es troben distribuïdes 
perimetralment al voltant d’un espai central amb vegetació, així com d’espais de pas i 
estada que donen accés a les diferents pistes. 

 
Imatge estat actual 

Es tracta d’un ús esportiu actiu, que evidencia l’interès i la demanda d’espais per a la 
pràctica esportiva al barri del Congrés i els Indians. 

L’àmbit presenta una topografia amb un desnivell aproximat de 2 metres i es troba integrat 
dins un teixit urbà consolidat, envoltat per zones d’equipament i espais verds recentment 
renovats. Les actuacions recents al carrer de Can Ros i a la Plaça del Canòdrom han millorat 
notablement les condicions d’accessibilitat, enllumenat i qualitat urbana de l’entorn, creant 
unes condicions òptimes per a la futura implantació del nou equipament esportiu municipal. 

 

5.3 Característiques de l’actuació 

El programa funcional a aplicar és el que ve definit a l’apartat 5.4 Programa Funcional del 
present Plec de Criteris, que recull les superfícies orientatives i els espais necessaris per al 
correcte funcionament de l’equipament. 
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El projecte utilitzarà com a base els criteris establerts pel document Pavelló Triple Esportiu 
(PAV-3) de les Fitxes Tècniques d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, de juliol 2005, que regula les instal·lacions semblants a la 
proposada pel poliesportiu Canòdrom. Les superfícies fixades en aquesta fitxa son mínimes i, 
en cas de contradicció o dubte, prevaldran les superfícies fixades al quadre del 5.4 
Programa Funcional del present Plec de Condicions. S’adjunta amb la documentació 
lliurada. 
 
Subsidiàriament, s’aplicaran les normes NIDE del Consejo Superior de Deportes, així com els 
criteris inclosos en el present plec. 
 
Si en el transcurs de la redacció del projecte es publiqués una nova fitxa del Consell Català 
de l’Esport o noves normes NIDE, el projecte hauria d’ajustar-se als canvis, complint així la 
nova normativa esportiva. 

S’enumeren a continuació alguns aspectes de caràcter general que l’actuació del 
poliesportiu haurà de tenir en compte i resoldre: 

- Integració amb l’entorn i relació visual i volumètrica amb el teixit urbà. L’equipament 
haurà de connectar-se adequadament amb la plaça del Canòdrom i els carrers 
perimetrals, millorant l’accessibilitat i la continuïtat urbana. 

- L’accés principal s’ubicarà al carrer de Can Ros, façana que es concebrà com el 
front principal de l’equipament i com l’element que articula la relació amb la plaça 
del Canòdrom i els espais públics adjacents. 

- Es prioritzarà una organització funcional clara entre els espais esportius, els vestidors i 
les zones de suport, per optimitzar-ne el funcionament i facilitar la gestió diària. 

- Es valorarà la llum natural i la ventilació creuada, especialment a la pista esportiva i a 
les sales d’activitat, per millorar el confort i reduir consums energètics. 

- Caldrà preveure espai tècnic per a la instal·lació de plaques solars, sempre que sigui 
viable segons les condicions del projecte. 

- S’aplicaran els criteris de la Guia “L’esport inclou”, garantint l’accessibilitat, la 
seguretat i la inclusió de totes les persones. 

- Es garantirà el compliment íntegre de la normativa d’accessibilitat i l’absència de 
barreres arquitectòniques a tots els espais. 

- El projecte tindrà en compte criteris de sostenibilitat amb especial èmfasi en l’estalvi 
energètic i la reducció d’emissions contaminants. Les propostes hauran d’afavorir 
l’assoliment d’aquests objectius mitjançant estratègies passives, eficiència energètica 
i ús responsable dels recursos. 

 
- Els materials i solucions proposades seran de fàcil manteniment i es donarà prioritat a 

materials, solucions constructives, instal·lacions, entre altres, que tinguin un cost molt 
baix de manteniment així com una alta durabilitat.   
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- L’accés quotidià tindrà un únic punt de control, des d’on s’iniciaran les circulacions 

cap als vestidors generals. 
 

- Es garantirà la fluïdesa de circulacions i la connexió directa entre espais esportius i de 
servei. 

 
- En la selecció de materials s’haurà de buscar l’equilibri entre rapidesa de muntatge, 

facilitat de reparació i durabilitat. 
 
 

5.4 Programa Funcional  

El nou Poliesportiu Canòdrom s’organitzarà en un volum principal – edifici – i un conjunt 
d’espais esportius exteriors. Els espais exteriors es diferenciaran entre ells en funció del seu ús i 
de la qualificació urbanística que correspongui. 

 
L’edifici principal acollirà un pavelló esportiu triple (PAV-3) amb grades per a espectadors, 
així com sales destinades a activitats complementàries (arts marcials, preparació física i 
polivalent) i tots els espais de suport necessaris pel correcte funcionament de l’equipament: 
vestidors, serveis, magatzems i àrees tècniques. 
 
Els espais exteriors es distribueixen en dos àmbits diferenciats segons la seva qualificació 
urbanística, que condiciona de manera directa els usos admesos: 

 
a) Espais qualificats de 6b - Parcs i Jardins urbans 
 
En els espais qualificats de 6b només s’hi podran implantar usos propis d’espai públic 
obert, no vinculats al funcionament ni a l’explotació del pavelló esportiu. Aquests usos 
inclouen, entre d’altres, pistes de petanca, espais de cal·listènia, zones verdes, espais 
d’estada i àmbits pavimentats d’ús lliure. 
 
En cap cas s’admetran en aquest àmbit instal·lacions, serveis, espais tancats ni usos 
associats directament a l’equipament esportiu. És a dir, les pistes de pàdel no podran 
anar situades en l’àmbit qualificat de 6b. 
 
Actualment, a l’accés des del carrer de Can Ros, existeix una colònia de gats ubicada en 
un espai qualificat de 7b. La proposta haurà preveure el seu trasllat durant l’execució de 
les obres i el seu destí definitiu. 
 
L’accés a l’àmbit qualificat de 6b es produirà des del carrer de Can Ros, a través dels 
espais qualificats de 7 de manera que els serveis de l’Ajuntament tinguin un accés per a 
petits vehicles que puguin ser necessaris per fer el manteniment del 6b, així com el pas de 
persones que vulguin fer ús de l’interior d’illa (6b). Aquesta reserva de pas es podrà 
produir entre el nou edifici i els habitatges del c. de Pardo o entre el nou edifici i els 
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habitatges del c. Concepció Arenal (2 opcions). Això dependrà de com es resolgui la 
proposta dels espais lliures propis de l’equipament (pàdels...) i el nou edifici. 
 
Caldrà garantir la usabilitat i l’accessibilitat a aquest espai 6b en horari o dies en què 
l’equipament esportiu estigui tancat, per tant, caldrà que existeixi una tanca amb porta 
de Parcs i Jardins independent de la gestió de l’equipament esportiu. 
 

 
Esquema qualificacions i àmbit d’actuació  

(les fletxes verdes indiquen les dues opcions de pas per l’ús i manteniment del 6b) 
 

Més endavant, en una fase futura, l’accés a aquest espai públic es realitzarà des del 
carrer del Cardenal Tedeschini, passant entre la masia històrica existent i el nou CAP 
previst a la peça 7b situada a la cantonada entre el carrer del Cardenal Tedeschini i el 
carrer de Pardo. 

 
b) Espais qualificats de 7b - Equipament comunitari i dotacional 
 
Els espais qualificats de 7b, inclosos els espais lliures situats al voltant de l’edifici, admetran 
usos vinculats directament al funcionament de l’equipament esportiu. En aquest àmbit s’hi 
implantaran les pistes de pàdel, els espais de pas, les àrees d’estada associades i els 
serveis complementaris necessaris per a l’activitat esportiva. 
 
L’actuació es completa amb la urbanització dels espais exteriors, que inclouran dues 
pistes de pàdel (a l’espai 7b) i quatre pistes de petanca (a l’espai 6b) amb els seus 
vestidors, serveis i zones d’estada associades. 

 
 
 

7b 

6b 
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Plànol d’àmbit – qualificacions vigents MPGM Canòdrom 

 
Per a conèixer amb detall les superfícies i condicions del terreny, cal remetre’s a 
l’aixecament topogràfic. 
 
Totes les superfícies que s’indiquen als quadres del Programa Funcional són orientatives i 
podran variar segons la proposta que finalment s’acabi desenvolupant. Es tracta d’una 
aproximació orientativa de les dimensions necessàries però es podran modificar 
lleugerament. 
 

PROGRAMA FUNCIONAL NOU POLIESPORTIU CANÒDROM: 

SERVEIS COMUNS   

  Unitats Sup. 
orientativa   Comentaris 

VESTÍBUL I CONTROL ACCESSOS 1 90 m2 - 

SALA DE LACTÀNCIA 1 10 m2 No es necessita un espai tancat 
(*1) 

ZONA ADMINISTRACIÓ 1 15-25 m2 - 

OFFICE 1 8-10 m2 Serà d’us exclusiu pel personal 
del centre 

NETEJA I MAGATZEM AUXILIAR 2 16 m2 (*2) 

ESPAI RESERVAT VMP (BICICLETES) - - m2 (*3) Superfície a determinar 
segons normativa 

  171 - 183 m2  
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PAVELLÓ TRIPLE (PAV-3)   

  Unitats Sup. 
orientativa   Comentaris 

PISTA POLIESPORTIVA 1 1.269 m2 Pista triple (PAV-3) de mín. 1.269 
m2 (47x27m) 

ESPAI ESPECTADORS (GRADES I 
BALCÓ) 1 150-245 m2 - 

SERVEIS PER AL PÚBLIC 3 36-48 m2 - 

INFERMERIA 1 10 m2 - 

VESTIDORS DE GRUP 6 210-240 m2 6 ut. de 35 a 40 m2/ut 

VESTIDORS TÈCNICS-ÀRBITRES 3 24 m2 3 ut. de 8 m2 mínim 

VESTIDORS DE PERSONAL 1-2 15-20 m2 Un de mixte de 15 m2. Si són dos 
entre 12 i 20 m2 

MAGATZEMS MATERIAL 3 75-100 m2 Entre 75 i 100 m2 

SERVEIS DE PISTA 3 45-54 m2 Si és possible, 3 d'entre 15 m2 i 
18m2  

ARMARIS GRUPS (GÀVIES MOTXILLES) 12 12 m2 Mínim 12 ut. de 1 m2 

SALA INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 1 60 m2 
Mínim 60 m2, preferiblement més 
superfície (i segons potència 
possible CT elèctric de 15-20m2) 

  1.906 - 2.082 m2  

 
SALES ACTIVITATS ESPORTIVES   

  Unitats Sup. 
orientativa   Comentaris 

SALES D’ENTRENAMENT 2 200 m2 Una sala d'arts marcials i una 
sala de preparació física. 

ESPAI POLIVALENT  1 270-290 m2 - 

VESTIDORS COL·LECTIUS 2 70-80 m2 2 vestidors de 35 a 40 m2/ ut. 

MAGATZEMS 3 30 m2 1 a cada sala (3) de 10 m2/ ut 
mínim. 

  570 - 600 m2  

 
PÀDELS   

  Unitats Sup. 
orientativa   Comentaris 

PISTES DE PÀDEL 2 exterior   2 pistes de 10 x 20m 

VESTIDORS USUARIS PÀDEL 2 70-80 m2 entre 35 i 40 m2/ ut 

SERVEIS 2 20 m2 - 

  90 - 100 m2  

 
PISTES DE PETANCA   

  Unitats Sup. 
orientativa   Comentaris 

PISTES PETANQUES 4 exterior   4 pistes de 15 x 4m 

MAGATZEM  1 20 m2 - 

SERVEIS 2 20 m2 - 

  40 m2  
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CIRCULACIONS   

  Unitats Sup. 
 orientativa    

PASSOS, ESCALES, ASCENSORS (10%)   280-300 m2  

 280 - 300 m2  
     

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EDIFICI 3.055 - 3.306 m2 
ESTIMACIÓ SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 3.520 - 3.800 m2 

 

*1 • Introduir la perspectiva de gènere en el disseny de l’equipament. Revisar els criteris, 
instruments i recomanacions de la Guia per a la implementació de la perspectiva de gènere 
al disseny i la gestió dels equipaments municipal.     

*2 • Introduir les especificacions tècniques que recull el Protocol de revisió de projectes i 
obres per la Gestió d’Edificis Municipals, com ara les reserves d’espai per als vestidors de 
personal, l’office..., les característiques dels llocs de treball...     

*3 • Incorporar la reserva per VMP que es derivi de l’Estudi de Mobilitat Generada (EMG). 

 

DESCRIPCIÓ I REQUERIMENTS DELS ESPAIS  

Els espais del nou Poliesportiu Canòdrom s’organitzen per garantir una distribució funcional, 
una gestió eficient i unes condicions òptimes de confort i manteniment. L’edifici principal 
integra el pavelló esportiu triple (PAV-3), les sales d’activitat i els serveis comuns, mentre que 
a l’exterior s’hi situen les pistes de pàdel i petanca amb els espais de suport corresponents. 
 
 

SERVEIS COMUNS 

• Vestíbul i control accessos 

Espai a través del qual l’usuari accedirà a l’equipament i des d’on s’oferirà informació 
general sobre el funcionament, els serveis i les activitats que s’ofereixen. El taulell 
d’informació s’haurà d’ubicar de manera que es visualitzi l’entrada i la sortida de l’edifici, 
totes les àrees d’accés, les zones de pas i les adjacents. 

El control d'accessos es realitzarà únicament a través del taulell informatiu, sense 
necessitat d'altres sistemes de seguretat o control físic. A més, s'haurà de preveure un 
espai de vending accessible per als usuaris, ubicat a prop del vestíbul per facilitar-ne l’ús, 
així com la col·locació de fonts d’aigua en llocs estratègics de fàcil accés per a tots els 
usuaris.  

Els punts d’atenció compliran les condicions necessàries per a ser considerats com a punt 
d’atenció accessible. Tant l’accés com els punts d’atenció han de complir amb tots els 
paràmetres d’accessibilitat per a una atenció no discriminatòria. 
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• Sala de lactància 

Haurà d’oferir intimitat, confort i higiene. Haurà de disposar d’una butaca o seient 
còmode, piques amb aigua calenta i freda, canviador i presa elèctrica per a dispositius. 
Haurà d’estar ben ventilada, amb il·luminació càlida i fàcil accés des del vestíbul o zona 
comuna, garantint sempre accessibilitat universal. Es recomana que sigui un espai obert 
(que no estigui tancat), seguint les directrius de la guia d'accessibilitat i disseny per a la 
seva optimització, tot i que es prendran les decisions finals segons les indicacions 
específiques d’aquesta. 

• Zona administració 

Espai destinat a les tasques de gestió i coordinació de l’equipament. Haurà d’estar 
climatitzat i comptar amb un bon aïllament acústic respecte de les zones de major 
activitat. 

Es recomana que tingui il·luminació natural, mobiliari ergonòmic i un accés directe des 
del vestíbul o zona de control d’accessos. Serà preferible que el taulell d’informació i la 
zona d’administració es proposin pròximes l’una de l’altra. La zona d’administració haurà 
de disposar de 3-4 llocs de treball i incloure també un office, separat de la zona de treball. 

• Office 

Espai destinat a l’ús del personal del centre com a suport a la jornada laboral. Haurà de 
disposar de les condicions bàsiques per a l’estada i ús quotidià del personal, amb una 
superfície orientativa d’entre 8 i 10 m², i situar-se en una zona funcionalment adequada 
dins l’equipament, amb bona accessibilitat i sense interferir amb els espais d’ús esportiu. 

• Neteja i magatzem auxiliar 

N’hi haurà un per planta. Espai destinat a l’emmagatzematge de material i productes de 
neteja, carro de neteja, aspiradors i altres estris. També haurà de disposar d’un punt 
d’aigua freda i calenta i d’un abocador de porcellana per a les aigües de neteja, així 
com ventilació adequada i superfícies fàcilment netejables. 

• Espai reservat aparcament VMP (bicicletes) 

Zona destinada a l’estacionament de bicicletes i vehicles de mobilitat personal, situada 
preferentment a prop de l’accés principal. 

Haurà de complir la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i mobilitat sostenible. En 
aquest sentit,  l’MPGM CANÒDROM estableix en un mínim de 32 places d’aparcament 
per a bicicletes per a l’Equipament esportiu. 

Serà requisit indispensable que es situï a la zona qualificada de 7b – Equipaments de nova 
creació de caràcter local, permetent-se la seva ubicació en l’interior de l’edifici, a 
l’exterior, o bé, situat parcialment a l’interior en una sala o gàbies i parcialment a 
l’exterior. 
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PAVELLÓ TRIPLE (PAV-3) 

• Pista esportiva 

Espai principal de joc amb dimensions reglamentàries de 47x27m per a ús multiesportiu: 
patinatge artístic, futbol sala, bàsquet, etc. Ha de garantir una bona ventilació, 
il·luminació natural i control solar. Els paviments i acabats verticals seran resistents, 
antilliscants i adequats per als entrenaments i competicions d’àmbit municipal. S'ha de 
preveure la possible separació de la pista en terços, amb la instal·lació de 2 cortines 
separadores per a una millor versatilitat de l'espai.  

Caldrà preveure també els ancoratges i registres necessaris per a l’equipament esportiu 
(cistelles, porteries...), el control de marcadors i altres elements associats. 

• Espai espectadors (grades i balcó) 

Zona destinada al públic amb visibilitat òptima sobre la pista. Ha d’incloure seients 
accessibles i recorreguts sense barreres. S’haurà de garantir una correcta evacuació dels 
ocupants. Pel que fa a l'aforament, es vol assolir un mínim de 245 espectadors, assegurant 
que el disseny del poliesportiu compleixi amb les necessitats d’espai per a un públic 
adequat, sense comprometre la comoditat, la seguretat ni la funcionalitat de 
l’equipament.  

Caldrà preveure la reserva d’espai per a espectadors amb mobilitat reduïda, distribuïda 
de manera uniforme al conjunt de la grada de manera que un usuari amb cadira de 
rodes pugui situar-se lliurement al llarg de tota la grada. 

• Serveis per al públic 

Els serveis sanitaris disposaran d’inodors tancats individualment amb porta, piques amb 
aigua calenta i freda, i miralls. Hauran de garantir accessibilitat universal amb com a 
mínim una cabina adaptada per sexe i recorreguts sense obstacles. Seran serveis mixtos, 
aplicant les mesures de govern per garantir la igualtat de gènere en l’espai. Es recomana 
un bon aïllament acústic, ventilació natural o mecànica eficient i materials resistents i 
fàcilment netejables. 

• Infermeria 

Espai per a primers auxilis amb equipament bàsic i accés fàcil des de la pista. Ha 
d’incloure punt d’aigua, superfície higiènica i ventilació natural o mecànica. 

• Vestidors de grup 

Espais amb dutxes, lavabos i bancs, amb accés directe a la pista o zones d’activitat. 
Hauran de garantir privacitat, ventilació i durabilitat dels materials. 
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• Vestidors tècnics–àrbitres 

Espais independents amb dutxa i lavabo, destinats a personal tècnic i arbitral. Han de 
garantir privacitat i accessibilitat des de la zona esportiva. Seran vestidors mixtos, aplicant 
les mesures de govern per garantir la igualtat de gènere en l’espai, amb 3 unitats per 
cobrir adequadament les necessitats de l’equipament.  

Els vestidors d’àrbitres hauran de disposar d’una taula i una cadira. 

• Vestidors de personal 

Espai pel personal de manteniment i neteja, amb bancs, armariets i dutxa. Es recomana 
que tinguin ventilació natural o mecànica, i materials fàcilment netejables. 

• Magatzems de material 

Espais de suport per emmagatzemar material esportiu. Hauran d’estar propers a la pista. 

• Serveis de pista 

Espais de suport vinculats a la pista. Hauran d’incloure lavabos, piques i punts d’aigua, 
amb acabats resistents a la humitat. 

• Armaris de grup (gàbies motxilles) 

Espais o mòduls tancats pel dipòsit de motxilles i objectes personals. S’han d’ubicar en 
zones de pas properes als vestidors i/o pista. En cas necessari, serviran per poder alliberar 
els vestidors dels objectes personals dels jugadors de manera que un equip pugui fer ús 
del vestidor, mentre l’altre equip està fent l’entrenament o partit.  

• Sala d’instal·lacions tècniques 

Espai destinat a les instal·lacions principals de l’edifici (climatització, elèctrica, fontaneria, 
etc.). Les instal·lacions han de tenir gran i fàcil accés i manteniment, tenint en compte la 
calor que generen aquests espais i dissenyant-los conforme a això per garantir el bon 
funcionament i la seguretat de l’equipament.  

La proposta haurà de tenir en compte la possibilitat de que sigui necessari incorporar un 
Centre de Transformació elèctric (CT). En cas necessari, haurà de situar-se en planta baixa 
i tenir accés directe des del c. Can Ros (2 portes de 2 fues cadascuna), amb una 
superfície d’uns 15-20m2. Es determinarà la necessitat d’incorporar aquest CT en funció 
de la potència elèctrica que finalment requereixi l’equipament.  
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SALES ACTIVITATS ESPORTIVES 

• Sales esportives 

o Una sala d’arts marcials. Espai preferiblement diàfan i amb tatami o paviment 
semblant. Haurà de comptar amb ventilació natural o mecànica, bon aïllament 
acústic i superfícies resistents i antilliscants.  

o Una sala de preparació física. Espai preferiblement diàfan que servirà per a 
desenvolupar entrenaments funcionals complementaris als esportius de pista. Hauràs 
de comptar amb ventilació natural o mecànica, bon aïllament acústic i superfícies 
antilliscants. 

• Espai polivalent 

Sala principal d’usos múltiples, amb possibilitat d’acollir activitats esportives, culturals o 
comunitàries. 

Haurà de tenir preferiblement bona il·luminació natural i condicions acústiques 
adequades, i podrà incorporar elements de compartimentació per permetre usos 
simultanis quan sigui necessari. Serà un espai flexible que haurà de permetre una sola 
activitat ocupant-lo totalment, o bé, dividir-lo amb elements mòbils de manera que es 
puguin desenvolupar activitats simultànies amb grups de persones més reduïts.   

• Vestidors col·lectius 

Vestidors vinculats a les sales esportives i/ a l’espai polivalent, amb dutxes, lavabos i 
bancs. Hauran de garantir accessibilitat, ventilació i privacitat, amb materials resistents a 
la humitat. 

• Magatzems 

Espais annexos a cada sala esportiva o espai polivalent pel dipòsit de material esportiu i 
equipament auxiliar. Hauran d’estar ventilats i fàcilment accessibles des de l’interior de les 
sales. 

 

PÀDELS 

• Pistes de pàdel 

Dues pistes exteriors de 10 × 20 m cadascuna, amb tancaments homologats i paviment 
esportiu adequat per a competició i ús recreatiu. Hauran de garantir una bona 
il·luminació artificial, drenatge eficient i condicions de seguretat perimetral. Les pistes de 
pàdel es situaran a l’aire lliure, fora de l’edifici del poliesportiu. 
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•  Vestidors usuaris pàdel 

Dos vestidors vinculats directament a la zona de pistes, amb dutxes, lavabos, bancs i 
guixetes o armariets. Hauran de garantir accessibilitat universal, la ventilació i materials 
resistents a la humitat. 

• Serveis 

Espai amb lavabos i piques per a ús dels usuaris de les pistes. Hauran de complir la 
normativa d’accessibilitat i situar-se en un punt proper i fàcilment identificable des de 
l’exterior. 

 

PISTES DE PETANCA 

• Pistes petanques 

Quatre pistes exteriors de 15 × 4 m cadascuna, dissenyades d’acord amb les prescripcions 
de la Federació Catalana de Petanca. 

Hauran de garantir un paviment adequat pel joc, pendent mínim pel drenatge, bon 
enllumenat i accessibilitat universal. 
Cal preveure zones d’ombra o seients adjacents per al públic i participants. 

Les pistes de petanca hauran de disposar d’un accés independent des de l’espai públic. 
Es a dir, quan el pavelló poliesportiu estigui tancat els usuaris de les petanques hauran de 
poder accedir fins a les pistes, lavabos i magatzem. Els usos seran d’entitats i usuaris 
independents. 

• Magatzem 

Espai destinat a l’emmagatzematge del material específic de manteniment i equipament 
de petanca, situat a prop de les pistes i amb fàcil accés pels usuaris. 

• Serveis 

Espais amb lavabos i piques per a ús dels usuaris de les pistes. Hauran de complir la 
normativa d’accessibilitat i situar-se en un punt proper i visible des de la zona d’activitat. 

 

CIRCULACIONS 

Les circulacions generals de l’edifici —passos, escales i ascensors— hauran de garantir 
accessibilitat universal, seguretat i clara orientació dels usuaris dins l’equipament. Els 
recorreguts hauran de ser amplis i lliures d’obstacles, diferenciant les circulacions de públic, 
esportistes i personal de servei quan sigui necessari per optimitzar el funcionament. S’haurà 
d’assegurar una coherència funcional amb la distribució dels diferents àmbits de l’edifici. 
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5.5 Preexistències  

Estudi geotècnic 

L’estudi geotècnic del projecte es realitzarà un cop adjudicat el contracte, i el resultat serà 
utilitzat per a la definició dels criteris de fonamentació i per a garantir la seguretat estructural 
de l’equipament. L’equip redactor que resulti adjudicatari haurà de contrastar els resultats 
de l’estudi amb els càlculs de fonamentació i les solucions constructives proposades per al 
projecte. 

A continuació es presenten els punts generals que es contemplaran a l’estudi geotècnic, 
que es detallaran en profunditat un cop es disposi de les dades: 

• Condicions del terreny: Es realitzaran sondeigs i cales per determinar les 
característiques geotècniques del terreny, incloent profunditat dels estrats, tipus de 
sòl i qualsevol possible presència d’aigua subterrània. 

• Tipologia del sòl: L’estudi identificarà els estrats geològics a les diferents profunditats, 
incloent materials com argiles, sorres, gravetes o roques, així com la seva consistència 
i compacitat. 

• Recomanacions de fonamentació: En funció dels resultats, s’indicaran les solucions de 
fonamentació més adequades per al tipus de sòl trobat, com ara fonamentació 
superficial, semi profunda o mitjançant sistemes especials (sabates, pous, pilons, etc.). 

• Condicions hidrològiques: L’estudi determinarà la possible presència d’aigua 
subterrània (nivell freàtic) i les seves implicacions per a la construcció, a més de 
definir els sistemes de drenatge i impermeabilització necessaris per garantir l'estabilitat 
de la fonamentació. 

Les recomanacions geotècniques que es detallen en l’estudi seran una guia per al disseny 
de la fonamentació, però l’equip redactor haurà de validar-les i integrar-les als càlculs i 
solucions definitives per al projecte. L’estudi es completarà amb un informe detallat amb les 
solucions proposades i les condicions a tenir en compte per a la construcció. 

Contaminació de sòls 

Atès que el projecte preveu la construcció d’un poliesportiu i, tot i que l’ús anterior també 
era esportiu i no hauria de generar indicis de contaminació, és necessari realitzar un estudi 
històric de les activitats prèvies a la parcel·la per determinar si s’hi van dur a terme activitats 
que hagin pogut causar contaminació del sòl. 

L’estudi històric, que serà realitzat per una empresa especialitzada per encàrrec de BIMSA, 
analitzarà les activitats anteriors a la parcel·la i les possibles fonts de contaminació derivades 
d’aquestes activitats. A partir dels resultats de l’estudi, es determinarà si el sòl presenta 
contaminació i si és necessari un procés de descontaminació. 

Els possibles resultats seran els següents: 
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- Si es determina que no hi ha indicis de contaminació o que les activitats anteriors no 
han causat impactes contaminants, no serà necessari dur a terme cap acció 
addicional i es podrà procedir amb el projecte. 

- Si es detecta que les activitats anteriors han causat contaminació al sòl, es 
determinarà si és necessari un procés de descontaminació. Si cal, es contractarà un 
procés específic per tractar el sòl abans de continuar amb la construcció del 
poliesportiu. 

La recomanació de l’estudi històric per a la solució del projecte no és vinculant. El projectista 
haurà d’analitzar els resultats i integrar-los en les seves solucions de projecte amb els seus 
càlculs i justificacions corresponents. 

Proximitat amb la línia de metro 

Pel que fa a la proximitat amb les infraestructures de transport, la línia de metro més propera 
és la L1, que passa per l’avinguda Meridiana. Aquesta línia no afecta l’àmbit del projecte, 
per la qual cosa no es preveu cap impacte directe sobre les obres ni les infraestructures 
existents. 

Tot i així, es realitzarà un annex de no afectació a les infraestructures i s’iniciarà el tràmit 
corresponent amb la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat (DGIM) per garantir que 
el projecte compleixi amb les normatives establertes pel manteniment de les condicions de 
seguretat i funcionalitat de la xarxa de metro. 

Arqueologia 

Caldrà tenir en compte i donar resposta a l’Informe d'Impacte sobre el Patrimoni 
Arqueològic per a les obres, ja que el projecte es localitza en una àrea d’interès arqueològic 
i històric, d’acord amb l’informe emès pel Servei d’Arqueologia de Barcelona, que s’adjunta 
com a documentació complementària del projecte.  

En aquest sentit, es preveu efectuar un control arqueològic preventiu de tots els moviments 
de terres que es duguin a terme durant l’execució dels treballs, amb personal tècnic 
especialitzat en arqueologia, d’acord amb el que estableix l’esmentat informe. Prèviament a 
l’inici de les obres, caldrà disposar del corresponent Projecte d’Intervenció Arqueològica 
(PIA) i de l’autorització administrativa preceptiva. 

En el cas que durant l’execució de les obres es localitzin restes arqueològiques o elements 
patrimonials, s’haurà d’actuar d’acord amb el procediment i les prescripcions establertes pel 
Servei d’Arqueologia de Barcelona i per la normativa vigent en matèria de patrimoni 
arqueològic, valorant-se en cada cas les mesures a adoptar sota la seva supervisió. 

Existència de materials amb amiant 

Segons la inspecció visual realitzada al Poliesportiu Canòdrom el 12 de novembre de 2025, 
no es van detectar materials d’amiant-ciment (fibrociment) ni altres materials amb possible 
contingut d’amiant a les zones revisades, com les instal·lacions de tenis i pàdel. 
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Tot i això, no es pot descartar la presència d’amiant ocult que es podria descobrir durant les 
obres. En cas de sospita, caldrà fer les proves corresponents per confirmar si algun material 
conté amiant. 

Es considera que no és necessari contractar una Identificació i Avaluació de l’Amiant (I.A.A.) 
en aquest moment, però es recomana estar preparats per actuar en cas que es detectin 
materials sospitosos durant l’execució de l’obra. 

 

5.6 Condicionants de Planejament 

L’actuació es realitzarà en una parcel·la amb una superfície total de 5.004 m², situada a 
l’extrem nord de l’illa formada pels carrers de Can Ros, Concepció Arenal, Cardenal 
Tedeschini i Pardo, al barri del Congrés i els Indians. Segons el planejament vigent, la 
superfície màxima d’ocupació per a l’edifici és de 2.719,50 m², amb un sostre màxim de 
3.800 m² i una pista esportiva semisoterrada situada a uns 5-6 metres sota la rasant del solar, 
entre altes condicionants. 

El planejament vigent que afecta aquesta actuació és la Modificació del Pla General 
Metropolità (MPGM) Canòdrom, aprovada definitivament el 15 d’abril de 2015. Aquesta 
modificació estableix les condicions d’ordenació dels edificis d’equipament i regula l’espai 
públic a l’entorn del Canòdrom. 

Les condicions d’edificació són aquelles que es defineixen a la MPGM Canòdrom i que 
queden recollides a l’apartat “3.3 Planejament Urbanístic Vigent” del present plec. 

L’MPGM Canòdrom estableix que la parcel·la està qualificada com a equipament 
comunitari i dotacional (7b) i caldrà que el projecte mantingui aquesta qualificació. 

Les propostes de concurs i el projecte hauran de complir amb les condicions establertes en 
l’MPGM Canòdrom, incloent les condicions d’edificació: cota de referència de la planta 
baixa, l’alçada reguladora màxima, el nombre màxim de plantes, el perímetre regulador de 
l’edificació i l’àrea edificable. 

 

5.7 Criteris Patrimonials 

Pel que fa als criteris patrimonials, el projecte haurà de complir amb la normativa vigent en 
matèria de protecció del patrimoni, en cas que sigui necessari, i mantenir una integració 
adequada amb l’entorn urbà. En tot cas, s’hauran de seguir les directrius establertes pels 
serveis competents en cas que es detectin elements d’interès durant el procés. 
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5.8 Compliment de la normativa 

El projecte haurà de garantir el compliment de la normativa que li sigui d’aplicació tant a 
nivell estatal, autonòmic com municipal, incloent el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), la 
normativa urbanística, d’accessibilitat, les ordenances municipals i les instruccions tècniques 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

A mode enunciatiu i no limitatiu, cal tenir en compte criteris de seguretat, funcionals, 
d’accessibilitat, d’habitabilitat, d’higiene, de manteniment, de confort, de sostenibilitat, 
de perspectiva de gènere, etc. 

Caldrà tenir en compte els àmbits normatius següents, que requeriran una atenció especial 
durant la redacció del projecte: 

• Protecció contra incendis, amb validació per part del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament (SPEIS) en les fases corresponents. 

• Infraestructures de transport (DGIM / TMB), amb la tramitació de la documentació de 
no afectació d’acord amb els procediments establerts 

• Biodiversitat, d’acord amb la normativa vigent i els criteris municipals, incloent la 
possible implantació de cobertes verdes i la protecció de fauna. 

• Infraestructures TIC (IMI), d’acord amb els criteris i protocols de l’Institut Municipal 
d’Informàtica. 

• Accessibilitat universal, amb compliment de la normativa vigent i revisió del projecte 
per part de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) en la fase de 
Conformitat Tècnica del Projecte. 

• Esports, s’aplicaran les normes NIDE del Consejo Superior de Deportes, així com la fitxa 
del Consell Català de l’Esport. En cas que de se’n publiquin de noves, el projecte 
hauria d’ajustar-se als canvis, complint així la nova normativa esportiva. 

 

5.9 Sostenibilitat, circularitat i descarbonització 

El projecte haurà de treballar amb detall estratègies de sostenibilitat, cicle de vida i 
descarbonització d’acord amb la normativa vigent i amb les instruccions tècniques 
municipals aplicables. Aquests plantejaments hauran de ser coherents amb el tipus 
d’actuació, proporcionats en relació amb la seva escala i impacte, i adients als objectius 
ambientals i socials del projecte. 
 
L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà per la 
Sostenibilitat 2012-2022, la Instrucció per l’ambientalització de les obres de l’Ajuntament de 
Barcelona de 15 d’octubre de 2009, la Política de compra responsable de fusta de gestió 
forestal sostenible, la Mesura de govern per la transició cap a la sobirania energètica de 
Barcelona (2016), el Pla d’autosuficiència energètica de Barcelona (2024), el Pla per a la 
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millora de la qualitat de l’aire a Barcelona, el Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona, 
l’Ordenança del medi ambient de Barcelona i altres plans relacionats, com el Pla d’estalvi i 
eficiència energètica als edificis municipals, o el Pla clima 2018-2030, o la Mesura de govern 
Programa d’impuls de la infraestructura verda urbana 2017-2030, treballa per minimitzar els 
impactes ambientals derivats de les obres municipals i tendir a l’autosuficiència energètica i 
l’excel·lència ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació. En aquest marc, el 
projecte haurà de minimitzar els impactes ambientals derivats de l’actuació i tendir a 
l’eficiència energètica i a l’excel·lència ambiental. 
 
Respecte a la redacció de projectes d’edificació, el projectista haurà de donar resposta a la 
Instrucció tècnica per a Integració de criteris ambientals i d’autosuficiència energètica en els 
projectes d’obra que s’hauran d’incorporar de manera transversal des de la fase inicial de 
redacció del projecte. 
 
A continuació, es detallen els principals aspectes a considerar: 
 
Incorporació de tècnics ambientals i d’energia  
• Caldrà integrar de manera transversal els criteris ambientals i energètics en el projecte, 

incorporant perfils tècnics especialitzats quan sigui necessari. 
• Quan el pressupost d’execució d’obra (PEC) superi els 450.000 € (IVA inclòs), serà 

obligatòria la redacció de la corresponent Memòria Ambiental. 
 

Autosuficiència energètica i ambiental: 
• Autoproducció d’energia renovable. 
• Ús de materials amb ecoetiqueta. 
• Control eficient dels sistemes d’il·luminació i climatització. 
• Certificació energètica mínima de lletra B en edificis de nova construcció. 
• Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència energètica. 
• Criteris específics per a la rehabilitació: eficiència en enllumenat i instal·lacions 

tèrmiques. 
• La incorporació de criteris d’edifici ciclable que afavoreixin la mobilitat sostenible. 
• Les solucions adoptades hauran de ser justificades tècnica i econòmicament, incloent, si 

escau, una valoració del cost del cicle de vida i del període de retorn de la inversió. 
 
Economia circular i materials: 
• El projecte haurà d’aplicar criteris d’economia circular, prioritzant l’ús de materials 

reciclables i reutilitzables. 
• La fusta utilitzada haurà de provenir d’explotacions forestals sostenibles, d’acord amb la 

Instrucció de la fusta de l’Ajuntament de Barcelona. 
• Caldrà garantir l’ús d’un mínim del 5% d’àrids reciclats, llevat que les característiques de 

l’obra ho impedeixin, fet que haurà de ser degudament justificat pel redactor del 
projecte. Aquest percentatge s’haurà de garantir en fase de projecte, licitació i 
execució. 
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Adaptació al canvi climàtic: 
• El projecte haurà d’incorporar criteris d’adaptació al canvi climàtic, amb especial 

atenció a la incorporació de verd, la biodiversitat, l’estalvi d’aigua i la millora del confort 
climàtic. 

 
Certificacions ambientals d’excel·lència: 
• De manera voluntària, es podran valorar certificacions ambientals d’excel·lència (LEED, 

BREEAM o similars), sempre que siguin coherents amb l’escala i els objectius del projecte. 
 
 
5.10 Innovació, prefabricació i industrialització 

Es valorarà positivament que les propostes incorporin criteris d’innovació, prefabricació i/o 
industrialització en els sistemes constructius, sempre que aquestes solucions siguin coherents 
amb el programa funcional, el context urbà i les condicions de l’emplaçament. 
 
La incorporació de sistemes industrialitzats o prefabricats haurà d’aportar millores objectives 
en el procés d’execució, el control de qualitat i el comportament global de l’edifici, sense 
comprometre la qualitat arquitectònica, el caràcter públic de l’equipament ni la seva 
flexibilitat i adaptabilitat futura. 
 
Aquestes solucions hauran d’estar degudament justificades en el projecte, acreditant-ne la 
idoneïtat tècnica, la compatibilitat amb el planejament vigent i l’encaix amb la logística 
d’obra, així com amb els criteris de manteniment i durabilitat establerts en el present plec. 
 
 
5.11 Altres condicionants tècnics 

Instal·lacions  
El projecte haurà de definir, dimensionar i justificar les instal·lacions necessàries per al 
correcte funcionament del poliesportiu i dels espais complementaris previstos, d’acord amb 
el programa funcional i la normativa vigent. 

Nota important 1: Accessibilitat i manteniment de les instal·lacions. Les instal·lacions s’hauran 
de dissenyar garantint l’accessibilitat amb els mitjans habituals de manteniment i explotació, 
així com una lectura clara dels recorreguts tècnics. La sala d’instal·lacions tècniques haurà 
de disposar de prou superfície i condicions d’accés per permetre operacions de 
manteniment i la substitució futura d’equips, incloent-hi, si escau, la possible implantació de 
maquinària de majors dimensions. Es valorarà la previsió d’un espai exterior associat per a la 
ubicació de maquinària, degudament integrat en la proposta. 

Criteris generals: 
• Es prioritzaran solucions clares i adequades a un equipament esportiu d’ús intensiu. 
• Els recorreguts, registres i equips d’instal·lacions hauran de facilitar les tasques 

d’inspecció, manteniment, reparació i substitució. 
• Les instal·lacions vistes, en cas que es proposin, s’hauran de tractar com a elements 

integrats en la proposta arquitectònica, amb criteris de durabilitat i ordre. 
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Espais tècnics: 
Caldrà preveure els espais tècnics necessaris, amb especial atenció a la sala d’instal·lacions 
tècniques definida al programa funcional. 
 
La seva configuració haurà de garantir: 

• Accessos còmodes per a equips i reposicions. 
• Condicions adequades de seguretat i treball. 
• Ventilació suficient i facilitat de manteniment. 

 
En cas que la potència elèctrica necessària sigui superior a 100 kW caldrà preveure un 
recinte per instal·lar un Centre de Transformació elèctrica (CT). Aquest anirà en planta baixa, 
tindrà una superfície de 15-20m2 i tindrà accés directe des del c. Can Ros a través de dues 
portes de dues fulles cadascuna. 
 
Energia i sostenibilitat: 
Caldrà preveure l’espai tècnic necessari per permetre la possible instal·lació de sistemes 
d’energia renovable, sempre que sigui viable segons les condicions del projecte i sense 
comprometre la resolució arquitectònica. 

Nota important 2: Ventilació i control de la temperatura. El projecte haurà de contemplar 
solucions de ventilació i control tèrmic adequades a l’ús intensiu de l’equipament, coherents 
amb el clima mediterrani i amb l’escenari d’increment de temperatures a la ciutat de 
Barcelona. 
En particular, s’hauran d’evitar disfuncions de confort, excés de calor a l’estiu i/o excés de 
fred a l’hivern, assegurant unes condicions ambientals interiors confortables. 

TIC municipal: 
El projecte haurà d’incorporar els requeriments derivats de la gestió de les infraestructures TIC 
dels edificis municipals, d’acord amb el que estableix el Protocol de tramitació de Projectes i 
Obres d’Edificació de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Protecció contra incendis: 
La definició de les instal·lacions haurà de ser coherent amb l’estratègia global de protecció 
contra incendis definida al projecte. 
 
Materials i sistemes constructius 
Les solucions constructives i els materials hauran de respondre a criteris de manteniment 
mínim, alta durabilitat i facilitat de substitució, atenent el caràcter públic i l’ús intensiu de 
l’equipament. 
 
Criteris generals: 

• Es prioritzaran materials i sistemes resistents a l’impacte, la humitat i la neteja freqüent. 
• Els elements més exposats (paviments, sòcols, paraments, fusteries, proteccions i 

elements de seguretat) hauran de ser fàcilment reparables i substituïbles. 
• Es valorarà l’ús de sistemes constructius estandarditzats o modulats que facilitin el 

manteniment i la reposició de peces. 
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• Es valorarà l’ús de materials i proveïdors locals o de l’entorn proper, sempre que sigui 
compatible amb els requisits tècnics, econòmics i de disponibilitat. 

• En cas de proposar sistemes prefabricats o industrialitzats, caldrà justificar-ne la 
idoneïtat tècnica, l’encaix amb el projecte i la compatibilitat amb les condicions de 
l’emplaçament i la logística d’obra. 

Protecció acústica  
Nota important 3: Atesa la proximitat immediata d’habitatges, el projecte haurà de preveure 
mesures específiques de control i mitigació del soroll, tant el generat per la maquinària i 
instal·lacions com el derivat de l’activitat esportiva interior. Les solucions adoptades hauran 
de garantir el compliment de la normativa acústica aplicable i unes condicions adequades 
de confort per als usuaris i l’entorn. 

Processos d’obra 
En el desenvolupament del projecte caldrà incorporar criteris que permetin planificar una 
execució viable, segura i coherent amb l’entorn, tenint en compte les preexistències i 
condicionants descrits al present plec. 
 
El projecte inclourà els enderrocs que correspongui d’acord amb les preexistències (pistes de 
tennis, pista poliesportiva de formigó, murs de contenció, rocalla, tanques metàl·liques, 
enllumenat, mur de tancament...), així com els moviments de terres i excavació que 
correspongui. 
 
Condicionants generals: 

• L’àmbit actualment es troba en ús; el projecte haurà de preveure una implantació 
d’obra compatible amb el context urbà i minimitzar les afectacions a l’entorn. 

• Caldrà analitzar la vegetació existent i valorar la seva integració o la viabilitat del 
transplantament, d’acord amb els criteris de biodiversitat. 

• Atès que existeix una colònia de gats a l’àmbit, el projecte haurà de preveure i 
coordinar, amb els serveis municipals corresponents, les mesures i fases d’obra 
necessàries per garantir-ne la continuïtat i la compatibilitat amb l’execució dels 
treballs. 

 
Logística d’obra: 
El projecte haurà d’estudiar els accessos d’obra, la implantació (casetes, acopis, 
tancaments i senyalització), els itineraris de subministrament i retirada de residus, tenint en 
compte les característiques del carrer de Can Ros i les afectacions a l’espai públic. El 
projecte inclourà la reposició de tots els desperfectes que es puguin causar durant l’obra.  
 
En tot cas, el projecte haurà de garantir la minimització de les afectacions a l’espai públic i a 
l’entorn veïnal. 
 
Les solucions de fonamentació, contencions i moviments de terres hauran de donar resposta 
als estudis previs i als condicionants tècnics i administratius que se’n derivin 
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6. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

 CARACTERÍSTIQUES 

ACTUACIÓ 
NOU POLIESPORTIU CANÒDROM SITUAT AL C. DE 
CAN ROS 26, AL BARRI DEL CONGRÉS I ELS INDIANS, 
AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA. 

TIPOLOGIA OBRA NOVA I ARRANJAMENT EXTERIOR 

ÚS PREVIST ESPORTIU 

NÚMERO DE PLANTES PLANTA BAIXA I UNA PLANTA SOTERRANI 

SUPERFÍCIE EDIFICACIÓ  Sup. construïda: 3.800 m² 

SUPERFÍCIE ESPAI LLIURE 

Sup. espai lliure: 2.608 m²  

Inclou espai lliure amb Qualificació 7b i Qualificació 
6b  

COST OBRES 
12.495.000 € de PEC (IVA inclòs)* 

*Inclou Edifici i espais lliures (7b i 6b) 

 
 

7. TIPOLOGIA DE CONCURS 

Es tracta d’un concurs de projectes harmonitzat restringit a dues voltes. Els concursants 
hauran de presentar tant la proposta tècnica de la 1a FASE com la de la 2a FASE de forma 
anònima (amb lema), per tal de garantir el secret de l’autoria des de l’inici fins al final del 
concurs. 

En la 1a FASE se seleccionaran entre 5 i 10 concursants que participaran a la segona volta 
del concurs. A la 2a FASE s’escollirà la proposta guanyadora. 

La normativa, el format de presentació i els criteris de valoració s’expliquen el plec de Bases 
Administratiu d’aquesta licitació. 

 

FASE 1 del concurs 

Aquesta 1a Fase té com objectiu seleccionar un màxim de 10 equips per a passar a la 2a 
Fase del concurs. Aquesta primera fase del concurs es planteja com una aproximació a la 
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intervenció amb la voluntat de poder avaluar un primer plantejament sobre la qualitat 
arquitectònica i integració urbana i el funcionament programàtic.   

El format de presentació de les propostes i els criteris de valoració s’expliquen al Plec 
Administratiu del concurs. 

 

FASE 2 del concurs 

La 2a Fase té com a objectiu seleccionar la proposta guanyadora que ha de respondre a 
tots els criteris i requeriments per a l’execució de les actuacions descrites. Cal recordar que 
s’ha de mantenir el mateix lema que es va utilitzar a la proposta de la 1a Fase. 

Els equips que accedeixin a la 2a Fase hauran de presentar una proposta global pel conjunt 
de l’actuació, que defineixi de manera coherent la implantació de l’edifici, els espais lliures i 
la seva relació amb l’entorn urbà. 

El format de presentació de les propostes i els criteris de valoració s’expliquen al Plec 
Administratiu del concurs. 

 

8. ABAST DELS TREBALLS 

L’abast dels treballs per a la REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL NOU 
POLIESPORTIU CANÒDROM SITUAT AL C. DE CAN ROS 26, AL BARRI DEL CONGRÉS I ELS INDIANS, 
AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA és: 

• Avantprojecte (1) i 5 renders (interiors i exteriors) 
• Projecte Bàsic amb definició constructiva per la sol·licitud de la CTP (2), que inclou: 

o Llicència Ambiental 
o 5 renders actualitzats 

• Pla Especial Urbanístic  
• Projecte Executiu, que inclou: 

o Projecte d’Instal·lacions 
o Estudi de Seguretat i Salut 
o Memòria Ambiental 
o Certificació Energètica 
o 5 renders actualitzats 

• Projecte d’Equipament Esportiu, Mobiliari i Senyalística  
• Direcció d’Obra, d’Instal·lacions, Certificació Energètic i  Liquidació de les obres 

o Actualització de la Direcció de les Obres i Liquidació d’Obra 
o Documentació Final d’Obra 

• Direcció i seguiment de la col·locació de l’Equipament Esportiu, Mobiliari i Senyalística  
• Pla de reconeixement del terreny i Pla d’investigació de la qualitat dels sòls, Direcció 

de l’Obra i Coordinació d’Activitats Empresarials  
• Separata DGIM 
• Simulació Energètica Dinàmica (3) 
• Pla d’auscultació topogràfica i Pla d’auscultació ambiental 
• Anàlisi de Fauna i Flora (en fase de projecte i d’obra) 
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Aquests treballs s’identifiquen en el Plec administratiu corresponent. 

Notes: 

(1) Objecte de la licitació: Avantprojecte i renders. La resta de treballs: Possibles 
contractes posteriors. 
 

(2) El projecte bàsic haurà de contenir tota la documentació per a sol·licitar la 
Conformitat Tècnica del Projecte (CTP), que inclou la documentació equivalent per 
a la Llicència Ambiental. A més, haurà de donar resposta al document de 
desenvolupament del projecte bàsic amb definició constructiva. 
 

(3) Si durant el desenvolupament del projecte es considera necessari fer un estudi 
específic per a la millora dels plantejaments de sostenibilitat i eficiència energètica 
(per exemple anàlisi CFD, o qualsevol eina de simulació dinàmica tipus Energyplus o 
equivalent), s’activaria l’opcional del contracte, sempre i quan es consideri ben 
justificada la seva necessitat. 

 

L’objecte de la present licitació contempla la redacció dels següents documents:  

I. L’Avantprojecte  

L’equip redactor haurà d’assumir les despeses relatives a les taxes de tramitació de la 
Certificació Energètica de l’Edifici amb l’ICAEN per a l’obtenció de l’etiqueta 
energètica. Aquestes despeses s’inclouen als honoraris de redacció del Projecte 
Executiu i de la Direcció d’Obra. 

Documentació a lliurar amb l’Avantprojecte: 

• Memòria descriptiva de l’actuació 
• Documentació gràfica 
• Valoració econòmica 
• S’inclouran un mínim de 5 imatges 3D per visualitzar la proposta 

 
Un cop validat l’Avantprojecte conjunt per l’institut Barcelona Esports, el Districte de 
Sant Andreu, BIM/SA i altres agents de l’Ajuntament de Barcelona, i si es decideix que 
el projecte tingui continuïtat, es contractarà i desenvoluparà el Projecte Bàsic i la 
llicència ambiental. 

 

II. Projecte Bàsic amb definició constructiva i llicència ambiental 

Documentació a entregar amb el Projecte Bàsic de l’equipament amb Annex de 
definició constructiva: 

• Memòria descriptiva de l’actuació  
• Documentació gràfica (incloent la definició constructiva) 
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• Valoració econòmica 
• Llicència Ambiental 
• Estudi de Seguretat i Salut 
• Mínim 5 imatges 3D per visualitzar la proposta (s’ajustaran les imatges de 

l’avantprojecte) 
 

Aquest document té com a objectiu principal que el Projecte Bàsic tingui la màxima 
concreció possible de les solucions (a nivell constructiu, estructural, d’instal·lacions, 
logística d’obra..) entesa com a definició prèvia del Projecte Executiu (és a dir com a 
un Bàsic avançat o pre-executiu) per a poder tenir el màxim control del projecte; 
especialment pel que fa al cost d’execució de l’obra, i així poder minimitzar l’aparició 
de possibles imprevistos en el projecte executiu que puguin repercutir en un 
desviament no previst del cost respecte l’establert en el projecte bàsic. 

Per això es planteja que ja en la fase del Projecte Bàsic es concretin els aspectes que 
s’exposaran en aquest document, reflectint‐los on correspongui complementant els 
documents generats en base al Plec Tècnic per a la redacció de projectes d’edificació 
(memòria, plànols, amidaments, pressupost..,) amb la informació requerida en el 
present document. 

La concreció de la definició constructiva del projecte bàsic es demanarà en diferents 
línies de desenvolupament: 

1. Definició de l’estructura. 

2. Definició de les instal·lacions, sostenibilitat i eficiència energètica. 

3. Anàlisi i pre‐definició de solucions constructives tipus i singulars. 

4. Solucions d’intervenció en el patrimoni. 

5. Planificació i logística de l’obra. 

6. Comportament de l’edifici enfront la Protecció al Foc. 

7. Altres tasques possibles a desenvolupar, segons la singularitat del projecte. 

8. Manteniment. 

9. Cost de l’execució de l’obra. 

En la fase del projecte executiu s’haurà d’acabar de detallar i desenvolupar les 
solucions proposades del Projecte Bàsic, per donar compliment al Plec Tècnic per a la 
redacció de projectes d’edificació, en la fase d’executiu. 

Amb aquest document es tramitarà la Conformitat Tècnica del Projecte (CTP), per tant 
haurà d’incloure el contingut mínim i necessari per a obtenir la CTP. 

Caldrà lliurar la documentació d’acord al Plec de Prescripcions tècniques per a la 
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redacció dels projectes d’Edificació de BIM/SA. 

Un cop validat aquest per l’Institut Barcelona Esports, el Districte de Sant Andreu, 
BIM/SA i altres agents de l’Ajuntament de Barcelona, i si es decideix que el projecte té 
continuïtat, es contractarà i desenvoluparà el Projecte  Executiu, l’estudi de seguretat i 
salut, els documents de sostenibilitat i medi ambient, el projecte d’instal·lacions i la 
certificació energètica. 

 

III. Projecte Executiu, Projecte d’Instal·lacions, Memòria Ambiental i Estudi de Seguretat i 
Salut 

Documentació a entregar amb el Projecte Executiu: 

• Memòria descriptiva de l’actuació 
• Annexos 
• Documentació gràfica 
• Valoració econòmica 
• Documents de sostenibilitat (inclou Memòria ambiental) 
• Estudi de seguretat i salut 
• Certificat energètic. Sols seran acceptades eines de programari reconeguts per a la 

CEE que no siguin simplificats. 
 

Caldrà lliurar la documentació d’acord al Plec de Prescripcions tècniques per a la 
redacció dels projectes d’Edificació de BIM/SA. 

Amb l’entrega del projecte executiu s’haurà de lliurar annexat i degudament 
complimentat el “Quadre de Mètriques” facilitats per BIM/SA. Aquest quadre és 
necessari per estudiar diferents indicatius de la ciutat i les obres que s’hi duen a terme. 

El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a 
l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, 
publicada a la Gaseta Municipal de Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el 
Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254- 6343. La instrucció es pot descarregar 
a l’enllaç: 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 

Amb el lliurament del Projecte Executiu definitiu, els adjudicataris complimentaran 
degudament el “Quadre de Mètriques” per via telemàtica, a l’entorn informàtic de 
BIMSA. Es proporcionarà un codi per accedir-hi i s’omplirà directament el formulari, 
sense perjudici que calgui incorporar el quadre al projecte en paper. 

Durant totes les fases de redacció del projecte s’hauran d’aplicar els condicionants 
tècnics establerts en els Plecs de Condicions Tècniques dels Serveis Municipals. Es donarà 
compliment als requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web 
municipal www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin d’aplicació al projecte. 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf
http://www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
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Aquest document de criteris servirà de base per a desenvolupar el projecte. Caldrà 
analitzar i verificar tota la informació lliurada en aquest plec de criteris. 

Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per 
objecte, entre d’altres, fer el seguiment de l’evolució de la redacció del projecte. El 
Districte de Sant Andreu i BIM/SA marcaran i definiran les línies de treball. Serà tasca i 
responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de 
manera consensuada els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i 
durant la redacció del projecte. 

Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà 
d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els 
ajustos i modificacions que se’n desprenguin. 

Serà tasca del projectista redactar les corresponents actes de seguiment de les reunions 
del projecte. 

Durant la redacció del projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els REM’s 
(Responsables Municipals) que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi 
Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a diversos temes com 
l’accessibilitat, la protecció contra incendis, prevenció de riscos laborals, patrimoni 
arquitectònic i arqueològic, etc. Amb el lliurament del projecte bàsic, cadascun 
d’aquests REM’s elaborarà un informe i tots junts conformaran la Conformitat Tècnica de 
Projecte (CTP). 

També es realitzaran les presentacions necessàries amb les Associacions de veïns i 
entitats de la zona per a pactar la solució proposada. S’haurà de generar la 
documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es 
realitzin del projecte. 

L’adjudicatari del present encàrrec haurà de fer les comprovacions necessàries per tal 
de verificar la documentació gràfica lliurada. 

Les imatges 3D han d’explicar amb un llenguatge realista el conjunt de la solució 
proposada i els seus principals detalls a destacar. Cada imatge anirà precedida de la 
foto d’estat actual. 

El Projecte Executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui 
aprovar i l’obra es pugui licitar i construir adequadament. El projecte definitiu es 
considerarà entregat i conforme en el moment en que hagi superat el tràmit 
d’aprovació definitiva o equivalent. Posteriorment si les obres es duen a terme es 
contractarà la direcció d’obra. 

 

9. ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del 
Plec per a la Redacció de Projectes d’Edificació de BIM/SA i el Document de 
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desenvolupament del Projecte Bàsic amb definició constructiva, relatiu als projectes d’obra 
nova, així com el Manual d’Estructuració Informàtica. 

L’Ajuntament de Barcelona i BIMSA marcaran i definiran les línies de treball i les solucions 
formals de l’actuació. Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec, 
seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el 
procés de redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la 
normativa actual que li és d’aplicació.  

Durant el procés de redacció de l’Avantprojecte, Projecte Bàsic per CTP amb definició 
constructiva (que incorpora la Llicència Ambiental) i Projecte Executiu (que inclou l’ESS, 
Memòria Ambiental i CE), es demanarà la màxima concreció de les solucions proposades, 
de manera que el pressupost que s’incorpori ja des de l’Avantprojecte i del bàsic, sigui el 
més ajustat possible a la realitat de l’actuació.  

En cas de que la proposta ho requereixi, els projectistes hauran de redactar el Pla Especial 
per la regulació del nou ús i els nous condicionants urbanístics del nou equipament. Aquest 
es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament. S’haurà de tramitar prèvia o 
paral·lelament al Projecte Bàsic i disposar de l’Aprovació Inicial per sol·licitar la CTP del 
projecte. El Pla Especial haurà d’estar aprovat definitivament abans l’Aprovació 
Administrativa del Projecte Executiu Auditat. 

Pel desenvolupament del projecte bàsic amb definició constructiva, a més del plec de 
redacció de projectes, caldrà tenir en compte també les consideracions el “Document de 
desenvolupament del projecte bàsic amb definició constructiva, relatiu als projectes on 
s’intervé en edificis d’obra nova”. 

El projecte inclourà una Memòria Ambiental (Documents de sostenibilitat i medi ambient) 
que s’estructurarà segons el plec que es proporcionarà als redactors. 

Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà 
d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els 
ajustos i modificacions que se’n desprenguin. Serà tasca del projectista redactar les 
corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte. 

Durant la redacció del projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els RM’s 
(Responsables Municipals) que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi 
Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a temes com 
l’accessibilitat, la protecció contra incendis, riscos laborals, manteniment, energia, patrimoni, 
arqueologia, etc. Cadascun d’aquests RM’s elaborarà un informe a la fase de Projecte Bàsic 
que, en el seu conjunt, conformaran la Conformitat Tècnica de Projecte (CTP).   

Així mateix els projectes hauran de donar compliment a la “Instrucció Tècnica  per a 
l'aplicació de criteris de gènere en els equipaments de titularitat municipal”. Els projectes 
hauran de treballar les estratègies de disseny que incorporin la perspectiva de gènere que es 
desenvolupen en diferents àmbits: Flexibilitat i multifuncionalitat; Llegibilitat i connectivitat; 
Accessibilitat i autonomia; Transparència i visibilitat; Connectivitat digital; Espais de cura i de 
lactància; Disseny de lavabos, vestidors i office; Previsió d’espais per a estacionament de 
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cotxets, bicicletes i  altres vehicles de mobilitat personal; Espais d’emmagatzematge; Espais 
de trobada i control informal; incorporació d’Elements de joc, mobiliari i elements urbans; 
Il·luminació i visibilitat exterior; que s’expliquen amb més detall en el punt 5.3. de la Instrucció. 
En el moment d’iniciar el projecte s’analitzaran i acordaran els punts que caldrà incorporar 
dins les possibilitats de cada projecte, tenint en compte els seus condicionants i 
particularitats.  

L’adjudicatari haurà de generar la documentació complementària específica per tal de 
que els Responsables Municipals (Agència Energia, DSEM, IMPD...) o altres agents implicats 
(DGIM, AESA) que puguin informar tant en la fase de Projecte Bàsic com en la Fase de 
Projecte Executiu, quan sigui necessari. Aquesta documentació haurà de complir amb els 
criteris establerts als protocols corresponents que es poden trobar a la web de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

També es realitzaran, si és necessari,  les reunions necessàries amb les entitats interessades i 
associacions veïnals de la zona per a presentar les solucions del projecte. L’adjudicatari 
generarà, a més, la documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles 
presentacions que es realitzin del projecte: power points, resums, esquemes, etc. 

L’execució i despeses lligades a les possibles feines d’aixecament de plànols per a 
complementar la informació gràfica lliurada anirà a càrrec dels redactors. L’adjudicatari del 
present encàrrec haurà de fer les comprovacions necessàries per tal de verificar la 
documentació gràfica lliurada. 

El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària amb l’objectiu que es pugui 
licitar l’obra. El projecte executiu preveurà la previsió de cost del manteniment de l’edifici, 
especialment pel que fa a les instal·lacions, i cura o reposició de materials, per tal que 
l’òrgan o les entitats responsables puguin estimar i preveure els recursos necessaris per a 
poder-ho dur a terme. 

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han 
incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals 
favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions que s’hagin de prendre en 
consideració, com resultat dels tràmits d’Aprovació Administrativa (exposició pública, etc.). 

Posteriorment, si les obres es duen a terme, es contractarà la direcció d’obra i el Projecte 
Mobiliari i Senyalística, inclòs el seguiment de producció i muntatge d’aquest. 

 

Barcelona, a la data de la signatura electrònica 

 

 
Maria Pujol Nadal      Oriol Bonet Boixadera  
Tècnica de Gestió Territorial    Director Tècnic de Gestió Territorial  
BIMSA | Ajuntament de Barcelona   BIMSA | Ajuntament de Barcelona 
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ANNEX 1. FOTOGRAFIES 

 
Accés principal 

 

 

C. Can Ros 
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   Espai d’entrada 

 

 

Pistes amb façana al carrer de Concepció Arenal 
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Espai central de l’àmbit d’actuació 
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Pistes i façanes al c. Pardo i al c. Cardenal Tedeschini 
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ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ LLIURADA 
 
1a volta 
 
Document 1 (és el present document) 
Plec de criteris d’intervenció pels serveis de redacció del projecte i direcció de les obres del 
nou poliesportiu Canòdrom situat al c. de Can Ros, 26, al barri del Congrés i els Indians, al 
Districte de Sant Andreu, a Barcelona. 
Nom de l’arxiu informàtic: “01 - Plec criteris.pdf” 
 
Document 2 
Aixecament topogràfic del àmbit del nou poliesportiu Canòdrom. 
Nom de l’arxiu informàtic: “02 - Aixecament topogràfic.zip” 

 
Document 3 
Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit dels entorns del Canòdrom. 
Nom de l’arxiu informàtic: “03 - MPGM Canòdrom.pdf” 
 
Document 4 
Manual del procediment per a l’eliminació de metadades de les propostes gràfiques de 
concurs. 
Nom de l’arxiu informàtic: “04 - Eliminació metadades.pdf” 
 
Document 5 
Guia d’ús per la presentació de propostes en els Concursos de Projectes mitjançant 
procediment restringit anònim a través del Portal de Contractació Electrònica de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Nom de l’arxiu informàtic: “05 - Guia presentació ofertes.pdf” 
 
Document 6 (Document no vinculant) 
Estudis previs per al Centre Esportiu Municipal Canòdrom, al Districte de Sant Andreu, a 
Barcelona, redactat per Soldevila Soldevila Soldevila arquitectes, l’any 2019. 
Nom de l’arxiu informàtic: “6 – Estudis previs CEM Canòdrom.pdf” 
 
Nota: Els estudis previs s’incorporen únicament a títol informatiu i com a documentació de 
context. El seu contingut no té caràcter vinculant ni constitueix criteri de referència per a la 
redacció del projecte que haurà de desenvolupar-se amb plena autonomia tècnica 
d’acord amb el present plec i la normativa vigent.  
Es tracta d’un document que no ha estat validat ni conforme per l’Ajuntament, per tant, no 
s’ha de prendre de referència. Les propostes del concurs i del projecte NO l’hauran de fer 
servir de partida, sinó que seran totalment lliures d’acord amb els criteris d’aquest Plec de 
criteris.  
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Adjudicatari del concurs 
 

Document 7 
Plec de Prescripcions Tècniques per a la Redacció de Projectes d’Edificació 
Nom de l’arxiu informàtic: “07 - PPT edificacio.zip” 
 
Document 8 
“Manual bàsic per a l’elaboració de la memòria ambiental associada als projectes d’obres 
de l’Ajuntament de Barcelona”. 
Nom de l’arxiu informàtic: “08 - Manual basic memoria ambiental.pdf” 
 
Document 9 
Informe Inspecció Inicial Visual d’Amiant 
Nom de l’arxiu informàtic: “09 - Informe inspecció visual amiant.pdf” 
 
Document 10 
Informe d’Impacte sobre el Patrimoni Arqueològic del Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
Ajuntament de Barcelona. 
Nom de l’arxiu informàtic: “10 - Informe d’Impacte sobre el Patrimoni Arqueològic.pdf” 

Document 11 
As-built del c. Can Ros. 
Nom de l’arxiu informàtic: “11 – Asbuilt Can Ros.pdf” 

Document 12 
Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de gènere en els contractes que tinguin per 
objecte el disseny i la gestió d’equipaments de titularitat municipal. 
Nom de l’arxiu informàtic: “12 - IT criteris genere.pdf” 
 
Document 13 
Serveis existents. 
Nom de l’arxiu informàtic: “13 – SSEE.zip” 
 
Document 14 
Pack inicial edificació BIMSA. 
Nom de l’arxiu informàtic: “14 – Pack inicial edificació.zip” 
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