

INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS DE LES OBRES DE RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS QUADRES ELÈCTRICS GENERALS I SANEJAMENT DE LA SALA TÈCNICA DE BAIXA TENSIÓ UBICAT AL SOTERRANI DEL PIUS HOSPITAL I QUE DONA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ALS DIFERENS SERVEIS DE L'HOSPITAL D'AGUTS I SOCIO SANITARI.

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte de la renovació i actualització dels quadres elèctrics generals i sanejament de la sala tècnica de baixa tensió ubicats al soterrani de Gestió Pius Hospital de Valls, SAM i que dona subministrament als diferents serveis de l'hospital d'aguts i Sociosanitari es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

I. NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D'UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), en el que es disposa el següent:

"3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

- a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.
- b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució

per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient.”

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l'article 5 estableix el següent

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de

clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.”

Tal i com s'exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.

II. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

Actualment, la sala tècnica on van els quadres elèctrics generals està ubicada al soterrani del centre hospitalari. Donat que els quadres estan executats a l'inici de l'activitat del l'hospital als anys 90, i que ha sofert molts canvis d'ampliacions, canvis d'espais i canvis de normatives, en quan a seguretat dins el Real Decret del codi tècnic d'Electrotècnia, cal licitar el material necessari per a realitzar les renovacions i actualitzacions oportunes per posar-ho en normativa.

Els treballs elèctrics i els de sanejament de la sala tècnica estan estretament interrelacionats, ja que les actuacions en els quadres elèctrics requereixen una intervenció coordinada sobre la infraestructura física existent (parets, paviments, ventilació, sistemes de protecció, etc.). La separació en lots podria generar incompatibilitats en la planificació, responsabilitat o execució, amb afectació directa a la seguretat i a la continuïtat del servei assistencial.

Dit això, és indispensable que els treballs es desenvolupin sota una planificació unificada, amb responsabilitat única i continuïtat tècnica. Dividir en lots podria dificultar la coordinació, generant duplicitat de responsabilitats, riscos de disfuncions i problemes en la gestió de permisos, accés i compatibilitat de calendaris.

Donat que les tasques que es descriuen estan subjecte a un projecte executiu legalitzat i visat pel col·legi d'enginyers, s'ha de realitzar segons indica el procés d'execució i sota la direcció facultativa de l'enginyer que ha executat dit projecte.

És aquest motiu i el fet que s'ha de realitzar les modificacions en “calent”, o sigui, mantenint l'activitat diària sense afectacions en el subministrament elèctric, per tant, existeix doncs la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions en un mateix lot per tal de garantir la correcta execució del contracte en la seva totalitat i seguretat de continuïtat amb l'activitat hospitalària.

El projecte requereix una visió global que asseguri la coherència tècnica de les solucions implantades. La contractació amb un únic adjudicatari facilita un control centralitzat, una millor supervisió dels treballs i una major eficiència en la presa de decisions i resolució d'incidències.

Per altre banda existeix alta necessitat organitzativa pel canvi dels quadres nous i que es coordini des del mateix òrgan contractat, i que desplegui els elements temporals que calguin per garantir un subministrament elèctric constant durant les tasques de sanejament. Aquest fet s'haurà de coordinar amb la continuïtat dels serveis de manera que es pugui fer de forma paral·lela i en una sola fase donat l'imperatiu de garantir el tracte continu del servei als pacients.

Una vegada elaborat el corresponent Projecte executiu amb el detall de la instal·lació, i atès que el GPHV no disposa de recursos, infraestructura ni coneixement per poder realitzar la instal·lació dels nous quadres elèctrics, i modificacions de la sala tècnica on estan ubicats, cal contractar-ho externament.

Finalment, no es considera convenient la divisió en lots de la contractació ja que el licitar amb un únic lot acaba sent l'opció que permet una gestió més eficient dels fons públics i per el compliment legal del projecte executat en totes les seves fases, tal i com estableix l'article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per qüestions de coordinació i millora del temps d'execució amb la reducció de riscos de variabilitat de decisions durant l'obra, i més segura per garantir la continuació de les funcions assistencials tant a l'hospital d'aguts com al Sociosanitari.

Per tot l'indicat, s'informa que, a criteri d'aquesta unitat, es justifica degudament la no divisió en lots del contracte, d'acord amb l'article 99.3 de la LCSP, en base a raons tècniques, funcionals i organitzatives que recomanen una execució unificada per garantir la seguretat, la qualitat i la eficiència de l'actuació..



Albert Cortines Montalvo
Cap de Serveis Generals de
Gestió Pius Hospital de Valls, SAM

Valls, 20 de març de 2026