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Informe juridic justificatiu de la no divisio en lots

Obres relatives als projectes executius de remodelacio dels Jardins de Bacardi i
entorns de la Fase 1 i de la Fase 2, i a la memoria valorada per a la connexio
dels passos de vianants dels entorns de I'espai public del Pavellé Poliesportiu
Municipal I'llla amb el c. de Numancia i el C. d'Anglesola, al barri de la Maternitat
i Sant Ramon, al districte de Les Corts a Barcelona, amb mesures de
contractacio publica sostenible - exp. num. 604.2026.010

D’acord amb I'Informe técnic de la Direccié técnica d’Infraestructures i de la Direccié de
Financament, Programacioé d’Inversions i Control de Qualitat de BIMSA de data 15 d’abril de
2026, en el que es justifica la no divisi6 en lots del contracte de referencia, s’'informa el segient:

.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

En el present cas, la no divisio en lots es troba emparada en l'informe técnic emés per la Direccio
Técnica d’Infraestructures i per la Direccié de Finangament, Programacié d’Inversions i Control
de Qualitat de BIMSA de data 15 d’abril de 2026, en el que s’indica:

“Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no
es divideixi en lots:

- El risc per a la correcta prestacié del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte
del mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucio de les diferents prestacions,
qlestio que podria veure’s impossibilitada per la seva divisio en lots i execucioé per una
pluralitat de contractistes diferents.

Donat que en la gran majoria d’obres d’urbanitzacié no existeixen especialitats
(pavimentacio, enllumenat, mobiliari urba, senyalitzacié, espais verds...) preponderants
sobre altres no té sentit segregar-les en lots. Si es fes, seria necessari disposar d’uns
recursos de coordinacié i control importants que dificultaria les gestions en I'obra i
l'encariria”.

II.- JUSTIFICACIO JURIDICA

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a 'article 99 de la LCSP, en el que es
disposa el seglent:

“1. L’objecte dels contractes del sector public ha de ser determinat. Aquest objecte es pot
definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, sense
tancar l'objecte del contracte a una soluci6 tnica. En especial, s’han de definir d’aquesta
manera en els contractes en qué es consideri que es poden incorporar innovacions
tecnologiques, socials o ambientals que millorin I'eficiencia i sostenibilitat dels béns, obres
0 serveis que es contractin.
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2. No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir aixi
els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicacié que corresponguin..

3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realitzacié independent de cadascuna de les seves parts mitjangant la seva divisio en lots,
i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposicié addicional quarta.

No obstant aixo, I'organ de contractacié pot no dividir en lots I'objecte del contracte quan
hi hagi motius valids, que s’han de justificar degudament en I'expedient, excepte en els
casos de contractes de concessio d’obres.

En tot cas, es consideren motius valids, a I'efecte de justificar la no-divisié en lots de
I'objecte del contracte, els segiients: a) El fet que la divisi6 en lots de I'objecte del contracte
comporti el risc de restringir injustificadament la competencia. A I'efecte d’aplicar aquest
criteri, I'6rgan de contractaci6é ha de sol-licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de
la competéncia corresponent perque es pronuncii sobre 'apreciacié de la circumstancia
esmentada. b) El fet que la realitzacio independent de les diverses prestacions compreses
en l'objecte del contracte en dificulti I'execucié correcta des del punt de vista técnic; o bé
que el risc per a I'execucié correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu
objecte, en implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
quiestié que es podria veure impossibilitada per la seva divisié en lots i 'execucié per una
pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s’han de justificar
degudament en I'expedient. (...)".

Conseqientment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte
no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb I'informe técnic abans esmentat, no procedeix la
divisio del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisié
en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a 'esmentat
article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir
en lots I'actual expedient de contractacio.

Lara Calvo Marti
Cap de Contractacio

Barcelona, a la data de la signatura electronica.



