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1.- Introducció i objecte 

En aplicació del RD 477/2021 de 29 de juny, i seguint les directrius marcades per la Generalitat de 

Catalunya i els acords per a la reducció d’emissions i la dependència energètica es vol impulsar un pla 

d’implantació de sistemes d’energia fotovoltaica als Centres de Salut de l’Institut Català de la Salut. 

Aquest Pla té entre els seus objectius que Espanya aposti per la «descarbonització», invertint en 

infraestructures verdes, de manera que es transiti des de les energies fòssils fins a un sistema energètic 

net, i la transició ecològica és un dels seus quatre eixos transversals. 

La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa 

al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, modifica i refon els canvis realitzats a la 

Directiva 2009/28/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril del 2009, relativa al foment de 

l'ús de l'energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i es deroguen les Directives 

2001/77/CE i 2003/30/CE. A l'article 3 dicta que els Estats membres vetllaran conjuntament perquè la 

quota d'energia procedent de fonts renovables sigui de, almenys, el 32% del consum final brut d'energia 

de la Unió Europea el 2030. 

D'altra banda, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (d'ara endavant, PNIEC) 2021-2030, remès a 

la Comissió Europea el març de 2020, proporciona el marc director del programa d'inversions i reformes 

per a una transició mediambiental justa que desenvolupi les capacitats estratègiques de l’economia 

verda. En aquest sentit, actualment està en elaboració l'Estratègia Nacional d'Autoconsum que prestarà 

una atenció especial a les principals barreres i mesures per al desenvolupament d'aquest tipus 

d'instal·lacions. 

El PNIEC inclou, entre els objectius energètics, aconseguir el 2030 una presència de les energies 

renovables sobre l'ús final d'energia del 42%, on la producció d'energia elèctrica a partir de fonts 

d'energia renovable haurà de representar el 74% de la generació elèctrica, comportant una reducció 

important del nivell d'emissions de CO2 i afavorint el pas a una economia baixa en carboni. 

Atenent a aquests plantejaments, es desenvolupa el present concurs, que té per finalitat l’equipament 

de sistemes fotovoltaics a un total de 283 centres a tota l’Àrea de Catalunya. Aquest desplegament es 

realitzarà en diverses fases, fent referència aquest plec a la FASE V. 

Els següents punts desenvoluparan les condicions tècniques, els criteris i directrius per a la implantació 

dels sistemes, de forma que els licitadors puguin plantejar i concretar la definició tècnica de les seves 

propostes, i desenvolupar la proposta final d’implantació. 

 

 



 

 5/35 

2.- Objecte de l’encàrrec i abast dels treballs 

2.1.- Objecte de l’encàrrec 

L'objecte d'aquesta Memòria Tècnica és la regulació dels termes i condicions per a l'adjudicació, per 

part de l’Institut Català de la Salut, del Contracte d'Execució de les instal·lacions fotovoltaiques dels 

Centres d’Atenció Primària: CAP Constantí de 27 kWp. 

L’Institut Català de la Salut ha realitzat un estudi previ, en el qual per a cada Centre d’Atenció Primària 

s’estableix la potència elèctrica en kWp a instal·lar i la superfície de coberta que es pretén ocupar. 

Igualment, i basant-se en dades de consums elèctrics d’anys previs, es realitza l’estimació de cobertura 

de la demanda energètica i els costos de la instal·lació. 

El licitador haurà de fer el seu plantejament i presentarà un projecte que justifiqui la solució adoptada, 

sempre cobrint les premisses de mínims previstes al concurs. 

2.2.- Variacions i modificacions 

Les modificacions no substancials (variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a 

considerar sobre el previst en els estudis d’anàlisi i necessitats previs, etc.), com a conseqüència de la 

documentació lliurada per l’Institut Català de la Salut o com a causa de les modificacions introduïdes 

per l’Adjudicatari, es consideraran també incloses en el present encàrrec i no suposaran cap increment 

de cost. 

En cas de modificacions de la potència total instal·lada (kWp instal·lats en panells), el PCAP estableix 

el sistema de valoració i liquidació de l’obra. 

2.3.- Abast de l’encàrrec 

Dins dels treballs corresponents a l’encàrrec, s’inclouen l’execució de les obres i instal·lacions, el 

desenvolupament de la documentació tècnica per a la implementació dels sistemes fotovoltaics, la 

direcció tècnica per part de responsables tècnics designats per l’adjudicatari, la realització de totes les 

proves de funcionament, i la documentació completa i lliurament de l’As Built, així com també la formació 

completa del sistema als tècnics responsables que l’ICS designi. 

Totes les instal·lacions d’aquesta licitació es realitzaran en modalitat d’AUTOCONSUM SENSE 

EXCEDENTS. 

L’Adjudicatari, d'acord amb les disposicions dels plecs de licitació, assumeix al seu càrrec exclusiu: 

- Implantació, dimensionat de la instal·lació i visita a terreny per a la comprovació de la proposta. 

- Verificació de les instal·lacions actuals per a la integració del sistema fotovoltaic. 

- Preparació de plànols d’obra necessaris, esquemes, etc., per a la bona execució dels treballs. 

- Preparació de la memòria de funcionament del sistema de captació fotovoltaic. 

- Execució de les obres d’implantació de les instal·lacions fotovoltaiques, i les instal·lacions 

auxiliars necessàries per al funcionament de les mateixes, així com els elements de 

sustentació, estructurals, seguretat, etc. 
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- Ajudes d’obra civil necessàries per a la implantació de les instal·lacions fotovoltaiques, tals com 

obertures de passos, aixecament de falsos sostres, col·locació de canalitzacions i execució de 

regates, etc.  

- Instal·lació dels elements de seguretat normatius, tals com línies de vida, baranes, etc., i en 

cas que sigui necessari, adequació dels elements de seguretat ja instal·lats a cada edifici. 

- Programació del sistema de captació fotovoltaic, i integració del software a la plataforma de 

control centralitzat que l’ICS determini, claus en mà, i entrega de tota la memòria de 

funcionament i esquemes i plànols definitius. 

- Pagament i tramitació de les llicències d’obres municipals, pagament de taxes. 

- Legalització de les instal·lacions i autorització administrativa. 

- Realització de les proves de funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques, i documentació 

de totes les proves. 

- S’inclou en aquest contracte la garantia i manteniment integral de les instal·lacions executades 

per un període mínim de 2 anys, o període superior que oferti el licitador. 

La proposta haurà de contemplar els següents aspectes: 

- La planificació programada d'activitats per evitar interferències amb el funcionament de l’edifici. 

- Minimitzar les activitats molestes i insalubres en relació amb l’edifici. 

- Els circuits d'accés a l'obra de persones i materials. 

- La neteja permanent de l'espai de treball i els circuits d'accés. 

- Compliment de normatives d'aplicació. 

- El pla de treballs haurà de contemplar els següents aspectes: 

o Les fases d'obra. 

o Les tasques d'obra principals. 

o Les tasques relacionades amb: el manteniment del servei, el pla de protecció, el 

compliment de les normes especifiques de seguretat, la reducció de les activitats 

molestes i insalubres, l'accessibilitat de persones i materials, la neteja de l'espai de 

treball i els circuits d'accés, l'emmagatzematge i recollida de residus, etc. 

Un cop finalitzades les obres i les instal·lacions, l’Adjudicatari, redactarà, recopilarà i entregarà la 

documentació "as-built". 

Aquesta documentació inclourà com a mínim: 

- Documentació completa actualitzada a la finalment executada, en format PDF i suport 

informàtic. 

- Esquemes de connexionat en format PDF i suport informàtic. 

- Fitxes tècniques i descriptives del material instal·lat, i Certificats CE. 

- Manuals d’instal·lació, d'usuari i de manteniment, tant de l’equipament com del software. 

- Llistat de proveïdors. 
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- Llistat de marques, models i proveïdor del material i aparellatge instal·lat. 

- Certificats de garantia totalment complimentats. 

- Certificats de proves i ajustaments de posada en marxa. 

- Llistat de materials instal·lats, amb marca i model, així com de recanvis més usuals identificats. 

- Legalització de la instal·lació.  

- Inscripció al registre d’autoconsumidors. 

El licitador haurà de preparar un pressupost desglossat en capítols, indicant clarament el preu unitari 

de cada partida, i el preu PEC total. Tanmateix s’incorporarà un resum econòmic final indicant el preu 

PEC sense IVA i PEC amb IVA. 

La documentació d’obra “as-built”, requerirà de la validació i acceptació per part de ICS per considerar-

se entregada. Serà necessari disposar d’aquesta acceptació per poder emetre l’acta de recepció de 

l’obra.  

2.4.- Documentació que es proporcionarà als licitadors 

Des del dia de la publicació de l'anunci de la licitació, les empreses interessades podran descarregar a 

la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (en endavant, PSCP) 

la documentació per la qual es regularà aquesta licitació.  

A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació es tindrà accés lliure, directe, complert i gratuït 

a aquesta Memòria tècnica i a la documentació que regeix la licitació a la PSCP.  

(https://contractaciopublica.gencat.cat/)  

 

 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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3.- Memòria constructiva 

Les característiques bàsiques que tindrà el sistema de captació d’energia mitjançant plaques 

fotovoltaiques s’hauran de regir per la redacció de la documentació de projecte i l’execució de les 

instal·lacions es defineix segons els apartats següents:  

3.1.- Generadors 

Els panells fotovoltaics hauran de complir les característiques següents, i garantir unes prestacions de 

com a mínim el que s’exposa a continuació:  

Prestacions Estructurals: 

- Panells de cèl·lules monocristal·lines, de tipus PERC i N Type, de 166x83mm. 

- Panells de doble vidre endurit, de 2mm de gruix mínim per cada cara i amb les cèl·lules en POE 

encapsulades.  

- Dimensions aproximades: 2.100mm x 1.100mm.  

- Panells emmarcats amb perfileria d’alumini per a la protecció de cantells.  

- Potència de panell mínima 450 Wp. 

- Caixes de connexionat IP-68, amb cablejat de connexionat de 4mm2 i connectors tipus MC4.  

- Aprovats per a ambients amb salins (Classe 5).  

- Complint les normes següents: IEC 61215-1:2016, IEC 61215-1-1:2016, IEC 61215-2:2016, 

IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016, IEC 61701-1:2020.  

- Amb protecció contra la degradació per potencial induït (PID).  

- Garantia de producte de 25 anys mínim.  

- Resistència a pedregada: complint mínim de fins a 25mm de diàmetre i 23m/s.  

Prestacions Elèctriques:  

- Potència màxima en STC: mínim 450 Wp 

- Eficiència mínima del mòdul: 20% 

- Seguretat front al foc:  Classe C (s. UL 790) 

Prestacions energètiques: 

- Rendiment energètic base de com a mínim el 20%  

- Producció garantida de fins al 80% del valor nominal a 25 anys de vida dels panells  

3.2.- Estructures de suport 

Les estructures de suport del conjunt de panells hauran de ser de tipus prefabricat, i no s’acceptaran 

solucions realitzades in-situ. 

Les bases de sustentació de les estructures seran de suports de formigó d’alta resistència (densitat 

2,3kg/dm3), dels quals caldrà justificar mitjançant projecte tècnic la seva capacitat front a l’acció del 

vent. 

Les estructures seran d’alumini d’alta resistència, amb guies dentades que permetin orientar les plaques 
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a diferents inclinacions, entre 0º i 40º. Seran ensamblables entre elles per a formar un conjunt de tot el 

suport, i s’anclaran mecànicament mitjançant fixacions mecàniques, no acceptant-se soldadures. 

Cadascuna de les files de plaques haurà de formar una única entitat estructural, quedant tots els suports 

de formigó units entre sí amb perfils metàl·lics d’alumini o similars, de forma que conformin una 

planimetria regular. Les plaques es muntaran a sobre d’aquest perfils metàl·lics o als suports de formigó 

segons convingui, anclades mitjançant fixacions mecàniques, no acceptant-se soldadures. 

Una solució acceptada seria la de la tipologia Verniprens, si bé s’accepten d’altres de prestacions 

similars. 

 

L’estructura haurà de protegir-se front a l’acció del vent amb deflectors, evitant que els panells puguin 

ser arrencats dels seus suports per la força de succió. La solució haurà d’estar homologada, amb 

assajos, i haurà de disposar de documentació tècnica que acrediti el seu comportament davant l’acció 

del vent. No s’acceptaran solucions realitzades in-situ. 

S’acceptaran solucions com les següents, en funció de si es disposen els panells en orientació sud o 

coplanars est-oest: 

          

La solució estructural en el seu conjunt, haurà d’estar dissenyada per resistir les accions del vent 

segons el CTE DB-SE-AE i la norma UNE-EN 1991-1-4, incloent els efectes de pressió i succió, 

especialment en zones de vora i cantonada de la coberta. 

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar els calculs justificatius específics de la instal·lació, considerant 

la ubicació, alçària de l’edifici i zona eòlica, esquema de distribució de llastos i/o ancoratges i certificació 

del fabricant de l’estructura. 
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3.3.- Inversors electrònics 

Els inversors seran de marques reconegudes, amb facilitat de distribució al territori, i dimensionats 

d’acord a la instal·lació, segons els esquemes tipus que s’adjunten a la licitació.  

Característiques elèctriques:  

- Freqüència de xarxa:  50 Hz. Rang 45-55 Hz 

- Harmònics TDH: <3% (a potència nominal) 

- Factor de potència: >0,99 

- Eficiència:  ≥98% 

- Grau de Protecció: IP-68 

- Garantia del producte:  Mínim 5 anys 

- Funcions elèctriques: 

o Monitorització de la xarxa  

o Protecció de corrent inversa DC  

o Protecció de corrent en AC  

o Protecció de corrent de fuita  

o Funció d’extinció de l’arc elèctric (AFCI)  

o Funció de Recuperació PID  

- Comunicació: Wlan, Ethernet, RS-485 

Els inversors es connectaran al sistema de control de l’edifici, per tal de poder facilitar la monitorització 

de la instal·lació fotovoltaica.  

La ubicació dels inversors haurà de ser accessible fàcilment pel personal de manteniment, de forma 

que no calgui fer ús d’escales portàtils. Per tant, els inversors no podran situar-se a una alçada major 

a 1,80m. 

3.4.- Proteccions elèctriques, connexions i equips de mesura 

La instal·lació es dotarà de quadres de protecció elèctrica, muntats en caixes estanques IP-65 i 

protecció mecànica IK-10, amb premsaestopes a les sortides. Hauran de ser accessibles per a personal 

de manteniment. 

Els quadres de protecció CC es dotaran de seccionadors en càrrega, fusibles tipus gPV, protecció de 

sobretensions transitòries de tipus 2, tot muntant dins evolvents IP-65, i IK-10. 

Els quadres de protecció AC es dotaran d’interruptor automàtic, diferencial classe A i protecció de 

sobretensions transitòries de tipus 2, tot muntant dins evolvents IP-65, i IK-10.  

Els connectors de la instal·lació hauran de ser homologats, i de la tipologia MC4, amb connexions 

ràpides per a instal·lacions solars. El cablejat es dimensionarà i justificarà segons cada instal·lació. 

El cablejat entre plaques s’haurà de deixar subjecte per la part posterior de les pròpies plaques, no 

admetent-se cablejats per terra o sota terra, fent especial incís en els connectors per evitar que quedin 
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en zones inundables. En trams on el cablejat no pugui deixar-se subjecte a les plaques, s’hauran de fer 

servir canalitzacions metàl·liques tancades, per a protegir els cables i connexions d’inclemències 

meteorològiques. Aquestes canalitzacions hauran de ser tubs metàl·lics o preferiblement safates 

perforades amb tapa.  

Tant les plaques com l’estructura de suportació metàl·lica hauran d’anar connectades a terra, fent servir 

els terminals específics per a aquest ús. Cada string de plaques es portarà al conductor principal de 

terra, no podent-se connectar diversos strings en sèrie. 

 

El costat AC de la instal·lació fotovoltaica es connectarà al quadre general de l’edifici, independentment 

de la seva ubicació, sent també a càrrec de l’adjudicatari l’estesa del cablejat i l’adequació del quadre 

existent en cas que sigui necessari. No s’admetrà la connexió de la instal·lació fotovoltaica a altres 

quadres que no siguin el QGBT de l’edifici excepte per indicació expressa dels tècnics de l’ICS. 

 

3.5.- Components de seguiment i monitoratge 

La instal·lació s’equiparà amb vatímetre analitzador de xarxes elèctriques, trifàsic, amb pantalla digital 

i compatible per a instal·lacions amb sistema antivessament o bé d’injecció a xarxa. Equipat amb 

comunicació Ethernet, i RS-232 o RS-485. (Protocols de comunicació Modbus RTU / Modbus TCP / 

Bacnet MSTP / Bacnet IP). 

Sistemes de monitoratge i d’alarmes automàtiques de producció energètica: 

S’exigirà un sistema de la instal·lació, de forma que es puguin detectar avaries parcials i permetin 

prendre accions correctores ràpidament per mantenir la producció esperada. 

En cas que la implantació ho requereixi (ombres, projeccions, etc.), s’exigirà la incorporació 

d’optimitzadors a cada panell. 

Aquest requeriment es justificarà mitjançant un escrit de compromís de l’empresa licitadora, i una 

explicació del sistema emprat (1 DIN A4 màxim). 

Implementació sistema BMS: 
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Els centres de l’ICS estan en fase de desplegament de sistemes BMS per a la gestió tècnica de les 

instal·lacions pròpies dels edificis, i es vol impulsar un ràpid desplegament i integrar les instal·lacions 

fotovoltaiques en aquests sistemes BMS.  

Per a tal efecte, caldrà fer la instal·lació del lloc de control central a cada edifici, preparant-lo per a la 

implementació del BMS futur i connectant la instal·lació fotovoltaica al lloc de control i integrant-lo a la 

plataforma que disposa l’ICS per a monitoritzar els Centres propis. 

S’adjunten a l’Annex A, els components mínims a preveure, per a cada centre. El licitador instal·larà 

els equips de la marca indicada, per tal d’adaptar la instal·lació a la plataforma de monitorització existent 

en el territori.  

El sistema de monitorització haurà de permetre visualitzar les dades a temps real tant des de la 

plataforma web del fabricant de l’inversor com des del sistema BMS de l’ICS. No s’acceptaran solucions 

en les que només es puguin visualitzar les dades en una única plataforma.  

De manera addicional, s’haurà de poder consultar les dades de generació fotovoltaica de l’inversor des 

de l’exterior de l’electrònica de xarxa del propi centre, via ModBus TCP o Bacnet IP. Aquest sistema 

haurà de transferir les dades en aquest protocol mitjançant una passarel·la per convertir als protocols 

ModBus TCP o Bacnet IP; o bé mitjançant un sistema de gestió que suporti aquest protocol. 

Aquest requeriment es justificarà mitjançant un escrit de compromís de l’empresa licitadora, i una 

explicació del sistema emprat (1 DIN A4 màxim). 

 

3.6.- Aspectes Generals 

La implantació de les instal·lacions fotovoltaiques es realitzarà de forma endreçada, en compliment de 

totes les normatives i mantenint els criteris d’implantació de cada centre. Concretament caldrà respectar 

aquestes premisses generals:  

- Els traçats generals de les línies d’alimentació a la instal·lació de captació es realitzarà per 

zones comunes, canalitzant les alimentacions de potència per canalitzacions separades, per 

falsos sostres, i seguint els traçats generals existent al centre. 

- No s’autoritzaran canalitzacions vistes, cablejat a l’aire, o passos per zones que no siguin 

registrables i comunes. En cas necessari, caldrà preveure la implantació de registres de 

sostres, que s’inclouran a l’import de la licitació. 

- La implantació de plaques fotovoltaiques es realitzarà segons els plànols aprovats, i sempre 

garantint el màxim aprofitament de la coberta disponible. 

- Totes les canalitzacions noves quedaran identificades. 

- Es podrà replantejar la distribució de panells fotovoltaics respectant l’accessibilitat de punts de 

desaigües a cobertes. No podrà quedar cap bunera inaccessible. 

- L’estesa de cablejat haurà de ser sota els panells, o bé sota tub amb protecció mecànica, i fixat 

a coberta, o bé amb càrrega de per llastrat. 

- Protecció mecànica del cable d’alterna que entra a l’inversor. 
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- Posta a terra de perfileria metàl·lica de suport de panells. 

- Connexió a terra dels strings. 

- Separar el cablejat de comunicacions (UTP), del de potència. Safates o tubs diferents. 

- Instal·lar llum d’emergència sobre el quadre de proteccions elèctriques a panells. 

La instal·lació fotovoltaica de cada centre haurà de tenir en compte la instal·lació elèctrica del centre, i 

les actuacions contemplaran les reformes elèctriques necessàries per a la nova instal·lació. S’inclouran 

els treballs de modificació i ampliació de quadres, les proteccions elèctriques necessàries, i tot el 

cablejat i canalitzacions que comporti la nova instal·lació de producció. 

 

3.7.- Aspectes legals 

El licitador es farà càrrec de les legalitzacions, pagaments de taxes de llicències, taxes d’inspecció i de 

donada d’alta de les instal·lacions, segons els requeriments legals vigents. 

Igualment, el licitador presentarà prèviament a l’execució un projecte tècnic detallant la seva proposta 

d’implantació, que haurà de ser validat per tècnics de l’ICS prèviament a la implantació. 

El licitador prepararà els projectes necessaris, dins del cost de la licitació, per a legalitzar les 

instal·lacions de producció i les modificacions elèctriques que es realitzin a cada edifici.  

L’adjudicatari haurà de tramitar també l’alta de les instal·lacions fotovoltaiques en la modalitat 

de “Autoconsum sense excedents”, prevista al RD 244/2019. 

 

3.8.- Preparació de la oferta i visita a les instal·lacions 

A la publicació del concurs s’especificarà el termini per a la presentació de les ofertes. Es realitzarà una 

visita tècnica obligatòria per a poder enviar oferta i participar en la licitació. 

Els dies de visita es publicaran a la plataforma de licitació o es respondran les sol·licituds que s’hagin 

fet per correu. Fora del calendari previst no es podrà realitzar cap visita.  

La data límit per demanar la visita tècnica, es publicarà en la plataforma de perfil contractant, en el 

moment de la licitació. Posteriorment a aquesta data especificada com a límit per demanar visita, no 

s’admetrà cap més sol·licitud de visita. Encara que per qualsevol motiu posteriorment s’allargui el 

termini de presentació d’ofertes. 

3.9.- Inici i termini d’execució de les obres 

Queda definit el termini dins de l’apartat 12: Taula d’informació de l’obra. 

En cas que sigui necessari, el licitador haurà de generar tota la documentació necessària per a la 

tramitació de la llicència d’obres.  

Els terminis d’execució parcials del Pla de Treballs i de la Memòria descriptiva del procés d’execució 

presentats a l’oferta tècnica hauran de coincidir amb els realitzats durant l’execució de les obres. 

D’acord amb l’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es 
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consideren tasques o partides crítiques: 

- Obtenció de les corresponents llicències de construcció (incloent la llicència municipal d’obres), 

ambientals i d’obertura i pagament dels impostos i taxes.  

- Posada en marxa del sistema de captació solar, i autorització de funcionament. 

Aquestes tasques o partides crítiques hauran de ser executades directament pel contractista o, en cas 

d’UTE, per un dels contractistes participants adjudicataris, sense que puguin ser objecte de 

subcontractació.  

La resta de tasques o partides que no executi el contractista podran ser subcontractades. En aquests 

casos, les empreses licitadores hauran de:  

- Indicar en l’oferta tècnica la part del contracte que es tingui previst subcontractar, assenyalant 

el % respecte l’import de licitació i el nom o perfil professional de l’empresa subcontractada. 

- Complir amb la resta de les disposicions indicades en l’apartat punts següents del Plec de 

Clàusules Administratives Particulars: 

- Successió i Cessió del contracte 

- Subcontractació 

- Revisió de preus 

 

3.10.- Manteniment de la instal·lació 

El licitador haurà d’incloure, dins de l’import de la licitació i sense cap sobrecost, el manteniment 

normatiu de la instal·lació durant un període de 24 mesos.  

S’inclourà un mínim d’una visita trimestral a la instal·lació, i l’emissió d’un informe mensual que reculli 

la producció energètica de la instal·lació, així com propostes de millora en base a l’estudi dels resultats. 

Les operacions de manteniment es recolliran en el Llibre de Manteniment de la instal·lació que aportarà 

el Licitador i que es custodiarà a cada centre, i que com a mínim haurà de contemplar les accions 

següents: 

 

Camp fotovoltaic: 

TRIMESTRAL 

- Comprovació de l'estat dels mòduls: detecció de mòduls danyats i situació respecte del projecte 

original. 

- Verificació de l'estat de les connexions. 

- Revisió dels ancoratges sobre l’estructura de suport. 

- Neteja dels mòduls fotovoltaics amb aigua, productes no abrasius, i els mitjans mecànics 

necessaris per eliminar aquells residus que poguessin afectar-ne l'òptim funcionament, 

especialment els que puguin donar lloc a punts calents. 



 

 15/35 

- Comprovació de l'estanquitat, tant del vidre com de les caixes de connexió. 

- Comprovació de la possible interferència d'ombres a la planta fotovoltaica, degut al creixement 

d'arbustos arbres, col·locació d'infraestructures o maquinària a la zona de la instal·lació, etc. 

SEMESTRAL 

- Verificació de la solidesa estructural del mateix. 

- Comprovació de la solidesa del marc i dels punts de subjecció del marc a l'estructura, realitzant 

reapretaments dels mateixos de forma periòdica, comprovació de la potència instal·lada i de 

les característiques elèctriques del generador (Voc, Isc, Vmax, Imax etc.) en operació. 

Estructura de suport: 

TRIMESTRAL 

- Revisió general de l'estructura, cargols, existència d'oxidacions o corrosions i verificació de 

l'ancoratge. 

- Realitzar reajust de l'estructura. 

- Cerca i sanejament de punts d'entrada d'oxidació possibles. Neteja de l'estructura, punts 

d'acumulació de papers, fulles, plàstics, etc. 

- Comprovació del connexionat a terra de l'estructura. 

- Comprovació, si escau, de la impermeabilitat de la coberta o de la superfície on se sustenta 

l'estructura de la instal·lació fotovoltaica. 

Inversors: 

TRIMESTRAL 

- Comprovació de l'estat de l'inversor: funcionament, llums de senyalitzacions, alarmes, etcètera, 

i les característiques elèctriques (Vin, Iin, Iout, Vred). 

- Comprovació de les proteccions elèctriques (fallida d'aïllament, etc.) així com dels períodes 

d'actuació. 

- Comprovació presència rosegadors. 

SEMESTRAL 

- Proves d'arrencada i aturada en diferents instants de funcionament. 

Cablejats: 

TRIMESTRAL 

- Comprovació de l'estat mecànic de cables i terminals (incloent-hi cables de preses de terra i 

reapretament de bornes), platines, transformadors, ventiladors/extractors, unions, neteja, etc. 

- Reajust de connexions en cas necessari. 

- Reajust de cargols i subjeccions en cas necessari. 
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SEMESTRAL  

- Comprovació de la connexió a terra i mesura de la mateixa. 

- Comprovació dels elements de protecció: estat de connexions i proves de funcionament. 

- Comprovació de les mesures dels paràmetres elèctrics, tensions i intensitats, descobrint 

possibles fallades o desviacions que facin possible la detecció de futurs problemes i així 

procedir a la correcció de les causes dels mateixos abans que aquests es mostrin. 

Quadres i proteccions elèctriques 

TRIMESTRAL  

- Inspecció visual de la instal·lació. 

SEMESTRAL 

- Reapretament de connexions en cas necessari. 

- Tret diferencial.  

- Neteja de quadres.  

- Comprovació continuïtat de fusibles.  

- Comprovació de l'estanquitat.  

- Presa de temperatura.  

Comptadors 

TRIMESTRAL  

- Inspecció visual dels comptadors.  

- Comprovació d'alarmes del comptador.  

- Lectura de comptadors.  

SEMESTRAL 

- Comprovació de l'estanquitat.  

- Presa de temperatura.  

Monitorització remota 

TRIMESTRAL 

- Comprovació del sistema de monitorització i adquisició de dades. Comprovació de les sondes 

de temperatura, radiació, etc.  

- Comprovació del funcionament dels sistemes de transmissió de les dades.  

Manteniments oficials: 

L'adjudicatària haurà de realitzar les visites de manteniment que les institucions o organismes marquin 

en funció de la normativa i les revisions necessàries.  
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Aquestes operacions de manteniment han de portar inclosos els mitjans d'elevació que siguin 

necessaris, l'aigua i els equips per a neteja, així com qualsevol altre element precís per a la seva 

realització.  

La data en què es farà la visita serà consensuada amb els responsables de cada centre de l’ICS, que 

podran desplaçar un tècnic per supervisar la visita, acompanyant els tècnics de l'adjudicatària.  

Com a resultat de la visita, es realitzarà un informe de manteniment preventiu segons model a acordar 

amb propietat i proposat per l'adjudicatària, en què es descrigui cada operació realitzada i el resultat de 

la visita.  

L'informe es remetrà a l’ICS en format electrònic els 15 dies següents a la realització de la visita.  

En cas de detectar-se alguna incidència a la instal·lació, s'haurà d'identificar l'origen del problema 

(avaria de l'inversor, trencament per vandalisme, proteccions cremades per sobretensió etc.) així com 

incloure la proposta de reparació que es consideri necessària en cada cas, tal que permeti valorar si 

aquesta reparació seria coberta per les garanties, pòlisses d’assegurança, etc.  
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4.- Oferta Tècnica  

4.1- Nombre total d’anys de garantia 

El termini de garantia establert per a tota la instal·lació és de 2 anys (24 mesos). Durant aquest període 

l’adjudicatari està obligat a realitzar també el manteniment integral a tot risc de l’equipament instal·lat, 

així com també del programari. S’inclou, sense cost, les actualitzacions de programari que es produeixin 

durant aquest temps, de forma que a la finalització del contracte es disposi de la darrera versió de 

software.  

En la oferta, el licitador pot ampliar aquest període de garantia en les condicions descrites anteriorment, 

d’acord amb els criteris de valoració, fins a tres anys (36 mesos).  

Aquest període de garantia s’inicia en la data que constarà a l’Acta de recepció de les obres.  

4.2. – Equip responsable de l’obra 

Es valorarà l’experiència i idoneïtat de l’equip responsable de l’obra adscrit a l’execució del contracte, 

atenent la participació dels membres proposats en actuacions similars a les que constitueixen l’objecte 

del present contracte. 

L’equip objecte de valoració estarà integrat per 2 perfils professionals: cap d’obra i encarregat. 

La valoració es realitzarà en base a l’experiència acreditada pels membres de l’equip en actuacions de 

tipologia equivalent, desenvolupant el mateix càrrec pel qual són proposats. S’avaluarà també el grau 

de dedicació i la vinculació contractual amb l’empresa. 

En el criteri de valoració es descriuen 3 tipologies d’obra, segons complexitat assistencial. Per a la 

puntuació del criteri, es considerarà l’experiència acreditada en obres de tipologia 3, donat que es tracta 

d’una obra d’instal·lacions, sense afectació directa en l’àmbit assistencial. En els criteris es defineix el 

tipus 3 de la següent manera: 

Tipus 3:  

• Baixa complexitat No assistencial: Àrees de serveis generals en hospitals, vestuaris, cuina, 
logística, magatzem i aules de formació. 

• Plantes tècniques/reforma: Patis, sales tècniques i instal·lacions. 
• Altres: Porxos, terrasses, cobertes. 
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5.- Validació i certificació dels treballs 

Serà a càrrec del contractista l’execució o gestió dels treballs necessaris per a la validació i certificació 

de les noves instal·lacions, així com de les instal·lacions existents que s’han hagut de modificar com a 

motiu de les obres.  

S’haurà de considerar les normatives vigents que afecten a les instal·lacions elèctriques, i entregar a la 

finalització de les obres tota la documentació corresponent (certificats, fitxes tècniques, fitxes de 

seguretat, “as-built”, etc.) a la Direcció d’Obra i a l’òrgan de contractació.  

No es podrà dur a terme el tancament de l’obra fins que s’hagi entregat tota aquesta documentació i 

hagi estat revisada i aprovada per la Direcció d’Obra.  

Es permetrà realitzar certificacions parcials de l’obra executada segons el següent:  

- 10% a la obtenció de la Llicència d’Obres.  

- 80% a l’acabament de les obres.  

- 100% un cop redactada i presentada tota la documentació final d’obra i tràmits administratius. 

Aquests percentatges es referenciaran a cadascuna de les obres dins del lot, de forma que es permetrà 

certificar parcialment cada obra, d’acord amb la seva evolució.  
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6.- Modificacions de la potència proposada  

En cas que dins del termini de preparació de l’obra, el licitador detecti que l’espai disponible a la coberta 

d’un edifici no permet encabir la totalitat de la potència prevista, podrà presentar una proposta 

d’implantació diferent a la prevista als plecs. En aquesta proposta s’hauran de redistribuir els panells 

que no càpiguen a la coberta cap a altres cobertes amb més disponibilitat d’espai. Aquesta variació de 

potència de cada centre s’haurà de justificar degudament al Responsable d’Infraestructures.  

En el cas que no sigui possible redistribuir la potència, la certificació econòmica del contracte es 

realitzarà de la forma següent: 

- Sobre el preu d’adjudicació, es recalcularà l’import final a certificar en proporció al 40% de 

l’import del contracte, i es mantindrà un 60% com a despeses fixes no variants a la potència instal·lada. 

Per exemple: 

En el cas d’una implantació que té un cost previst d’adjudicació de 74.250€, previstos per a una potència 

de 55kW.  

En el cas que per motius tècnics justificats només es pugui fer una implantació de 50kW, l’import a 

certificar al final de la obra es calcularà de la forma següent: 

- Import fixe:  60% de 74.250€   = 44.450€ 

- Import variable:   40% de 74.250€ * (50/55) = 27.000€ 

Resultant un import total a certificar de:    = 71.450€ 
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7.- Execució dels treballs 

El licitador ha de preveure aspectes de flexibilitat i disponibilitat dels equips de treball per realitzar les 

feines establertes en horari nocturn i treballs en festius.  

L’empresa adjudicatària es compromet, sempre que sigui requerida per la propietat i la direcció 

facultativa, en alguna/es de les fases d’obra en que sigui necessari per complir els terminis, a la màxima 

disponibilitat a realitzar treballs fora d’horari habitual inclòs treballs en horari nocturn i festius; fins i tot 

a doblar els torns de treball. Sense que això suposi cap increment de costos sobre l’import adjudicat.  

7.1.- Replantejaments 

A partir de l’Acta de Comprovació del Replantejament dels treballs, tots els treballs de replantejament 

necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc del contractista.  

En cas de necessitat de canvis i replantejaments posteriors a l’Acta de Comprovació de Replantejament 

inicial, la Direcció d’Obra comprovarà el replantejament proposat pel contractista i aquest no podrà 

iniciar l'execució de cap obra o part d'aquesta sense haver obtingut la corresponent aprovació del 

replantejament per part de la Direcció d’Obra i de l’òrgan de contractació.  

7.2.- Accés a les obres 

Excepte en el cas que estigui prescrit específicament en algun document contractual, seran a compte i 

risc del contractista totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars pel transport, l'accés de 

persones, transports de materials a l'obra, etc.  

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 

entregades per usos posteriors a compte i risc del contractista. 
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8.- Instal·lacions auxiliars d'obra i treballs auxiliars 

És obligació i a càrrec del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 

demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i dels treballs auxiliars necessaris 

per a l'execució dels treballs definitius.  

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:  

- Oficines del contractista. 

- Instal·lacions per al servei de personal. 

- Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

- Qualsevol altra instal·lació que el contractista necessiti per l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a treballs auxiliars els necessaris per a l'execució dels treballs definitius els que, 

sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:  

- Treballs provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per 

l'execució dels treballs objecte del contracte.  
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9.- Altres despeses a càrrec del contractista 

Seran obligació i a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 

contrari, les següents despeses a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 

9.1.- Llicències i comunicacions d’obres 

El contractista assumirà les despeses derivades de la sol·licitud de la llicència o comunicació prèvia 

d’obres (taxes, impostos i altres tipus de despeses) així com de la realització de tots els tràmits davant 

l’Ajuntament i serveis municipals. En cas que l’òrgan de contractació hagi anticipat part o la totalitat 

d’aquestes despeses, igualment serà l’Adjudicatari qui se n’haurà de fer càrrec i qui procedirà a realitzar 

l’abonament en el termini d’un mes des de la formalització del contracte segons el procediment 

administratiu que l’òrgan indiqui.  

9.2.- Mudances i desallotjaments 

També seran a compte i risc del contractista les despeses o les tasques i medis necessaris per a les 

mudances o el desallotjament dels espais afectats amb la finalitat de deixar-los lliures de mobiliari, 

equipaments i demés elements que s’hagin de treure per a poder executar les obres correctament. Un 

cop finalitzats els treballs, si es requereix per l’òrgan de contractació, el contractista serà el responsable 

de tornar a reubicar al lloc corresponent el que s’hagi traslladat anteriorment.  

9.3.- Documentació final d’obra 

El contractista haurà de realitzar o contractar l’execució de la documentació definitiva i constructiva de 

l’obra, amb els continguts i formats que indiqui la Direcció d’Obra: acta i certificació final d’obra, acta de 

recepció, AS Built (en format dwg), documentació tècnica dels equips, materials i instal·lacions 

(manuals d’instruccions i d’ús, certificats CE, garanties, etc.), manuals i calendari de manteniment de 

les instal·lacions, documentació de la formació realitzada a usuaris i tècnics de manteniment, llista i 

dades de contacte de proveïdors i SAT’s, document de garantia de l’obra i tots aquells documents que 

la Direcció d’Obra i l’òrgan de contractació estipuli.  

L’Adjudicatari, d'acord amb les disposicions dels plecs de licitació, haurà d’entregar en suport pdf la 

documentació següent: 

o Documentació acreditativa de la inscripció al Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC).  

o Certificat final d’obra.  

o Autorització explotació o acta posada en servei i CIE.  

o Projecte As-Built  

o Retirada amiant: declaració de compliment de tota la normativa associada.  

- Contractes signats entre ICS i Empresa adjudicatària.  

- Factures i justificants de pagament.  

- Certificats d’Hisenda i SS compliment obligacions tributàries de l’empresa.  

- Reportatge fotogràfic. Haurà d’incloure fotografies dels principals equips i del sistema de 

monitorització de la producció.  
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No es podrà dur a terme el tancament de l’obra fins que s’hagi entregat tota aquesta documentació i 

hagi estat revisada i aprovada per la Direcció d’Obra. 

 

9.4.- Altres despeses 

Les següents despeses també seran obligació i a càrrec del contractista: 

- Protecció del material subministrat i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi.  

- Neteja i evacuació de deixalles i brossa.  

- Subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris 

per a proporcionar seguretat dins dels treballs.  

- Desviaments de passos de vianants i la seva senyalització.  

- Instal·lacions i medis per a mantenir la vialitat durant el transcurs dels treballs.  

- Lloguer de contenidors per l’emmagatzematge de runa en cas que fos necessari.  

- Lloguer o contractació d’instal·lacions i equips necessaris per a l’execució de treballs (bastides, 

estructures, grups electrògens, equips de soldadura, etc.).  

- Lloguer o contractació de vehicles i equips de manutenció (plataformes elevadores, grues, 

carretons elevadors, muntacàrregues, etc.).  

- Muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions (caseta o local) per a dur a terme 

les tasques administratives de direcció de treballs. Aquestes instal·lacions disposaran de l’equip 

i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i comoditat aquestes tasques.  

- Neteja final d’obra.  

- Consums d’aigua i electricitat realitzats durant les obres.  

- Seguretat i vigilància de l’obra i acopis.  
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10. Responsabilitats i Prevenció de Riscos Laborals 

L’adjudicatari serà responsable durant l’execució de les obres de tots els danys i perjudicis directes i 

indirectes que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a 

conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient 

organització de l’obra.  

Els serveis públics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats a costa del 

contractista.  

L’adjudicatari o contractista, estarà obligat al compliment del que es diu a la Llei sobre el Contracte de 

Treball, Reglamentacions de Treball i Disposicions Reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials 

vigents o en el que posteriorment es dicti.  

L’adjudicatari redactarà l’Estudi de Seguretat i Salut, que haurà d’aprovar la Direcció Facultativa, i 

d’acord amb aquest, l’empresa adjudicatària haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

Abans de començar les obres s’haurà de realitzar la coordinació empresarial amb la Unitat Bàsica de 

Prevenció de l’ICS (UBP). Fins no tenir el vist i plau de la UBP, no es podrà realitzar l’acta de replanteig 

i no es podran començar, en cap cas, els treballs contractats. 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir l’acompliment de la normativa vigent en matèria de seguretat 

i salut, així com el seguiment de la normativa interna de l’ICS per a empreses contractades, les 

instruccions, mesures específiques, protocols o procediments vigents al centre de treball.  

El contractista informarà als seus treballadors dels riscos i mesures de prevenció a adoptar i 

s’assegurarà de que disposen dels equips de protecció individual i dels medis adients per desenvolupar 

les tasques contractades. 

L’empresa contractista haurà d’informar dels accidents laborals que es produeixin a centres de l’ICS 

durant l’execució de les tasques contractades, en els terminis establerts per la legislació vigent. 

L’empresa lliurarà la documentació sol·licitada per l’ICS en matèria de prevenció de riscos laborals. 
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11. Desmuntatge d’instal·lacions obsoletes i muntatge d’elements de seguretat   

Algunes de les cobertes on s’han d’executar les noves instal·lacions fotovoltaiques no estan preparades 

per a l’inici dels treballs. És per això que els licitadors hauran d’incloure a les seves ofertes l’adequació 

de la coberta abans de l’inici de les obres. Aquestes ofertes inclouran dues tasques principals: 

desmuntatge d’equips i instal·lacions obsolets i mesures de seguretat per evitar caigudes a diferent 

nivell.  

11.1.- Desmuntatge d’instal·lacions obsoletes  

Els treballs de desmuntatge d’instal·lacions inclouran el desballestament i retirada a un gestor de 

residus autoritzat de totes aquelles instal·lacions obsoletes que interfereixin en la correcta execució de 

la nova instal·lació fotovoltaica. Seran obligació del contractista els següents treballs:  

- Identificació, juntament amb personal de l’ICS, dels equips i instal·lacions obsoletes que s’han 

de desballestar i retirar.  

- Senyalització de la zona de treballs.  

- Mitjans auxiliars d’elevació en cas necessari.  

- Desballestament dels equips i instal·lacions obsoletes.  

- Contenidors d’obra.  

- Trasllat al gestor de residus autoritzat.  

- Taxes de gestió de residus.  

11.2.- Muntatge d’elements de seguretat 

Per a millorar la seguretat a les cobertes dels edificis, s’hauran d’instal·lar elements de seguretat enfront 

caigudes a diferent nivell, tals com baranes, línies de vida o escales de gat en aquells edificis que no 

en disposin. Aquests elements no podran ser elements provisionals per a l’obra, s’hauran de quedar 

instal·lats després de l’obra i passaran a ser propietat de l’ICS.  

Pel que fa a les línies de vida, hauran de complir les normes UNE-EN 353.1, UNE-EN 353.2, UNE-EN 

795 C o UNE-EN 795 D en funció de la tipologia de línia de vida.  

Pel que fa a les baranes, hauran de complir el RD 486/1997 i la norma UNE-EN ISO 14122.  

Les escales de gat hauran de complir amb el RD 486/1997 i les normes UNE-EN 353.1 i UNE-EN 131-

1.  
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12. Taula d’informació de l’obra 

Localització:  

Carrer dels Horts, 6, 43120 Constantí, Tarragona 

Potència en panells a instal·lar:  

CAP Constantí: 27 kWp 

Pressupost de licitació: 

Pressupost TOTAL 

Instal·lació fotovoltaica 25.650,00 € 

Control BMS (Annex A) 3.500,00 € 

Desmuntatges i elements seguretat (Annex C) 2.800,00 € 

TOTAL (s/IVA) 31.950,00 € 

TOTAL (a/IVA) 38.659,50 € 

 

Terminis: 

Termini de preparació de l’obra, a comptar des la data de signatura del 

contracte, fins a la data d’entrada de documentació per a la sol·licitud de 

llicències. Inclou: 

- Realització de visites, preparació de projectes tècnics i aprovació 

dels mateixos, preparació de documentació per a la obtenció de 

llicències als ajuntaments, si s’escau. 

4 setmanes 

Termini d’inici de les obres: des de la obtenció de la llicència d’obres (si 

s’escau) fins a la signatura de l’acta de replanteig. En cas que no es 

requereixi la obtenció de llicència o aquesta sigui u “comunicat immediat”, 

aquest termini no computarà. 

1 setmana 

Termini d’execució dels treballs, expressat en setmanes naturals, des de 

l’acta de replanteig fins a la certificació del 95% l’obra, amb tots els treballs 

realitzats (exceptuant l’entrega de documentació). 

6 setmanes 

Termini per a l’entrega de tota la documentació As-built de l’obra, amb 

legalitzacions, etc. (Annex VII); a comptar des de la certificació del 95% de 

l’obra, fins la certificació final (100%). 

3 setmanes 
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Annexes  

 

Annex A. Lloc de control BMS  

 

Caldrà preveure l’equipament següent, i la seva configuració, per tal d’implementar la instal·lació 
fotovoltaica a la plataforma de control dels sistemes BMS de l’àmbit territorial de l’ICS. 

Sistemes basats en BMS JOHNSON CONTROLS 

Subministrament d’armari metàl·lic estanc de construcció monobloc amb laterals formats d'una sola 
peça perfilada i doblegada, pintats interior i interiorment amb resina de polièster-epoxi color gris. Porta 
amb junta de poliuretà escumada per garantir l'estanquitat. SNC Network Control Engines.  

M4-SNC16122-0 Equip webserver amb controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides i bus de 
comunicació RS-485. Inclou l'aplicació Metasys – Alding. Fins a 2500 objectes a 50 dispositius de camp 

1-Port ModBUS serie a Ethernet IP 

Enginyeria de programació específica per al desenvolupament de les taules d’integració del protocol 
MODBUS/BACNET. Inversor fotovoltaic.  

Enginyeria de programació específica per al desenvolupament de les taules d’integració del protocol 
MODBUS/BACNET. Analitzador elèctric.  

Posada en marxa una vegada finalitzats els treballs d'instal·lació, connexionat, i amb les instal·lacions 
en les condicions necessàries per a la revisió del correcte funcionament dels equips de control. 
Lliurament de documentació final d'obra. Inclou la configuració i la incorporació del supervisor al sistema 
centralitzat de l'ICS.  

 

 



 

 29/35 

Annex B. Documentació As-Built requerida  

Documentació as-built que l’empresa adjudicatària haurà de facilitar als tècnics de l’ICS: 

Plànols “As-built”, de les obres realitzades. Cad i pdf 

Certificats de tots els materials utilitzats pdf 

Documentació de manteniment i manual de funcionament dels equips instal·lats pdf 

Documentació acreditativa de la inscripció al Registre d’Autoconsum de Catalunya 

(RAC) 
pdf 

Certificat d’instal·lació elèctrica (CIE) pdf 

Memòria tècnica de disseny de la instal·lació (per a instal·lacions de generació fins 

a 10 kW) 
pdf 

Projecte de la instal·lació As-Built pdf 

Certificat final d’obra (en el cas de les instal·lacions que requereixen projecte) pdf 

Reportatge fotogràfic de les actuacions realitzades, que inclogui: Fotografia/es de 

la situació de l’edifici o lloc on s’executa la instal·lació (després de l’actuació) i dels 

principals equips.  

pdf 
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Annex C. Desmuntatges i mesures de seguretat  

A continuació es descriuen breument els treballs de desmuntatges i mesures de seguretat a adoptar en 

cadascun dels centres objecte de la licitació: 

- Cal instal·lar barana perimetral complerta de 35 metres lineals a 110cm d’alçada, a les façanes 

nord i oest de la coberta inferior. 
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Annex D. Documentació a adjuntar en oferta  

Els documents que es mostren a continuació són de presentació obligatòria.  

1. Per tal de valorar l’oferta tècnica: 

Annex CA-CE-1. OFERTA AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA 

Annex CA-CE-3A. ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DEL/LA CAP D’OBRA 

Annex CA-CE-3B. ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DE l’ENCARREGAT/DA D’OBRA 

2. Documentació relativa als equips proposats, que permetin validar tots els aspectes tècnics que 

recull el PPT. (Certificats CE, fitxes tècniques, garanties i prestacions dels equips facilitades 

pel fabricant, etc)  

3. Carta de compromís i explicació tècnica del sistema de monitoratge i alarmes automàtiques, i 

de l’adopció d’optimitzadors als panells si es requereix (segons implantació).  

4. Carta de compromís de compliment de la implantació del sistema BMS; segons els 

requeriments de l’Annex A  
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Annex E. Fitxa del centre  

CAP Constantí 

Codi EDI: EDI0003095 

Horari del centre: Dilluns a diumenge, 8-20h 

Superfície del centre: 1.203 m² 

 

Potència contractada P1: 55 kW 

Consum anual elèctric 2024: 120.922 kWh 

 

Dades de la instal·lació fotovoltaica: 

Potència nominal: 27 kWp 

Nombre de mòduls: 54 
Percentatge autoconsum del centre: 27,2% 
Ràtio autoconsum/generació de l’inversor: 90,0% 
Període de retorn: 8,1 anys 

 

Consum diari de xarxa (kWh) per mesos a l’any 2024: 
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Consum diari de xarxa (kWh) 2024 vs previsió generació de fotovoltaica i autoconsum: 

 

 
Fotografies: 
 
Situació 
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Coberta inferior 
 

 

Coberta superior 
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Annex F. Plànol estudi previ implantació  

 


