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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS
D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR | AUTOMATICS, CAUSES TECNIQUES
DE MODIFICACIO A PREVEURE, CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO,
JUSTIFICACIO DEL PRESSUPOST DE LICITACIO | DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE,
DE LA NO DIVISIO EN LOTS, DURACIO DEL CONTRACTE | JUSTIFICACIO DE LA
VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE RELATIU A:

OBRES DE REHABILITACIO INTEGRAL DE LA CASA-FABRICA “CAN SEIXANTA", SITUAT
AL C/ DE LA RIERETA 18-20-22, DEL BARRI DEL RAVAL, AL DISTRICTE DE CIUTAT
VELLA, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.
FASE 1.1 HABITATGES.

De conformitat amb I'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
seguents criteris en relacio a les obres referenciades a I'encapgalament:

Criteris de solvéncia técnica o professional,

Criteris de solvéncia econdmica i financera,

Causes técniques de modificacio a preveure,

Condicions técniques especials d’execucio,

Pressupost de Licitacié i de Valor d’Execucié de Contracte (VEC),
No divisio en lots,

Duracié del contracte,

Férmula de revisid de preus.

Justificacié del personal clau del contracte.

1. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIO:

1.1. Les obres contemplades al present procediment de licitacié corresponen a les obres del
projecte de segregacio, actualitzacié i adaptacio del projecte de Rehabilitacié Integral de la Casa-
Fabrica “Can Seixanta”, Fase 1.1 Habitatges, situat al ¢/ de la Riereta 18-20-22, del Barri del
Raval, al Districte de Ciutat Vella, a Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible.

Les obres objecte del present contracte consisteixen en la rehabilitacié integral de la Casa-
Fabrica Can Seixanta, corresponent a la Fase 1.1. Rehabilitacié integral de la finca
d’habitatges situada al numero 20 del carrer Riereta. L'edifici de Can Seixanta s’inclou dins
la tipologia de Cases-fabrica del barri del Raval i constitueix un element representatiu del
patrimoni arquitectonic i industrial de la ciutat.

El conjunt de Can Seixanta es localitza al districte de Ciutat Vella de Barcelona, en una illa
delimitada pels carrers de la Riereta (est), de Sant Pacia (nord), de les Carretes (oest) i de Santa
Elena (sud). La parcel-la que ocupa el conjunt de “Can Seixanta” t¢ una forma quadrangular i
una superficie de 1.906m2. El conjunt de la volumetria existent té un sostre construit de 5.544m2.
L’amplada de la parcel-la al front de fagana és de 37,10m. La profunditat de la parcel-la oscil-la
entre els 51,85m en el seu costat més llarg a la mitgera amb el numero 16 i els 49,30m a la
mitgera amb el numero 24 del mateix carrer. Esta alineat al carrer de la Riereta ocupant tres
finques que s’organitzen al voltant d’un pati, travessat en planta baixa per un passatge que, com
a continuacio del Carrer Sant Marti, vertebra Can Seixanta. El passatge, com passa en altres
llocs del Raval, permet continuitats transversals i sorprenents canvis d’escala en un barri on la
gran densitat converteix en molt valués aquest historic i util sistema de connexions.

La Casa-fabrica Tarruella esta inclosa al Cataleg de Patrimoni de I’Ajuntament de
Barcelona amb nivell de catalogacié “C: Bé d'interés urbanistic”.

Les 3 finques que conformen el conjunt tenen fronts de fagana al carrer Riereta.
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La finca 22, esta formada per PB+2 i la remunta d’un atic. Les faganes presenten les obertures
ordenades en eixos regulars i amb emmarcaments i balcons de pedra. En el seu interior acull
I'accés principal al passatge, que arrenca en un vestibul en qué dues columnes toscanes donen
accés a 'escala de la Casa Tarruella.

La finca 20, d’algada PB+5, disposa d’una fagana articulada a I'’entorn d’un eix de simetria format
per tres eixos verticals d’obertura, consistents en balcons emmarcats de pedra.

La finca 18, d’algada PB+4, presenta dues rengleres verticals d’obertures.

Cadascuna d’aquestes finques queda relligada, en la seva part posterior, per una nau
perpendicular que tanca el conjunt en la seva cara posterior.

Actualment la finca de Riereta 20 disposa d’un total de 15 habitatges, amb cinc plantes i tres
habitatges per repla. Aquests sén de petites dimensions i de manera general no compleixen amb
els estandards actuals, tant a nivell d’accessibilitat com de condicions d’habitabilitat.

En funcié dels documents previs i fruit de I'aplicacio dels criteris patrimonials, aixi com de reforgar
el caracter d’exemplaritat que reclama la primera intervencié publica en un entorn de Casa-
Fabrica, s’efectuara I'enderroc de la totalitat de la planta cinquena, i de les dues crugies
estructurals més properes a la finca 22 en les plantes tercera i quarta, que alteren la lectura del
cos originari de la Casa Tarruella.

Es conserva I'is d’habitatge en la crugia de la Casa Tarruella que actualment ja ho és, de manera
que es mantenen 3 habitatges a les plantes primera i segona, i dos habitatges a les plantes
tercera i quarta.

Per tant el nombre total d’habitatges és de 10 unitats.

L'objecte de la present licitacid es limita exclusivament a I'execuci6 de la Fase 1.1.
Rehabilitacio integral de la finca d’habitatges situada al naumero 20 del carrer Riereta,
corresponent a les actuacions necessaries per a la rehabilitacié i adequacio de I'ambit residencial
esmentat.

Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres:
A efectes d’organitzaci6 i planificacio dels treballs de la Fase 1.1 Habitatges, es divideixen els
treballs en tres grans blocs que alhora s’estructuren en varies etapes consecutives, plantejades

amb l'objectiu d’optimitzar la sequiiéncia d’execucid, minimitzar interferéncies i facilitar la
coordinacio d'oficis.

FASE 1.1: HABITATGES

SUBFASE 1.1.1 ENDERROCS D’HABITATGES i INICI D’ESTRUCTURA
e Etapa 1: Tasques d’implantacio6 d’obra.
e Etapa 2: Enderrocs de volums afegits.

e Etapa 3: Enderrocs interiors (envans, escala i forjats).
o [Etapa 4: Inici de I'estructura de reforg sostres i nova estructura nuclis.
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SUBFASE 1.1.2 EXECUCIO INTERIOR D’HABITATGES

o [Etapa 5: Finalitzacié d’estructura.
e Etapa 6: Inici de compartimentacié interior planta i trasdossats fagana.
o [Etapa 7: Compartimentacié interior i instal-lacions.

SUBFASE 1.1.3: ENVOLVENT, INSTAL.LACIONS, REVESTIMENTS | ACABATS

o [Etapa 8: Revestiments i instal-lacions.
o [Etapa 9: Facanes, instal-lacions, revestiments i acabats.
e Etapa 10: Legalitzacions i controls.

1.2. Termini d’execucio

La Fase 1.1 Habitatges té 15 mesos de termini d’execucié, a comptar a partir de la data que
s’estableixi a 'acta de comprovacié del replanteig.

FITES RELLEVANTS

Cal tenir present que de conformitat amb el qué s’estableix al projecte i al plec de prescripcions
técniques, la concreta execucio de les obres s’haura de realitzar de conformitat amb el Planning
que consta a I’Annex corresponent del Projecte.

A més es fixen les seglents fites parcials d’execucié de les obres:

1er) Durant la formalitzacié del contracte d’obres, 'empresa adjudicataria haura d'iniciar
i tramitar el desviament de transit i ocupacio via publica.

Aquest tramit és necessari atés a que d'implantacié de I'obra esta subjecta a aquesta
autoritzacio i ha de passar per el comité d’'obres de I'Ajuntament de Barcelona.

1.3. Pressupost de licitacio

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte executiu
260713_ProjecteExecutiu_Can60_Habitatges.pdf, annex al present procediment de licitacio, en
concret a:

* Document 3 - AMIDAMENTS | PRESSUPOST

D’acord amb allo descrit a la documentacié abans esmentada, la determinacié del Pressupost
Base de Licitacié s’ha fet a partir d’'un pressupost de I'obra principal i un pressupost de feines
addicionals, objecte d’una possible contractacié posterior. L'import del pressupost addicional no
forma part del Pressupost Base de Licitacio, podent ser objecte de contractacions posteriors i,
per tant, si esta inclos en el Valor Estimat del Contracte:
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Rehabilitacié Integral de la Casa-Fabrica “Can Seixanta”, Fase 1.1 Habitatges
Obra principal

e Pressupost d’Execucié Material de 'obra (PEM) ..o 2.759.596,53 €
- Costos directes (ma d’obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars de ma d’obra):
......................................................................................................................... 2.335.276,75 €
o Dels quals corresponen a ma d’obra........................ 1.034.332,03€
- Despeses indirectes (18,17% s/costos directes):........ccoovvvieiiiiiiiiiiiie e 424.319,78 €
e Despeses Generals (DG = 13% S/IPEM): ..oooiiiii i 358.747,55 €
o Benefici Industrial (Bl = 6% S/PEM) @ ..o 165.575,79 €
o Subtotal (PEM + DG + Bl): oottt 3.283.919,87 €
o VA (21% sobre (PEM + DG + Bl)):uueiiieiiiiieeiee e 689.623,17 €
e Total Pressupost Base de Licitacio: (IVA INCIOS) ....cccverrvccccimeceenniniscccnnnens 3.973.543,04 €
Addicionals
o Pressupost d’Execucié Material de 'obra (PEM) ..., 67.184,26 €
- Costos directes (ma d’obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars de ma d’obra):
............................................................................................................................... 65.866,92€
o Dels quals corresponena ma d’obra ..........ccceevneennenn. 63.228,88€
- Despeses indirectes (2% s/costos direCtes):........cuevviiieiiiiiii i 1.317,34€
e Despeses Generals (DG = 13% S/IPEM): ..o 8.733,95 €
o Benefici Industrial (Bl = 6% S/PEM) @ ..o 4.031,06 €
o Subtotal (PEM + DG + Bl): oo 79.949,27 €
o VA (21% sobre (PEM + DG + Bl)):u.ueiiiiiiieieiiee e 16.789,35 €
e Total Pressupost Base de Licitacié: (IVAINCIOS) ........coocviiiiiiiiiiiiiiiicieee 96.738,62€

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials, maquinaria,
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a
partir del Banc BEDEC, ambit de preus de la provincia de Barcelona, de I'Institut de Tecnologia
de la Construccié de Catalunya, ITEC.

El criteri del calcul de costos no contempla el génere, siné Unicament l'ofici i la categoria
professional.
1.4.Valor Estimat del Contracte:

S’entén per valor estimat del contracte el valor I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El metode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb I'article 101
de la LCSPS, el seglient:
Desglossament del valor estimat del contracte:

- Pressupost Base de Licitacié (sense IVA): 3.283.919,87 euros
- Possibles modificacions 20 % s/PBL: 656.783,97 euros
- Possible Addicionals (sense IVA): 79.949,27 euros
- Possibles modificacions 20% s/Addicionals: 15.989,85 euros
- Possible prorroga: 0.00 euros
Total valor estimat del contracte: 4.036.642,96 euros
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Quadre resum del desglossament del VEC:

OBRES DE REHABILITACIO INTEGRAL DE LA CASA-FABRICA “CAN SEIXANTA" - FASE 1.1 HABITATGES, SITUAT AL C/ DE LA RIERETA 18-20-22, DEL BARRI DEL RAVAL, AL DISTRICTE DE

CIUTAT VELLA, A BARCELONA

Pressupost Base Import Possibles modificacions Valor estimat
Termini de Licitacid (PBL Addicionals (exclds IVA) contracte
(exclos IVA) {exclds IVA) " % exclos IVA]
.. OBRES DE REHABILITACIO INTEGRAL DE LA CASA-
Obra principal FABRICA “CAN SEIXANTA" - FASE 1.1 15 mesos 3.283.919,87 €, 0,00€ 20% 656.783,97 € 3.940.703,84 €,
--i HABITATGES, SITUAT AL C/ DE LA RIERETA 18-20-
o 22, DEL BARRI DEL RAVAL, AL DISTRICTE DE CIUTAT :
Addicionals VELLA, A BARCELONA 1mes 0,00€ 79.949,27€; 20% 15.989,85€ 95.939,12€
Totals 3.283.919,87 € 79.949,27 € 672.773,82 € 4.036.642,96 €
21% IVA Total amb IVA
RESUM: Pressupost Base de Licitacié (PBL): 3.283.919,87 € 689.623,17€ 3.973.543,04 €
Possibles modificacions 20% s/PBL: 656.783,97 € 137.924,63 £" 794.708,60 €
Possibles Addicionals: 79.949,27 € 16.789,35€ 96.738,62 €
Possibles modificacions 20% s/Addici 15.989,85 € 3.357,87€ 19.347,72 €
Total valor estimat de contracte (VEC): 4.036.642,96 € 830.909,67€ 4,787.599,37€

2,

CRITERIS DE SOLVENCIA:

Classificacio:

Atenent a I'objecte del contracte detallat en I'apartat 1 del present informe, i que el seu valor
estimat és 4.036.642,96 € (IVA exclds), es proposen els segiient criteris de solvéncia:

Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran
de disposar de la classificacio segient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

K 7 4

Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unié Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvencia seguents:

Solvencia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 2.825.650,07 euros/
any, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creacio o d’inici de les activitats de
'empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode
d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser
proporcional.

Solvencia tecnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els
impostos, que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucio
en el decurs dels ultims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de
classificacié a que correspon la present licitacié ha de ser, com a minim, de 2.018.321,48
euros. Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la
mateixa consideracio que les directament executades per ella, sempre que aquesta ultima
exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix I'article 42 del
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Codi de Comerg. Quan es tracti d’'obres executades per una societat estrangera participada
per la licitadora sense que es compleixi la condicié esmentada, només es reconeixera com a
experiéncia atribuible a la licitadora I'obra executada per la societat participada en la proporcio
de la participacio d’aquella en el capital social d’aquesta.

Mitjans personals

Els licitadors, a més d’acreditar la classificacié requerida, hauran de comprometre’s, mitjancant
una declaracio responsable on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a I'execucio del
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paragrafs segients i a mantenir-
los durant I'execucié de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis
s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’'incompliment
per 'adjudicatari.

Els mitjans personals a que es compromet el licitador fan referéncia als seglients grups de
professionals necessaris per a la correcta execucié de les obres objecte del present contracte:

Grup d’interlocuci6 i representacio:

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i I'’Ajuntament de Barcelona, tot
representant l'adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestié i
conservacio del domini public i ambientalitzacié de 'obra.

Els professionals d’aquest grup sén:

e Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a
I'empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot alld que afecti a I'execucié de I'obra
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptara amb poder de
decisi6 dins de 'empresa i formacio técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

e Responsable de la implantacié de I'obra al domini public: La persona designada
com a Responsable de la implantacié de I'obra al domini public haura de tenir plena
capacitat de decisi6 en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir
'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i
passos per a vianants de I'obra amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre
aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molésties
provocades per I'execucio dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

e Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra: La persona designada com a
responsable de 'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisi6 en
'adaptacioé d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada ambientalitzacio
de l'obra i la reducci6 dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Equip Responsable de I’Obra: Professionals responsables de la gesti6 i execucié de les
obres:

Aquest grup de professionals esta format per les persones técniques més directament implicades
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball,
controlar les mesures de prevencio de riscos etc.

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte I'analisi de les activitats
concretes a executar, es demana que, com a minim, aquest grup de professionals estigui format
pels seguents perfils:

e Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar I'execucié de

I'actuacié objecte de licitacio seguint les directrius de la direccio facultativa i el projecte
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.
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e Encarregat/da d’obra: Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, tot
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren
en aquesta actuacio, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant
pel compliment de les condicions técniques i la planificacio prevista.

e Teécnic/ca de Prevencio de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementacié i compliment efica¢ de les mesures preventives i de proteccid i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte de licitacio.

IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podra haver:

- Respecte del/la CAP D’OBRA i 'TENCARREGAT/ADA D’OBRA:

CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, aixi com tampoc hi podra
haver CAP referencia al seu percentatge de dedicacio, atés que tant I'experiéncia com la
dedicacié d'aquestes posicions seran objecte de valoracié per aplicacié de féormules o criteris
automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal, experiéncia i dedicacio)
sera causa d’exclusio.

- Respecte del TECNIC/A DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:

CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que I'experiéncia
d’aquesta posicid sera objecte de valoracié per aplicacio de formules o criteris automatics (sobre
“C”). La revelacio d’aquestes referéncies (nominal i experiéncia) sera causa d’exclusio.

Grup de professionals per a atendre consultes técniques i resoldre problemes
d’especialista:

Els professionals d’aquest grup realitzaran tasques d’assessorament, tant a I'adjudicatari com a
BIMSA, en temes i matéries d’especialista. No participaran en I'execucié i/o la gestié directa de
I'obra, perd hauran d’estar disponibles per a atendre qualsevol problema técnic que s’hi pugui
produir relatiu a les seves corresponents especialitats.

L’objectiu de comptar amb aquests perfils de professionals amb disponibilitat total per a atendre
assumptes puntuals és de guanyar temps en la resolucié de problemes amb I'aportacié de llurs
coneixements.

Les persones tecniques d’aquest grup hauran de ser professionals competents, amb la titulacio i
I’'homologacié adequada per a exercir les seves funcions i amb 5 anys d’experiéncia minima
acreditada en la seva especialitat. El tipus d’experiéncia que es demana és una experiéncia
professional i académica homologada i contrastada per donar suport a la resolucié de problemes
i imprevistos que es puguin donar en el decurs de l'actuaci6. A diferéncia del grup de
professionals de direccid i gestio de I'execucié de l'obra, aquesta experiéncia no és
imprescindible que sigui necessariament en obres similars.

En el cas concret de les obres objecte del present contracte, i tenint en compte les tipologies
d’activitats a executar, es defineixen els segiients perfils de professional especialista:

e Especialista en estructures: Professional responsable de donar suport
d'assessorament al Cap d'obra i a 'Encarregat/da d’obra en questions relatives a
'execucié de l'estructura. Igualment prestara serveis d’assessorament a BIMSA en la
seva especialitat a requeriment de la Direccié Facultativa.

e Especialista en instal-lacions de climatitzacié: Professional responsable de donar

suport d’assessorament al Cap d’obra i a 'Encarregat/da d’obra en qliestions relatives a
'execucid de les instal-lacions de climatitzacié. Igualment prestara serveis
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d'assessorament a BIMSA en la seva especialitat a requeriment de la Direccid
Facultativa.
3. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéncia, es
proposen els seguents criteris sotmesos a judici de valor:

A) 13 punts Pla d’obres

7 punts Consistencia del Pla d’'Obres
2 punts Organigrama de I'equip técnic
2 punts Xarxa de precedéncies
2 punts Coheréncia en I'assignacié de pressupostos
B) 13 punts Memoria descriptiva del procés d’execucié
4 punts Descripcid sobre el procés constructiu
2 punts Estudi de les interferéncies en el transit i mesures per reduir-les
2 punts Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio
5 punts Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu
C) 6 punts Memoria de Seguretat i Salut
2 punts Analisi de I'estudi de seguretat i salut
2 punts Propostes de millora
2 punts Contingut dels sistemes interns de seguretat
D) 5 punts Ambientalitzaci6 i Gestié Ambiental
1 punt Propostes per reduir 'impacte ambiental de I'obra
1 punt Propostes per aportacio d’elements recuperables de I'obra
1 punt Propostes de millora del pla de residus de I'obra
1 punt Propostes de millora d’estalvi energétic de I'obra
1 punt Propostes de millora de processos de formacié i informacio
E) 3 punts Metodologia de treball en fase de tancament d’obra

El pes dels criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un
40%.

El criteris de puntuacio es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules Administratives
Particulars.

4. CRITERIS D’ADJUDICACIO AUTOMATICS:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a les caracteristiques de I'objecte del
contracte de referéncia descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a
més adients els segients criteris avaluables de forma automatica:

A) 30 punts Oferta econdmica sobre el preu de licitacié
B) 5 punts Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
C) 5punts Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
D) 5 punts Oferta d’ampliaci6 de garantia
E) 15punts Experiéncia Equip Responsable de I'obra en actuacions similars:
7 punts Cap d’Obra
5 punts Encarregat/da
3 punts Técnic/a de prevencio
El pes dels criteris d’adjudicacio avaluable mitjangant féormules automatiques és de 60 punts, el
que representa un 60% sobre el total.
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A)

B)

C)

D)

Oferta economica sobre el preu de licitacio

El preu és I'element que defineix el cost de I'actuacio, i per tant un dels components
basics per determinar la millor relacié qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicacié a
I'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public.

El Decret de la Comissio de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacioé de la instruccio
per a l'aplicacié de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuacié del preu no pot ser superior al
35% .

Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris

Atés que durant I'execucié material del contracte, es poden donar circumstancies que
donin lloc a utilitzacié de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte
objecte de contracte, el plec preveu la definicié de preus contradictoris per la qual
s'utilitzara com a referéncia el banc de preus BEDEC de I'Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya (ITEC).

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la maxima estabilitat
del cost final estimat de l'actuacié és convenient determinar d’inici la rebaixa que el
licitador adjudicatari aplicara respecte del banc de preus BEDEC.

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb I'oferta general, i per
tant s’estableix un llindar minim del 75% i un maxim del 105% respecte del percentatge
de baixa de I'oferta de Preu.

Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral

L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacié es puguin incloure
les caracteristiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i
salarials i I'estabilitat en la ocupacio.

El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les
unitats de I'Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.

Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilitzacié intensiva de ma
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de ma d’obra que ha
d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de
I'execuci6 de I'actuacio.

En aplicacié de la mesura social prevista al Decret, per valorar I'estabilitat del personal
adaptat a un context d’obra publica, es valorara quin percentatge del personal de ma
d'obra que ha executar el contracte estara vinculat mitjangant contracte laboral amb
I'empresa licitadora.

Oferta d’ampliacié de garantia

El plec preveu un termini de garantia minim.

L’increment voluntari del termini de garantia per part de 'empresa licitadora repercuteix
en l'increment de la qualitat i la durabilitat de I'actuacioé objecte d’execucid.
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E) Experiéncia de ’Equip Responsable de I’Obra en actuacions similars
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacio es pugui incloure la
qualificacio i experiéncia del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execucid.

Conforme a allo descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les
caracteristiques i activitats a desenvolupar en I'obra objecte de licitacid, aixi com els
condicionants particulars de la seva execucié en I'entorn urba, el grau d’experiencia de
les figures de 'Equip Responsable de I'Obra en actuacions, activitats i condicionaments
d’execucié similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les
vicissituds que poden concérrer durant I'execucid de I'obra, per a la correcta execucio de
les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reacci6, de solucid i
coordinaci6é avalada per dita experiéncia.

En el cas concret de lactuacié objecte de licitacid, que es correspon a obres de
rehabilitacié d’'un edifici d’habitatges en entorn urba a la ciutat de Barcelona, aquestes
tenen una série de condicionants i riscs associats que fa que I'experiéncia prévia en
aquest tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en consideracio.

Els condicionants que té associats aquesta actuacio sén els derivats de:

- Possible preséncia de serveis afectats no identificats en projecte i la gestié amb
les entitats prestadores d’aquests serveis

- La gestié i coordinacié de la mobilitat i regulacié del transit afectat directa o
indirectament per les obres

- La interaccié amb la comunitat de veins, comerciants i altres actors rellevants
afectats directa o indirectament per les obres objecte de licitacio,

- La gestié de les exigéncies sobrevingudes en fase d’execucioé per a la correcta
recepcid de lactuaci6 d’acord amb normatives i nous requeriments de
I'Ajuntament

- La gestid de les exigéncies de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra
associades al coneixement de les caracteristiques i sistemes constructius
tradicionals , preséncia d’amiant o altres imprevistos.

Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reaccié
i accid esdevé clau per minimitzar-ne I'impacte en termes de cost i termini.

Experiéncia del/la cap d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars a I'obra que és objecte de
licitacio, li permetra identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que
poden aparéixer durant I'execucié de I'obra, aportar solucions o alternatives viables
provades amb anterioritat en experiéncies precedents, i identificar oportunitats de millora
de la qualitat de I'execucio, el cost, o la reduccié de terminis.

Atesa la importancia de conéixer en profunditat el disseny de l'obra, les pautes
d’execucié i la necessitat de coordinacié entre els diferents actors que intervindran fa que
es consideri la seva experiéncia en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte
rellevant per afavorir la millor execucio.

Experiéncia de I’encarregat/da d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars als de I'obra objecte de licitacio
li permetra identificar i anticipar situacions que poden dificultar I'execucié material de
cada partida en funcié de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives
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factibles i contrastades, actuar en conseqléncia i organitzar amb major coneixement de
la casuistica la sequéncia d’intervencio i organitzacié dels diferents equips de treball.

Experiéncia del técnic/a de prevencié

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars a I'objecte de licitacio i
permetra identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execucio6 i
als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiéncies precedents, aixi com identificar oportunitats de millora per a
maximitzar les condicions de seguretat i salut de I'actuacio.

El coneixement técnic i practic en actuacions similars incideix directament i de forma
significativa en la millor execucié del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva
execucio.

Les férmules de calcul de la puntuacié es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules
Administratives Particulars.

5. DEFINICIO D’ACTUACIO SIMILAR:

Atenent a les caracteristiques particulars de I'actuacié en licitacié i als efectes de poder avaluar
I’experiéncia en actuacions similars de 'Equip Responsable de I'Obra, es defineix com a actuacié
similar:

» obres de rehabilitacié integral d’edificis d’habitatges plurifamiliars, publics o

privats, executats en entorns urbans en els darrers VINT (20) anys,

* i dun Import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 1.000.000,00€
(PEC, IVA no inclos)

Per determinar la puntuacié del criteri de I'experiencia de 'Equip Responsable de I'Obra, en la
férmula calcul hi intervé una variable que és I'lmport de Referéncia (IR), que és I'import minim
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comenga a obtenir puntuacioé per aquest criteri:

e Import de referéncia (IR) = 1.500.000,00 €.

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIO D’OFERTA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA

En relacio a I'oferta econdmica sobre el preu de licitacio:

e Si el nombre d'ofertes admeses a licitacié és una, no seran d’aplicacio els criteris per a
apreciar la presumpta anormalitat o desproporcio.

e Si s’admeten a licitacié entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la
desviaci6 (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de I'oferta mitjana
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.

e Sis’admeten a licitacio sis (6) 6 més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviacio (d)
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de I'oferta mitjana calculada
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.

La valoracié de la desviacié de “d” es fara amb tots els decimals resultants de la férmula descrita.

En qualsevol cas, 'oferta d'un licitador sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de I'empresa
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus
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unitaris dels salaris dels treballadors considerats en I'oferta son inferiors als que estableix el
conveni d’aplicacio.

El procediment per a la justificacid6 d’aquesta presumpcié es determina Plec de Condicions
Administratives Particulars.

7. CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE:

De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es proposen les seglients modificacions objectives:

A.

El Contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i tot
resolucié6, amb motiu daplicaci6 de mesures d'estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interés public.

. Derivats de requeriments per part de 'operador o Ajuntament de Barcelona que comportin

adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals
i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificacié substancial.

. Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal d’atendre a nous

canvis de requeriments, rendiments, eficiéncia energética, homogeneitat de models per
part del mantenidor, etc.

. Derivats d’indicacions/exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents (Guardia

Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.).

. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que

aquestes siguin sol-licitades per les autoritats competents.

. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en

projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers,
preservar elements d’interés patrimonial, introduir elements que millorin I'eficiéncia
energeética.

. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per I'afeccié de serveis d’entitats prestadores

de serveis.

. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,

gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris
per tal de donar compliment a les exigéncies del mateix.

Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigéncies de
I’Administracié actuant.

Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de
garantir la conservacio i/o afectacié de les espécies vegetals existents.

. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificacié dels treballs per tal

de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol-licitada per les autoritats competents.
Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de I'arbrat i les espécies vegetals
prevists en el projecte.

. Derivats de I'existéncia de serveis telecomunicacions, eléctrics, aigua, gas, transports,

existents a 'ambit de I'obra i de necessaria afectacié per a I'execucié dels treballs.

. Derivades de circumstancies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per

troballes arqueoldgiques, sols contaminats o terrenys antropics de naturalesa imprevista
que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les
obres.

8. CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO

L'objecte d’aquest apartat és assenyalar punts especifics relatius a condicions técniques
especials d’execucié que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot alldo descrit fins ara
pels licitadors de I'obra a I'hora de formular la seva oferta:
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L'actuacié se situa en I'ambit de Ciutat Vella, fet que comporta condicionants especifics
relacionats amb l'accessibilitat i la mobilitat de vianants, les limitacions d'espai per a la
implantaci6 d'obra i 'emmagatzematge de materials, la necessitat de gestionar les ocupacions
de via publica i els talls de carrer, aixi com la gesti6 i evacuacio dels residus d'obra.

En relaci6 amb aquest apartat s’adjunta document amb un Plec de Condicions Técniques
Particulars.

9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb l'article 202 de la LCSP, és necessari I'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execuci6 d’entre les
enumerades a continuacio:

- Subcontractacié i Pagament a subcontractistes i/o proveidors, dins els terminis previstos
per la normativa.

- Contractacié de treballadors amb dificultats particulars d’insercié al mercat laboral /
subcontractacio de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’insercio,

- Manteniment, durant tota I'execucié de I'obra, de les condicions laborals i socials a les
que l'adjudicatari es comprometi a la seva oferta,

- Millores sobre personal propi que s’adscriura a I'obra de forma directa,

- 1/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexisténcia de relacié econdmica i/o financera il-legal amb un
pais considerat paradis fiscal.

- i/lo que l'adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relacié a I'equip
responsable de I'obra que ofereixi a la seva oferta.

10. REVISIO DE PREUS

D’acord amb disposicid final setena de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposicio de Directives
de la Uni6 Europea en matéria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migracio de
persones altament qualificades, tributaria i digitalitzacié d’actuacions notarials i registrals; i per la
que es modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o
produits per materials radioactius, procedeix la inclusié en el Plec de Clausules Administratives
Particulars de I'obra de referéncia d’una clausula de revisié de preus, per excedir el termini
d’execuci6 de les obres de dotze (12) mesos.

Es per aquest fet que aquesta haura d’estar prevista en el Plec de Clausules Administratives
Particulars de I'obra, detallant les férmules tipus, definides a partir del RD 1359/2011, de 7
d’Octubre, pel qual s’aprova la relacié de materials basics i les formules-tipus generals de revisié
de preus dels contractes d’obres i de contractes de subministrament de fabricacié d’armament i
equipament de les Administracions Publiques.

A fi de garantir el compliment del Reial Decret 1359/2011 de 7 d’'Octubre i les modificacions
consolidades, la darrera de 2015, mitjancant el qual s’estableixen les formules-tipus generals de
revisio de preus dels contractes d’obres i equipament de les Administracions publiques, I'equip
redactor del projecte proposa la segiient formula per a efectuar la corresponent revisio, en el cas
que fos necessari:
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FORMULA PROPOSADA PER A LA REVISIO DE PREUS
Formula establerta pel Reial Decret per a obres d’edificacié general (Férmula 811):

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /BO + 0,08Ct /CO + 0,01Et /EO + 0,02Ft /FO + 0,03Lt /LO + 0,08Mt /MO +
0,04Pt /PO + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /RO + 0,15St /SO + 0,02Tt /TO + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /VO + 0,42

On:

Kt és el coeficient a aplicar en el moment de la revisio

El subindex t per cada material és el preu oficial en el moment de la revisio

El subindex 0 per cada material és el preu oficial reflectit en el pressupost de licitacio
| els epigrafs per cada material son:

A: alumini B: Materials bituminosos C: formigé armat E: energia
F: Focus i lluminaries L: materials ceramics M: fusta O: plantes
P: productes plastics  Q: productes quimics R: arids i roques S:m.siderurgics
T: m. electronics U: coure V: vidre X: m. explosius

11. JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el
que es disposa el seglent:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la realizacion
independiente de cada una de sus partes mediante su divisiéon en lotes, pudiéndose reservar
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el drgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el expediente, salvo en
los casos de contratos de concesién de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi
en lots:

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte les obres Rehabilitacié Integral
de la Casa-Fabrica “Can Seixanta”, Fase 1.1 Habitatges, situat al ¢/ de la Riereta 18-20-22, del
Barri del Raval, és aconsellable que el mateix sigui prestat per un unic contractista y no admetre
fraccionament.

- Elrisc per a la correcta prestacié del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
questié que podria veure’s impossibilitada per la seva divisié en lots i execucid per una
pluralitat de contractistes diferents. La necessitat de coordinar als diferents contractistes
per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar I'execucié adequada
del contracte.

A més, en el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisié en
lots, el que es pretén es dotar d’'una major eficiéncia i coordinacié dels treballs i, a més,
I'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu
objecte en diferents lots.
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Per tot lI'indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direccié Técnica, no procedeix la divisié del
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe

Joaquin Villegas Moriche Raimon Salvat i Devesa Anna Llora i Corominas
Coordinador d’Obres d’Edificacio Director Tecnic d’Edificacio Directora de Finangament,

Programacié d’Inversions i
Control de Qualitat

Barcelona, a data de la signatura electronica.
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Projecte Executiu per a la Segregacio, actualitzaci6 i adaptacio del projecte de rehabilitacid
integral de la casa-fabrica “"Can Seixanta™, al c. Riereta 18-20-22, al barri del Raval.
HABITATGES - PRESSUPOST OBRA

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......cccooooiviiineiiieeieeiiseseieseesseesseei s 2.759.596,53
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 2.759.596,53...........cocovvuurriiniiricneiisnieseeeane. 358.747,55
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 2.759.596,53..........oooirriirieneiinniisneenieeneiennnes 165.575,79

Subtotal 3.283.919,87
21 % IVA SOBRE 3.283.919,87.......cccouuiiimriieieiieiieneies e 689.623,17
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 3.973.543,04

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( TRES MILIONS NOU-CENTS SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE
CENTIMS)




Partides addicionals de vigilancia i manteniment

Projecte Executiu per a la Segregacio, actualitzacié i adaptacio del projecte de rehabilitacio
integral de la casa-fabrica “"Can Seixanta™’, al c. Riereta 18-20-22, al barri del Raval.
HABITATGES - PRESSUPOST ADDICIONALS

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......cccooooiviiineiiieeieeiiseseieseesseesseei s 67.184,26
13 % DGE SOBRE 67.184,26...........oocrooureiieeiiceineienceseeesne s 8.733,95
6 % BI SOBRE 67.184,26..........ooomriiicieireiineiieseeeeneisseesee s 4.031,06

Subtotal 79.949,27
21 % IVASOBRE 79.949,27 ..ot 16.789,35
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 96.738,62

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( NORANTA-SIS MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS )




OBRES DE REHABILITACIO INTEGRAL DE LA CASA-FABRICA “CAN SEIXANTA" - FASE 1.1 HABITATGES, SITUAT AL C/ DE LA RIERETA 18-20-22, DEL BARRI DEL RAVAL, AL DISTRICTE DE CIUTAT

VELLA, A BARCELONA

Pressupost Base de

Import Addicionals

Possibles modificacions

Valor estimat

Termini Licitac‘i() (PBL) exclos IVA (exclos IVA) con'fracte
(exclos IVA) [exclos IVA) % c (exclos IVA)
L. OBRES DE REHABILITACIO INTEGRAL DE LA CASA-
Obra principal FABRICA “CAN SEIXANTA" - FASE 1.1 HABITATGES, 15 mesos 3.283.919,87 € 0,00€ 20% 656.783,97 € 3.940.703,84 €
SITUAT AL C/ DE LA RIERETA 18-20-22, DEL BARRI DEL
Addicionals RAVAL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A 1 mes 0,00 € 79.949,27 € 20% 15.989,85 € 95.939,12 €
BARCELONA ’ ’ ! !
Totals 3.283.919,87 € 79.949,27 € 672.773,82 € 4.036.642,96 €
21% IVA Total amb IVA
RESUM: Pressupost Base de Licitacié (PBL): 3.283.919,87 € 689.623,17 € 3.973.543,04 €
Possibles modificacions 20% s/PBL: 656.783,97 € 137.924,63 € 794.708,60 €
Possibles Addicionals: 79.949,27 € 16.789,35 € 96.738,62 €
Possibles modificacions 20% s/Addicionals: 15.989,85 € 3.357,87 € 19.347,72 €
Total valor estimat de contracte (VEC): 4.036.642,96 € 830.905,67 € 4.787.599,37 €




Projecte Executiu per a la Segregacid, actualitzacio i adaptacio del projecte de rehabilitacié

integral de la casa-fabrica “"Can Seixanta”, al c. Riereta 18-20-22, al barri del Raval.

HABITATGES - PRESSUPOST OBRA

PRESSUPOST PER COMPONENTS

(1) Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les partides algades o sense justificacid i I'arrodoniment.

CcobI
A01-FEOZ
AO01-FEPO
AO01-FEP1
AO01-FEP2
AO1-FEP3
AO1-FEP6
AO1-FEP7
AO01-FEP9
AO01-FEPB
AO01-FEPC
AO01-FEPD
AO1-FEPE
AO01-FEPH
AO02-FEOV
AO02-FEPV

A02-FEPV1
AOD-0007
AOD-0008
AOD-0009
AOE-000A
AOF-000B
AOF-000C
AOF-000D
AOF-000E
AOF-000F
AOF-000H

AOF-000I
AOF-000K
AOF-000L
AOF-000N
AOF-000P
AOF-000R
AOF-000S
AOF-000T
AOF-000U
AOF-000V
AOF-000X
AOF-000Y
AOF-0010
AOF-0013
AOF-0015
A0J-0029
A0J-002A

UA

s > > > > > > 3 > > > 5 5 3 3 5 > > 5 3 3 3 > > > T T T T S S ST T T T T ST ST T T T T T

DESCRIPCIO

Ajudant encofrador
Ajudant ferrallista
Ajudant soldador
Ajudant picapedrer
Ajudant col-locador
Ajudant fuster
Ajudant estucador
Ajudant pintor
Ajudant manya
Ajudant calefactor
Ajudant electricista
Ajudant lampista
Ajudant muntador
Auxiliar arqueologia
Arqueoleg director
Arqueoleg tecnic
Manobre

Manobre guixaire
Manobre per a seguretat i salut
Manobre especialista
Oficial 1a

Oficial 1a calefactor
Oficial 1a collocador
Oficial 1a electricista
Oficial 1a encofrador
Oficial 1a estucador
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a fuster
Oficial 1a guixaire
Oficial 1a lampista
Oficial 1a manya
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra publica
Oficial 1a paleta
Oficial 1a picapedrer
Oficial 1a pintor
Oficial 1a polidor
Oficial 1a soldador
Oficial 1a vidrier
Oficial 1a informatic
Oficial 1a per a seguretat i salut

Conservador-restaurador

Conservador- restaurador director de la intervencié

TOTAL Ma d'obra

TOTAL Materials

TOTAL Maquinaria

Suma

Altres conceptes(1)

Cost directe

Despeses indirectes (18,17 %)
TOTAL Import PEM

PREU

27,23
27,23
27,23
27,23
27,23
27,45
27,23
27,23
27,33
27,19
27,19
27,19
27,23
25,00
37,12
30,00
25,59
25,59
25,59
26,46
30,67
31,70
30,67
31,70
30,67
30,67
30,67
31,21
30,67
31,70
31,15
31,70
30,67
30,67
30,67
30,67
30,67
31,17
29,79
96,24
30,67
40,49
45,22

AMIDAMENT
226,87
168,31
734,94

20,25
648,59
161,53
560,43
162,21

23,10
233,76
677,29

71,95
860,14
320,00

94,00
150,00

10.365,18
344,03
3,73
3.315,80
2.468,99
267,76
1.579,80
649,08
255,10
1.065,93
221,95
375,45
613,90
183,76
124,97
872,23
0,30
5.121,63
43,93
2.243,52

34,92
914,17

69,76

45,00

3,73
12,24
6,12

Data:15/07/26

IMPORT
6.177,63
4.583,21

20.012,40
551,41
17.661,10
4.434,07
15.260,58
4.417,04
631,27
6.356,08
18.415,44
1.956,23
23.421,70
8.000,00
3.489,28
4.500,00
265.245,00
8.803,67
95,50
87.736,00
75.723,84
8.488,13
48.452,52
20.575,92
7.823,98
32.692,21
6.807,10
11.717,85
18.828,28
5.825,19
3.892,77
27.649,73
9,20
157.080,23
1.347,21
68.808,64
1.071,14
28.494,56
2.078,22
4.330,80
114,46
495,66
276,78
1.034.332,03
1.040.433,57
113.562,46
2.188.328,06
146.948,69

2.335.276,75
424.319,78

2.759.596,53



Partides addicionals de vigilancia i manteniment

Projecte Executiu per a la Segregacid, actualitzacid i adaptacio del projecte de rehabilitacio
integral de la casa-fabrica ""Can Seixanta”, al c. Riereta 18-20-22, al barri del Raval.
HABITATGES - PRESSUPOST ADDICIONALS

PRESSUPOST PER COMPONENTS Data:15/07/26

NUM. cobI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 A010TO00 h Técnic mig o superior 38,00 156,00 5.928,00
2 A0121000 h Oficial 1a 23,38 520,00 12.157,60
3 A0181000 h Guarda jurat 20,67 2.184,00 45.143,28
4 TOTAL Ma d'obra 63.228,88
5 Suma 63.228,88
6 Altres conceptes(1) 2.638,04
7 Cost directe 65.866,92
8 Despeses indirectes (2 %) 1.317,34
9 TOTAL Import PEM 67.184,26

(1) Contempla les despeses aukxiliars, els elements indeterminats, les partides algades o sense justificacié i I'arrodoniment.



TITOL: OBRES DE REHABILITACIO INTEGRAL DE LA CASA-FABRICA “CAN SEIXANTA" - FASE 1.1 HABITATGES,

SITUAT AL C/ DE LA RIERETA 18-20-22, DEL BARRI DEL RAVAL,

AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA

JUSTIFICACIO DE LA CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Presupuesto Ejecucién Material:
GG+BI:

IVA:

Presupuesto Total con IVA:

2.759.596,53 €

19,0%
21,0%

3.973.543,04 €

Termini total obra 15 mesos
Termini | Anualitat mitja
GRUPS / SUBGRUPS PEM PBL o | execuci6 | (IVAexclos) | Categoria
(IVA inclos) (mesos) contracte
A) Moviments de terres i perforacions
1. Desmuntatges i buidatges 0,00 |
2. Esplanacions 0,00)
3. Pedreres 0,00
4. Pous i galeries 0,00)
5. Tunels 0,00
[B) Ponts, viaductes i grans estructures
1. De fabrica o formigd en massa 0,00 |
2. De formigo armat 0,00)
3. De formigo pretesat 0,00)
4. Metal-lics 0,00)
C) Edificacions
1. Demolicions 0,00)
2. Estructures de fabrica o formigo 0,00
3. Estructures metal-liques 0,00)
4. Feines de paleta, estucats i revestiments 0,00)
5. Feines de pedrera i marbre 0,00|
6. Paviments, enllosats i enrajolats 0,00)
7. Aillaments | impermeabilitzacions 0,00)
8. Fusteria 0,00
9. Tancaments metal-lics 0,00)
D) Ferrocarrils
1. Estesa de vies 0,00) |
2. Elevats sobre carril o cable 0,00
3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00)
4. Electrificacio de ferrocarrils 0,00)
5. Obres de ferrocarrils sense qualificacio especifica 0,00)
E) Hidrauliques
1. Abastaments i sanejaments 0,00) |
2. Preses 0,00)
3. Canals 0,00)
4. Séquies i desguassos 0,00
5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00|
6. Conduccions amb canonades de pressié de gran diametre 0,00
7. Obres hidrauliques sense qualificaci6 especifica 0,00|
F) Maritimes
1. Dragats 0,00) |
2. Esculleres 0,00
3. Amb blocs de formigd 0,00)
4. Amb calaixos de formigo armat 0,00)
5. Amb pilots i palplanxes 0,00)
6. Fars, radiofars i senyalitzacions maritimes 0,00)
7. Obres maritimes sense qualificacio especifica 0,00)
8. Emissaris submarins 0,00)
G) Vials i pistes
1. Autopistes, autovies 0,00
2. Pistes d'aterratge 0,00|
3. Amb ferms de formigd hidraulic 0,00
4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00)
5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00
6. Obres viaries sense qualificaci6 especifica 0,00)
H) Transports de productes petrolifers i gasosos
1. Oleoductes 0,00) |
2. Gasoductes 0,00
1) Instal-lacions eléctriques
1. Enllumenats, il-luminacions i balises lluminoses 0,00 |
2. Centrals de produccio d'energia 0,00)
3. Linies eléctriques de transport 0,00)
4. Subestacions 0,00)
5. Centres de transformacio i distribuci6 d'alta tensié 0,00
6. Distribucio de baixa tensio 0,00)
7. i i 0,00)
8. Instal-lacions electroniques 0,00)
9. Instal-lacions eléctriques sense qualificacio especifica 0,00
J) Instal-lacions mecaniques
1. Elevadores o transportadores 0,00)
2. De ventilacio, calefaccié i climatitzacio 0,00)
3. Frigorifiques 0,00)
4. Delampista i sanitaries 0,00
5. Instal-lacions mecaniques sense qualificacio especifica 0,00)
K) Especials
1. Fonaments especials 0,00)
2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00
3. Palplanxats 0,00)
4. Pintures i metal-litzacions 0,00
5. Omamentacions i decoracions 0,00)
6. Jardineria i plantacions 0,00
7. Restauraci de béns immobles historicoartistics 2.759.596,53|  3.973.543,04) 100,00%) 15,00 3.178.834,43 4
8. Estacions de tractament d'aigiies 0,00)
9. Instal-lacions contra incendis 0,00)
PROPOSTA CLASSIFICACIO CONTRACTISTA
CLASSIFICACIO GRUP SUBGRUP Categoria
contracte
K-7 K) Especials 7. Restauracio de béns immobles historicoartisticy 4




ANNEX NUM. 6 OBRES D’EDIFICACIO

CRITERIS D’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la valoracié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran els
segiients:

CRITERIS AUTOMATICS CONSTEN AL PLECS D’ OBRES TIPUS HARMONITZAT | NO
HARMONITZAT

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE
NUMERO 2). FINS A 40 PUNTS™.

L’extensié maxima de la proposta tecnica no podra excedir de 30 fulls DIN-A4 a una cara (15 fulls
a doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I’ index, en cas
d’haver-hi). Per la confeccié del Pla d’Obres i de la xarxa de precedéncies (punts 2.1.1i2.1.3 de
I’Annex num. 6) el licitador podra emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el nimero de
fulls en el limit maxim de 30 (a una cara) o 15 (a doble cara)

2.1.- Pla d’obres...ccceeeeecccceiiieieiccccce et e e e e s e e e e e e e e e s e s e e s nnnnnna s 0 a 13 punts
Es puntuara de la seglient manera:
2.1.1 La coherencia del pla d’obres en relacié a l'oferta..........ccccuveeeennneen. 0 a7 punts

L’oferent proposara el pla d’obres que consideri més adient per a I’execucio dels
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant
activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents.

Es puntuara la planificacio de les obres (obres i, en el seu cas, proves de
funcionament) conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:

— Concrecio. Per nivell de concrecio s’entendra el pla de treballs presentat
respecte als treballs objecte de licitacio.

— Justificacié de rendiments. Per justificacido s’entendra I'aportacio
d’informacio que permeti apreciar que el pla d’obres presentat és
proporcional i realitzable.

— Coheréncia. Per coherencia s’entendra la plausibilitat tecnica
d’executar els treballs conforme al pla d’obres presentat.

Sistematica de valoracio:

Justificacio
— Concrecio de Coherencia
Descripcio .
rendiments
Exhaustiu 2,00 2,00 3,00
Correcte 1,33 1,33 2,00
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Basic 0,67 0,67 1,00
No aporta o amb 0,00 0,00 0,00
informacid no rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.1 .......ccceeeeeeeeceveeeeeeireeeenenn, fins a 7 punts
2.1.2 Organigrama de I'equip técnic ofert.........cccccceeeeeieciienennns 0 a2 punts
- Respecte del/la CAP D’OBRA i TENCARREGAT/ADA D’OBRA:

CAP referéncia ni nominal ni a I’experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, aixi com
tampoc hi podra haver CAP referéncia al seu percentatge de dedicacio, atés que tant
I’experiéncia com la dedicacié d’aquestes posicions seran objecte de valoracié per
aplicacié de formules o criteris automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes
referéncies (nominal, experiéncia i dedicacid) sera causa d’exclusio.

- Respecte del TECNIC/A DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:

CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que
I’experiéncia d’aquesta posicio sera objecte de valoracioé per aplicacié de formules o
criteris automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal i
experiéncia) sera causa d’exclusio.

L’oferent presentara I'organigrama de I'equip técnic (funcions i posicions que
aportin coneixements técnics rellevants per a I'execucio de I'obra) que
intervindra en I'execucio dels treballs, identificant dedicacid, activitats en que
intervindra, titulacié (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a
realitzar.

Es puntuara l'organigrama de I'equip tecnic ofert conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Concrecio de I'organitzacio del personal. Per concrecio de I'organitzacio
s’entendra la disposicio convenient de I’equip técnic per a I'execucio dels
treballs conforme al pla d’obres ofert i a la problematica propia dels
treballs objecte de licitacid.

— Funcions i responsabilitat. Per funcions i responsabilitats s’entendra
I'aportacio d’informacio que permeti apreciar que I'organitzacié de
I'equip técnic proposada és adequada per a I'execucio del contracte
conforme al pla d’obres ofert i a la problematica propia dels treballs.

Sistematica de valoracio:

Concrecio de . .

, . . Funcions i
Descripcid Forganitzacio responsabilitats

del personal
Exhaustiva i coherent 0,80 0,80
Correcte i coherent 0,60 0,60
Basica i coherent 0,40 0,40
Basica pero poc rellevant 0,20 0,20
No aporta o amb informacio no 0,00 0,00
rellevant
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— Equips addicionals pel compliment de I'oferta en temps a activar en cas
d’existéncia de retards parcials rellevant. L’oferent concretara el seu
compromis indicant el moment en que es compromet a implementar-ho

i 'abast dels equips.

= Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal,
duracio i funcions), tenint en consideracié el moment de la seva

activacio.

Sistematica de valoracio:

Concrecio de I'organitzacio

Descripcio del personal i maquinaria

Exhaustiva i coherent 0,40
Correcte i coherent 0,30
Basica i coherent 0,20
Basica pero poc rellevant 0,10
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.2

2.1.3 Xarxa de preCedeNCiES.......ccceccveeeeeecieeeeeecieee e e ecreeeeeeirreee e 0 a2 punts

L’oferent presentara xarxa de precedencies-conseqiiéncies del pla d’obres
(PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al present procediment, identificant les
activitats existents, les activitats critiques i la dependéncia de les diferents

activitats.

Es puntuara la xarxa de precedeéncies conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

Sistematica de valoracio:

Activitats | Restants | Dependéncia | Identificacions
Descripcid critiques | activitats | d’activitats singulars
Exhaustiva i coherent 0,50 0,25 0,75 0,50
Correcte i coherent 0,38 0,18 0,56 0,38
Basica i coherent 0,25 0,13 0,37 0,25
Basica pero poc 0,13 0,06 0,18 0,13
rellevant
No aporta o amb 0,00 0,00 0,00 0,00
informacio no rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.3

2.1.4 Coheréncia en I’assignacid de pressupostos

....... 0 a2 punts

fins a 2 punts

L’oferent presentara un histograma de certificacions valorat (sense indicacio de
I'import de la seva oferta, es fara referéncia a percentatges referits al total de
la seva oferta) acompanyant-se d’una justificacié de la mateixa.
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Es puntuara la justificacio del histograma de certificacions valorat conforme a
les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

Sistematica de valoracio: Histograma | Histograma | Justificacio
mensual capitols histograma

Descripcid

Exhaustiva i coherent 0,20 0,60 1,20

Correcte i coherent 0,15 0,45 0,90

Basica i coherent 0,10 0,30 0,60

Basica pero poc rellevant 0,05 0,15 0,30

No aporta o amb informaciéo no 0,00 0,00 0,00

rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.4 ...........eeeeeeeeeeeeeeeeecieeeeeneen, fins a 2 punts
2.2.- Memoria descriptiva del procés d’execucio.........cccverrreririiinenenennnes 0 a 13 punts

Es puntuara de la seglient manera:
2.2.1 Elaboracié d’un estudi sobre el procés constructiu............cc.......... 0 a 4 punts

L’oferent presentara un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una
descripcid justificada del procés d’execucio de I'obra que es compromet a
desenvolupar destacant les possibles fases d’execucid i les tasques principals.

Es puntuara l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Identificacié de les generalitats del procés constructiu. Per la
identificacio dels aspectes generals s’entendra aquelles que no tenen
caracter significatiu pel procés constructiu.

— Identificacid dels aspectes significatius. Per la identificacio dels aspectes
generals significatius s’entendra aquells que tenen un caracter critic per
executar els treballs.

Sistematica de valoracio:

Identificacio de les Identificacio dels

Descripcio generalitats del procés | aspectes significatius
constructiu

Exhaustiva i coherent 2,00 2,00
Correcte i coherent 1,50 1,50
Basica i coherent 1,00 1,00
Basica pero poc 0,50 0,50
rellevant
No aporta o amb 0,00 0,00
informacio no rellevant

S’entendra per basica la repeticio d’informacio prevista a projecte.

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.1 ........ccueeeeeeccveeeaeeccrereeecnnnnnn, fins a 4 punts
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2.2.2. L'estudi de les interferencies de les obres en el funcionament del
BLANSIT. et e et e e e e e e e etb e e e e e arae e e eearaaeaean 0 a2 punts

L’oferent presentara una analisi de les possibles situacions segons els procés
constructiu proposat en que es produeixi una afectacio significativa al transit de
vehicles o de persones aixi com la resta d’usos de I'espai public: accessos,
botigues, etc. L’analisi de cada situaciéo s’acompanyara de la proposta de
correccio o minoracio d’efectes no desitjats.

Es puntuara l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Analisi de situacions. Per analisi de situacio s’entendra un estudi
d’interferéncies de les obres a I'ambit (vehicles, persones, accessos,
botigues, vianants i serveis existents).

— Presentacio de propostes de correccid. Per la presentacio de propostes
de millora dels aspectes identificats enumerats a I'apartat anterior,
s’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Analisi de situacions Presentacio de
Descripcio propostes de
correccio

Exhaustiva i coherent 1,00 1,00

Correcte i coherent 0,75 0,75

Basica i coherent 0,50 0,50

Basica pero poc rellevant 0,25 0,25

No aporta o amb 0,00 0,00
informacio no rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.2 ...........eeeeeeeeeeeeeececereeccnnennn, fins a 2 punts

2.2.3. Millores proposades per tal de garantir 'adequada conservacié i homogeneitat
de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a I’espai public limitrof de I'obra (en relacié
als materials a emprar, a I’'organitzaciod del treballs d’implantacio i conservacié, aixi com
els SIStEMES @ EMPIAr) .ooiicciiee e erae e e 0a 2 punts

L’oferent presentara propostes per millorar I'adequada conservacid i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a I’espai public limitrof
de l'obra. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Propostes de millora per I'adequada conservacié i homogeneitat de
tancaments, senyalitzacions i mobilitat a I'espai public limitrof de
I'obra, en relacio als materials a emprar, a I'organitzacioé del treballs
d’implantacio i conservacid, aixi com els sistemes a emprar, (fins a un
maxim de 5 propostes de millora). S’haura de presentar breu justificacié
de la millora.
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Sistematica de valoracio:

Millores proposades
Descripcio
Millora que aporta solucio total 0,40
Millora  redueix substancialment la 0,20
problematica
Millora redueix de forma apreciable la 0,10
problematica
No aporta o amb errors greus que la fan 0,00
irrealitzable respecte a I'oferta

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.3 .........cceeeeeeceeeeeeeecciereeecnennn, fins a 2 punts

2.2.4. Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu
definit o bé no concretat en el projecte.........ccccveeeunnneeen. 0 a5 punts

L’oferent presentara propostes per millorar el procés constructiu definit al
projecte. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Propostes de millora del procés constructiu (fins a un maxim de 5
propostes de millora). Per la presentacio de propostes de millores sobre
les generalitats del procés constructiu enumerats a l'apartat 2.2.1.
S’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Cada proposta sera valorada conforme a la segiient sistematica:

Proposta de millora del procés
Descripcid constructiu
Millora que aporta solucid total 1,00
Millora redueix substancialment la 0,60
problematica
Millora redueix de forma apreciable la 0,30
problematica
No aporta o amb errors greus que la 0,00
fan irrealitzable respecte a I'oferta

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.4 ..........eeeeeeeeccveeeaeecceeeeecnnennn, fins a 5 punts
2.3.- Memoria de Seguretat i Salut..........ccoviiiiiiiemecriiciiirrrreeeerccse e, 0 a 6 punts
Es puntuara de la seglient manera:
2.3.1 Analisi de I'estudi de seguretat i salut..........cccceeeeeciiieeicciieneens 0 a2 punts

L’oferent presentara un analisi de I'estudi de seguretat i salut i propostes de
millora de I’estudi, justificant el seu us i eleccio envers cada situacio identificada.
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Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

— Analisi d’estudi de seguretat. Per analisi de I’estudi de seguretat i salut
amb referencia als elements d’especial rellevancia a desenvolupar o

incloure al Pla de Seguretat i Salut

Sistematica de valoracio:

Analisi de I'estudi de

Descripcio seguretat
Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,20
Basica i coherent 0,80
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.3.1 ......ccccveeeeeecveeeaeeccieeaeecnnenn, fins a 2 punts

2.3.2 Propostes de millora .......ccceoecvveeeiiiiiieec e 0 a2 punts

— Propostes de millora de I'estudi de seguretat i salut de projecte (fins a
un maxim de 5. Per la presentacié de propostes de millores sobre
I'estudi de seguretat i salut, s’haura de presentar breu justificacio de la
millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes de I'estudi
Descripcid de seguretat i salut
Millora que aporta solucid total 0,40
Millora redueix substancialment la problematica 0,20
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,10
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.3.2 .......cccceeeeeeeceveeeeeeiieeeeenn, fins a 2 punts

2.3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut del contractista i del
L U] oTolo] ] 1 r= Yot f [ (XTSRS 0 a2 punts

L’oferent presentara un informe en el que manifesti els sistemes interns de
seguretat i salut, tant pel contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser
adjudicatari. L’'informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Aportacid de sistema intern de seguretat i salut.

Sistematica de valoracio:
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Sistema intern de
Descripcio seguretat i salut
Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.3.3 .......ccccveeeeeecveeeeeeeiieieeeccieean, fins a 2 punts
2.4.-Ambientalitzacid i gestio mediambiental...........ccoeveeeeeercirirrnnnennnee.. 0 a 5 punts

OPCIO si hi ha memoria ambiental, siné hi ha memoria ambiental no cal aquest
paragraf ni tampoc VEC inferior a 450.000,00

L’oferent identificara els aspectes de la Memoria Ambiental del Projecte més
significatius aixi com aquells altres que consideri millorables. En base a aquesta
identificacio I'oferent haura de desenvolupar les propostes segiients:

2.4.1 Propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra.....1 punt

L’oferent presentara propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui
produir I'obra, justificant el seu Us, eficiencia, viabilitat i Us. Les propostes de
millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen
a continuacio:

— Propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra
(fins a un maxim de 5). Per la presentacio de propostes de millores per
reduir I'impacte mediambiental que pugui produir a I'obra, s’haura de
presentar breu justificacio de la millora, sobre les generalitats del procés

constructiu.
Sistematica de valoracio: Propostes per reduir
I'impacte
Descripcid mediambiental que
pugui produir I'obra
Millora que aporta solucio total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.1 .........eeeeeeeeeveeeeeaccereecivennn. fins a 1 punt

2.4.2 Propostes per [l'aportaci6 d’elements recuperables en processos de

L’oferent presentara propostes per a I'aprofitament d’elements recuperables
durant 'execucio de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant
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el seu us, eficiencia, viabilitat i us. Les propostes de millora es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Propostes per la utilitzacio d’elements recuperables de I'obra (fins a un
maxim de 5). Per la presentacio de propostes d’utilitzacié d’elements
recuperables de I'obra, s’haura de presentar breu justificacio de la
millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes la
Descripcio utilitzacio

d’elements

recuperables de

I'obra
Millora que aporta solucio total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00

Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.2 ..........eeeeeeeeeeeeeeeeiiveeeecivennn. fins a 1 punt
Proposta per millorar el pla de residus de
....................................................................................................... 1 punt

L’oferent presentara propostes per millorar el pla de residus de I'obra, per tal de
optimitzar la gestio de residus durant I’'execucio de les obres, segons el procés
constructiu proposat justificant el seu us, eficiéncia, viabilitat i us. Les propostes
de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:

— Propostes de millora del pla de residus de I'obra (fins a un maxim de 5).
Per la presentacio de propostes de millorar el pla de residus de I'obra,
s’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes per
Descripcid millorar el pla de

residus de I'obra
Millora que aporta solucid total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00

Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.3 .........coeeeeeeceeeeeeeeciiereeeivenann, fins a 1 punt

Propostes per millorar I'estalvi energetic de
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L’oferent presentara propostes per millorar I'estalvi energéetic de I'obra,
optimitzar el consum energétic durant I'execucio de les obres, segons el procés
constructiu proposat, justificant el seu us, eficiéncia, viabilitat i us. Les propostes
de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:

—  Propostes millorar I'estalvi energetic de I'obra (fins a un maxim de 5).
Per la presentacio de propostes de millorar I'estalvi energetic de I'obra,
s’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes  millorar
Descripcio I'estalvi energétic de
I'obra
Millora que aporta solucio total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.4 ...........eeeeeeeceeeeeeeciieeeecirenann, fins a 1 punt
2.4.5 Propostes per millorar els processos de formacié i informacié de
(1= Y] o - | PR 1 punt

L’oferent presentara propostes per a la formacio i informacio del pel compliment
del pla de gestio personal propi i alie (quan aquest sigui rellevant). Les propostes
de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:

— Propostes per millorar els processos de formacio i informacio de
personal (fins a un maxim de 5). Per la presentacio de propostes per a
la formacid i informacié pel compliment del pla de gestio personal propi
i alié (quan aquest sigui rellevant, s’haura de presentar breu justificacio
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu).

Sistematica de valoracio:

Propostes per
Descripcid millorar els
processos de
formacio i
informacid de
personal
Millora que aporta solucid total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la 0,05
problematica
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.5 .........ceeeeeeeeveeeeeecceeeeeivennn, fins a 1 punt
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2.5.- Exposicié de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra...... 0a3
punts

L’oferent haura de presentar una exposicio de la metodologia de treball de la
fase de tancament d’obra (Seguiment i finalitzacié del llistat de repassos
acordats amb la DF, redaccio i entrega definitiva de Projecte As-built, recepcio
de les obres, entrega de claus, formacio a l'usuari de les instal-lacions,
lliurament del documents d’instal-lacions, entrega manuals d’usuaris, llistats
d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, document
compra responsable fusta, certificacio LEED, BREAM, tancament economic de
les obres, etc.), tenint en consideracio la relacié amb la Direccié Facultativa de
les obres i altres agents intervinents. La finalitat sera garantir una adequada i
efectiva metodologia als efectes d’aconseguir tota la documentacio en fase de
tancament d’obra, entregada de forma adequada (complerta, veridica, en
format adequat) i lliurada en termini, a la Direccié Facultativa de les obres.

Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

— Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorara que
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada i
efectiva gestio als efectes d’aconsequir tota la documentacio escaient
de forma adequada (complerta, veridica, en format adequat) i lliurada
en termini a la Direccid Facultativa de les obres.

Sistematica de valoracio:

Metodologia de
Descripcid treball de la fase de
tancament d’obra
Metodologia exhaustiva i adequada. 3,00
Metodologia exhaustiva. 2,00
Metodologia basica i adequada respecte a 1,00
determinats documents. Caracter incomplert i
parcial.
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.5 ...........ccoeeeeeeeeveeeeeeeiieeeeeneen, fins a 3 punts

! Les propostes que obtinguin una puntuacié inferior als 20 punts en relacié als criteris
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se
tecnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedira a I’obertura del
seu sobre num. C, ni conseqiientment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de
I’apreciacio de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideracié d’ofertes
admeses.

PUNTUACIO TOTAL: 100 punts.
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