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1. OBJECTE 

El present Plec té per objecte: 

- Descriure breument les obres a executar. 

- Definir els treballs a realitzar per l’equip de la Direcció Facultativa i de Coordinació de la 

Seguretat i Salut a l’obra. 

- Determinar les prescripcions tècniques exigides sobre l’equip humà i material necessari per 

a l’execució dels treballs. 

- Definir el termini màxim d’execució dels treballs. 

- Determinar el pressupost de licitació d’execució dels treballs. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

L’Ajuntament de Malgrat de Mar posarà a disposició de l’equip adjudicatari la següent 

documentació: 

- La documentació que ha servit de base per a la licitació de la contractació de 

l’execució de les obres, inclòs el “Projecte constructiu actualitzat de canalització de 
la Riera de Palafolls en el Tram 0: Sota el Pont de Renfe i Platja al terme municipal 
de Malgrat de Mar” 

- La documentació que forma part de l’oferta del contractista adjudicatari de les obres 

(relació de maquinària, programa de treballs, sistemes constructius, pla 

d’autocontrol de la qualitat (PAQ),…) i la resta de documentació contractual de 

l’execució de les obres. 

- Qualsevol altra documentació relacionada amb l’execució de les obres i que es 

consideri d’interès. 

Les obres incloses en el present projecte s’anomenaran amb el nom genèric de “Projecte 

constructiu actualitzat de canalització de la Riera de Palafolls en el Tram 0: Sota el Pont de 

Renfe i Platja al terme municipal de Malgrat de Mar”, que figura en tots els plànols i 

documents que configuren aquest projecte. 

 

3. ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR 

3.1. Aspectes generals 

Els treballs a realitzar per part de l’equip de la Direcció Facultativa (Direcció de l’obra i 

Direcció de l’execució) i la Coordinació de la Seguretat i salut consisteixen en tots aquells 

que permetin desenvolupar, de manera òptima i segura, la direcció de les obres definides 

en el projecte vigent en tots els aspectes generals que s’estipulen a la normativa vigent,  i 

els seus reglaments d’aplicació, així com els específics que estipuli l’Ajuntament en aquest 

Plec. 

Per a la realització de les seves funcions, el Director d’obra (DO), el Director d’execució (DE) 

i el Coordinador de la Seguretat i salut (CSS) disposaran de les atribucions necessàries per 

poder materialitzar, fins a la finalització completa, un cop exhaurit el període de garantia, les 

obres contingudes en el projecte aprovat per l’Administració en qualitat, termini i pressupost. 

Per l’assoliment d’aquesta fita, podran prendre les decisions tècniques que considerin 

oportunes amb estricte compliment de la normativa vigent i de la documentació contractual.  

La Direcció Facultativa (Direcció de l’obra i Direcció de l’execució) i la Coordinació de la 

Seguretat i salut actuaran de manera solidària i coordinada davant de les possibles 

incidències que poguessin aparèixer durant el termini d’execució del contracte i actuaran 



 

 
  
com un equip tècnic únic i indissoluble, tant pel que fa a l’execució dels treballs com als 

efectes d’abonament dels imports d’honoraris. 

Es requerirà sempre de l’autorització administrativa necessària de l’òrgan de contractació 

de l’Ajuntament en tot allò que pugui alterar les condicions contractuals establertes entre 

l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària. 

Amb caràcter general, les funcions bàsiques de la Direcció Facultativa (Direcció d’obra i 

Direcció d’execució) seran: 

- Elaboració de la Documentació Tècnica Preparatòria de l’Obra (DTPO). 

- Suport tècnic a les obligacions pròpies del contracte, prestat des de l’oficina tècnica 

de l’adjudicatari, per a l’elaboració de la documentació tècnica que es requereix per 

l’acompliment de les clàusules del Plec. 

- Elaboració d’informes necessàris del seguiment de l’obra. Inclou l’ànàlisi de les 

possibles sol·licituds i/o reclamacions per part del contractista, tot elaborant un 

informe de viabilitat i resolució, i tenint en compte la seva afecció a les 

responsabilitats contractuals. 

- Elaboració i lliurament del corresponent informe final on quedaran reflectits els 

treballs de supervisió realitzats. 

- Generació de la documentació de seguiment del contracte que sigui requerida per 

part de l’Ajuntament. Inclou la justificació i sol·licitud d’eventuals modificacions del 

projecte a l’òrgan de contractació, tot avaluant la seva subjecció al plec de clàusules 

vigent i a la resta de normativa aplicable. 

- Direcció de l’execució material dels treballs. 

- Seguiment i control del programa temporal i planificació de l’execució. 

- Coordinació de les activitats a desenvolupar per l’adjudicatari i dur a terme les 

gestions relacionades amb tercers per motius de l’objecte del contracte. 

- Control econòmic dels treballs i dels contractes. 

- Valoració de la liquidació final i proposta de recepció d’obra. 

- Control del compliment d’obligacions mediambientals del contractista. 

Durant l’execució de les obres, la direcció Facultativa col·laborarà estretament i de forma 

coordinada amb la Coordinació en matèria de seguretat i salut en el desenvolupament de 

les seves tasques i en l’acompliment per part del contractista dels corresponents treballs 

d’obra. 

 

IMPORTANT: L'adjudicatari haurà de considerar durant la durada de les obres del Tram 0 que 

el finançament del projecte es compartit entre l´ACA i l´Ajuntament de Malgrat de Mar, per 

tal motiu tota documentació tècnica, justificativa, econòmica-financera, ambiental, i/o de 

qualsevol altre àmbit haurà d´estar clarament diferenciada en funció de aquestes 5 

actuacions definides al Projecte Constructiu aprovat: 



 

o Actuació 1: Perllongament del calaix de la Riera Palafolls – Finançat per ACA 

 

o Actuació 2: Nou pas inferior sota el ferrocarril – Finançat per l´Ajuntament 

de Malgrat de Mar 

 

o Actuació 3: Urbanització costat Malgrat – Finançat per l´Ajuntament de 

Malgrat de Mar 

 

o Actuació 4: Urbanització costat platja – Finançat per l´Ajuntament de Malgrat 

de Mar 

 

o Actuació 5: Passarel·la sobre la Riera de Palafolls – Finançat per ACA 

 

 

Per aquest motiu, l´adjudicatari realitzarà i presentarà explícitament 2 tipus de certificacions 

mensuals separades, la certificació corresponent als treballs de les actuacions que financia 

l´ACA, i un altre certificació corresponent als treballs de les actuacions que financia 

l´Ajuntament de Malgrat de Mar. 

 

Amb caràcter general, les funcions bàsiques de la Coordinació de Seguretat i salut (CSS) 

seran: 

- Informe de l’estudi i aprovació si escau del Pla de Seguretat i Salut. 

- Protocol·lització i custodia dels Llibres d’incidències dels treballs.  

- Desenvolupament i lliurament dels Procediments Operatius i Administratius de 

Seguretat.  

- Realització de visites d’assessorament en matèria de seguretat i salut. 

- Coordinació de les accions preventives. 

- Control i seguiment del compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 

- Realització de reunions generals mensuals de seguretat. 

- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

- Coordinació de les accions i funcions de control de l’aplicació correcte dels mètodes 

de treball. 

- Informar de les mesures a adoptar perquè només les persones autoritzades puguin 

accedir a l’obra. 

- Realitzar els tràmits escaients, i imposar les mesures necessàries davant de 

l’incompliment de les mesures de seguretat i salut en les obres. 

- Assessorar sobre les mesures a adoptar davant l’eventualitat d’un accident.  

- Impulsar les reunions de Coordinació amb els responsables i recursos preventius de 

les empreses contractistes (RD 171/2004). 

 



 

 
  

Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o 

d’altres, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP. 

 

- No procedeix incloure clàusules ambientals en el contracte. 

- No procedeix incloure clàusules socials en el contracte. 

 

- La direcció facultativa haurà de gestionar amb l´adjudicatari diversos punts requerits 

per l´ACA a l´Ajuntament de Malgrat de Mar a fi i efecte de poder donar compliment: 

 

- El contractista haurà de facilitar la informació i projecte de l´obra executada a la 

Direcció Facultativa en els terminis i en els formats digilats que aquesta indiqui, per 

tal que la Direcció Facultativa pugui lliurar el projecte d´obra executada a 

l´Ajuntament de Malgrat de Mar en el termini de vigència del conveni amb l´ACA i 

amb aquestes especificacions: 

 

“Trametre el projecte d’obra executada, independentment de que es facin 

lliuraments parcials, en suport digital i amb anterioritat a la finalització del 

termini de vigència d’aquest conveni. Les versions digitals inclouran una 

versió executable de tots els documents així com una versió compatible en 

format .pdf per imprimir i signar digitalment per l’autor. Els plànols s’hauran 

de lliurar georeferenciats. Les dades, les metadades així com l’estructura de 

fitxes associats al sistema d’informació geogràfica es lliuraran d’acord amb 

el model que indiqui l’ACA.” 

 

- Qualsevol modificació del contracte per a l’execució dels treballs requerirà 

l’aprovació explícita i prèvia de l’ACA, fins i tot quan aquesta modificació no suposi 

increment de pressupost. 

 

- L’ACA assumirà els possibles increments que es puguin produir durant l’execució de 

les obres per modificacions de contracte, preus addicionals o altres incidències, 

sempre que estiguin degudament justificats per la direcció de les obres i es 

comuniqui amb antelació a l’ACA, qui els haurà d’autoritzar explícitament per 

habilitar la corresponent dotació pressupostària addicional. 

 

- L´adjuditari de la Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres 

referides, haurà de vetllar i gestionar amb l´adjudicatari de les obres per donar 

compliment a les prescripcions i condicions especials d´execució exposades a les 

autoritzacións d´obre donades a l´Ajuntament de Malgrat de Mar per l´ACA, ADIF i 

del que exposi el Dept. de Costes de la Generalitat de Catalunya quan l´aprovi. 

 



- L´adjudicació del present contracte de Direcció Facultativa i Coordinació de 

Seguretat i Salut de les obres referides resta supeditat a l´adjudicació del contracte 

d´obres segons “Projecte constructiu actualitzat de canalització de la Riera de 

Palafolls en el Tram 0: Sota el Pont de Renfe i Platja al terme municipal de Malgrat 

de Mar”. Expedient: B3102026000008. 

 

- La senyalització d’obres (obligatori per l´adjudicatari de les obres), publicitat 

institucional i comunicació que efectuïn tant l´Ajuntament de Malgrat de Mar, com 

els adjudicataris i/o qualsevol altre ens relacionat amb el present projecte, ha 

d’incorporar i ser conforme al logotip amb la imatge de l’ACA i de la Generalitat de 

Catalunya, junt la de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i seguir les pautes gràfiques 

per la composició de rètols que es descriuen en els links següents: 

 

                               
 

 

 

3.2. Objectius a assolir 

L’objectiu principal de la Direcció Facultativa (DF) és la de planificar, coordinar i controlar 

l’execució de les obres des del seu inici i fins a la seva finalització completa, de forma que 

s’assoleixin els requeriments fixats per l’Ajuntament en els termes de pressupost, termini, 

qualitat i respecte mediambiental. 

Els principals objectius particulars pels quals ha de vetllar la DF són: 

- Aconseguir que l'obra es faci correctament, impulsant la seva execució segons el 

projecte aprovat i tot resolent les possibles indefinicions i problemes esdevinguts o 

amb tercers. 

- Aconseguir que l’obra s’executi bé, garantint, amb un grau de confiança suficient, 

que totes les característiques de l’obra executada s’ajustin als plànols i al plec de 

condicions tècniques, tot respectant i fent respectar tots els requeriments 

mediambientals. 

- Aconseguir que l'obra es faci en el termini contractual establert. 

- Aconseguir que l’obra es faci amb el cost previst segons el preu d’adjudicació. 

L’objectiu de la Coordinació de la Seguretat i salut (CCS) és la de planificar, coordinar i 

controlar tots els aspectes de l’obra que puguin incidir en la seguretat i salut del personal 

assignat a la mateixa des del seu inici fins al seu acabament, de forma que s’assoleixin els 

requeriments i objectius fixats per la DF i l’Ajuntament, amb l’acompliment de tota la 

normativa vigent en matèria de seguretat i salut. 

 



 

 
  
3.3. Treballs a realitzar per part de la Direcció Facultativa (DF): 

 

Els treballs encomanats a l’equip de DF s’estructuren en quatre fases diferents: 

FASE 1.- Treballs previs 

FASE 2.- Treballs durant l’execució de les obres 

FASE 3.- Treballs finals 

FASE 4.- Treballs durant el període de garantia de l’obra i liquidació del contracte 

 

3.3.1. FASE 1.- Treballs previs 

Els treballs previs han de vetllar per a que l’inici de les obres es realitzi en les millors 

condicions possibles. L’Ajuntament convocarà una reunió d’inici a la qual assistiran tots els 

agents que participaran en l’execució de les obres. A partir d’aquesta reunió, l’equip de la 

DF realitzarà els treballs previs que, amb caràcter general, i no limitador, consistiran en: 

- Revisió detallada del projecte constructiu aprovat, tot posant de manifest les 

principals dificultats o possibles problemàtiques a preveure. 

- Revisió detallada de tota la documentació administrativa vinculada amb l’execució 

de les obres, inclosa la relativa als aspectes ambientals, terrenys necessaris, 

permisos d´execució i serveis afectats amb tots els organismes i entitats afectats i/o 

involucrats, agències, departaments, ministeris. 

- Anàlisi de les circumstàncies existents que puguin condicionar el plantejament de 

l’execució de les obres, tenint en compte el projecte constructiu vigent i la realitat 

física de l’àmbit d’actuació. 

- Anàlisi de la planificació de l’obra i els terminis de les diferents actuacions previstes, 

realitzant una valoració prèvia de les condicions que poguessin incidir en el normal 

desenvolupament de les obres, tant des de l’àmbit de la documentació contractual 

com per motius externs, inclosos els condicionants mediambientals de l’actuació. 

- Estudi de les diferents afeccions a serveis o infraestructures existents, de manera 

que l’obtenció de permisos no suposin un endarreriment de l’obra. 

- En el cas que així es requereixi, revisió de l’annex d’expropiacions. 

- Revisió i aprovació, com a pas previ a la signatura de l’Acta de Comprovació del 

Replanteig, del Pla d’Autocontrol de Qualitat (PAQ), del Pla de Gestió Ambiental (PGA) 

i del Pla de Seguretat i Salut (PSS) de l’obra redactat per part de l’empresa 

constructora. 

- Redacció i signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig. Com a resum dels 

treballs previs realitzats, el director d’obra lliurarà a l’Ajuntament un informe tècnic 

signat sobre la revisió del projecte i els aspectes significatius analitzats abans de la 

signatura de l’Acta de comprovació del replanteig. 

 



 

 

3.3.2. FASE 2.- Treballs durant l’execució de les obres 

Durant l’execució de les obres, la DF desenvoluparà les tasques pròpies de direcció d’obra, 

que es poden agrupar en tres grans àrees: 

a) Control pressupostari i de programació. 

b) Seguiment del control de qualitat. 

c) Seguiment mediambiental. 

L’equip de la DF elaborarà, mensualment, un informe de seguiment signat, el qual inclourà, 

com a mínim, els següents aspectes: 

- Descripció de les obres executades en el mes corresponent. 

- Control temporal de l’execució, amb l’anàlisi del grau de compliment del programa 

d’execució de les obres, les principals fites assolides i previstes, i les possibles 

solucions per a fer front als eventuals endarreriments detectats 

- Control econòmic de l’obra, amb presentació de la valoració acumulada a origen de 

l’obra executada, la valoració mensual corresponent, els percentatges d’execució i 

l’anàlisi dels possibles desviaments respecte a les previsions dels amidaments, així 

com les possibles mesures de correcció. 

- Seguiment del control de qualitat de les obres realitzat per l’adjudicatari de les obres 

amb la realització dels controls de contrast que escaiguin, del programa de punts 

d’inspecció i de l’estat, si escau, de les no conformitats al respecte de l’execució de 

les obres. 

- Seguiment del Pla de Gestió Ambiental (PGA) d’execució de les obres, les incidències 

aparegudes i la seva proposta de solució. 

- Incidències i afeccions aparegudes (serveis afectats, veïns o propietaris de parcel·les 

expropiades,...). 

- Reportatge fotogràfic descriptiu de les principals obres executades (especialment 

dels elements d’obra executada que hagin de quedar ocults). 

- Recull de documentació generada durant l’obra: permisos, documentació 

administrativa, etc... 

- Incorporació dels possibles ajustos realitzats a obra a la documentació d’obra 

executada, que es generarà de manera evolutiva. 

Complementàriament, l’Ajuntament podrà sol·licitar el lliurament d’informes o comunicats 

especials al respecte de l’execució de les obres, amb el contingut, periodicitat i forma que 

estimi oportunes i que es lliuraran en el termini que s’especifiqui en la sol·licitud atenent a 

la seva complexitat o urgència. 

a) Control pressupostari i de programació 

L’equip de la DF estructurarà el projecte en unitats elementals d’obra, d’acord a les 

característiques singulars que els permeti ser considerades com a obres independents, tant 

en obra com en unitats pressupostàries. 

Amb periodicitat mensual, o més sovint si així ho demana l’Ajuntament, l’equip de direcció 

d’obra realitzarà l’amidament del grau d’execució de les diferents obres elementals, 

desglossades en les seves corresponents unitats pressupostàries.  

 



 

 
  
Amb aquestes dades, degudament contrastades amb les del contractista, se seguirà un 

estricte control pressupostari dels treballs. 

En cada moment es generarant informes de control pressupostari, com ara: 

- Pressupost de l’obra executada 

- Pressupost pendent d’execució 

- Relacions valorades 

- Certificacions mensuals 

En cas de paralització o alentiment acusat del ritme d’execució de les obres, el Director 

Facultatiu de les obres elaborarà un informe que traslladarà a l’empresa contractista i a 

l’Ajuntament, en el qual es justifiquin els motius i la suposada responsabilitat del 

contractista, a qui li requerirà l’adopció de les mesures oportunes a fi i efecte de recuperar 

el temps perdut. De manera anàloga es procedirà en el cas de danys a tercers amb motiu de 

les obres o qualsevol altra contingència. 

Seran funcions bàsiques de la DF, respecte del control pressupostari: 

- Control del pressupost executat en quant a activitats i unitats d’obra mitjançant sistema 

informatitzat, actualitzant periòdicament el pressupost d’obra i indicant les desviacions 

sofertes amb una estimació prèvia amb suficient antelació. 

- Programació de pagaments al contractista, formalitzant un calendari que s’actualitzarà 

sempre que sigui necessari. 

- Formulació de la relació valorada mensual i expedició de la corresponent certificació 

mensual a presentar a l’Ajuntament abans de l’últim dia laborable de cada mes, incloent, 

quan pertoqui, la revisió de preus. 

- Informació periòdica i puntual sobre previsions i control pressupostari. 

b) Seguiment del control de qualitat 

Comprendrà els treballs de seguiment de les pràctiques d’execució de les obres, control dels 

processos constructius, control de materials i equips, i proposta i seguiment d’assaigs. 

Inclou, com a mínim, les següents activitats: 

1. Control geomètric 

L’equip de la DF realitzarà, al menys, les següents operacions: 

- Estudi i interpretació del projecte aprovat. 

- Comprovació de la geometria i replanteig de les obres, controlant que les obres executades 

s’ajustin a les projectades amb l’acompliment de les toleràncies geomètriques previstes. 

- Elaborar, si procedeix, els nous plànols executius o de detall que resultin necessaris. 

- Recopilació dels possibles ajustos geomètrics realitzats a obra i integració a la 

documentació d’obra executada, que es generarà de manera evolutiva. 



- Qualsevol altre tipus d’operació complementària que hagi d’ésser realitzada pel millor i més 

adequat control de les obres en curs. 

 

      2. Control quantitatiu 

L’equip de la DF durà a terme totes les operacions necessàries pel control precís de 

l’amidament de l’obra executada mensualment i la seva corresponent valoració, seguint les 

següents accions: 

- Comprovació de les parts de l’obra executada, incloent les que restaran ocultes, realitzant 

els corresponents croquis i fotografies que serveixin de base per a l’abonament i liquidació 

de les obres. 

- Confecció i actualització dels gràfics comparatius d’obra programada i realitzada, informant 

de qualsevol anomalia important.  

 

    3. Control qualitatiu 

Una vegada iniciades les obres, i a mida que es disposi dels resultats, la DF analitzarà els 

resultats dels assaigs realitzats per part del contractista d’obres i, quan escaigui, pel 

laboratori de contrast i elaborarà els corresponents informes d’avaluació en el termini màxim 

de 10 dies hàbils des de la data d’obtenció de la informació. Aquests informes hauran 

d’incloure la metodologia seguida en la realització de cada assaig, els resultats obtinguts en 

el mateix i les mesures a adoptar en cas necessari. 

L’equip de la DF realitzarà les tasques de gestió i seguiment del grau de compliment del PAQ 

i, en general, de tot allò relacionat amb garantir la qualitat de les obres executades. En 

aquest sentit, les principals tasques a realitzar seran: 

- Supervisió i seguiment del PAQ proposat per l’empresa constructora al seu càrrec. El 

director d’obra s’assegurarà de comprovar les garanties del laboratori proposat pel 

constructor (homologació), la revisió inicial del PAQ i el seguiment del seu compliment, 

incloent totes aquelles inspeccions visuals, revisions d’assaigs i controls de les activitats 

realitzades pel contractista que s’estimin necessàries per aconseguir-ho. El PAQ ha 

d’incloure l’obra civil i els diferents equipaments mecànics o electromecànics. 

- Comprovació dels certificats de qualitat de tots els materials proposats pel Constructor 

abans de la seva col·locació a l’obra. Es realitzaran els assaigs oportuns a l’origen, és a dir, 

abans de portar els materials a obra. 

- En cas que el contractista hagi de disposar d’una Entitat Certificadora Independent (ECI) 

que durant l’execució de les obres acrediti el correcte desenvolupament dels programes de 

punts de control d’inspecció de la instal·lació, l’equip de direcció d’obra realitzarà les tasques 

de gestió i seguiment corresponents, mantenint la interlocució directa que sigui necessària. 

- Estudi i aprovació pel director d’obra de les propostes relatives a materials i equips que faci 

el contractista segons les especificacions del projecte aprovat. 

- L’equip de la DF reclamarà del Constructor tota la informació relativa a les tècniques 

constructives a utilitzar en les diferents unitats d’obra abans de la seva execució i que seran 

aprovades prèviament pel director d’obra. També es requerirà una validació tècnica de 

l’Ajuntament en aquells casos en que suposi un canvi conceptual respecte de la filosofia del 

projecte constructiu aprovat. 

- En cas d'incompliment del PAQ per part del contractista, ordenarà la seva substitució o 

correcció, sol·licitant la paralització de les obres si ho estima convenient, i gestionant 

l’obertura, seguiment i tancament de les no conformitats que se’n puguin derivar. 



 

 
  
 

A la vista dels resultats i evolució del PAQ, l’equip de direcció d’obra proposarà les 

modificacions o millores que pertoquin. L’objectiu final és garantir que l’obra s’executi 

d’acord amb el projecte constructiu i que les qualitats de totes i cadascuna de les unitats 

d’obra i els materials corresponents s’ajustin a allò especificat al projecte i als plecs 

normatius generals que siguin d’aplicació. 

 

     4. Control de la reposició dels serveis afectats 

L’equip de la DF farà un seguiment sobre el compliment relatiu a la reposició de serveis i 

servituds afectats per les obres. Aquest seguiment ha d’incloure com a mínim les següents 

tasques: 

- Programació de la substitució i reposició de cada servei o servitud afectada ajustat al 

programa de treballs general de l’obra i amb l’objectiu general de mínima afecció temporal. 

Es farà un seguiment de la coordinació d’aquests dos programes de treball. 

- Relació amb les diferents companyies subministradores afectades i estudi de les solucions 

variants que es poguessin plantejar. 

- Preparació de la documentació i seguiment de les sol·licituds per als permisos i 

autoritzacions que pertoqui tramitar a l’Ajuntament. 

- Vigilància de les proves i de les verificacions a realitzar en cada un dels serveis afectats. 

c) Seguiment mediambiental 

L’equip de la DF realitzarà el seguiment en matèria mediambiental de les obres, tret dels 

casos en que l’Ajuntament decideixi la contractació específica d’un equip de direcció 

ambiental atenent a les característiques pròpies de l’obra a executar. 

 

Les principals tasques que haurà de dur a terme són les següents: 

 

1. Revisió i anàlisi del pla de gestió ambiental de l’obra 

El contractista de les obres elaborarà el Pla de Gestió Ambiental (PGA) de l’obra basant-se 

en el document ambiental del projecte aprovat. El PGA contemplarà els procediments 

específics d’execució per a cada activitat d’obra amb afectació mediambiental, descrivint les 

operacions essencials per a dur a terme les activitats de l’obra de manera que l’impacte en 

el medi ambient sigui mínim. També descriurà els procediments per a la gestió de residus 

d’obra i els procediments per a la gestió d’abocaments i vessaments. 

L’equip de la DF realitzarà una revisió exhaustiva del PGA i emetrà un informe al respecte 

previ a l’inici de les obres que traslladarà al contractista i a l’Ajuntament. Així mateix 

proposarà les modificacions que consideri oportunes. 

 



2. Control i vigilància de les obres en matèria mediambiental 

Durant tot el termini d’execució de les obres, el contractista desenvoluparà les accions 

descrites al PGA. L’equip de la DF és responsable del seu seguiment i d’assegurar el correcte 

compliment per part del contractista. Per controlar aquest compliment, les principals accions 

a desenvolupar seran: 

- Realitzar periòdicament una avaluació del compliment dels requeriments ambientals, en el 

qual s’ha d’anotar per cada requeriment identificat com a aplicable, la seva conformitat o 

disconformitat. 

- Demanar al contractista els procediments i registres d’execució de cadascuna de les 

activitats i la seva adequació al pla. 

- Exigir al contractista el comunicat d’emergència corresponent, quan aquesta es produeixi. 

- Registrar les no conformitats mediambientals que vagi trobant al llarg de l’execució de 

l’obra editant un informe de no conformitat per a cadascuna d’elles, tot proposant les 

mesures de gestió o penalització que pertoquin. 

- Gestionar oportunament les no conformitats. 

- Promoure la creació d’accions correctores i accions preventives de caire mediambiental a 

l’obra. 

- Enviar còpia a l’Ajuntament de qualsevol comunicació rebuda de caràcter mediambiental. 

 

3. Informes mediambientals de l’equip de la DF 

Els informes de seguiment mediambiental estaran estructurats en els següents capítols: 

A. Estat d’avanç de l’obra, expressat en tant per cent de facturació certificada respecte del 

total. 

B. Situació de les inspeccions/assaigs de les activitats significatives. 

C. Avaluació de compliment dels requisits normatius. 

D. Gestió de residus: s’inclouran les solucions concretes de segregació i recollida adoptades 

a l’obra. 

E. Emergències: s’inclouran els comunicats d’emergència, en el cas de produir-se’n algun, i 

registres d’haver fet simulacres de cadascun dels plans d’emergència. 

F. Comunicacions externes: s’inclourà tota comunicació de caire mediambiental que hagi 

arribat relacionada amb l’actuació que s’estigui realitzant. 

G. No conformitats, accions correctores i preventives: s’inclouran els informes de no 

conformitat, accions correctores i preventives de temes mediambientals emesos en el 

període previ a la data de lliurament de l’informe. Han d’anar acompanyats de les llistes de 

control que contindran la totalitat de no conformitats, accions correctores i preventives 

emeses des del començament de l’obra. 

Els informes mensuals mediambientals estaran signats pel Director Facultatiu. Amb caràcter 

general, els informes mediambientals formaran part dels informes mensuals de l’obra. En 

cas de considerar-ho necessari, l’Ajuntament podrà demanar la redacció d’informes 

mediambientals específics, tant de caràcter mensual com extraordinari. 

En finalitzar l’obra, el Director Facultatiu redactarà un informe final d’avaluació sobre el 

compliment del pla de gestió ambiental, on es verifiqui que s’han complert les mesures 

correctores i les condicions establertes, si és el cas, en l’informe ambiental que sobre 

l’actuació hagués fet l’òrgan ambiental corresponent. 



 

 
  
3.3.3. FASE 3.- Treballs finals 

Respectant els terminis establerts per la legislació vigent, dins encara de la fase d’execució 

de les obres, la DF establirà amb el contractista els passos necessaris per a preparar la 

finalització i recepció de les obres. 

S’entendrà que l’execució de les obres finalitza amb l’emissió, per part de la DF, del certificat 

de finalització de les obres (CFO) un cop realitzats tots els treballs previstos al projecte 

constructiu vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions necessaris. 

Els treballs finals de l’equip de la DF comprenen totes aquelles tasques necessàries per a 

impulsar la recepció de les obres, el seu amidament general, el corresponent tancament 

tècnic i econòmic i la confecció de tota la documentació associada a la finalització, posada 

en servei i lliurament de les obres a l’ús públic, segons els procediments vigents a 

l’Ajuntament. Els principals treballs a realitzar seran: 

- Acta d’Inspecció Conjunta 

A la finalització de les obres es realitzarà una inspecció prèvia a la recepció de les obres i, 

en cas que es trobin aptes per a la seva recepció, se signarà l’Acta d’Inspecció Conjunta 

(AIC), de la qual hi participarà tota la DF. Si no és el cas, se signarà una acta negativa o de 

no conformitat. 

En aquest cas, l’equip de la DF farà el seguiment de l’execució per part del contractista de 

les esmenes d’obra, correccions i reparacions d’aquelles unitats que durant la inspecció es 

reconeguin incompletes, no acabades o amb defectes de construcció. 

Per a la gestió de l’AIC, se seguirà el protocol que pugui tenir l’Ajuntament aprovat, segons 

la tipologia de l’obra executada. 

Quan la tipologia de l’obra així ho requereixi, l’equip de la DF recopilarà i revisarà tota la 

documentació exigida, com ara el manual d’operació i manteniment de les instal·lacions, els 

diferents certificats, autoritzacions o butlletins dels equipaments industrials, especificacions 

tècniques dels equips electromecànics o qualsevulla altra. 

- Acta de Recepció 

La DF participarà en la signatura de la corresponent Acta de Recepció, donant fe, de forma 

explícita, de la fidelitat general de les obres executades al projecte aprovat, tot posant de 

manifest les possibles diferències o ajustos realitzats en el marc de la gestió de les mateixes. 

Una vegada rebudes les obres, la DF vetllarà per la retirada del/s cartell/s d’obra per part de 

l’empresa contractista en el termini màxim d’un mes, aportant fotografies acreditatives de 

la zona un cop s’hagi fet efectiva la seva retirada. 

- Amidament general i certificació final d’obra executada 

A continuació de la recepció de les obres, la DF procedirà a realitzar l’amidament general de 

les mateixes i a elaborar la certificació final d’obra executada (CFO), incloent el càlcul de la 

revisió de preus definitiva o actualitzada de les obres, si escau. 

Per a realitzar aquest amidament i certificació final de l’obra executada es respectaran els 

terminis i procediments establerts a la legislació vigent. 



- Informe ambiental 

Segons es comentava en l’apartat de seguiment ambiental, una vegada finalitzades les 

obres, i atenent a les necessitats, s’haurà de presentar un informe final signat per la DF que 

verifiqui el compliment de les mesures correctores i de les condicions establertes en el 

document ambiental i en les consideracions presentades per l’òrgan ambiental. 

 

- Redacció del Document d’Obra Executada (DOE) 

Durant l’execució de les obres, l’equip de la DF recollirà totes les dades necessàries per a 

poder redactar, de forma progressiva i evolutiva el Document d’Obra Executada (DOE). En 

aquesta tasca, s’implicaran tots els components de l’equip per tal de garantir que es recull 

tota la informació necessària, especialment d’aquelles parts d’obra que posteriorment 

quedin soterrades. 

Durant els treballs finals, l’equip de la DF acabarà la recopilació de tota la informació 

recollida durant l’execució i confeccionarà el DOE corresponent. 

El DOE s’elaborarà seguint les indicacions del document Estructura i contingut dels projectes 

en suport digital, disponible a la web de l’ACA: http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-

contractant/normes-de-redaccio-de-projectes/. 

El DOE s’elaborarà a partir del projecte vigent i actualitzant-ne la informació segons l’obra 

realment executada. En particular, ha de contemplar els següents apartats, sens detriment 

d’altres que es puguin requerir en funció de la tipologia de l’obra: 

 

Memòria 

Antecedents de l’obra. Projecte inicial i ajustos durant l’execució. Dades de partida i criteris 

de disseny. Situació inicial i esdeveniments durant l’execució. Descripció de l’obra realment 

executada. Termini d’execució real. Incidències durant l’execució. Afeccions a serveis i a 

infraestructures, expropiacions i seguiment ambiental. Situació inicial i esdeveniments 

durant l’execució. 

Respecte als annexos, contindrà com a mínim els següents: 

Documentació administrativa. Resum de característiques principals. Topografia real, on es 

reflectirà, en coordenades UTM les bases de replanteig de totes les obres executades. 

Geotècnia de la zona incloent-hi els nous estudis i/o assaigs que s’hagin realitzat. Càlculs, 

inclosos en el projecte constructiu inicial i els realitzats durant l’obra. Control de qualitat, 

incloent tots i cadascun dels resultats dels assaigs realitzats al llarg de les obres pels 

laboratoris d’autocontrol i contrast, segons el PAQ, juntament amb els informes lliurats. 

Serveis afectats i expropiacions definitives, el qual ha d’incloure la documentació 

georeferenciada necessària que reflecteixi clarament l’estat final dels serveis i terrenys 

realment afectats així com les còpies dels documents que acreditin la disposició i/o 

autoritzacions per a la modificació d’aquests. Relació de subcontractistes que han participat 

en l’execució de les obres o prestacions de serveis. Documentació ambiental. Inclourà 

l’informe final d’avaluació sobre el compliment del PGA. Reportatge fotogràfic de l’estat previ, 

de l’execució de les obres i de l’estat final de l’obra on es recolliran totes i cadascuna de les 

unitats d’obra amb suficient detall. 

 

Plànols 

S’inclouran tots i cadascun dels plànols que es recullen al projecte constructiu vigent però 

actualitzats per tal de reflectir exactament l’obra executada, indicant clarament les 

variacions que s’hagin pogut realitzar durant l’obra. Així mateix s’inclouran els nous plànols 



 

 
  
de detall de l’obra executada. Els plànols de l’obra executada inclouran coordenades (x, y, z) 

de tots aquells punts singulars de l’obra, i en particular de l’obra soterrada, com ara els punts 

d’inici i final de conduccions, pous de registre (tapa i solera canonada), els serveis afectats i 

els seus encreuaments, etc. 

 

El DOE recollirà les expropiacions i els serveis afectats realment afectats per les obres. 

S’haurà de lliurar per a la seva revisió una separata de l’annex complet d’expropiacions i 

serveis afectats, juntament amb l’arxiu de càrrega de subjectes que correspongui, així com 

les dades topogràfiques i les coordenades UTM. 

Totes les dades subministrades en suport informàtic han de ser compatibles amb el 

programari de Microsoft Office (Word, Excel, Access, Adobe, Power Point, Outlook), GIS, 

AutoCAD i TCQ. 

S’haurà d’editar un mínim de dos (2) còpies en suport digital en format pdf i dos (2) còpies 

més en format executable, tot incorporant les bases de dades i arxius GIS. 

El DOE estarà signat digitalment per la DF.. 

 

3.3.4. FASE 4.- Treballs durant el període de garantia de l’obra i liquidació del contracte 

Aquesta fase té per objecte el seguiment de l’estat de les obres, les possibles incidències 

durant el termini de garantia de la mateixa i la liquidació final del contracte d’obra en acabar 

aquesta garantia. 

- Seguiment de la garantia de l’obra 

Durant el període de garantia establert en el contracte d’obra, la DF realitzarà les inspeccions 

necessàries per a fer el seguiment de l’estat de les mateixes durant aquest període abans 

de la finalització i tancament del contracte. Aquestes inspeccions tindran una freqüència 

mínima trimestral i el director d’obra emetrà el corresponent informe de cada inspecció, que 

inclourà un reportatge fotogràfic datat, en un termini màxim de 10 dies hàbils. 

En cas de detectar l’existència d’alguna incidència, immediatament la DF elaborarà un 

informe extraordinari que documenti la incidència i les instruccions per a la seva resolució, 

informe que serà traslladat al contractista de les obres i a l’Ajuntament en el termini posterior 

màxim de 2 dies hàbils. En aquest supòsit, farà el seguiment fins a la resolució de la mateixa 

i n’informarà adequadament a l’Ajuntament. 

- Finalització del termini de garantia de l’obra i liquidació del contracte d’obra 

Segons els terminis indicats a la legislació vigent, la DF, d’ofici o a instància del contractista, 

redactarà un informe sobre l’estat general de les obres. Aquest informe final resumirà el 

contingut de tots els informes periòdics elaborats al llarg del període de garantia i recollirà, 

de manera específica, les diferents incidències produïdes durant el període de garantia, així 

com la seva resolució, posant de manifest el seu parer sobre la conveniència, o no, de donar 

el termini de garantia de les mateixes per finalitzat. Aquest informe final també s’elaborarà 



en el cas de no haver-se produït cap incidència, tot manifestant explícitament aquesta 

circumstància. 

En cas que l’informe resulti desfavorable i els defectes observats no tinguin el seu origen en 

l’ús correcte i ordinari durant el termini de garantia del que s’ha construït, la DF dictarà les 

instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparació en un termini determinat, 

durant el qual continuarà assumint les tasques de direcció de les obres, sense dret a 

percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 

 

3.4. Treballs a realitzar per la Coordinació de la Seguretat i salut (CSS): 

El consultor prestarà els serveis de coordinació en matèria de Seguretat i Salut de les obres 

sota els preceptes i prescripcions establerts en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 

sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, així com per la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Els treballs encomanats al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut de les obres 

s’estructuren en tres fases diferents: 

FASE 1.- Treballs previs 

FASE 2.- Treballs durant l’execució de les obres 

FASE 3.- Treballs finals 

FASE 4.- Treballs durant el període de garantia de l’obra i liquidació del contracte 

Es durà un control dels nivells de seguretat, de manera que cada dia es pugui considerar 

que l’obra és segura en tot el seu desenvolupament i que els treballs que tenen un risc 

potencial són contemplats amb totes les mesures de prevenció necessàries. Aquesta feina 

generarà un informe amb les incidències setmanals que es presentarà a la Direcció de les 

Obres i al Tècnic responsable de l’Ajuntament si no són la mateixa persona, on es 

constataran les solucions que s’han anat aplicant. 

 

3.4.1 FASE 1.- Treballs previs 

Els treballs previs han de vetllar per a que l’inici de les obres es realitzi en les millors 

condicions possibles. L’Ajuntament convocarà una reunió d’inici a la qual assistiran tots els 

agents que participaran en l’execució de les obres. A partir d’aquesta reunió, el CSS 

realitzarà els treballs previs que, amb caràcter general, i no limitador, consistiran: 

- Prenent com a base de partida l’Estudi de Seguretat i Salut contingut en el projecte 

aprovat, el contractista elaborarà el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

- Aquest Pla contindrà memòria, plànols, plec de prescripcions i pressupost; haurà de 

tenir les especificacions incloses a l’article 7 del Reial Decret 1627/1997 i contindrà 

les propostes de mesures alternatives de prevenció amb la corresponent justificació 

tècnica que no podran implicar cap disminució dels nivells de protecció previstos a 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- Una vegada redactat el PSS haurà d’ésser lliurat al CSS per a la seva revisió. El CSS 

el revisarà, proposant les millores i modificacions al mateix que consideri adients, 

sempre d’acord amb la normativa vigent. 

- Una vegada acordat el PSS, el CSS l’informarà favorablement, i farà arribar a 

l’Ajuntament el PSS i el seu informe favorable per a la seva aprovació. 

- En cas de ser favorable, el CSS redactarà el corresponent informe de proposta per a 

l’aprovació del PSS per part de l’Ajuntament. 



 

 
  

- Una vegada aprovat, el PSS estarà a obra a disposició permanent de la Direcció 

d’Obra, el Contractista i dels possibles subcontractistes. 

- Aprovat el PSS, i abans del començament de les obres, el Contractista haurà de 

sol·licitar al Servei Territorial corresponent del Departament d'Empresa i Ocupació 

l’obertura del Centre de Treball. 

- La comunicació d'obertura, haurà d'estar actualitzada i exposar-se en lloc visible a 

l'obra. 

Abans d’iniciar-se l’obra el CSS s’encarregarà d’obtenir del seu col·legi professional el 

corresponent Llibre d’Incidències amb el visat corresponent. 

 

3.4.2 FASE 2.- Treballs durant l’execució de les obres 

Les funcions i obligacions del CSS designat seran les definides a l’article 9 del Reial Decret 

1627/1997. Amb caràcter general, i no limitador, aquestes funcions consistiran: 

- Durant l’execució dels treballs, el CSS vetllarà pel compliment del PSS i advertirà al 

Contractista de les anomalies observades en l’execució dels treballs, especialment 

aquelles que posin en perill la seguretat del trànsit i la dels treballadors de l’obra, 

així com del bon estat de la senyalització d’obres. 

- Assistir en temes de seguretat i salut al Director de les Obres i al Tècnic responsable 

de l’Ajuntament. 

- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat al prendre 

decisions tècniques i d’organització a fi de planificar les diferents tasques o fases de 

treball que vagin a desenvolupar-se simultània i successivament, així com estimar la 

durada requerida per a l’execució de les mateixes. 

- Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que el Contractista, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de forma coherent i 

responsable els principis d’acció preventiva (Art. 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals durant l’execució de l’obra, i en particular les tasques que queden definides 

a l’article 10 d’aquest RD). 

- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

- Supervisar la correcta aplicació i seguiment de la resta de normativa vigent en 

matèria de seguretat i salut en les obres, i en particular de la normativa de 

subcontractació. 

- Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

- Controlar des del punt de vista de seguretat i salut tots els treballs d'enginyeria 

necessaris per a l'execució de les obres pròpiament dites (replanteig, plànols de 

detall, programes, etc.), amb coneixement del programa d’obra, la seva execució i el 

resultat final, vetllant per a que es respecti la normativa vigent en matèria de 



seguretat i salut i, si s’escau, recomanar l’adopció de les mesures que consideri 

oportunes. 

- Informar de forma permanent al Director d’obra d’aquestes mesures per a poder 

establir les modificacions proposades pel coordinador en matèria de seguretat i 

salut. 

- Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 

accedir a l’obra. 

- Comprovar que el personal de l’obra ha passat el preceptiu reconeixement mèdic 

previ a l’inici dels treballs i participar en la seva formació en matèria de seguretat i 

salut. 

- Comprovar que l’equipament utilitzat pel personal de obra, tant en sistemes de 

protecció individual, col·lectiva i MAUP, sigui l’adequat per a les tasques als quals són 

assignats. 

- Comprovar que les instal·lacions auxiliars compleixin amb la normativa de seguretat 

i salut, en especial les corresponents a serveis higiènics i d’assistència als 

accidentats. 

- El CSS haurà de tenir especial cura a les senyalitzacions provisionals d’obra que 

modifiquin la senyalització existent referent a la circulació de vehicles i vianants, 

comprovant la seva existència i correcta col·locació. Si les modificacions que s’han 

de produir son importants, caldrà fer una modificació al PSS aprovant específicament 

aquesta modificació. 

- El CSS haurà de garantir la revisió de les condicions de senyalització nocturna de 

l’obra en totes les zones d’ocupació, amb el correcte enllumenat. Així mateix haurà 

de garantir la vigilància a les zones d’encreuament amb altres infraestructures dins 

de l’àmbit de l’actuació amb el correcte tancament de la zona de treballs, 

d’abassegaments i d’instal·lacions auxiliars. 

- El CSS serà el responsable de gestionar tota la documentació necessària relacionada 

amb seguretat i salut i la tramitarà als organismes oficials pertinents, específicament 

els documents de designació de CSS i aprovació del PSS. 

- Elaborar un informe de caràcter mensual i un a final de l’obra posant de manifest les 

dades i els aspectes més significatius detectats en matèria de seguretat i salut en el 

període en curs, treballs realitzats i previstos, equips de treball utilitzats, medis 

auxiliars i conclusions, incloent còpia de les actes de visita, dels informes d’accidents 

i d’anotacions al llibre d’incidències i de subcontractacions, reportatge fotogràfic, 

etc... 

- Assistir a totes les reunions del Comitè de Seguretat i Salut de l’obra. 

- Assistir a les possibles reunions de Coordinació d’Activitats Empresarials, que puguin 

ser necessàries en funció de la tipologia i condicions particulars de l’àmbit de les 

obres a executar. 

- Comunicar de forma immediata a la DF i a l’Ajuntament el següent: 

- Qualsevol accident de caràcter greu. 

- Qualsevol visita o requeriment de la inspecció de treball. 

- Qualsevol escrit al llibre d’incidències que es faci arribar a inspecció de treball. 

- Qualsevol previsió de subcontractació de quart nivell per poder sol·licitar autorització 

prèvia. 

- En quan al PSS, el CSS realitzarà el seguiment del seu compliment i gestió durant 

l’execució de les obres, tenint present: 



 

 
  

- El PSS pot ésser modificat o complementat pel Contractista en funció del procés 

d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles modificacions i 

incidències que poguessin sorgir. Les possibles modificacions i complements al PSS 

també podran ser proposades pel CSS. 

- Aquestes modificacions requeriran la redacció per part del Contractista del 

corresponent Annex al Pla de Seguretat i Salut. Una vegada redactats, hauran de ser 

informats favorablement i de forma expressa pel CSS. Posteriorment es sotmetrà a 

la mateixa tramitació i aprovació per l’Ajuntament que el PSS original. 

- El CSS serà el responsable de la custòdia del Llibre d’Incidències, que haurà d’estar 

permanentment a l’obra juntament amb el PSS aprovat, i els possibles annexos que 

també es vagin aprovant. 

- Els criteris que regulen les anotacions al Llibre d’Incidències venen recollits a 

l’apartat 4 de l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 octubre redactat de 

conformitat amb la Disposició Final tercera, punt 1er, del RD 1109/2007, de 24 

d’agost que desplega la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció. 

En circumstàncies en que la gravetat de l’incompliment observat suposés un perill greu i 

imminent per a la seguretat dels treballadors, el CSS o qualsevol persona integrada en la 

direcció facultativa està facultat per a procedir a la paralització dels treballs, segons disposa 

l’article 14 del Reial Decret 1627/1997, de 24 octubre. 

 

3.4.3 FASE 3.- Treballs finals 

Respectant els terminis establerts per la legislació vigent, dins encara de la fase d’execució 

de les obres, s’establiran els passos necessaris per a preparar la finalització i recepció de 

les obres entre el Coordinador de Seguretat i Salut, la DF i el Contractista de les obres. 

S’entendrà que l’execució de les obres finalitza amb l’emissió, per part de la DF, del certificat 

de finalització de les obres (CFO) un cop realitzats tots els treballs previstos al projecte 

constructiu vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions necessaris i legalitzats tots els 

equips que reglamentàriament així ho requereixin. 

Quan sigui el cas, s’entendrà que el període de proves s’inicia amb l’emissió per part de la 

DF del certificat d’inici de les proves de funcionament, i finalitza un cop s’acrediti l’assoliment 

dels objectius de qualitat de l’aigua tractada en els termes establerts en el projecte 

constructiu aprovat. El termini mínim i màxim del període de proves, si és el cas, s’establirà 

en el PCAP d’obra corresponent. 

El certificat d’inici de proves podrà coincidir o no amb el CFO. 

La Coordinació de Seguretat i salut complirà amb les seves funcions durant el període de 

proves de funcionament de les instal·lacions executades, quan sigui el cas. 

- Acta d’Inspecció Conjunta 

A la finalització de les obres, i un cop superat el període de proves si és el cas, es realitzarà 

una inspecció prèvia a la recepció de les obres i, en cas que es trobin aptes per a la seva 



recepció, se signarà l’Acta d’Inspecció Conjunta (AIC). Si no és el cas, se signarà una acta 

negativa o de no conformitat. 

En aquest cas, el CSS farà el seguiment de l’execució per part del contractista de les 

esmenes d’obra, correccions i reparacions d’aquelles unitats que durant la inspecció es 

reconeguin incompletes, no acabades o amb defectes de construcció. 

- Acta de Recepció 

La CSS participarà en la signatura de la corresponent Acta de Recepció, com assabentat de 

la finalització de l’execució de les obres. 

 

3.4.4. FASE 4.- Treballs durant el període de garantia de l’obra i liquidació del contracte 

Aquesta fase té per objecte el seguiment de l’estat de les obres, les possibles incidències 

durant el termini de garantia de la mateixa i la liquidació final del contracte d’obra en acabar 

aquesta garantia. 

 

4. MITJANS A DEDICAR PER PART DE L’ADJUDICATARI 

4.1. Consideracions generals 

L’adjudicatari nomenarà un Delegat, que alhora assumirà la responsabilitat de cap de l’equip 

de la Direcció Facultativa (DF) i de la Coordinació de Seguretat i salut (CSS).  

El Delegat serà l’únic responsable i representant de l’adjudicatari davant l’Administració 

durant l’execució de totes les fases de treballs d’aquest contracte. Disposarà de la titulació 

acadèmica exigida i reconeguda pel seu Col·legi professional segons la matèria de les obres 

a dirigir. 

La DF es dotarà per a l’exercici de les seves funcions d’un equip multidisciplinar de suport, 

ja sigui ens els aspectes tècnics com en els aspectes administratius i de producció. 

Aquest equip multidisciplinar consistirà com a mínim de: 

- Director/a Facultatiu/va de l’obra, i el seu suplent. 

- Director/a de l’Execució de l’obra, i el seu suplent. 

- Coordinador/a en Seguretat i Salut, i el seu suplent. 

 

4.2. Mitjans humans 

Tots els agents intervinents disposaran de la titulació de grau o màster en enginyeria i/o 

arquitectura, titulació tècnica o superior en enginyeria i/o arquitectura, amb competències 

professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents en la direcció 

d’obres d'actuacions d'enginyeria civil a l'àmbit fluvial. 

Antiguitat mínima de la titulació (en tots els casos): 5 anys 

Experiència mínima de la DF en treballs similars: 

- 10 anys com a Director d’Obra. 

- 5 anys com a Director d’execució o Cap d’Assistència Tècnica. 

Experiència mínima de la CSS en treballs similars: 

- 5 anys com a Coordinador/a de Seguretat i salut. 

Donades les característiques de les obres a dirigir, l’equip de suport ha de garantir el 

coneixement expert en les matèries descrites a continuació. 



 

 
  

- Àmbits de coneixement específics en direcció d’obra pública. 

- Geotècnia i reconeixement de terrenys. 

- Desenvolupament de les tasques corresponents a reconeixement de terrenys, la 

seva caracterització i interpretació de resultats de campanyes geotècniques. 

- Enginyeria Hidrològica i Fluvial. 

- Medi ambient 

- Desenvolupament de tasques corresponents a la redacció de l’Estudi d’Impacte 

Ambiental i recuperació paisatgística. 

- Delineació 

- Topografia 

- Àmbits de coneixement específics en direcció d’obra pública en vies ferroviàries 

 

L’equip de col·laboradors específics que poguessin col·laborar en les tasques treballarà sota 

la direcció, gestió i responsabilitat de la Direcció Facultativa (DF) de les obres, qui els 

requerirà segons les necessitats. Tot i això, a requeriment específic de l’Ajuntament, 

l’adjudicatari s’obligarà a garantir: 

- L’assistència a les reunions de treball, i en un termini no superior a 72 hores, per a 

tractar aspectes específics del seu àmbit, tantes vegades com resulti necessari. 

- Davant d’una problemàtica concreta sorgida en qualsevol de les fases d’execució de 

les obres, l’emissió d’un informe tècnic d’avaluació i anàlisi de la mateixa, tractant 

els aspectes necessaris o requerits per a la correcta interpretació i ajuda a la presa 

de decisions. L’Ajuntament, en funció de les necessitats i de la problemàtica a 

solucionar, avaluarà amb la DF l’abast i el termini disponible per a emetre aquest 

informe. Una vegada emès l’informe, haurà de quedar avalat tècnicament tant pel 

professional competent com pel director de les obres. 

 

4.3. Oficina tècnica i mitjans materials 

En cas que s’hagi considerat necessari, l’adjudicatari disposarà d’una oficina tècnica a peu 

d’obra. En aquest supòsit, es farà càrrec de les seves despeses de funcionament (llum, 

aigua, etc…) i de la resta d’instal·lacions (material inventariable) necessari. 

L’adjudicatari posarà a disposició tots els mitjans materials necessaris per al correcte 

desenvolupament de les tasques encomanades, en el seu sentit més ampli i sense 

limitacions, tot incloent els vehicles adequats en número i tipologia per a garantir la mobilitat 

dels seus tècnics. Així mateix, l’adjudicatari haurà de disposar del proveïment de material 

d’ús corrent (material no inventariable). 

Es disposarà del programari informàtic necessari per l’execució de tots els treballs 

relacionats en aquest plec tècnic. En concret, la informació a subministrar a l’Ajuntament en 



suport informàtic haurà de ser compatible amb Microsoft Office o compatible, AutoCAD o 

equivalent, TCQ i IFC (en cas de que es realitzi treballs BIM). 

Aniran a càrrec de l’adjudicatari, en base a la partida d’altres costos que consta al pressupost 

del present Plec, totes les despeses de mitjans materials que no tinguin una altra valoració 

explícita. 

En els casos d’absència obligada, en períodes de vacances o qualsevol tipus de permís 

laboral del CSS, l’adjudicatari del contracte haurà de comunicar-ho prèviament a 

l’Ajuntament i a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 15 dies. En aquests casos les 

tasques seran assumides pels suplents indicats de la DF i de la CSS, que hauran de complir 

igualment amb les obligacions contractuals establertes. 

 

5. RELACIÓ ENTRE EL CONSULTOR I L’ADMINISTRACIÓ 

a) Per part de la Direcció Facultativa: 

La DF mantindrà convenientment informat l’Ajuntament sobre l’estat i desenvolupament de 

les obres de forma continuada i precisa, especialment en aquells aspectes o circumstàncies 

que requereixin de la seva intervenció. 

Atès que el servei tècnic contractat comporta el seguiment continuat de l’execució de les 

obres, l’adjudicatari garantirà una comunicació telefònica i telemàtica continua i permanent 

amb l’Ajuntament. A tal efecte, qualsevol requeriment telefònic o telemàtic per part de 

l’Ajuntament ha de ser atès a la major brevetat i, en tot cas, dins de la jornada laboral en 

que es produeixi. 

Aquest règim de comunicació ha de quedar garantit amb la DF o, amb caràcter excepcional, 

amb el seu adjunt i en última instància amb el vigilant de l’obra. 

A part de la comunicació verbal contínua, s’establirà entre la DF i l’Ajuntament una 

comunicació escrita sistemàtica (via correu electrònic i en suport digital) concretada en els 

següents documents: 

- Comunicats setmanals sobre l’evolució de les obres que inclouran, també, les 

possibles incidències en matèria ambiental, de seguretat i salut o qualsevulla altra 

rellevant. 

- Informes mensuals, on es recollirà amb major extensió i detall l’estat de l’obra 

(incloent un extens reportatge fotogràfic), així com les possibles incidències i 

mesures correctores i previsions. La informació es lliurarà en format paper i en 

format digital abans de l’últim dia laborable de cada mes. 

A més d’aquesta informació sistemàtica, s’elaboraran tots els informes addicionals 

necessaris en funció de les possibles problemàtiques esdevingudes, amb l’objectiu que tots 

els aspectes rellevants que apareguin durant l’execució de les obres quedin reflectits per 

escrit de manera clara, senzilla i concreta. 

La DF serà la responsable de mantenir un arxiu amb tota la documentació relacionada amb 

l’obra (comunicats setmanals, informes mensuals, actes de reunions, informació topogràfica 

del desenvolupament de l’obra, ...) que serà lliurat a l’Ajuntament juntament amb el DOE. 

Com a element del sistema de comunicacions permanent, també s’establirà un programa de 

reunions. A més a més, i a sol·licitud de l’Ajuntament o del contractista, es celebraran 

quantes reunions extraordinàries s’escaiguin per a plantejar i resoldre els problemes 

d’execució o del projecte que, per a la seva importància i termini, requereixin un tractament 

específic. De totes les reunions celebrades, l’equip de la DF redactarà una Acta que reflectirà 

els temes tractats, especificant de forma clara i precisa els acords assolits i els punts que 

encara queden pendents de resoldre amb assignació de tasques, tot procurant la signatura 

de totes les parts i la seva distribució. 



 

 
  
Durant l’execució del contracte, l’Ajuntament valorarà la idoneïtat de l’equip de la DF, i podrà 

exigir, en cas de comportament ineficient o negligent al seu criteri, la substitució de part o 

de la totalitat del personal assignat. L’adjudicatari restarà obligat a substituir-los en un 

màxim de quinze (15) dies des de la seva notificació. 

Qualsevol substitució o alteració en el número o en les funcions del personal de l’equip de 

la DF que resulti d’una iniciativa del Consultor serà sol·licitada prèviament a l’Ajuntament i 

requerirà l’autorització d’aquesta, havent-se de substituir per personal que compleixi amb 

les obligacions contractuals establertes. 

L’Ajuntament es reserva el dret a la fiscalització econòmica de les tasques de l’equip de la 

DF sense cap avís previ podent, a tal efecte, contractar els serveis d’altres professionals per 

auditar les dades acreditades en les relacions valorades, ja sigui en quantitat o qualitat. 

b) Per part de la Coordinació de la Seguretat i salut (CSS): 

El CSS mantindrà informat a la DF i/o al Tècnic responsable de l’Ajuntament sobre l’estat i 

desenvolupament de les obres de forma continuada i precisa, especialment en aquells 

aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció. 

A més a més de la comunicació verbal contínua, s’establirà, entre el CSS, la DF i al Tècnic 

responsable de l’Ajuntament, una comunicació escrita sistemàtica (digital via correu 

electrònic i en suport digital) concretada en: 

- Informes setmanals d’incidències de Seguretat i Salut i en la fitxa mensual de 

seguiment de la coordinació d’acord amb el format establert per l’Ajuntament que es 

recull a l’annex I. 

- Informes mensuals, on es recollirà amb major extensió i detall l’estat de l’obra, així 

com les possibles incidències i mesures correctores i previsions. La informació es 

lliurarà en format paper i en format digital abans de l’últim dia laborable de cada 

mes. 

A més d’aquesta informació sistemàtica, s’elaboraran tots els informes addicionals 

necessaris en funció de les possibles problemàtiques esdevingudes, amb l’objectiu que tots 

els aspectes rellevants que apareguin durant l’execució de les obres quedin reflectits per 

escrit de manera clara, senzilla i concreta. 

Atès que el servei tècnic contractat comporta el seguiment continuat de l’execució de les 

obres, l’adjudicatari garantirà una comunicació telefònica i telemàtica continua i permanent 

amb la DF i l’Ajuntament. A tal efecte, qualsevol requeriment telefònic o telemàtic ha de ser 

atès a la major brevetat i, en tot cas, dins de la jornada laboral en que es produeix. Aquest 

règim de comunicació ha de quedar garantit amb el CSS o, amb caràcter excepcional, amb 

el seu suplent. 

El Consultor serà el responsable de mantenir un arxiu amb tota la documentació relacionada 

amb l’obra (comunicats setmanals, fitxes mensuals, actes de reunions,..). 

Com a element del sistema de comunicacions permanent, també s’establirà un programa de 

reunions. A més a més, i a sol·licitud de l’Ajuntament, de la DF, o del contractista, es 

celebraran quantes reunions extraordinàries s’escaiguin per a plantejar i resoldre els 



problemes d’execució o del projecte que, per a la seva importància i termini, requereixin un 

tractament específic. De totes les reunions celebrades, el CSS redactarà una Acta que 

reflectirà els temes tractats, especificant de forma clara i precisa els acords assolits i els 

punts que encara queden pendents de resoldre amb assignació de tasques, tot procurant la 

signatura de totes les parts i la seva distribució. 

D’altra banda, el CSS assistirà a totes les reunions relacionades amb l’obra objecte del servei 

que pugui convocar l’Ajuntament quan aquesta ho sol·liciti així com facilitarà una còpia dels 

esmentats informes setmanals i fitxes mensuals d’incidències de Seguretat i Salut. 

 

L’Ajuntament es reserva el dret a la fiscalització econòmica de les tasques de CSS sense cap 

avís previ podent, a tal efecte, contractar els serveis d’altres professionals per auditar les 

dades acreditades en les relacions valorades, ja sigui en quantitat o qualitat. 

 

6. TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ 

El termini màxim estimat per a l’execució dels treballs per part de la Direcció Facultativa (DF) 

i de la Coordinació de la Seguretat i salut (CSS) és de vint-i-vuit (28) mesos, sens perjudici 

dels possibles endarreriments en la finalització de les obres. Aquest termini inicial es 

desglossa en: 

- FASE 1. Treballs Previs: un (1) mes. 

- FASE 2. Treballs durant l’execució de l’obra: sis (12) mesos. 

- FASE 3. Treballs finals: tres (3) mesos. 

- FASE 4. Treballs durant el període de garantia de l’obra i liquidació del contracte 

d’obra: dotze (12) mesos. 

L’Acta de comprovació del replanteig estarà signada pels representants legals de cadascun 

dels diferents agents intervinants segons la legislació vigent. 

El termini màxim d’execució del contracte començarà a comptar amb la signatura del 

contracte. 

 

 

7. ABONAMENT DELS TREBALLS 

L’abonament dels honoraris es repartirà a la finalització dels treballs corresponents a les 

següents fases de treball: 

7.1. FASE 1. Treballs Previs 

Es realitzarà un únic abonament corresponent al 10% de l’import d’adjudicació una vegada 

realitzades totes les tasques descrites en el punt 3.3.1 i 3.4.1 d’aquest Plec i lliurats els 

informes tècnics finals. 

7.2. FASE 2. Treballs durant l’execució de l’obra 

L’abonament dels treballs corresponents a la Direcció Facultativa i la Coordinació de la 

seguretat i salut de les obres durant l’execució de les mateixes serà de caràcter mensual i 

correspondrà en la seva totalitat al 80% de l’import d’adjudicació. 

Alhora d’efectuar aquestes liquidacions mensuals es tindrà en compte: 

- L’adequada planificació i evolució de l’execució de les obres. 

- El grau d’acompliment propi de les tasques de l’equip. 



 

 
  
7.3. FASE 3. Treballs finals 

Es realitzarà un únic abonament corresponent a un 8% de l’import d’adjudicació un cop 

rebudes les obres i un cop la Direcció Facultativa hagi lliura la versió definitiva i validada de 

l’estat d’amidaments general i la certificació final de les obres (CFO). 

7.4. FASE 4. Seguiment de la garantia i liquidació de les obres 

L’abonament dels honoraris restant del 2% de l’import d’adjudicació es realitzarà al finalitzar 

el termini establert com a període de garantia de les obres i un cop l’adjudicatari hagi 

presentat els informes establerts en l’apartat 3.3.4. i 3.4.4. 

 

8. PRESSUPOST  

8.1. Resum del pressupost 

El  pressupost màxim de licitació del contracte serà de 116.894,32 euros sense IVA, que 

amb IVA inclòs importa 141.442,12 €. 

El pressupost inclou tots els conceptes necessaris per a la realització dels treballs descrits 

en el present Plec i inclouran els impostos i les quotes a la Seguretat Social o mútues que 

poguessin derivar-se. 

 

 

 

Tècnic superior enginyer de l’àrea de Territori i Sostenibilitat 

 


