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1 ANTECEDENTS 

 

El Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental (en endavant Consorci) és una entitat que gestiona 
activitats i serveis en matèria de residus a les comarques del Vallès Oriental i del Moianès. Alhora, el 
Consorci és titular del CCTRVO i entre les seves instal·lacions es troba la planta de digestió anaeròbica 
i de compostatge on tracta la fracció orgànica dels residus municipals, en endavant FORM, recollida 
selectivament dels municipis del Vallès Oriental, del Maresme i part del Moianès. 

 
Actualment el Consorci està executant la primera fase de l’ampliació del CCTRVO d’acord amb les 
determinacions de l’Agencia de Residus de Catalunya, amb l’objectiu d’ampliar la capacitat de 
tractament de la planta fins a 80.000 t/any de matèria orgànica. 
 
En aquesta primera fase d’actuacions planta disposarà d’un total de quatre digestors, dos nous 

digestors de 3.750 m3 de volum i dos existents de 3.000 m3 de volum, per a la digestió anaeròbia de 

la suspensió orgànica generada en una etapa de pretractament sec i humit. El biogàs generat es 
valoritzarà tant a motors de cogeneració com a un procés d’upgrading, mentre que el digest obtingut 
es deshidratarà, compostarà i finalment es refinarà obtenint-se compost 
 
El projecte d’ampliació preveu una segona fase  per ampliar la capacitat fins a 100.000 t/any. 
 
Durant la execució de l’ampliació del CCTRVO, s’ha estat utilitzant la nau de refí/magatzem de compost 

existent com a nau de recepció i pretractament temporal dels residus orgànics. Una vegada es posi en 
marxa el nou pretractament sec del CCTRVO, inici de posada en servei prevista per a finals d’octubre 
de 2026, es desmantellarà la instal·lació de pretractament temporal de fracció orgànica, i s’hauran 
d’instal·lar els nous equips de refí de compost així com una instal·lació de deshidratació del digest 
procedent de l’etapa d’higienització. 
 

Es fa necessari doncs, adequar la nau de refí per tal condicionar-la per a poder instal·lar aquests nous 

equips, pel que resumidament cal realitzar les següents actuacions: 
 

 Demolir la solera preexistent així com els murs de formigó existents per l’emmagatzematge 
de compost i material estructurant  

 Reparar les xarxes de drenatges de pluvials i de lixiviats i integrar-les a les xarxes ja 
executades en el projecte d’ampliació de la planta 

 Executar un nou pou de bombament de lixiviats 
 executar les noves soleres i fonamentacions dels equips de refí i de deshidratació del digest 

higienitzat 
 Reparar els murs perimetrals de la nau, instal·lació de noves portes ràpides, portes vianants 
 Nova estructura i escales d’accés a coberta de túnels 
 Condicionament general de la nau     

 

Aquest plec regula el contracte per la redacció del projecte i per a l’execució de les obres de reparació 
de la nau de refí del CCTRVO.  

 
2 OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objecte del contracte és la redacció del projecte i l’execució de les obres de reparació de la nau de 
refí dins del projecte d’ampliació de la planta digestió anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal 
de Tractament de Residus del Vallès Oriental. 
 
Aquest Plec de prescripcions tècniques, i els seus annexos, entre els quals s’inclou un Annex 1 amb 
la Memòria tècnica valorada que descriuen i valoren les actuacions a realitzar, constitueix el conjunt 
d’instruccions per al desenvolupament de les obres i inclou les condicions tècniques normalitzades 

referents a la solució constructiva, qualitats previstes i unitats d’obra. 
 
3 DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE 

 
L’emplaçament i situació actual de la planta és la següent: 

 

Nom: PLANTA DE DIGESTIÓ ANAERÒBIA I DE COMPOSTATGE DEL CENTRE 
COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 
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Adreça 
completa: 

Camí Ral, s/n (08401 Granollers) 

Coordenades: 41º34’00.0”N / 2º16’19.5””E 

 

4 DIVISIÓ EN LOTS 
 
No es preveu divisió en lots. 
 
5 DISPOSICIONS GENERALS 

 

5.1 Promotor de les obres 

 

El promotor de les obres és el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (en endavant 
Consorci). 

 
5.2 Direcció de les obres 

 

La direcció i supervisió de les obres és a càrrec de l’empresa Fichtner RESA, que també té designada 
la Direcció Facultativa de les obres, en endavant, Direcció Facultativa o Assistència Tècnica, d’acord 
amb el contracte formalitzat el 29 d’octubre de 2021 per a la prestació dels serveis d’enginyeria 
d’integració, projecte constructiu, direcció d’execució d’obra i serveis complementaris per a 
l’ampliació de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge del Consorci del CCTRVO, amb codi 
d’expedient C09-21. 

 
Qualsevol decisió que impliqui una modificació dels treballs descrits a l’annex 1 del PPT, en qualitat, 
en cost o en termini, haurà de ser aprovada per l’Assistència Tècnica amb el vistiplau del Consorci. 

 

Les instruccions de l’Assistència Tècnica s’emetran per escrit i, a criteri de la mateixa, podran quedar 
recollides en els corresponents Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels 

treballs. El contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres, restin o no 
en el Llibre d’Ordres. 

 

5.3 Director del contracte, cap d’obra, responsable preventiu i responsable gestió 
sostenible de la construcció 

 
El contractista ha de designar fins a la recepció de les obres un Director de Contracte que actuarà 

com a únic interlocutor amb el Consorci i l’Assistència Tècnica durant l’execució del contracte, amb 

les funcions indicades a la clàusula 6.3 d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques . 

 

Per altra banda, el contractista ha de designar fins a la recepció de les obres un tècnic responsable 

que actuarà com a cap d’obra i responsable preventiu que dependrà del Director del Contracte. 

 
El/la cap d’obra ha de disposar d’una experiència mínima com a tal, de 3 anys en obres de  construcció 
d’obres civils i edificis tècnics a plantes industrials de procés, depuradores o plantes de tractament 
de residus . 

 

5.4 Ordres al Contractista 
 

Les ordres que es donin al contractista procediran de l’Assistència Tècnica i, a criteri de la mateixa, 
es podran reflectir al Llibre d’Ordres amb la corresponent signatura de coneixement per part del 
Contractista, o bé es donaran per escrit per part del Consorci. Aquest Llibre d’Ordres el conservarà 

degudament la Direcció Facultativa. 
 

5.5 Annexos i apèndixs al Plec de Condicions Tècniques 

 
Als efectes de regular l’execució de les obres, el PPT i els annexos en aquest PPT, consignen 
expressament o per referència les característiques que han de reunir les actuacions de reparació de 
la nau de refí a projectar i executar, els assaigs als quals han de sotmetre’s per a la comprovació de 

les condicions que han de complir, les normes per elaborar les diferents unitats d’obra, les instal·lacions 
que s’han d’exigir i les precaucions que s’han d’adoptar  durant la construcció. 

 
Les especificacions tècniques han sigut establertes per referències a normes vigents. En els casos 
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que es deroguin les normes vigents s’aplicaran les normes que e les substitueixin, en cas que no 
existeixin o no tinguin caràcter obligatori, podran utilitzar-se de referència altres de diferents. 

 

6 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS TREBALLS A EXECUTAR 

 
6.1 Abast dels treballs 

 

L’abast dels treballs de contracte inclou: 
 
a) Elaboració del projecte constructiu de les actuacions de reparació de la nau de refí per tècnic 

habilitat a tal efecte. 

b) Visat del projecte als col·legis oficials. 
c) Execució de les obres de reparació de la nau de refí incloent: 

• Treballs de demolició de la solera de formigó de la nau així com dels murs de formigó de l’actual 

instal·lació de refí  

• Reparar les xarxes de drenatges de pluvials i de lixiviats i integrar-les a les xarxes ja executades 

en el projecte d’ampliació de la planta  

• Nou pou de bombament de lixiviats a l’exterior de la nau de refí, nova bomba de lixiviats i 

connexió d’aquest pou amb la xarxa de lixiviats de planta. 

• Noves soleres i fonamentacions dels equips de refí i de deshidratació del digest higienitzat 

• Reparació dels murs perimetrals de la nau. 

• Treballs varis de condicionament general de la nau 
• Execució d’estructures auxiliars per al muntatge de portes seccionals i de sectorització 

• Desmantellat d’escala existent per accés a coberta de túnels i reposició de nova escala 

d’accés incloent estructura de suport. 

• Portes d’accés i evacuació de personal 

• Quadre local de control i maniobra del sistema de lixiviats 

• Execució d’anell i ramals per a presa a terra de naus i equips 

• treballs de remat i adequació final 

d) Adquirir i instal·lar, al seu càrrec, els rètols informatius de les obres amb el text i amb la forma 
que li assenyali el Consorci, o l’assistència tècnica, així com instal·lar els senyals precisos per a 
indicar l’accés a les obres i de circulació per l’entorn i de precaució. 

 

La memòria tècnica valorada,que defineix amb més detall les actuacions a realitzar es recullen a 
l’Annex 1 d’aquest PPT. 
 
L’execució de les obres es realitzarà amb el CCTRVO funcionant, és a dir processant residus i generant 
biogàs. Tot i que dins la nau de refí on s’executaran les obres no es veurà afectada per l’operació del 

CCTRVO, el contractista ha de preveure totes les mesures necessàries per a poder realitzar els treballs 
de forma segura, així com preveure els mitjans auxiliars necessaris donada la limitació d’accessibilitat 
a alguna de les zones.   
 
Durant el període de presentació de les ofertes s’anunciarà al perfil del contractant, la data i hora per 
a la celebració d’una sola visita conjunta a la planta amb les  empreses interessades en participar en 

la licitació, per tal d’obtenir un major coneixement de les instal·lacions i per tal de resoldre aquells 
dubtes que puguin sorgir relacionats amb l’objecte del contracte i la licitació. 
 
El contractista ha d'aportar tots els serveis, materials i equips, mitjans mecànics i personal que es 
requereixin per dur a terme els treballs del contracte, fins i tot aquells que no es citen explícitament 
en aquest document. 

 

El contracte inclou també el següent: 
 

a) Realització d’un aixecament topogràfic de la solera actual de la nau de refí i dels vials exteriors al 

seu entorn. 
b) Realització d’un aixecament topogràfic de la zona un cop executades les sales. 
c) Tota la neteja del lloc. 

d) Tots els controls de qualitat, proves i certificacions necessàries incloent preparació del document 
de Pla de control de qualitat de l’obra. 

e) La redacció del Pla de Seguretat i Salut en el treball. 

f) La redacció del Pla de gestió de residus. 
g) La gestió dels residus generats durant l’obra. 
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h) L’elaboració del projecte as-built i dels certificats de l’instal·lador autoritzat on apliqui . 
i) Model 3D de les actuacions segons s’ha construït perquè es pugui integrar al 3D global de la planta.. 

j) La realització de totes les obres i treballs auxiliars necessaris per a l’execució del contracte en 

els termes previstos als plecs de licitació. 

 
6.2 Límits de bateria del contracte 

 
Formen part del contracte totes les connexions als sistemes existents. 
 
A continuació s’indiquen els límits per a sistemes i àrees específiques.  

 

Si no s’indica cap límit de suport o sistema, l’inici o finalització del sistema correspon a l’abast 

d’aquest contracte. 

 
Punt 

terminal 
Núm. 

Sistema Límit de bateria Inclou 

PT-001 Xarxa de drenatge 
de lixiviats  
 

Connexió amb xarxa de lixiviats de 

nau de túnels (límit de bateria a secció  
existent sota la riosta entre nau de 
túnels i refí) i brida de connexió sobre 
la canonada d’impulsió de lixiviats al 
costat de la torxa de biogàs. 

 

PT-002 Pluvials de nau 

de refí 

Connexió amb xarxa de pluvials de les 

baixants de coberta de la nau que 
s’han de substituir.  

 

PT-003 Sistema elèctric Quadre local de control i maniobra 

del sistema de lixiviats (quadre a 
subministrar pel contractista)  

  

PT-004 Posada a terra Extrems de la xarxa a terra de la 

nau de refí  

  

 

6.3 Redacció del projecte constructiu de les obres de reparació de la nau de refí 

 
El contracte inclou la redacció d’un projecte constructiu de l’adequació de la nau de refí per tal de 
poder executar amb suficient exactitud les obres projectades. L’abast i definició bàsica de les 
característiques i requeriments mínims de les obres de reparació a realitzar es descriuen a l’Annex 1 
del PPT (Memòria tècnica valorada). 
 

Aquests àmbits descrits s’hauran de desenvolupar al llarg del document anomenat projecte 
constructiu, i que en derivaran en una Memòria Tècnica Descriptiva i els plànols necessaris amb 
l’objectiu de descriure les actuacions amb detall per a poder ser executades. 
 

Contingut dels documents de projecte: 
 

- Una Memòria Tècnica descriptiva de les actuacions 

- Plànols de conjunt i de detall necessaris per a que la obra quedi perfectament definida 

- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

- Estudi de Seguretat i Salut 

- Quadres de Preus, Amidaments i Pressupost  

- Annexes de càlculs 

 
6.4 Desenvolupament i control de les obres 

 
6.4.1 Replanteig de detall de les obres 

 
La Direcció Facultativa aprovarà els replanteigs de detall necessaris per a l’execució de l’obra, i 
subministrarà al contractista tota la informació que disposi perquè aquets puguin ser realitzats. 

 
6.4.2 Estudis geotècnics i topogràfics 
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Es posarà a disposició del contractista tota la informació geotècnica existent disponible de l’emplaçament.  
 
Abans de l’inici de les obres el contractista ha de realitzar un estudi topogràfic de les àrees afectades 
pels treballs de construcció. 

 

6.4.3 Restitució topogràfica 
 

Arribat el final de l’obra, s’ha de realitzar un estudi topogràfic de la part de la nau i de la parcel·la 
alterades per les actuacions realitzades. L’actuació anirà a compte del contractista i la documentació 
generada formarà  part de la documentació final de projecte. 
 
6.4.4 Assaigs 

 

És d’aplicació al contracte tot allò disposat al PPT, al PCAP i a l’oferta del contractista. 
 

El contractista és totalment responsable de totes les proves i assaigs de tots els elements relacionats 
amb les obres. Queden inclosos al contracte tots els costos relacionats amb mostreig, proves i 
assaigs, incloses despeses de transport, mobilització de mitjans, documentació i visats, segons 

escaigui. 
 

En cas que els assajos no siguin favorables, el contractista s’ha de fer càrrec de les reposicions de 
materials i repetir els assajos fins que aquests siguin favorables, sense que pugui repercutir-ne els 
costos al Consorci. 

 
6.4.5 Materials 

 
El contractista notificarà a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació la procedència dels 
materials que es proposi utilitzar, amb els corresponents assaigs d’identificació, a la fi de poder 

comprovar la seva possible utilització. 
 

També s’aportaran mostres de materials, si així ho requereix la Direcció Facultativa. 
 

Si el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte constructiu fixés la procedència d’uns 
materials, i durant l’execució de les obres es trobessin altres idonis que es poguessin utilitzar amb 
avantatge tècnica o econòmica sobre aquells, la Direcció Facultativa podrà autoritzar o, en el seu 
cas, ordenar un canvi de procedència a favor d’aquests. 

 
6.4.6 Interferència amb el funcionament de la planta i/o amb la resta d’obres i muntatges 

 
Els treballs de reparació de la nau de refí podrien coexistir amb els treballs d’obra civil al voltant de 
la nau realitzats per un altre contractista, així com amb el pas de vehicles de transport de residus a 
la nau de túnels adjacent a la nau de refí. Caldrà doncs una coordinació adequada entre contractistes 
i Consorci. 

 

Durant els períodes en que coexisteixin els treballs d’obra i treballs d’explotació, s’establiran de mutu 

acord entre el contractista i el Consorci, les condicions i la realització dels treballs prenent les mesures 
de seguretat i delimitació d’accessos adequades. 

 
El contractista haurà de tenir en compte aquesta necessitat de coordinació a l’hora de planificar 
l’execució dels treballs. Els licitadors hauran d’aportar la documentació següent: 
 
 Un diagrama de Gantt. 

 
 Una memòria explicativa de la planificació i programació dels treballs. 

 
 Un pla de constructibilitat definint les necessitats  previstes en cada moment del període de 

construcció segons la mateixa planificació presentada pel  contractista.  
 

6.4.7 Emmagatzematge de materials 

 
La planta disposa d’una disponibilitat molt limitada d’espais per acopi de materials, en qualsevol cas 
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s’intentaran habilitar espais el més propers possibles a la zona d’obra. El contractista podrà utilitzar 
com a espai d’emmagatzematge l’interior dels túnels ja reparats i que no estiguin en operació.  
 
En cas que l’espai sigui insuficient, el Consorci disposa d’un terreny a uns 900 metres de la Planta, 
on hi ha espai per acopi de materials. Es preveu la presència durant tota l’obra d’una persona al 
control d’accessos d’aquest terreny les 24 hores amb responsabilitat estricta sobre el control 

d’accessos, llur cost serà assumit pel           Consorci. 
 

El Consorci no es farà responsable de la pèrdua o el deteriorament dels materials o equips dels 
contractistes mentre romanguin emmagatzemats a la parcel·la externa. Els diferents contractistes 
seran responsables de la manipulació i conservació dels seus materials, així com dels desperfectes 
ells mateixos puguin causar sobre materials o béns de tercers.  
 

6.4.8 Campament d’obra 

 
El Contractista s’encarregarà al seu cost de les casetes d’obra que necessiti per a l’execució del 
contracte. El Consorci posarà a disposició del contractista d’un espai dins del CCTRVO per a que 
aquest ubiqui la/es caseta/es d’obra. 

 

En cas que l’espai reservat per a les casetes del contractista no sigui suficient, el contractista 
s’encarregarà al seu cost de buscar un terreny extern addicional per a aquests usos. 

 
6.4.9 Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns, hauran   d’ésser prèviament autoritzats per la Direcció Facultativa, i realitzar-se 
únicament on la mateixa indiqui. El contractista ha d’instal·lar un equip d’il·luminació, del tipus i 

intensitat que la Direcció Facultativa ordeni i mantenir-lo en perfecte estat mentre durin els treballs. 
 

6.4.10 Treballs defectuosos 

 
Serà d’aplicació allò disposat al Plec de Clàusules Administratives. 

 
6.4.11 Construcció i conservació de desviaments 

 
Si per necessitats del Consorci durant el desenvolupament de les obres, fos necessari construir 
desviaments addicionals, o accessos a trams total o parcialment finalitzats, la construcció, 
conservació i demolició d’aquests, es realitzaran d’acord amb les instruccions de la Direcció 
Facultativa i seran considerades com a modificació del contracte. 

 

6.4.12 Senyalització, abalisament i defensa d’obres i instal·lacions 
 
El contractista és el responsable de l’estricte compliment de les disposicions vigents en senyalització, 
abalisament i defensa d’obres i instal·lacions, i determinarà les mesures que s’han d’adoptar en cada 
cas per a senyalitzar, abalisar i, en tot cas, defensar les obres que afectin la circulació interna a la 
parcel·la, informant la Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat i Salut.  

 

La Direcció   Facultativa i el Coordinador de Seguretat podran introduir les modificacions i ampliacions 
que considerin adients degudament justificades per a cada cas, les quals seran d’obligat compliment 
per part del contractista. 

 
6.4.13 Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra 

 
És d’aplicació allò disposat en el Pla de Seguretat i Salut. 

 
El contractista ha d’incorporar un responsable (recurs preventiu), Tècnic en Prevenció de Riscos 
Laborals. A través d’aquest responsable, redactarà el Pla de Seguretat i Salut a l’obra, que ha de ser 
aprovat pel Consorci amb informe favorable del/a Coordinador/a de Seguretat i Salut. 

 
6.4.14 Modificacions d’obra 

 

En relació amb les modificacions d’obra que es puguin produir durant l’execució de la mateixa, es 
compliran les condicions estipulades en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
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6.5 Desenvolupament de l’enginyeria durant l’execució del contracte 

 
6.5.1 Enginyeria d’execució i final del contracte 

 
Partint de la definició del projecte constructiu de les obres de reparació de la nau de refí, el 

contractista és responsable de la preparació, en temps i forma, de tota la documentació del 
desenvolupament de l’enginyeria addicional necessària així com de l’execució de les millores 
complementàries si fossin requerides. 

 
Per tal de complir amb l’esmentat anteriorment, el contractista ha de disposar d’un equip d’enginyeria 
que ha d’estar disponible al llarg de l’execució del contracte. Aquest equip ha de poder realitzar en 
temps i forma tota la documentació necessària (plànols, càlculs, procediments, manuals, etc.). 

 

Qualsevol addenda als plànols de construcció necessària degut a modificacions, millores, elements o 
actuacions no considerades prèviament, s’ha d’incorporar a al projecte i ha de ser aprovada per  la 
Direcció Facultativa prèviament a l’execució de l’obra relacionada. S’ha d’indicar aquesta 
actualització dins del camp de revisió de plànol i mitjançant senyalització en forma de núvol en la 
secció del plànol afectada pel canvi. 

 
El contractista d’aquest contracte d’obra civil és l’únic responsable del correcte disseny de detall i 
execució de les obres, i per tant qualsevol error, omissió o negligència en elles serà imputable 
únicament i exclusiva al contractista. 
 
El Consorci podrà realitzar estudis o comprovacions sobre els treballs executats a efectes de 
verificació o motivació d’instruccions, però en cap caps substituiran l’obligació del contractista de, 

definir, calcular i justificar els elements propis de l’enginyeria de detall, que seran plenament i 
exclusiva assumits pel contractista. 
 

La llista de documents d’enginyeria i disseny que ha de presentar el contractista durant l’etapa 
d’execució d’aquest projecte s’inclou a l’Annex 1 del PCAP. 

 
El contractista ha de complir les dates preliminars d’entrega indicades en els documents d’enginyeria   

i disseny enumerats en aquest Annex. Aquests documents es presentaran amb suficient anticipació, 
de manera que les correccions, així com el temps de presentació dels documents corregits, no generin 
cap retard en el calendari acordat (Programa d’Execució). 

 
Així mateix, el contractista ha de preparar un Model 3D de les actuacions, perquè un tercer les pugui 
integrar en el Model global. 

 
El Consorci es reserva el dret de sol·licitar els plànols, documents, etc., addicionals que siguin 
necessaris als efectes de concessió de permisos, així com per a una millor comprensió i definició 
adequades del disseny i l’enginyeria dels treballs. 

 
El contractista mantindrà permanentment a l’obra tota la documentació tècnica, permisos i 

procediments en relació amb els seus treballs. 

 
6.5.2 Presentació de la documentació final de les instal·lacions 

 
Al final de l’execució del contracte, el contractista ha de presentar el paquet de documentació final o 
as-built, que ha de contenir tota la documentació d’enginyeria revisada, incorporant tots els canvis 
realitzats durant la construcció, així com la documentació dels proveïdors dels equips subministrats 
(si s’escau). 

 
En el moment de lliurar la documentació, es farà una revisió de la documentació entregada i, en cas 
de què es detectin defectes, mancances o incongruències es generarà un “Punch List" de 
documentació que el contractista haurà de resoldre. 

 
El conjunt complet de documentació "as-built" ha de contenir el següent volums de documents: 

 

• DOCUMENT 1: Memòria i Annexos 
• DOCUMENT 2: Plànols 
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• DOCUMENT 3: Control de Qualitat 
• APÈNDIX DOCUMENT 3: Arxiu de dades de Control de Qualitat 
• DOCUMENT 4: Gestió de Residus 
• ALTRA DOCUMENTACIÓ 

 
El nivell de desenvolupament del 3D BIM de l’as-built serà LOD 500. 

 
DOCUMENT 1: Memòria i Annexos 

 
A la memòria s’han de descriure, de forma resumida però completa, el conjunt dels treballs executats  
des de l’inici de l’obra fins a la recepció d’aquesta. A la memòria s’ha de documentar (i justificar, 
quan sigui el cas, a l’annex respectiu) qualsevol modificació efectuada respecte a les actuacions 
incloses al contracte. 

 

Els Annexos contindran els estudis, fitxes de materials, dimensionats, verificacions, informes tècnics 
complementaris, estats d’amidaments finals, condicions específiques de garantia i qualsevol 
documentació complementària a la memòria en relació amb la solució constructiva i els materials 
utilitzats. 
 

Així mateix s’inclourà  reportatge fotogràfic que ha de recollir amb precisió i exactitud tots els 
elements i detalls constructius rellevants de les diferents actuacions. Es presentarà en un document 
PDF amb fotografies segons la progressió de l’obra i es facilitarà registre fotogràfic amb arxius 
d’imatge en formats estàndard. 

 
 

També s’inclourà una relació detallada i exhaustiva de materials, posades en obra i elements que 

queden com a obra executada. Com a mínim inclourà la següent informació: material o referència 
(indicant especificacions concretes del material o producte), abast (referència a elements del 
projecte, capes d’execució, o posades en obra que contenen l’esmentat material o referència), 

industrial/proveïdor (raó social completa, adreça, CIF, web), tècnic de contacte (nom i cognoms, 
telèfon, correu electrònic). 

 
DOCUMENT 2: Plànols 

 
En els plànols ha de quedar reflectida la totalitat de l’obra executada; per això s’ha d’incloure a la 
documentació final tots els plànols que s’hagin fet servir en l’execució de l’obra o de nova generació, 
actualitzats amb les dades definitives d’obra. 

 
Cal indicar quins plànols han estat afegits, modificats o eliminats respecte de la col·lecció original del 

projecte constructiu. 
 
Es lliurarà un llistat Excel amb la relació completa de plànols, incloent com a mínim: títol, subtítol, 
nom de l’arxiu, altres identificadors, núm. de plànol, referència a fulls (X de Y), escala, versió, etc. 
El llistat es presentarà també en un arxiu únic en PDF. 
 

Els plànols es presentaran només en suport informàtic. Es presentarà una col·lecció completa de 

plànols PDF i una col·lecció completa de plànols CAD. La denominació dels plànols serà coincident en 
ambdós col·leccions i amb l’índex de plànols. 
 
Totes les plantes generals estaran georeferenciades. Addicionalment s’elaboraran plànols amb 
coordenades de replanteig per a la seva visualització completa en PDF. 
 
Els plànols es presentaran de manera que permetin conèixer la realitat invariable de l’obra executada. 

Es presentaran plantes generals de tots els elements i sistemes. Es presentaran seccions tipus de les 
solucions adoptades i detalls de les entregues o actuacions singulars que ho requereixin. Tots els 
plànols estaran acotats i amb referència a les escales corresponents. 
 
S’adoptaran les formes d’edició i presentació que es considerin per tal que l’obertura d’arxius sigui 
accessible sense la necessitat de recarregar o gestionar referències externes per part dels usuaris. 

 

Es facilitarà un manual breu però complert amb la codificació dels elements gràfics utilitzats en la 
definició i delineació de plànols, recollint  la realitat de com s’ha gestionat la informació en suport 
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informàtic editable. Com a mínim, es facilitarà la següent informació: 
 
 Relació de referències externes i contingut de les mateixes, presentat en el conjunt del projecte, 

per plànols o per lots de plànols. 
 

 Relació de blocs i contingut dels mateixos, en conjunt o per plànols o lots de plànols. 

 
 Relació de capes i contingut i funcionalitat de les mateixes, en conjunt o per plànols o lots de 

plànols. 
 

Els arxius editables s’acompanyaran dels corresponents arxius de configuració de plumilles. 
 

 

DOCUMENT 3: Control de qualitat i medi ambient 

 
S’haurà de presentar una breu memòria explicativa de les condicions de control de la qualitat 
derivades de l’aplicació del Pla de Control de Qualitat. Es llistaran per capes d’execució o aplicacions 
facilitant una relació completa de documentació aportada. La memòria detallarà les variacions sobre 
les previsions inicials i documentarà i acreditarà tots els assaigs i proves efectuades, així com la 

documentació corresponents a materials i posades en obra (certificats de producte o d’aplicació). 
Tota la informació externa a l’informe haurà de presentar-se degudament ordenada i relacionada en 
un índex a presentar en arxiu Excel. 

 
DOCUMENT 4: Gestió de residus 

 
S’inclourà la darrera versió aprovada del Pla de Gestió de Residus, juntament amb els albarans de 

lliurament a gestors autoritzats o altra documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus 
generats durant l’obra. 
 

ALTRA DOCUMENTACIÓ 
 

En aquest volum s’aportarà tota la documentació requerida a l’adjudicatari que no s’inclogui en els 
apartats següents o que sigui necessari aglutinar (encara que sigui redundant) per a assegurar la 

unitat de separates o documentació de temàtica específica. S’inclourà segons apliqui: 
 

• Els certificats de garantia addicionals a la del constructor 
• certificats de resistència al foc dels materials emprats en les obres de reparació 

 
 

 
6.5.3 Altres serveis d’enginyeria relacionats 

 
Queden també incloses en aquest contracte les tasques d’enginyeria següents: 

 
a) Participació en reunions regulars amb la Direcció Facultativa i Consorci. 

b) Participació en reunions puntuals al CCTRVO amb tercers, si així ho requerís el Consorci. 

c) Les despeses de material i de personal per a proves i inspeccions que siguin obligatòries segons 
la legislació vigent. 

d) Despeses de materials, personal i mitjans per a les inspeccions en obra, segons Pla de Control 
de Qualitat. 

e) Coordinació de les interfases amb altres Contractistes, si són d’aplicació. 
f) Coordinació de tots els esforços, dins dels límits del contracte, per tal d’assegurar que l’obra 

compleixi plenament amb les lleis i reglaments aplicables. El contractista coordinarà alhora els 

esforços dels seus subcontractistes. 
g) Contractació de les Pòlisses d’assegurança, segons es requereixin. 

 
6.5.4 Documentació generada 

 
Tota la documentació s’ha d’entregar al Registre general del Consorci en format digital. Els manuals 

d'operació i manteniment d’equips i, si s’escau, altra documentació que el Consorci pugui sol·licitar 

al contractista s’hauran d’entregar també en format paper a través del Registre general del Consorci. 
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El programari a utilitzar pel desenvolupament del contracte és el següent: 
 

a) MS Office els documents, fulls de dades, presentacions. 
b) AUTOCAD per als plànols 2D. 
c) Model 3D en Autodesk Revit i arxius en format obert ifc, nwd,... 
d) Planificació (MS Project). .mpp 

 
Per tal que siguin compatibles amb la majoria de les versions de les aplicacions, els fitxers editables 
s’han de guardar com a versió 2010 o inferior per a MS Office i com versió 2010 o inferior per a 
AutoCAD. 

 

7 CONDICIONS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

7.1 Aspectes generals durant l’execució de les obres 

 
L’obra s’ha de construir d’acord amb l’especificat en aquest plec, tal com s’estableix a la 
documentació adjunta, tenint en compte els requisits específics d’espai de la planta en quant a obres  i 
processos. 

 

L’obra s’ha de construir amb materials adequats i de bona qualitat per complir les qualitats indicades 
al Projecte Executiu i resta de documents  del Plec. Tots els materials que s’utilitzin per elaborar els 
productes de construcció han de coincidir amb l’especificat al projecte i/o a aquells indicats a l’oferta 
del contractista i acceptats pel Consorci, o en el seu cas es podran acordar amb la Direcció Facultativa 

materials   alternatius com a estàndard acceptable. El contractista ha de mantenir els registres 
adequats d’aquests acords adequadament autoritzats per la Direcció Facultativa. 

 
Durant la fase de construcció, la Direcció Facultativa supervisarà el disseny en termes de qualitat 
d’enginyeria, el compliment de la qualitat dels materials i de la mà d'obra relacionada amb l’obra. 

 

El contractista és responsable de l’anàlisi organitzatiu, el disseny de detall, i la planificació de l’espai, 
tot subjecte a l’aprovació final de l’Assistència Tècnica. 

 

Durant l’execució de l’obra, s'inclouran portes, barreres, il·luminació del lloc i tanques de seguretat 
adequades per evitar l'accés no autoritzat al lloc. 

 

El contractista ha de prendre les precaucions adequades i assumir la responsabilitat total dels 
possibles danys a béns, carrers, camins, clavegueres i altres serveis adjacents, resultants o derivats 
de les seves operacions. 

 

El contractista s’ha de familiaritzar plenament amb les condicions i restriccions locals, els mitjans 
d’accés al lloc i des del lloc, els serveis, la disponibilitat, les disposicions i l’estat de l’espai de treball i 
emmagatzematge del contractista proposat, els requisits d’allotjament i tots els altres requisits per a 
la correcta realització del contracte. 

 

El contractista ha de mantenir totes les vies d'accés, seguretat, tanques i serveis i complir amb tots 

els requisits de seguretat i medi ambient en relació amb les obres. 
 
El contractista és el responsable del seu material, pel que es recomana la màxima precaució a l’hora 

de deixar-lo sense vigilància a les instal·lacions del CTRVO. El Consorci no es farà responsable del 
material sostret al contractista durant la vigència del contracte.  
 
Si el contractista ho considera oportú, pot preveure la instal·lació d’un contenidor tancat per 
emmagatzemar eines, materials o d’altres que consideri, durant l’execució de les obres. En qualsevol 
cas, el contractista ha de tenir contractades les corresponents pòlisses d’assegurança obligatòries en 
període de vigència, per tenir cobertes les garanties necessàries durant l’execució de l’obra com a 

constructor, en matèria de responsabilitat civil, accidents, decennal, riscos construcció, activitats 
secundàries, etc.). 
 

 

7.2 Mitjans materials i personals 

 

Els mitjans materials i personals necessaris per a dur a terme les operacions objecte del contracte 
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són a càrrec del contractista. 

S’exigeix al personal la màxima educació i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del 

seu personal i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal comportament del personal de 
servei. 

 
Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendat a tercers. El contractista ha de 

disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestació de les tasques objecte del 
contracte. 

 

Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestació de les operacions objecte del 
contracte, aniran a compte i càrrec exclusius del contractista. 

 

7.3 Coordinació i comunicacions 

 
El/la Director del contracte designat pel contractista, serà l’interlocutor amb el Consorci i l’Assistència 

Tècnica durant l’execució del contracte, i tindrà les funcions següents: 

 
a) Fer el seguiment del contracte i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el 

desenvolupament del contracte. 

b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec, el 
PCAP i la oferta del contractista. 

c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribució dels recursos i l’estat d’execució del 
contracte conjuntament amb el responsable del contracte i/o l’Assistència Tècnica del Consorci i 
el Consorci. 

d) Donar conformitat a les obres i documentació amb la formalització de les actes indicades en 

aquest Plec. 

e) Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes pel 
Consorci i l’Assistència Tècnica del Consorci. 

f) Comunicar qualsevol incidència al personal del Consorci, i/o l’Assistència Tècnica del Consorci, a 

través de l’adreça de correu electrònic que s’indiqui. 
g) Proposar al Consorci i a l’Assistència Tècnica del Consorci, la resolució dels problemes que es 

plantegin o col·laborar-hi, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l’organització de 
l’empresa durant el desenvolupament del contracte. 

h) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en l’execució del contracte. 

i) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci 
i per l’Assistència Tècnica del Consorci. 

j) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar. 

k) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs. 
l) Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte. 

m) Les altres tasques que resultin d’aquest plec. 

 

7.4 Disposicions d’emergència 

 

El contractista és responsable de disposar de la mà d’obra, materials i equips fora de l’horari laboral 

normal per realitzar qualsevol treball necessari per a una emergència associada a les obres. Aquests 

detalls s’acordaran amb la Direcció Facultativa abans de començar qualsevol treball. El contractista 
ha de proporcionar-li en tot moment una llista d’adreces i números de telèfon del personal del 
contractista que s’encarrega d’organitzar i executar els treballs d’emergència. 

 
El contractista ha de informar als seus propis empleats de qualsevol acord rellevant, inclosos els de 
l’empresari, que existeixen per fer front a emergències. 

 

7.5 Interrupció de l’obra 

 
La Direcció Facultativa i/o el Consorci podran aturar en qualsevol moment els treballs si es detecta 
qualsevol desviació no autoritzada en els treballs o alguna incidència en seguretat. 

 
7.6 Horaris de treball 

 

Tret que s’especifiqui el contrari, les hores de treball han d’estar dins de les indicades a continuació: 
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 De dilluns a divendres de 07:00 a 19:00 * 
 Dissabte 08: 00-13: 00 * 
 Diumenge i festius – No sense permís del Consorci 

 

* Les hores de treball es poden augmentar fora de les indicades anteriorment, previ acord amb el 
Consorci. En cas de requerir-se treballs nocturns les condicions es regiran d’acord amb l’establert en 
aquest plec. 

 

7.7 Demolicions i desmantellaments d’instal·lacions actuals 

 

El contractista és responsable de les demolicions i de la neteja de la zona d’obra per permetre la 
construcció. 

 
Els treballs de demolició inclouen bàsicament la solera i murs de formigó existents, així com la 

retirada de murs de bloc, portes i xapes de façana que corresponguin. 
 
El contractista ha de minimitzar els residus generats i incorporar el reciclatge al procés de demolició 
i construcció tot donant compliment a l’establert a l’article 30 i altres aplicables de la Llei 7/22 de 
residus i sòls contaminats    per a una economia circular. 
 
El contractista haurà d’acreditar de forma oportuna l’execució del Pla de demolició selectiva elaborat 

a l’empara de la Llei 7/22 i de conformitat amb la jerarquia de de residus. Serà responsable de la 
gestió de tots els materials de demolició, del lliurament de les diferents fraccions a gestor o 
valoritzador i de la preparació  i el reciclat en obra de tots els materials susceptibles de ser utilitzats 
en alguna de les unitats d’execució contemplades al projecte. 

 

Qualsevol oli o matèria perillosa, corrosiva, càustica, nociva o contaminant continguda o drenada de 
tancs, dipòsits, canonades, plantes o altres equips, ha de ser retirada del lloc pel contractista d’acord 
amb totes les normatives de seguretat i medi ambient pertinents. 

 

El contractista prepararà els procediments i avaluacions de riscos per a ser revisats per part de 
l’Assistència Tècnica abans de començar qualsevol demolició. Aquests procediments han d’incloure 
descripcions i diagrames segons sigui necessari per indicar les tècniques proposades, les seqüències, 
les precaucions i la protecció del públic i de la mà d’obra. 

 
7.8 Neteja de l’obra i gestió de residus 

 

El contractista ha de complir tota la legislació ambiental i les instruccions pertinents sobre 

l’emplaçament relacionades amb la protecció del medi ambient i la gestió dels residus. El contractista 
ha de minimitzar els residus generats i incorporar el reciclatge al procés de construcció sempre que 
sigui possible, tot donant compliment a l’establert a l’article 30 de la Llei 7/22 de residus i sòls 
contaminats per a una economia circular. 

 
El contractista ha de desenvolupar i implementar un pla de gestió de residus que inclogui 

l’emplaçament durant les activitats de construcció en el que s’indicaran les zones d’emmagatzematge 

temporal dels residus. El contractista ha d’eliminar de l’obra tots els residus i terres excavades (quan 
no es puguin tornar a utilitzar al lloc), així com fer-se càrrec dels costos associats a la gestió 
d’aquests, així com de les despeses associades a proves, pretractament, transport i/o abocadors 
associats. 

 
La neteja de l’obra s’executarà de la següent manera: 

 
(1) Treure els residus, deixalles, material sobrant dels talls d’obra regularment i mantenir el lloc i 

les obres netes i ordenades; 
(2) Treure tots els residus, brutícia i residus dels buits i cavitats de la construcció abans de 

tancar-la; 
(3) Assegurar-se que el material no perillós s’elimina en un lloc d’eliminació adequadament 

autoritzat; 

(4) Eliminar regularment tots els excedents de materials perillosos i els seus contenidors per 
eliminar-los de manera segura i competent a un lloc d’eliminació adequadament autoritzat i 

d’acord amb la normativa pertinent; 
(5) Conservar la documentació sobre la transferència de residus realitzada per al seu tractament. 
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El contractista és el responsable de mantenir nets els accessos a l’obra així com de la minimització 
de pols durant la fase de construcció. 
 
El contractista és el responsable de l’eliminació oportuna i dels costos de retirada de tots els equips, 
material sobrant, ferralla i deixalles de l’obra durant i fins a la finalització de l’obra. El contractista 

ha d’assegurar que la construcció de les obres no comportin un impacte perjudicial per a les 
estructures i instal·lacions existents o el medi ambient de la zona circumdant. 
 
El contractista es responsabilitzarà d’abalisar, senyalitzar i/o protegir els elements d’urbanització 
susceptibles de veure’s afectats per l’execució de les obres. Quan es taquin o es danyin les tanques, 
les carreteres, els desguassos i el paisatgisme existents per a la col·locació de nous serveis (com ara 
noves canonades, cables, desguassos de les carreteres, trinxeres, etc.), aquestes instal·lacions es 

restauraran seguint les indicacions de l’Assistència Tècnica. 

 
7.9 Vallat de l’obra 

 

El contractista inspeccionarà i mantindrà regularment totes les tanques perimetrals i portes del l’obra 
amb la reparació de qualsevol defecte sense demora. El contractista és responsable del manteniment 

i/o reposició de tots els perímetres de tanca (temporal s   o permanents) fins a la finalització de les 
obres. 

 

8 RECEPCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS 

 

8.1 General 
 

Per a la formalització de l’acta de recepció de l’obra, és requisit indispensable tenir tots els informes, 

controls d’execució i proves de funcionament i prestacions d’instal·lacions, signades pel Director 

Facultatiu de l’Assistència Tècnica, i sense reserves. 
 

Totes les proves i assajos a realitzar per a la recepció dels materials a obra i instal·lacions acabades 

quedaran definides en el document de Pla de Control de Qualitat de l’obra. 

 
A més de la recopilació de tota aquesta informació, es realitzarà per part de l’Assistència Tècnica una 

inspecció visual prèvia per verificar que es compleix l'especificació d'acabats i les dimensions 
projectades. 

 
L’Assistència Tècnica participarà en la inspecció i certificació de les proves de recepció de les obres i 

instal·lacions. L’Assistència Tècnica serà responsable de certificar les proves de finalització i recepció 
de la construcció segons les condicions contractuals. 

 

L'aprovació de l’Assistència Tècnica no anirà en detriment de tenir el dret a rebutjar els elements si 
se’n troba algun de defectuós en servei sempre que es compleixin les disposicions i limitacions 
pertinents sobre garanties i defectes a les condicions del contracte. 

 

En cas que qualsevol material, peces, equipament no compleixin els requisits les normes requerides 
d’aquest contracte, el contractista els haurà de substituir-los al seu cost, d’acord amb les 
especificacions del present Plec de Condicions 

 

8.2 Elements que es sotmeten al control i certificació 

 

8.2.1 Legalitzacions 

 
El contractista haurà de legalitzar el quadre de control i maniobra del sistema de lixiviats inclòs en 

el seu abast, incloent la resolució favorable per part de l’Administració competent que correspongui, 
previ a la realització de la inspecció d’acceptació i recepció per part de l’Assistència Tècnica. 

 

 
8.2.2 Obra civil 

Es sotmetran a inspecció prèviament per a la seva aprovació per part del Director Facultatiu de 
l’Assistència Tècnica, els següents elements: 
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- Elements de formigó i armadures d’acer; 
- Estructures metàl·liques; 
- Blocs de formigó i altres tancaments i elements de partició; 
- Materials d’impermeabilització i aïllament tèrmic; 

- Pintures i arrebossats, on apliqui; 
 

Per a totes elles, es comprovarà i verificarà la disponibilitat de la informació de qualitat, tals com: 
- Certificacions de garantia del fabricant; 
- Declaracions de prestacions, certificats CE o autoritzacions administratives obligatòries; 

- Resultats de les proves i assaigs dels materials i sistemes; 
- Dimensions i compliment amb les característiques de disseny establertes en aquest Plec. 

 

8.2.3 Instal·lacions 

 

Respecte a les instal·lacions incloses dins l’abast del contracte, caldrà presentar els resultats de les 

verificacions i proves de posada en servei necessàries per a la certificació davant l’Administració com 
a pas final per a l’obtenció del permís o legalització. 

 
El contractista s’ha de fer càrrec de la posada en marxa de les instal·lacions incloses al contracte, 
incloses les proves i legalitzacions necessàries. 

 

Finalitzada la posada en marxa dels sistemes, el contractista ha de presentar els seus resultats de la 
prova per duplicat a la Direcció Facultativa per a la seva aprovació, abans de la certificació de final 
d’obra. 

 

Els equips aprovats i els procediments de posada en marxa s’incorporaran a les instruccions 
d’operació i manteniment a entregar pel Contractista. 

 

8.3 Condicions per a la recepció provisional de les obres 

 
Una vegada finalitzats tots els treballs previstos al projecte constructiu, obtinguts els permisos   i 
autoritzacions necessaris i legalitzats tots els equips que reglamentàriament així ho requereixin tindrà 

lloc la recepció provisional i es procedirà a un reconeixement de les mateixes per la Direcció 
Facultativa i el Consorci, en presència del contractista, aixecant una acta recepció provisional en el 
que les parts acorden que: 

 
1. Els treballs s'han completat i estan en condicions de ser admesos. 

2. Les parts han acordat els ítems de la Llista de tasques pendents (Punch List) pel que fa a 

treballs menors pendents i per arreglar els possibles defectes de construcció detectats. La 
"Punch List" s'adjuntarà com a apèndix a l’acta de recepció provisional. La "Punch List" 
inclourà documents de disseny pendents (“as-built”) amb dates de finalització estimades. 

 

A l’acte de recepció provisional hi assistirà com a mínim el contractista acompanyat si així ho estima 

oportú per un facultatiu, la Direcció Facultativa, el/la Director/a del CCTRVO o persona en qui delegui i 
l’interventor/a assistit/da si ho considera escaient per un tècnic especialitzat que en cap cas pot 
coincidir amb el director facultatiu o responsable del contracte. D’aquest acte se n’aixecarà la 
corresponent acta de recepció provisional. 

 

El contractista ha de resoldre les tasques pendents indicades a la “Punch List” i arreglar els possibles 
defectes de construcció o instal·lació que s’hagin identificat i inclòs a la llista, en el termini màxim 
d’un mes comptadors a partir de l’endemà de la data de la formalització de l’acta de recepció 
provisional per tots els assistents. 

A partir d’aquesta llista, l’Assistència Tècnica prepararà diferents fitxes descriptives de tots els 
defectes detectats in situ, que traslladarà al contractista. Aquestes fitxes inclouran tant un text 

descriptiu com una foto del defecte d’obra. 
 

El contractista és el responsable de resoldre les tasques pendents indicades així com els possibles 
defectes i d’omplir les fitxes, amb els comentaris de resposta i la fotografia de la resolució del/s 

defecte. Un cop resolts els defectes, l’Assistència Tècnica actualitzarà la llista "Punch List" utilitzant 
els números identificadors de les fitxes. 
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Els defectes es classificaran segons ordre de prioritat: 

 PRIORITAT URGENT: els defectes s’han de resoldre en un termini màxim de cinc (5) dies 
hàbils, comptadors des de l’acte de recepció provisional; 

 PRIORITAT NO URGENT: els defectes es poden resoldre dins del període de tres mesos per 
a la correcció de defectes, d’acord amb el que s’ha indicat anteriorment. 

 
Es realitzaran reunions setmanals per firmar les fitxes dels defectes resolts, respectivament. Un cop 
firmades, l’Assistència Tècnica s’encarregarà d’actualitzar la llista de tasques pendents amb l’estat 

“tancat” dels diferents punts de revisió i la distribuirà al Consorci i al contractista l’endemà de la 
reunió. 

 
Si ho requereix, es realitzaran visites conjuntes amb representant(s) de l’Assistència Tècnica, del 

Consorci i del contractista per a la inspecció i discussió dels punts pendents. 

 

En paral·lel, l’Assistència Tècnica pot requerir aclariments sobre diferents aspectes de la instal·lació 

que poden sorgir durant les visites a l’obra o durant la revisió de documents. Aquests aclariments es 
poden fer en qualsevol moment discutint-ho amb el contractista, però no formaran part de la llista 
de tasques pendents. 

 
8.4 Condicions per a la recepció de les obres 

 
Les condicions que s’estableixen per a l’acceptació definitiva de l’obra són: 

 

1. Tenir les legalitzacions finalitzades (les aplicables al contracte), amb resolució favorable de 
les entitats certificadores o l’Administració local. 

2. Tenir tancada la Punch List d’obra, amb els punts de defectes a corregir, tancats per 
l’Assistència Tècnica. 

3. Haver entregat tota la documentació final i tenir tancada la Punch List de documentació, amb 
tots els documents pertanyents al paquet de documentació final o as-built, en estat 

“APROVAT”. 

 
Sobre la base del resultat de la revisió d’aquests tres punts es procedirà a la recepció de les obres. 

 

A l’acte hi assistirà com a mínim el contractista acompanyat si així ho estima oportú per un facultatiu, 
la Direcció Facultativa, el/la Director/a del CCTRVO o persona en qui delegui i l’interventor/a 
assistit/da si ho considera escaient per un tècnic especialitzat que en cap cas pot coincidir amb el 
director facultatiu o responsable del contracte. D’aquest acte se n’aixecarà la corresponent acta de 
recepció de les obres. 

 

A més, sobre la base del resultat de la revisió de les tres condicions que s’estableixen per a la revisió 
definitiva i dins del termini d'1 mes des de la recepció de les obres, el Director Facultatiu de 
l’Assistència Tècnica redactarà la corresponent relació valorada i dins dels 10 dies següents expedirà 
i tramitarà la corresponent certificació final. 

 

Un cop recepcionada l’obra, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres 
executades que haurà de ser abonada, al contractista dins dels terminis legalment establerts. 

 

9 TERMINI DE GARANTIA 

Les obres tindran una garantia de com a mínim 1 any o aquell termini ofert pel contractista i acceptat 
pel Consorci, comptadors tots dos a partir de la recepció. 

 
Durant aquests períodes seran a càrrec del contractista la reparació de tots els desperfectes que 
puguin presentar-se a causa de defectes o vicis ocults de les mateixes que no s’hagin reparat a 

l’efectuar la recepció. 

 
10 TERMINI DE LES OBRES 

 
A la reunió d’inici del contracte es determinaran les concrecions i/o particularitats del seguiment i del 

control de qualitat. 

 

A continuació es desglossen els diferents terminis previstos d’execució del contracte: 
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1) El Consorci estima com a data de signatura de contracte a principis del mes de 
gener de 2027. 

 
2) El contracte entra en vigor l’endemà de la seva formalització i estén els seus efectes fins a 

la recepció de les obres. 
 

Es preveu un termini d'execució de 20 setmanes des de la signatura de contracte fins a la 

recepció provisional de les obres. Aquesta durada es pot veure ampliada en cas que concorrin 
els supòsits que s’especifiquen en l’epígraf 3. Aquest termini d’execució s’estableix en base 
a les següents fites clau: 
 

 En el termini indicat pel contractista a la seva proposta, però en tot cas no superior 
a 4 setmanes comptat a partir de l’endemà de la formalització del contracte, el 

contractista ha de presentar al Consorci el Projecte constructiu de les obres de 
reparació de la nau de refí. 

 El projecte serà revisat pel Consorci i la seva Assistència Tècnica en un termini 
aproximat d’1 setmana des de la recepció del projecte. 

 El contractista disposarà d’un màxim d’1 setmana des de la recepció dels comentaris 

del Consorci per incorporar-los al projecte.  
 El projecte modificat incorporant els comentaris serà aprovat pel Consorci en un 

termini aproximat de 2 setmanes des de la recepció del projecte modificat del 
contractista, moment en el qual es preveu signar l’acta de replanteig de les obres. 

 En el termini indicat pel contractista a la seva proposta, però en tot cas no superior 
a 12 setmanes, comptat a partir de l’endemà de l’acta de replanteig , el contractista 

ha de finalitzar les obres de reparació de la nau de refí. 
 

3) Nogensmenys, en cas que la durada de les següents fites s’allarguin més enllà dels temps 
indicats a l’epigraf 1, s’ajustarà la durada del contracte al temps real d’aquest període: 

 
 Temps de revisió del projecte per part del Consorci del projecte. 
 Temps d’aprovació per part del Consorci del projecte incorporant les comentaris del 

Consorci. 
 

El termini d’execució de les obres començarà l’endemà de la formalització de l’acta de comprovació 

del replanteig, que només podrà formalitzar-se una vegada aprovat el projecte per l’òrgan de 
contractació. Els períodes emprats pel Consorci en la revisió i aprovació que excedeixin els terminis 
previstos no seran imputables al contractista i comportaran, quan afectin el programa de treball, 
l’ajust corresponent de les fites contractuals. 

 

La recepció de les obres es farà d’acord amb el procediment de recepció de les obres indicat a la 
clàusula 8.4 d’aquest Plec. 

 

Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d’execució indicats en aquest 

PPT i/o a la oferta del contractista s’aplicaran les penalitzacions indicades en el PCAP. Per contra, no 
s’aplicaran penalitats al contracte si la demora recau en el Consorci. 

 

11 SEGURETAT I SALUT 
 

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de 
riscos laborals, alhora, ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i 
higiene, el que implica la coordinació d’activitats empresarials. 

 

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d’enviar al Consorci tota la documentació sobre 
la coordinació d’empreses que es sol·liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta 
documentació s’ha de fer arribar al Consorci abans de l’inici de les tasques in situ. 

 

Quan el contractista sol·liciti els serveis d'una altra empresa per realitzar treballs encomanats a ella, 
aquest haurà d'informar al Consorci i a l’Assistència Tècnica del Consorci d'aquest fet i establirà una 
adequada coordinació de totes elles en les seves actuacions. El contractista serà l'encarregat de fer 

complir les instruccions, normes i procediments de treball d'obligat compliment del Consorci i de 
l’Assistència Tècnica del Consorci, així com les corresponents a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals  
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i restants disposicions legals, reglamentàries i convencionals. 
 

L’Assistència Tècnica del Consorci i el Consorci podran adoptar les mesures sancionadores que 
consideri necessàries, d’acord amb les previsions indicades al PCAP o a la LCSP, per exemple, la suspensió 
temporal o indefinida del contracte o la rescissió del mateix si els treballadors pertanyents a l’empresa 
adjudicatària incompleixen les normes de seguretat i salut establertes, o posen en situació de risc 

greu la seva seguretat o la d'altres treballadors. 
 

12 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

 
12.1 Responsabilitat respecte al material 

 

Les despeses ocasionades per la reparació de danys o ruptures produïdes en les instal·lacions del 
Consorci (incloent l’espai extern al CCTRVO per a l’emmagatzematge de materials d’obra) i que siguin 

responsabilitat del contractista, hauran de ser assumides per aquest, sense que pugui reclamar 
quantitat alguna. 

 
12.2 Responsabilitat respecte a les tasques descrites 

 

El contractista és el responsable de que la realització de les tasques es realitzin en els terminis 
acordats i que es portin a terme mitjançant personal responsable i preparat per a la correcta 
realització d’aquests. 

 
En aquest sentit, l’obra no s’interromprà per qüestions meteorològiques excepte causes de força 

major (incendis, nevades, aiguats...). 

 

13 OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS 
 

Les omissions en aquests Plec de prescripcions tècniques no eximeixen al contractista de l’execució 

dels esmentats treballs, que s’han de realitzar segons el bon ofici i costums, com si haguessin estat 

efectivament descrits. 

 
En cas de contradicció entre els Plànols i els textos del Plec de Prescripcions Tècniques i/o els seus 

annexos, prevaldrà el prescrit segons l’ordre següent: 
 

(1) Plec de Prescripcions Tècniques; 
(2) Annex 1 PPT. Memòria Tècnica valorada de les obres de reparació de la nau de refí 

formada pels següents documents:  
• Memòria Descriptiva 
• Informació gràfica. Plànols 
• Amidaments i Pressupost 
• Documentació complementària.  

 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’observin en aquests documents per 

l’Assistència Tècnica o pel contractista abans de començar les obres, hauran de reflectir-se 
preceptivament en l’acta de comprovació del replanteig. 

 

 
14 ANNEXOS AL PPT 

 

 

Annex 1. Memòria Tècnica valorada de les obres de reparació de la nau de refí 


