INFORME JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE D'OBRES

Objecte

L'objecte del present informe és justificar la conveniència i necessitat de no dividir en lots el contracte corresponent a les obres del Projecte per la construcció d'una deixalleria municipal bàsica al municipi d'Aitona, d'acord amb allò previst a l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Justificació tècnica de la no divisió en lots

Analitzades les característiques de les obres objecte del contracte, es considera que la divisió en lots comportaria importants dificultats tècniques i organitzatives que podrien comprometre la correcta execució dels treballs i el compliment dels terminis previstos.
Les actuacions projectades integren diferents unitats d'obra estretament interrelacionades entre si, executades en un mateix àmbit físic i amb una elevada dependència funcional i temporal. La seva materialització requereix una planificació conjunta i una coordinació permanent dels diferents oficis i especialitats intervinents.

Conclusió

Per tot l'exposat, es considera que la divisió en lots del contracte podria comprometre la correcta execució de les obres des del punt de vista tècnic i organitzatiu, atesa la necessitat de coordinació permanent entre les diferents unitats d'obra, la concurrència de diversos industrials en un mateix espai de treball, l'existència de mitjans auxiliars compartits i el risc d'afectació als terminis d'execució.

En conseqüència, de conformitat amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, queda degudament justificada la no divisió en lots del present contracte, mantenint-se una única licitació que garanteixi la unitat funcional, la coordinació tècnica i la correcta execució de les obres.

El que es comunica als efectes adients,

Ivette Sopena Coma
Arquitecta del Consell Comarcal del Segrià