
 OFICINA DE SUPERVISIÓ DE PROJECTES

Títol: INFORME SOBRE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

PROJECTE PER LA CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ DE LA MURALLA 
DE LLEVANT, DE L’ALBACAR I EL RECINTE SOBIRÀ, DEL CASTELL DE 
MÓRA D’EBRE.

2A FASE: TRAM RECINTE SOBIRÀ

Sol·licitan
t:

Ajuntament de Mora d’Ebre

Situació: Castell de Móra d’Ebre

Núm. Exp. 
:

2568/2026

Olivier Colin Municipal, informa:

A la vista de les característiques del contracte i de la documentació tècnica aportada, emeto el  
següent,

INFORME

PRIMER. Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les  
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de  
2014 (d'ara endavant, LCSP), aquest Servei considera motius vàlids, a l'efecte de justificar la no  
divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

 a) Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, justificada que:

Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen sustantividad pròpia de manera  
que no és possible la seva execució ni la seva utilització de manera separada.
Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una unitat funcional per si  
mateixes.
Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada sofreixen  
menyscapte o detriment.
Les  prestacions compreses en l'objecte  del  contracte  són inseparables o  imprescindibles  de  
manera conjunta.

b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest,  
en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, justificada que:

Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució  
global del contracte.
Amb la  divisió en lots  de l'objecte  del  contracte  es perd la  coordinació de l'execució  de les  
prestacions.
Amb  la  divisió  en  lots  de  l'objecte  del  contracte  s'incrementen  els  costos  d'execució  per  
l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.
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 OFICINA DE SUPERVISIÓ DE PROJECTES

SEGON. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte es compleixen amb els requisits de 
procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.

TERCER. Amb  la  no  divisió  en  lots  de  l'objecte  del  contracte,  es  compleixen  els  principis  
d'igualtat i no discriminació establerts en la normativa de contractació.

QUART. Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució sobre la procedència de la no  
divisió en lots de l'objecte del contracte.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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