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1. DADES GENERALS 

Concepte Definició 
Títol Projecte executiu de millora de paviments i serveis del carrer Descatllar. 
Promotor Ajuntament de Llívia 
Redactors projecte Obradora Saió SCCL F544428114 (Tècnics redactors: Arnau Corberó Rifà (COAC 

69401) i Ángel Álvarez Esteban (COAC 85544) 
Municipi Llívia 
Comarca Cerdanya 
Tipus d’actuació Reurbanització de vials existents, renovació de paviments i implantació o adequació 

de xarxes de serveis. 

2.  ANTECEDENTS I OBJECTE 

2.1 Antecedents 
L’Ajuntament de Llívia va impulsar durant l’any 2025 una memòria valorada per definir i valorar actuacions de 
millora del paviment i dels serveis al carrer. Els documents descriuen vials existents amb paviments degradats, 
deficiències de drenatge i necessitat de renovació de voreres i serveis. 

Com a antecedent complementari, es disposa de cinc plànols antics del Projecte d’urbanització de la UA-4, 
relatius a la secció longitudinal de clavegueram, abastament d’aigua potable, baixa tensió, enllumenat públic i 
distribució de propà del carrer Descatllar. Aquests plànols tenen valor informatiu i s’han de contrastar amb l’estat 
actual i amb les dades de les companyies. És per això que aquest projecte executiu queda condicionat a la realitat 
existent podent trobar traçats d’instal·lacions no planificades. És per això que en l’execució de les obres es tindrà 
cura de totes les instal·lacions que es vagin trobant ja que algunes s’ha fet inspecció in situ i no s’ha pogut 
determinar el traçat concret com tampoc s’ha pogut averiguar per on passen algunes instal·lacions. 

2.2 Objecte 
L’objecte del projecte és definir tècnicament les obres necessàries per renovar els paviments, millorar la 
seguretat i l’accessibilitat, implantar xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials, adequar les canalitzacions de 
serveis i renovar una part de la xarxa de clavegueram existent. 

És per això que es pretén: 

- Definir la geometria i les rasants dels vials. 
- Establir les seccions de ferm i els acabats de calçada i voreres. 
- Dimensionar i definir la xarxa de pluvials i les seves connexions. 
- Renovar un tram de la xarxa de fecals.  
- Ordenar les canalitzacions d’enllumenat i telecomunicacions previstes. 
- Definir les fases, els amidaments, el pressupost i les condicions d’execució. 

3. ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ 
L’actuació comprèn la totalitat del carrer Descatllar. Es tracta d’un vial residencial en cul-de-sac, limitat 
principalment per parcel·les urbanes residencials i per espais lliures. Estem parlant d’una superfície aproximada 
de 1.620,00 m², distribuïda en 1.215,00 m² de calçada i 405,00 m² de voreres. 
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Àmbit d’actuació del carrer Descatllar segons la memòria valorada. 

4. ESTAT ACTUAL 
L’àmbit d’actuació es tracte d’una calçada d’uns 5,00 m d’amplada, voreres de panot d’aproximadament 1,00 m 
i un eixamplament puntual per a aparcament en bateria. Els paviments presenten fissures, reparacions 
discontínues i degradació associada a les gelades i al pas del temps. Les vorades i les voreres també mostren 
deteriorament amb una execució desigual dels guals i arquetes en molt mal estat. 

La xarxa d’evacuació d’aigües fecals a primer cop d’ull sembla que té bon estat però es demana explícitament 
per part de la promotora la renovació d’una part d’aquesta que el traçat queda definit en plànols. 

La xarxa d’enllumenat funciona, però els fanals ocupen part de l’amplada útil de les voreres. La recollida d’aigües 
és insuficient i no hi ha una xarxa separativa de pluvials definida. Els dèficits principals són el mal estat dels ferms, 
la inexistència d’una xarxa separativa i la insuficiència d’amplada útil de les voreres. 
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Amb les inspeccions visuals realitzades es desconeix de més problemes en altres serveis existents, motiu pel qual 
no es mencionen en el present projecte i que en cas d’aparèixer en el moment d’execució de les obres, es 
valorarà amb els tècnics de l’ajuntament amb la direcció facultativa l’abast i consideració de tenir en compte. 

Reportatge fotogràfic de l’estat del carrer: 
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5. CRITERIS GENERALS DE PROJECTE 
- Mantenir el traçat general dels carrers i ajustar les rasants als accessos existents. 
- Afavorir el drenatge superficial mitjançant pendents transversals i embornals als punts baixos. 
- Separar les aigües pluvials de la xarxa residual. 
- Renovar una part de la xarxa d’aigües fecals. 
- Millorar l’amplada lliure de pas i retirar els obstacles de l’itinerari de vianants. 
- Utilitzar materials resistents al clima de muntanya, a les gelades i a les operacions de manteniment 

hivernal. 
- Mantenir en servei els subministraments existents durant l’obra, excepte interrupcions programades. 
- Coordinar les solucions amb l’Ajuntament, les companyies i els organismes sectorials afectats. 
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6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

6.1 Treballs previs 
Implantació d’obra, senyalització de l'obra en matèria de seguretat i salut i instal·lar el cartell normatiu i 
justificatiu per a la subvenció PUOSC 2025-2029. Instal·lar i senyalitzar les zones d'acopi, vestuaris, lavabos, etc. 
Sol·licitar l'acta TIC dels serveis elèctrics i donar d'alta l'obra a la plataforma E-WISE de l'ACEFAT per tenir tots els 
plànols dels serveis afectats concrets i, si convé, a petició de la direcció facultativa, s'activa el servei de supervisió 
de les obres per part de les companyies de serveis afectades. Concertar visita prèvia amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua. Es realitzaran les cates oportunes que indiqui la direcció facultativa de l'obra.  

6.2 Demolicions i desmuntatges 
Es preveu desmuntar i acopiar els elements urbans existents al carrer, fer-ne l’acopi per a la posterior instal·lació 
al lloc on s’indica en plànol. En aquest cas es tracta de les lluminàries existents que per facilitar l’execució dels 
treballs es desmuntaran i es col·locaran en un lloc on no puguin interferir el desenvolupament normal de les 
obres i s’instal·laran en el moment oportú de la fase d’execució. Cal destacar que caldrà reparar alguna lluminària 
en la seva base que té el suport malmès.  

Tall i demolició dels paviments existents; retirada de vorades, voreres, reixes i embornals amb mitjans manuals 
o mecànics on convingui. S’eliminaran tots aquells elements inservibles dins els límits d’ocupació i es carregaran 
sobre camió per transportar-los fins a l’abocador  

6.3 Moviment de terres 
Excavació de rases, pous i caixa de paviment de tot l’àmbit d’actuació amb mitjans manuals, a màquina i si cal 
amb martell trencador, respectant les instal·lacions existents. Es deixaran les terres a la vora per a la realització 
de les rases per a la canalització de les aigües pluvials, pous de connexió, embornals i canalització de previsió de 
xarxa de telecomunicacions (fibra òptica). També es contempla la regularització de l’esplanada, rebliments amb 
sorra, material seleccionat o tot-u; compactació i gestió dels excedents. 

 

El reblert es farà amb sorra a les canalitzacions amb un llit i un recobriment de tot el seu perímetre de 10 cm 
com a mínim. Rebliment i piconatge de rases de pluvials i telecomunicacions, amb una primera capa de 25 cm, a 
comptar des de la capa de sorres, amb material seleccionat de l'excavació o d'aportació si cal, exempt de pedres 
d'un tamany superior a 5 cm. La resta de la secció s’omplirà amb material tolerable de la pròpia excavació o 
d'aportació si cal. El rebliment es farà amb tongades de 25 cm de gruix com a màxim amb una compactació del 
95 % del PM.  

 

Es realitzarà l’excavació de l’esplanada per anivellació i adequació de la base per rebre tot-u, en tot tipus de 
terreny, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. Compactació de la base amb compactadora mono cilíndrica 
vibrant autopropulsada. Transport de runes i material sobrant a mono dipòsit o centre de reciclatge, amb camió, 
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou càrrega amb mitjans mecànics o manuals i cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador.  

Formació de base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb tot-u natural calcari, i compactació 
en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb compactadora mono cilíndrica vibrant autopropulsada, 
fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat 
segons UNE 103501. Cal fer l’estesa, humectació i compactació del tot-u d’acord amb els gruixos que defineixi la 
DO.  
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No es modifica el traçat en planta i el traçat en alçat s'ajustarà a les entrades dels habitatges, prenent especial 
precaució en el que respecta a les cotes de les entrades de garatges i accessos peatonals. En aquests punts es 
faran les obres necessàries, per permetre l'accés de trànsit rodat. A més, i per tal que el drenatge de les aigües 
pluvials s'aconsegueixi per superfície, les voreres disposaran almenys d'un pendent transversal mínim del 1,0%. 

Es realitzaran també els guals d’accés a cada un dels habitatges segons tipologia establerta per l’ajuntament i la 
direcció facultativa. La tipologia que estableix l’ajuntament és la depressió de la vorera en el tram d’accés rodat. 
N’és un exemple el gual realitzat a la casa número 2 del mateix carrer (realitzat fa tres anys per la propietat 
segons indicacions de l’ajuntament). 

 

Gual tipus a realitzar 

6.4 Xarxa de pluvials 
La xarxa es concep com a xarxa separativa exclusivament de pluvials i concentra l’escorrentia superficial del vial 
fins a un únic punt terminal, amb desguàs final al riu d’Er. 

En la nova execució de la xarxa de pluvials tindrem en especial consideració els següents punts: 

- El pendent del carrer no és uniforme, per tant, es respectarà el traçat existent de l’alçada de les voreres i amb 
això les conseqüents alçades de les tapes dels diferents pous que es realitzaran. És per això que es determinarà 
el sentit comú per a l’alçada de les cotes dels pous tenint en compte que podran diferir del projecte. Serà 
supervisat en tot moment en l’execució dels treballs per la direcció facultativa. 

- La xarxa de pluvials constarà de 7 pous de registre i connexió formats per peces prefabricades de formigó de 
80 cm de diàmetre, peça especial 80-60 cm, marc i tapa de fosa per una alçada màxima de 3,50 m, sobre llit de 
formigó de 20 cm de gruix. Cal fer correctament la connexió de tubs a pou, collar marc i tapa a nivell de paviment 
acabat i el reblert i retirada de material sobrant.  

- Al final de tram dels pluvials es construirà un pou que tindrà una consideració especial pel fet d’estar a prop del 
riu. És per això que es comunicarà a l’ACA l’execució d’aquest.  

- Es col·locaran totes les canonades i pericons de serveis previstos segons plànols i normativa amb especial 
atenció en les connexions d'escomeses i xarxes existents. El conducte principal de la xarxa de pluvials consta de 
PE corrugat doble capa de diàmetre 315 mm i tub de 110 mm de connexió de la tuberia principal fins a l’embornal 
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de 70x35x150 de parets de 10 cm de formigó de gruix amb bastiment i reixa de fosa dúctil per a càrrega de 25 
Tn. S’inclouran en aquests treballs el muntatge, empalmes i connexió de canonades existents, per donar un 
perfecte funcionament. 

6.4.1. Esquema funcional 
Cul-de-sac → P1 → P2 → P3 → P4 → P5 (corba) → P6 → P7 (pou terminal) → riu d’Er 

Els pous P1–P7 s’especifiquen en planta al projecte d’urbanització, prioritzant canvis de direcció, canvis de rasant, 
punts baixos i distàncies adequades per a inspecció i manteniment. En el procés constructiu es tindrà especial 
atenció en aquests punts. 

6.4.2. Dades geomètriques de partida 
Longitud total aproximada del carrer ≈ 199 m 
Amplada impermeable efectiva adoptada per al càlcul ≈ 8–10 m 
Superfície tributària de projecte adoptada 2.000 m² (reals serien uns 1.600 m²) 
Coeficient d’escorrentia C = 0,90 (superfície asfaltada) 
Període de retorn adoptat per al predimensionament T = 10 anys 
Intensitat de pluja (isohieta entre 40 i 50 a zona B, CTE 
DB HS5 Evacuació d’aigües)) 

i = 100 mm/h 

La superfície de 2.000 m² s’adopta com a valor de projecte conservador per incloure la calçada, voreres, accessos 
i petites aportacions laterals directament connectades al vial. 

6.4.3. Càlcul del cabal 
S’utilitza el mètode racional: 

Q = C · i · A / 3,6 

Per C = 0,90, i = 100 mm/h i A = 0,0020 km²: 

Q = 0,90 × 100 × 0,0020 / 3,6 = 0,050 m³/s = 50 l/s 

Per tant, s’adopta un cabal de predimensionament de 50 l/s al tram final de la xarxa. 
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6.4.4. Dimensionat hidràulic 
La capacitat s’ha comprovat mitjançant la fórmula de Manning (eina per al dimensionat hidràulic de canals i 
conductes), amb n = 0,011 (Superficie llisa: nnn entre 0,010 i 0,013). Els valors següents corresponen a secció 
plena i serveixen per verificar l’ordre de magnitud del dimensionat. 

Diàmetre Pendent Capacitat aprox. Criteri 
DN200 1,00 % ≈ 38,8 l/s Només ramals 

d’embornals 
DN250 1,00 % ≈ 70,3 l/s Adequat al col·lector 

principal 
DN250 0,50 % ≈ 49,7 l/s Límit per al cabal final 

adoptat 
DN315 1,00 % ≈ 130,2 l/s Molt adequat al tram 

final i emissari 
DN315 0,50 % ≈ 92,0 l/s Manté marge fins i tot 

amb poca pendent 

6.4.5. Solució de diàmetres adoptada 
Element Diàmetre adoptat 
Ramals d’embornals DN110 
Col·lector principal – tram inicial i central DN315 
Emissari P7 → riu d’Er DN315 

S’opta per posar DN315 a tot el col·lector principal per garantir l’evacuació correcta d’aigües per a imprevistos 
meteorològics adversos ja que a la meitat del recorregut és on el col·lector acumula la major part del cabal i on 
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convé disposar de reserva hidràulica davant pendents locals menors, aportacions addicionals o obstruccions 
parcials. 

6.4.6. Pous de registre 
Pou Situació Funció 
P1 Cul-de-sac Inici de xarxa i recepció de la 

captació reforçada 
P2 Tram inicial Pou intermedi 
P3 Tram central Pou intermedi 
P4 Abans de la corba Pou intermedi 
P5 Corba Pou intermedi 
P6 Final del carrer Pou terminal 
P7 Voral del riu Pou emissari al riu 

En trams rectes, la separació entre pous es mantindrà preferentment dins de l’ordre de 35–50 m, ajustant-la a 
la geometria real del vial i als punts singulars. 

6.4.7. Trams proposats 
Tram Longitud Diàmetre Pendent ideal Solució adoptada 
P1–P2 ≈ 37 m DN315 ≥ 1,0 % preferent 1,0 % 
P2–P3 ≈ 38,50 m DN315 ≥ 1,0 % preferent 1,0 % 
P3–P4 ≈ 36,65 m DN315 ≥ 1,0 % preferent 1,2 % 
P4–P5 ≈ 26,60 m DN315 ≥ 1,0 % preferent 1,2% 
P5–P6 ≈ 41,90 m DN315 ≥ 1,0 % preferent 1,4% 
P6–P7 ≈ 10,00 m DN315 ≥ 0,5 %; preferent ≥ 1,0 % A DETERMINAR en la fase 

d’execució 

6.4.8. Embornals i reixes 
Es preveuen aproximadament 7–8 punts de captació. La seva posició definitiva s’ha de fer coincidir amb els punts 
baixos i amb el sentit real de la pendent transversal. 

Element Situació Criteri 
E1 + E2 Cul-de-sac Doble embornal lateral  
E3 + E4 Tram inicial Captació intermèdia 
E5 + E6+  E7 + E8 Tram central Captació intermèdia 
E9 + E10+  E11 + E12 Tram eixamplament Captació intermèdia 
E13 + E14 Previ a la corba Captació del canvi geomètric 
E15 + E16 Després de la corba Captació del canvi geomètric 
E17 + E18 Previ tram final Captació intermèdia 
E19 + E20+  E21 Tram final Captació terminal abans de 

l’emissari 

6.4.9. Tractament del cul-de-sac 
El cul-de-sac es manté com a punt singular de la xarxa. Es considera definitiva una captació reforçada mitjançant 
dos embornals laterals al punt baix. Els ramals de connexió seran DN110 amb pendent mínima de l’1 %. 
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6.4.10. Pou terminal P7 i emissari 
El P7 se situarà al final del tram ajardinat en el punt que permeti una connexió curta i directa amb el riu d’Er. Des 
d’aquest pou s’executarà un emissari DN315 fins al riu. 

La cota de solera de P7 i la de desembocadura s’han de fixar en el moment de l’execució dels treballs, garantint 
pendent positiva per gravetat i evitant una fondària excessiva del pou. Aproximadament de la rasant del jardí al 
riu hi ha un desnivell de 2 metres. Aquest tub quedarà el més amunt possible respecte la cota del riu per evitar 
l’impacte de l’aigua del mateix riu en possibles crescudes del mateix. 

6.4.11. Condicionants administratius 
La Norma 5.2-IC de drenatge superficial de la Instrucció de Carreteres s’utilitza com a referència tècnica per al 
càlcul hidrològic i hidràulic. La seva aplicació en aquest vial urbà és de suport tècnic i no substitueix les 
prescripcions municipals específiques. 

L’obra terminal i qualsevol actuació que ocupi o afecti el domini públic hidràulic o la zona de policia de lleres 
s’hauran de tramitar davant l’Agència Catalana de l’Aigua quan correspongui. Igualment, s’haurà de comprovar 
el règim aplicable al desguàs d’aigües pluvials al medi natural. 

Les omissions o la manca de descripció dels detalls que siguin indispensables per dur a terme correctament tots 
els treballs objecte d’aquest contracte no eximeixen a l’adjudicatari de l’execució dels esmentats detalls, que 
s’hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, com si haguessin estat efectivament descrits. Per a tot el que 
no s’especifica a la resta de paràgrafs cal tenir en compte el criteri dels tècnics municipals i la D.O.  

6.4.12. Solució definitiva adoptada 
- Xarxa separativa de pluvials única per a tot el carrer Descatllar. 
- Cul-de-sac amb captació reforçada. 
- 21 punts de captació superficial, ajustats al perfil i als punts baixos. 
- Ramals d’embornals DN110. 
- Col·lector DN315 des de cul de sac fins al pou terminal P7. 
- Pendent mínima objectiu de l’1 %; s’admet puntualment 0,5 % en DN315 si les cotes ho exigeixen. 
- Pous als punts singulars i aproximadament cada 35–50 m. 
- Obra de sortida protegida contra erosió i condicionada a les exigències de l’ACA. 
 

6.5 Xarxa de fecals 
La xarxa es concep com a renovació d’un tram de la xarxa existent de fecals al mateix carrer, concretament des 
del cul de sac fins al pou 4, justament on es produeix l’eixamplament del carrer que serà destinat a aparcaments.  

En la nova execució de la xarxa de pluvials tindrem en especial consideració els següents punts: 

- Es respectarà el traçat existent de l’alçada de les voreres i amb això les conseqüents alçades de les tapes dels 
diferents pous que es renovaran. Les alçades de les tapes dels pous renovats s’adequaran en tot moment a la 
pendent que es defineixi al carrer i s’avindran amb les que es col·loquin noves de la xarxa separativa de pluvials. 
Serà supervisat en tot moment en l’execució dels treballs per la direcció facultativa. 
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- La xarxa de fecals constarà de la renovació de 4 pous de registre i connexió formats per peces prefabricades de 
formigó de 80 cm de diàmetre, peça especial 80-60 cm, marc i tapa de fosa per una alçada màxima de 3,50 m, 
sobre llit de formigó de 20 cm de gruix. Cal fer correctament la connexió de tubs a pou, collar marc i tapa a nivell 
de paviment acabat i el reblert i retirada de material sobrant.  

- Al final de tram es connectarà amb el tub existent garantint la correcta evacuació d’aquest. 

- Es col·locaran totes les canonades i pericons de serveis previstos segons plànols i normativa amb especial 
atenció en les connexions d'escomeses i xarxes existents. El conducte principal de la xarxa de pluvials consta de 
PE corrugat doble capa de diàmetre 315 mm i es tindrà especial atenció a les escomeses existents en el moment 
de connectar a la tuberia principal. S’inclouran en aquests treballs el muntatge, empalmes i connexió de 
canonades existents, per donar un perfecte funcionament. 

6.6 Enllumenat i telecomunicacions 
6.6.1. Enllumenat 

Execució de canalització de PEAD de 63 mm, pericons i tapes; desplaçament o recol·locació de punts de llum al 
carrer Descatllar segons plànol detall. S’inclouran el muntatge, empalmes i connexió per a un perfecte 
funcionament. Caldrà estar en contacte amb la companyia per al tall del subministrament. 

 

6.6.2. Telecomunicacions 

Les característiques en quant al traçat de la xarxa de distribució de comunicacions segueixen els criteris de la 
companyia Telefònica. Els criteris seguits per a la definició de les línies a construir són:  

a) Totes les línies dins de l’àmbit hauran de ser soterrades, tant les de nova construcció com les existents.  

b) Les característiques tècniques seran les establertes per les normatives de la companyia, i s’adaptaran a les 
condicions municipals d’ocupació del subsol i utilització dels conductes per part dels diferents operadors.  

c) Es preveurà el subministrament a totes les parcel·les privades. 

És tant així que es preveu una connexió a cada un dels usuaris del carrer Descatllar amb la previsió de pericons 
al llarg del recorregut. En el cas que hi hagi tubs existents per a aquesta finalitat es reubicaran o substituiran per 
aquest nou traçat per preveure una futura instal·lació de fibra òptica al carrer. Es contactarà amb la companyia 
abans de l’inici dels treballs. 

6.6.3. Altres serveis 

Els plànols antics mostren xarxes d’aigua potable, baixa tensió i propà. No s’ha acreditat amb la documentació 
aportada la seva situació, estat i profunditat actuals. Es coordinarà amb totes les companyies en el moment de 
començar les obres i s’efectuaran cales als encreuaments crítics. 

 

6.7 Pavimentació 
Col·locació de vorades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter 
de ciment, industrial, M-5. 
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Pavimentació de vial amb aplicació en tota la superfície d’un reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió 
bituminosa catiònica C60BF4 IMP, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant, per millorar la unió entre 
materials segons UNE-EN 13808.. Col·locació de capa de 6 cm d'espessor, de mitjana, de mescla bituminosa 
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de 
grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclou estesa, compactat i segellat d’entregues de paviment 
nou amb vell, respectant les tapes de serveis existents, reparant-les si és necessari i deixant-les a cota del 
paviment acabat. 

6.8 Senyalització i acabats 
Reposició de senyalització vertical i horitzontal, marcatge d’aparcaments quan correspongui, neteja final, 
comprovació dels serveis i recepció de les obres. 

7. SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

7.1 Esplanada i bases 
Excavació de la caixa, la regularització i compactació de l’esplanada i la formació d’una base de tot-u natural 
calcari compactat en tongades a un gruix mitjà aproximat de 15 cm.  

7.2 Calçada 

La calçada es resol amb reg d’imprimació i mescla bituminosa de 6 cm en calent AC 16 surf B 50/70 D.  

7.3 Voreres i vores 
Paviment de panot de formigó prefabricat de tipus estriat/ratllat amb estries fines paral·leles a la cara superior 
de qualitat superior amb un format de 20x20 acabat antilliscant i vorades de formigó d’un metre de llarg  i secció 
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm UNE 127340, classes B, H i U (R-6 MPa), sobre base de formigó no 
estructural de 15 N/mm² i rejuntada amb morter.  

8. AFECTACIONS I CONDICIONANTS 
 

Titularitat dels terrenys  

El titular dels terrenys on s’emplaça el carrer pertanyen al promotor de l’actuació. Tot el sòl on es pretén 
desenvolupar aquest projecte pertany al sistema viari i és de titularitat pública.  

 

Condicionants a l’execució dels treballs  

El condicionant principal a l'hora d'executar les obres previstes en aquest projecte és l'imposat per la naturalesa 
pròpia del carrer a millorar. L'accessibilitat a les zones de feina no és complicada. Tot i això, davant la manca 
d'itineraris alternatius durant l'execució de les obres, caldrà garantir l'accés a peu als habitatges en tot moment. 
S'haurà d'estudiar la possibilitat d’executar les obres per trams, de manera que es causi les menors molèsties al 
veïnat, així com, senyalitzar convenientment els itineraris alternatius en aquells trams als que sigui possible, 
sense que això perjudiqui l'avanç de l'obra.  

 

Ocupacions  



PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ Carrer Descatllar · LLÍVIA 

Pàgina 16 

La present actuació no modifica el traçat del carrer. No es contempla realitzar cap mena d’expropiació en 
l’arranjament del carrer.  

 

Serveis afectats  

Es mantindran les xarxes de serveis actuals en servei mentre duri l'obra. Les connexions de baixants pluvials i 
escomeses de clavegueram es veuen afectades puntualment per la connexió a la nova xarxa separativa. No es 
contempla l’afecció de la resta de serveis existents en l’arranjament del carrer.  

Es veurà afectat el trànsit de vehicles ja que es veurà impedit en la totalitat del carrer durant les obres, per a 
això, es facilitarà el pas a peu al veïnat i el personal que es trobi executant l'obra ajudarà en la mesura possible a 
facilitar l'accessibilitat als habitatges. 

 

Afeccions mediambientals  

No hi ha cap acció concreta de les obres que origini impacte ambiental crític o sever. Entre els impactes positius 
s’ha de considerar l’objectiu mateix de les obres, és a dir, la millora del sistema viari i de serveis del municipi de 
Llívia. Els aspectes positius del desenvolupament de les obres són la millora del sistema viari i del sistema 
separatiu d'aigües pluvials i de clavegueram, mentre que els efectes negatius identificats, es poden considerar, 
després d’aplicar les mesures preventives i correctores corresponents, ambientalment compatibles amb l’entorn 
en que s’inscriu. Per això, la incidència ambiental de les obres presents no ha de representar cap obstacle per a 
la seva autorització en l’emplaçament indicat i amb les característiques que s’ha dissenyat.  

Caldrà comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua la solució adoptada de desembocar les aigües pluvials al riu Er 
del carrer descatllar, mitjançant la construcció d’un emissari fet amb mur en ala.  

Planejament vigent  

El planejament urbanístic vigent a cumplir actualment a Llívia és el Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran, el 
Pla director urbanístic de la Cerdanya i el Pla d’ordenació urbanística municipal. A més, cal assegurar l’obligat 
compliment de totes les disposicions legals vigents en matèria de construcció i edificació. En particular de:  

- Norma 6.1 IC Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres. Ministerio de Fomento 2003  

- Ordre VIV/561/2010, d’1 de Febrer, per la què es desenvolupa el Document Tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. Ministerio de Vivienda 
2010  

- Ordre FOM/3053/2008 Instrucció Tècnica per a la instal·lació de reductors de velocitat i bandes transversals 
d’alerta en carreteres de la Xarxa de Carreteres de l’Estat. Ministerio de Fomento 2008  

 

Qualificació urbanística  

D’acord amb el planejament vigent, l’àmbit d’actuació d’aquest projecte està qualificat de sistema viari, en 
concret: altre viari en sòl no urbanitzable.  

Les obres es projecten sobre el viari existent, sense modificar-ne l'ordenació estructural, respectant en tot 
moment els plans generals d'ordenació urbana. Les obres projectades s'ajusten al planejament urbà vigent. 
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Geologia i geotècnia  

No es considera l'execució d'estructures d'importància significativa. El projecte principalment tracta de 
pavimentar superfícies existents i no indica modificacions de traçat o ús del carrer. De conformitat amb lo 
establert per la normativa vigent, per a aquest tipus d’obres, no és necessària la realització d’un estudi geotècnic 
detallat.  

La solució constructiva a adoptar per a la regularització del terreny exigeix un coneixement previ de les 
característiques del terreny, la tipologia de pavimentació prevista i l’entorn on s’ubica. Cal un reconeixement 
inicial del terreny una vegada iniciats els treballs i fotografies aèries històriques procedents de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  

Es preveu el moviment de terres amb mètodes ordinaris. No es preveu cap entibació excepte altres 
determinacions que pugui considerar la DF. Els trams d’excavació on la profunditat pogués superar els 1.30m 
s’hauran d’atalussar amb la finalitat de no superar els 1.50m de profunditat. 

9. ORGANITZACIÓ I FASES DE LES OBRES 
Fase Treballs principals 
1 Implantació, senyalització, comprovació de serveis i cales. 
2 Desmuntatge d’elements urbans i demolicions. 
3 Execució de col·lectors, pous, embornals i canalitzacions. 
4 Rebliments, compactació i formació de bases. 
5 Vorades, voreres, ajust d’accessos i fanals. 
6 Pavimentació asfàltica, tapes i registres. 
7 Senyalització, proves, neteja i recepció. 

La planificació definitiva haurà de coordinar els dos àmbits i prioritzar el manteniment dels accessos residencials. 
No es disposa encara de rendiments ni d’un calendari contractual aprovat. 

10. CONTROL DE QUALITAT 
- Control de procedència i granulometria del tot-u. 
- Assaigs de densitat i compactació de l’esplanada i de les bases. 
- Control de formigons, consistència i resistència quan correspongui. 
- Control de mescles bituminoses, temperatures, gruixos i compactació. 
- Comprovació de pendents, estanquitat i funcionament de la xarxa de pluvials. 
- Inspecció de canalitzacions, pericons, preses de terra i continuïtat elèctrica. 
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ÍNDEX 

1. Objecte, abast i documents del contracte 

2. Disposicions generals d’execució 

3. Normativa i referències tècniques 

4. Prescripcions comunes de materials i processos 

5. Prescripcions particulars de les unitats d’obra 

6. Control de qualitat, proves i acceptació 

7. Accessibilitat, medi ambient i condicionants específics 

8. Finalització, documentació i recepció 

Annex A. Quadre de correspondència amb el pressupost 

Annex B. Pla mínim de control de qualitat 

Annex C. Documentació final d’obra 

Abast documental. Aquest document és el Plec de prescripcions tècniques particulars del projecte. Les 
clàusules pròpies de la licitació, adjudicació, solvència, garanties, penalitats i règim econòmic es regiran pel 
Plec de clàusules administratives particulars que aprovi l’òrgan de contractació. 
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1. OBJECTE, ABAST I DOCUMENTS DEL CONTRACTE 

1.1 Objecte del plec 
Aquest Plec estableix les condicions tècniques que han de regir el subministrament de materials, l’execució, el 
control, l’amidament, l’abonament i la recepció de les obres del Projecte executiu de millora de paviments i 
serveis del carrer Descatllar de Llívia. 

Les obres consisteixen en la reurbanització d’un vial residencial existent en cul-de-sac, d’uns 199 m de longitud i 
aproximadament 1.620 m² de superfície, amb renovació de paviments i voreres, implantació d’una xarxa 
separativa de pluvials amb sortida al riu d’Er, renovació parcial de la xarxa de fecals, adequació de l’enllumenat 
públic i previsió de canalitzacions de telecomunicacions. 

1.2 Abast principal de les obres 
- Implantació, senyalització, cartell d’obra, cales i comprovació dels serveis existents. 

- Demolició selectiva de paviments, vorades, embornals i elements afectats, amb recuperació dels vuit punts 
de llum previstos per reutilitzar. 

- Excavació de rases, pous i caixa de paviment; reblerts, compactacions i base de tot-u. 

- Xarxa de pluvials amb col·lector principal PEAD DN315 SN8, 21 embornals, set pous/obres de registre i 
emissari fins al riu d’Er. 

- Renovació de 86 m de clavegueram fecal DN315 i quatre pous de registre. 

- Canalització, pericons, cablejat, preses de terra i recol·locació de l’enllumenat públic. 

- Previsió de dos conductes de telecomunicacions, pericons i tretze escomeses d’usuari. 

- Vorades, rigola, paviment de panot estriat i paviment asfàltic AC 16 surf B 50/70 D de 6 cm. 

- Gestió documentada de residus, seguretat i salut, control de qualitat, proves i documentació final. 

1.3 Documents i ordre de prevalença 
Tots els documents del projecte es consideren complementaris. Qualsevol contradicció, omissió o indefinició 
s’haurà de comunicar per escrit a la Direcció Facultativa abans d’executar la unitat afectada. No s’admetran 
solucions decidides unilateralment pel contractista. 

- Plec de clàusules administratives particulars, contracte i acord d’adjudicació, per a les qüestions 
administratives i econòmiques. 
- Plànols del projecte i detalls aprovats per la Direcció Facultativa; les cotes numèriques prevalen sobre les 

obtingudes a escala. 
- Aquest Plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Descripcions del pressupost, quadres de preus i amidaments. 
- Memòria, annexos, Estudi bàsic de seguretat i salut i Estudi de gestió de residus. 
- Plecs generals i normativa tècnica vigent aplicable. 

Quan la contradicció afecti la qualitat, la seguretat, l’accessibilitat, la durabilitat o el funcionament d’un servei, 
s’adoptarà la solució que determini la Direcció Facultativa, amb tramitació prèvia del preu contradictori o de la 
modificació quan tingui incidència econòmica. 
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1.4 Condicions específiques del projecte 

Dades vinculants de coordinació. S’adopta una capa d’AC 16 de 6 cm; 21 embornals; set pous/obres de 
registre de pluvials; col·lector principal DN315 fins a l’obra terminal; 86 m de fecals DN315 amb quatre 
pous; i vuit fanals recuperats. Les quantitats definitives seran les realment executades i acceptades. 

 
L’execució s’adaptarà a les rasants reals, als accessos a parcel·les i als serveis que es localitzin mitjançant cales. 
Els canvis de cota de pous, tapes i embornals que siguin necessaris per garantir la continuïtat hidràulica i 
l’accessibilitat requeriran replanteig i aprovació prèvia. 

2. DISPOSICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 

2.1 Direcció Facultativa i representació del contractista 
La Direcció Facultativa interpretarà els documents tècnics, aprovarà els replanteigs, mostres, procediments i 
fórmules de treball, ordenarà els controls i resoldrà les incidències. Les ordres es documentaran al llibre d’ordres 
o per un mitjà traçable equivalent. 

El contractista designarà una persona cap d’obra amb capacitat tècnica i disponibilitat suficients. Les empreses 
instal·ladores i el personal que executi treballs reglamentats disposaran de les habilitacions exigibles. 

2.2 Documentació prèvia a l’inici 
Abans de l’acta de comprovació del replanteig, o abans d’iniciar cada activitat quan correspongui, el contractista 
presentarà a aprovació: 

- Programa de treball per trams, pla d’accessos als habitatges i pla de circulació interna de maquinària. 
- Pla de seguretat i salut aprovat i designacions preventives exigibles. 
- Pla de gestió de residus, identificació de transportistes i gestors i documents d’acceptació. 
- Pla de control de qualitat, punts d’inspecció, laboratoris i procediment de tractament de no-conformitats. 
- Informació vigent de serveis: acta TIC, consulta E-WISE/ACEFAT, respostes de companyies i proposta de 

cales. 
- Pla topogràfic de replanteig amb eixos, rasants, cotes de pous, pendents i punts baixos. 
- Fitxes tècniques, declaracions de prestacions, marcatge CE, certificats i mostres dels materials. 

- Procediment de treball a l’entorn del riu d’Er i autoritzacions sectorials que resultin exigibles. 

2.3 Replanteig, topografia i comprovacions 
El contractista verificarà les dimensions, cotes d’accés, pendents, punts baixos, traçat de serveis i 
correspondència entre planta i perfils. Qualsevol diferència es posarà en coneixement de la Direcció Facultativa 
abans de demolir o excavar. El cost dels replanteigs ordinaris, estaques, referències i comprovacions pròpies 
queda inclòs en els preus. 

Es conservaran referències altimètriques fora de la zona de treball. Abans de tapar les xarxes es prendran 
coordenades i cotes de tubs, pous, escomeses, pericons i encreuaments, que s’incorporaran als plànols as-built. 
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2.4 Serveis existents 
Els plànols de serveis tenen caràcter informatiu. L’existència, posició i profunditat es confirmaran amb les 
companyies, detectors i cales manuals. A menys d’1 m d’un servei localitzat, o a la distància superior que 
estableixi el titular, s’excavarà amb mitjans manuals o sistemes d’aspiració que evitin danys. 

Els serveis es mantindran en funcionament. Qualsevol tall serà programat, autoritzat i comunicat amb antelació. 
Els danys ocasionats per manca de comprovació o execució negligent seran reparats immediatament pel 
contractista. 

2.5 Organització per trams i accessibilitat provisional 
Atesa la inexistència d’itineraris alternatius, les obres s’executaran per trams curts i es garantirà en tot moment 
un accés de vianants segur als habitatges. Els passos provisionals seran estables, antilliscants, sense ressalts 
perillosos, amb amplada suficient i protecció lateral quan travessin rases. 

Els tancaments, senyals i materials no envairan els itineraris habilitats. Fora de l’horari de treball, totes les 
excavacions romandran tancades o protegides i correctament il·luminades i abalisades. 

2.6 Materials, mostres i acceptació 
No s’incorporarà cap material sense aprovació documental i, quan es requereixi, aprovació de mostra. 
L’acceptació prèvia no eximeix el contractista de la responsabilitat sobre la qualitat final. Els materials no 
conformes es retiraran de l’obra sense dret a abonament. 

Es prepararà una mostra representativa del panot estriat, vorades, rigola, juntes i acabat dels guals. El color, 
textura i disposició es compararan amb el model existent indicat per l’Ajuntament. 

2.7 Treballs no previstos i preus contradictoris 
Cap unitat diferenciada no prevista al pressupost s’executarà sense ordre escrita i aprovació del corresponent 
preu contradictori o expedient que sigui procedent. Es consideren incloses en cada preu les operacions auxiliars 
ordinàries necessàries per deixar la unitat acabada, provada i neta, sempre que siguin inherents a la descripció 
de la partida. 

Les partides alçades a justificar no constitueixen un crèdit automàtic a favor del contractista. Només s’abonaran 
les prestacions expressament ordenades, acreditades i valorades. 

2.8 Protecció de l’obra, propietats i medi 
El contractista protegirà les edificacions, tancaments, accessos, vegetació, xarxes i elements urbans. Abans de 
començar es farà un reportatge fotogràfic datat de les façanes, paviments, murs i parcel·les potencialment 
afectats. 

Es prohibeix el rentat de formigoneres, l’abocament de lletades, hidrocarburs o residus als embornals, al terreny 
o al riu. Es disposaran mitjans d’absorció, retenció de sediments i resposta davant vessaments. 

2.9 Condicions meteorològiques i clima de muntanya 
No s’executaran reblerts, capes granulars, formigons, morters, paviments de peces ni mescles bituminoses sobre 
superfícies gelades, saturades o amb neu. El contractista planificarà l’obra considerant gelades, salts tèrmics i 
operacions de manteniment hivernal. 
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Els materials exposats acreditaran durabilitat davant gel-desgel i, quan sigui aplicable, sals de desglaç. El formigó 
i els morters frescos es protegiran fins a assolir resistència suficient. La Direcció Facultativa podrà suspendre 
treballs quan la temperatura o la humitat comprometin la qualitat. 
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3. NORMATIVA I REFERÈNCIES TÈCNIQUES 
Serà aplicable la normativa vigent en la data d’aprovació del projecte o, quan procedeixi legalment, en la data 
d’execució. Les normes UNE i UNE-EN s’entenen referides a la versió vigent. La relació següent no és exhaustiva. 

3.1 Contractació, règim local i obra pública 
- Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP). 

- Reial decret 1098/2001, Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en la 
part vigent. 

- Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 

- PG-3, Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, amb totes les modificacions 
vigents, com a referència tècnica subsidiària per a ferms, terres, drenatge i paviments. 

- Norma 6.1-IC Seccions de ferm, quan sigui compatible amb el caràcter de vial urbà i amb la secció definida 
al projecte. 

3.2 Accessibilitat 
- Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. 

- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya, incloses les 
correccions d’errades. 

-Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, sobre condicions bàsiques d’accessibilitat als espais públics 
urbanitzats. 

- Reial decret 505/2007, condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació. 

- L’Ordre VIV/561/2010 queda derogada i no s’utilitzarà com a referència vigent. 

3.3 Terres, paviments i formigons 
- PG-3: articles aplicables a excavacions, reblerts, tot-u, regs, mescles bituminoses, vorades i elements de 

drenatge. 

- Reial decret 470/2021, Codi estructural, per als elements de formigó o acer inclosos en el seu àmbit. 

- Reial decret 256/2016, Instrucció per a la recepció de ciments RC-16. 

- UNE-EN 206 i disposicions estatals complementàries; UNE 103501 per al Proctor modificat. 

- UNE-EN 1339 per a lloses de formigó; UNE 127340 per a vorades; UNE-EN 16165 per a resistència al 
lliscament. 

- UNE-EN 12591, UNE-EN 13108-1 i UNE-EN 13808 per a betums, mescles bituminoses i emulsions. 

3.4 Sanejament i drenatge 
- UNE-EN 13476-3 per a tubs de paret estructurada de PE; UNE-EN 1610 per a construcció i proves de xarxes 

de desguàs i clavegueram. 

- UNE-EN 124-1 i parts aplicables per a tapes i reixes; UNE-EN 1917 i UNE 127917 per a pous prefabricats. 

- Reial decret legislatiu 1/2001, Text refós de la Llei d’aigües, i Reial decret 849/1986, Reglament del domini 
públic hidràulic. 

- Condicions de l’organisme de conca competent i de l’Agència Catalana de l’Aigua per a obres, ocupacions i 
abocaments al medi. 
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3.5 Instal·lacions elèctriques i telecomunicacions 
- Reial decret 842/2002, Reglament electrotècnic per a baixa tensió, especialment ITC-BT-09, ITC-BT-18, ITC-

BT-19 i les que resultin aplicables. 

- Reial decret 1890/2008, Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i ITC-EA-
01 a EA-07. 

- Llei 11/2022, General de telecomunicacions, reglamentació sectorial i prescripcions aprovades dels 
operadors. 

3.6 Seguretat, residus i medi ambient 
- -Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i Reial decret 1627/1997, disposicions mínimes de seguretat 

i salut a les obres de construcció. 

 Reials decrets 1215/1997, 773/1997, 614/2001, 286/2006 i altra normativa preventiva aplicable. 

- -Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular; Reial decret 105/2008, residus de 
construcció i demolició; Reial decret 553/2020, trasllat de residus. 

 Decret legislatiu 1/2009 i Decret 89/2010 de Catalunya, amb les modificacions vigents, sobre gestió de 
residus de la construcció. 

3.7 Productes de construcció 
- Reglament (UE) 2024/3110 de productes de construcció, règim transitori i normes harmonitzades 

aplicables; declaració de prestacions i marcatge CE quan sigui exigible. 

- Acord del Govern de la Generalitat de 9 de juny de 1998 sobre exigència de qualitat certificada en 
determinats productes emprats en obra pública, quan sigui aplicable. 

3.8 Fonts oficials de consulta 

Àmbit Referència Enllaç oficial 

Accessibilitat estatal Ordre TMA/851/2021 www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-13488 

Accessibilitat 
Catalunya 

Decret 209/2023 portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-
pjur/?documentId=972919 

Plec general de 
carreteres 

PG-3 i modificacions www.transportes.gob.es/carreteras/normativa-
tecnica/pliegos-prescripciones-tecnicas-
generales/bibliografia-referencia 

Aigua i medi receptor Regulació d’abocaments aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-
conservacio/regulacio-dabocaments/ 

Residus Llei 7/2022 www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809 

Formigó Codi estructural www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/470 



PLEC DE CONDICIONS Carrer Descatllar · LLÍVIA 

Pàgina 9 

Àmbit Referència Enllaç oficial 

Baixa tensió REBT www.boe.es/eli/es/rd/2002/08/02/842/con 
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4. PRESCRIPCIONS COMUNES DE MATERIALS I PROCESSOS 

4.1 Traçabilitat i recepció de materials 
Cada lliurament s’identificarà amb fabricant, producte, lot, data, quantitat i documentació de prestacions. La 
documentació es vincularà a la zona on s’utilitzi. 

Els materials s’emmagatzemaran protegits de la humitat, gel, contaminació i cops. Els tubs es recolzaran sense 
deformacions i es protegiran els extrems; emulsions, morters i productes químics es conservaran dins els 
intervals del fabricant. 

La Direcció Facultativa podrà ordenar assaigs d’identificació o contrast. L’acceptació documental no substitueix 
la inspecció de l’obra acabada. 

4.2 Sòls, materials de reblert i tot-u 
Els materials no contindran matèria orgànica, guix, residus, terrossos gelats ni partícules incompatibles amb els 
serveis. La reutilització de terres exigirà classificació i aprovació. 

El tot-u serà natural calcari, llevat d’aprovació d’un material equivalent, i complirà les prestacions 
granulomètriques, de neteja, plasticitat, resistència i durabilitat exigides pel PG-3 i pel projecte. 

La humitat es corregirà fins a l’òptima. Les tongades no superaran 25 cm en rasa ni 20 cm en base, mesurats 
abans o després de compactar segons el procediment aprovat. 

4.3 Sorra d’assentament i protecció de tubs 
La sorra serà neta, de granulometria 0/3,5 mm o equivalent aprovada, sense elements punxants. Formarà un llit 
continu i un recobriment homogeni mínim de 10 cm al voltant del tub, sense buits sota els ronyons. 

La primera compactació es farà amb equips lleugers, simètricament, evitant desplaçar o ovalitzar la canonada. 

4.4 Formigons, morters i elements prefabricats 
Els formigons s’ajustaran a la resistència, consistència, grandària màxima i classe d’exposició definida a la partida, 
amb equivalència actualitzada al Codi estructural quan la designació del pressupost sigui anterior. 

No s’afegirà aigua a obra. Es controlarà l’albarà, temps de transport, consistència i curat. En temps fred 
s’adoptaran mesures específiques i no es formigonarà sobre terreny gelat. 

Vorades, rigoles, panots, pous i pericons no presentaran fissures, escrostonaments, deformacions ni diferències 
de color o textura incompatibles amb la mostra aprovada. 

4.5 Tubs, unions, pous, tapes i reixes 
Els tubs DN315 de pluvials i fecals seran PEAD de paret estructurada, interior llis, exterior corrugat, rigidesa SN8 
i conformitat UNE-EN 13476-3. Les unions seran estanques i compatibles amb el sistema del fabricant. 

El fons de rasa estarà regularitzat, sense punts durs. La generatriu inferior respectarà la rasant i pendent 
aprovats. S’impedirà l’entrada de terres, aigua bruta o formigó als tubs. 

Tapes i reixes seran antisoroll, estables i de classe adequada a la zona: D400 en calçada o zones sotmeses al 
trànsit i C250 només on la classificació d’ús ho permeti. 
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4.6 Mescles bituminoses i emulsions 
La fórmula de treball de l’AC 16 surf B 50/70 D s’aprovarà abans del subministrament. Els components, fabricació, 
transport, estesa, compactació i toleràncies compliran l’article 542 del PG-3. 

L’emulsió d’imprimació serà C60BF4 IMP o la designació vigent equivalent, amb dotació de projecte d’1,0 kg/m², 
ajustada després d’un tram de prova si la Direcció Facultativa ho autoritza. 

No s’estendrà mescla amb pluja, suport humit o gelat, ni quan la temperatura comprometi la compactació. Les 
caixes de camió estaran netes i protegides amb lona. 

4.7 Cables, conductes i instal·lacions 
Els conductes PEAD DN63 tindran paret interior llisa, resistència mecànica adequada a canalització soterrada i 
guia contínua. Es mantindran obturats fins al cablejat o lliurament. 

Els cables seran de coure, tensió assignada 0,6/1 kV i tipus reglamentari per al sistema de col·locació. Les seccions 
del pressupost són mínimes i no eximeixen de verificar caiguda de tensió, protecció i posada a terra. 

Les connexions les executarà una empresa habilitada. No s’energitzarà cap circuit abans de completar les proves 
i la documentació reglamentària. 
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5. PRESCRIPCIONS PARTICULARS DE LES UNITATS D’OBRA 
Les clàusules següents complementen les descripcions del pressupost. En tot allò no regulat expressament, 
s’aplicaran els articles corresponents del PG-3, les normes UNE/UNE-EN i les instruccions dels fabricants 
aprovats. 

5.1 Treballs previs i demolicions 

5.1 Partida 1.1. Cartell d’obra normalitzat 
Definició i abast. Subministrament, col·locació, manteniment i retirada del cartell segons imatge del promotor i 
requisits del PUOSC 2025-2029. 

Execució. S’emplaçarà on indiqui l’Ajuntament, visible i sense reduir l’amplada lliure de pas ni generar risc pel 
vent o el trànsit. 

Control i acceptació. Aprovació prèvia del disseny, dimensions, contingut, estructura i ubicació. 

Amidament i abonament. Per unitat completament instal·lada, mantinguda durant l’obra i retirada al final. 

5.2 Partida 1.2. Cala d’inspecció de serveis 
Definició i abast. Cala manual o amb martell pneumàtic per localitzar serveis i determinar cotes del prisma o 
canalització. 

Execució. Tall net del paviment, excavació prudent, protecció del servei, registre fotogràfic i topogràfic, reblert 
compactat i reposició provisional segura. 

Control i acceptació. Acta de cala amb coordenades, profunditat, dimensions, material i titular aparent. 

Amidament i abonament. Per cala ordenada i completament documentada; no s’abonaran cales derivades de 
negligència del contractista. 

5.3 Partida 1.3. Tall de paviment de formigó 
Definició i abast. Tall recte de paviment de formigó amb disc de diamant, fondària mínima 15 cm. 

Execució. Es delimitarà l’enderroc sense danyar el paviment que resta; s’emprarà refrigeració i captació de pols, 
recollint les aigües de tall. 

Control i acceptació. Continuïtat, fondària i alineació del tall; vora final sense escrostonaments inacceptables. 

Amidament i abonament. Per metre lineal de tall realment executat i ordenat. 

5.4 Partida 1.4. Tall de paviment bituminós 
Definició i abast. Tall recte de mescla bituminosa amb disc de diamant, fondària mínima 15 cm. 

Execució. Es farà abans de la demolició o fresatge, amb geometria regular i protecció dels serveis. 

Control i acceptació. Alineació i fondària suficient per obtenir una entrega neta. 

Amidament i abonament. Per metre lineal executat i acceptat. 
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5.5 Partida 1.5. Demolició de vorada existent 
Definició i abast. Retirada de vorada i base, inclosa càrrega selectiva. 

Execució. Per trams, evitant danys a serveis, façanes i paviments conservats. Els materials es classificaran segons 
el Pla de residus. 

Control i acceptació. Comprovació de l’àmbit, neteja de la caixa i segregació del formigó. 

Amidament i abonament. Per metre lineal de vorada efectivament retirada. 

5.6 Partida 1.6. Demolició de paviment de vorera 
Definició i abast. Demolició de llamborda, panot o formigó fins a 20 cm de gruix mitjà, amb càrrega. 

Execució. Es conservaran accessos provisionals i es protegiran arquetes, façanes i serveis. La demolició serà 
selectiva. 

Control i acceptació. Superfície demolida, fondària i estat del suport; separació de fraccions. 

Amidament i abonament. Per metre quadrat mesurat en planta; no s’abonaran sobreamples no autoritzats. 

5.7 Partida 1.7. Demolició de paviment de calçada 
Definició i abast. Demolició de paviment asfàltic o de formigó de fins a 15 cm i càrrega sobre camió. 

Execució. Per franges compatibles amb la circulació d’obra i els accessos. L’asfalt i el formigó es mantindran 
separats sempre que sigui viable. 

Control i acceptació. Gruix, superfície, absència de danys a xarxes i traçabilitat del residu. 

Amidament i abonament. Per metre quadrat en planta de paviment retirat dins els límits ordenats. 

5.8 Partida 1.8. Demolició de reixa o embornal existent 
Definició i abast. Retirada de reixes, embornals i bases existents, amb càrrega i gestió. 

Execució. Es mantindrà el drenatge provisional i es taparan o protegiran immediatament els buits. 

Control i acceptació. Inventari dels elements retirats i anul·lació segura de connexions. 

Amidament i abonament. Per metre lineal previst a la partida i realment retirat; si l’element és puntual, segons 
criteri del pressupost aprovat. 

5.9 Partida 1.9. Transport de residus a gestor autoritzat 
Definició i abast. Càrrega, espera i transport amb camió de 12 t fins a instal·lació autoritzada, recorregut de més 
de 15 i fins a 20 km. 

Execució. Cada càrrega viatjarà coberta, identificada i amb documentació de seguiment. No es barrejaran terres, 
asfalt, formigó ni residus perillosos. 

Control i acceptació. Fulls de seguiment, tiquets de bàscula i certificat del gestor, conciliats amb els volums 
d’obra. 
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Amidament i abonament. Per metre cúbic transportat, sense duplicar volums amb altres partides; el cànon 
només s’inclou quan ho indiqui expressament el preu. 

5.10 Partida 1.10. Desmuntatge de llumenera i columna 
Definició i abast. Desconnexió, desmuntatge de vuit llumeneres/columnes i accessoris, enderroc del fonament i 
aplec protegit per a reutilització. 

Execució. Empresa habilitada, circuit consignat i verificat sense tensió. Cada element s’etiquetarà, fotografiarà i 
emmagatzemarà sobre suports que evitin deformacions i corrosió. 

Control i acceptació. Inventari individual, estat de columna, llumenera, porta, placa i cablejat; identificació dels 
elements a reparar. 

Amidament i abonament. Per conjunt complet desmuntat i lliurat a l’aplec indicat; la gestió afecta només els 
components no reutilitzables autoritzats. 

5.2 Moviment de terres 

5.11 Partida 2.1. Excavació de rasa i pou 
Definició i abast. Excavació de 0,30 a 2,00 m en terreny compacte, amb serveis a mantenir i fins a un 25 % de 
roca. 

Execució. Per trams curts, amb talús o entibació segons terreny i EBSS. Excavació manual a proximitat de serveis; 
esgotament d’aigua i fons regularitzat. 

Control i acceptació. Secció, cota, estabilitat, classificació de terres i registre de serveis trobats. 

Amidament i abonament. Per metre cúbic teòric segons seccions aprovades; sobreexcavacions no ordenades, 
esponjaments i despreniments imputables al procediment no s’abonen. 

5.12 Partida 2.2. Rebliment amb sorra de pedrera 
Definició i abast. Llit i protecció de tubs amb sorra 0/3,5 mm, en un gruix de projecte aproximat de 20 cm i 
recobriment mínim de 10 cm al perímetre. 

Execució. Col·locació manual sota ronyons i laterals, en capes simètriques, amb compactació lleugera que no 
deformi el tub. 

Control i acceptació. Granulometria, gruix i absència de buits o pedres; inspecció abans de tapar. 

Amidament i abonament. Per metre cúbic compactat segons secció aprovada. 

5.13 Partida 2.3. Rebliment amb material tolerable reutilitzat 
Definició i abast. Reutilització de terres adequades de l’excavació, en tongades de fins a 25 cm i compactació 
mínima del 95 % PM. 

Execució. Selecció, eventual condicionament d’humitat, estesa uniforme i compactació sense afectar tubs ni 
estructures. 

Control i acceptació. Aprovació de la classificació i densitats in situ segons el Pla de control. 
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Amidament i abonament. Per metre cúbic compactat; no s’abona el material rebutjat ni el volum esponjat. 

5.14 Partida 2.4. Rebliment de rasa amb tot-u 
Definició i abast. Aportació, estesa i compactació de tot-u en tongades de fins a 25 cm, gruix total de projecte 50 
cm i densitat mínima 95 % PM. 

Execució. Humectació i compactació amb equips compatibles amb l’amplada de rasa i el recobriment del servei. 

Control i acceptació. Documentació del material, gruix de tongada i densitats. 

Amidament i abonament. Per metre cúbic compactat segons secció aprovada. 

5.15 Partida 2.5. Excavació de caixa de paviment 
Definició i abast. Excavació i regularització de la caixa en terreny compacte amb serveis a mantenir i càrrega 
directa. 

Execució. S’ajustarà a rasants i gruixos de ferm, sense remoure el fons. Les zones toves es comunicaran abans de 
sanejar-les. 

Control i acceptació. Cotes, pendent, planor i capacitat del fons; comprovació visual i, si s’ordena, CBR o placa. 

Amidament i abonament. Per metre cúbic teòric entre perfils; no s’abona sobreexcavació no autoritzada. 

5.16 Partida 2.6. Transport de terres a instal·lació autoritzada 
Definició i abast. Transport amb camió de 12 t i recorregut de més de 10 i fins a 15 km dels materials assignats a 
aquesta partida. 

Execució. Càrregues cobertes i lliurament exclusiu a destinació autoritzada, preservant la traçabilitat. 

Control i acceptació. Tiquets de bàscula/volum, matrícula, data, origen i destinació; coordinació amb les partides 
1.9 i 2.7 per impedir duplicitats. 

Amidament i abonament. Per metre cúbic transportat i acreditat, amb esponjament només si està previst als 
amidaments aprovats. 

5.17 Partida 2.7. Deposició de residus inerts de formigó 
Definició i abast. Cànon de lliurament del residu de formigó LER 17 01 01 a centre autoritzat, amb densitat de 
referència 1,45 t/m³. 

Execució. El formigó es lliurarà separat d’asfalt, terres i impropis. L’asfalt LER 17 03 02 es destinarà preferentment 
a valorització per la via econòmica que aprovi la Direcció Facultativa. 

Control i acceptació. Document d’acceptació, tiquet de bàscula i certificat final per codi LER. 

Amidament i abonament. Per metre cúbic o equivalència en tones acceptada pel gestor, sense incloure altres 
fraccions ni duplicar transports. 

5.18 Partida 2.8. Base de tot-u natural calcari 
Definició i abast. Base granular de tot-u natural calcari en tongades màximes de 20 cm i densitat seca mínima del 
98 % PM. 
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Execució. Estesa sobre esplanada acceptada, humectació, compactació i reperfilat fins a cota. No es cobrirà cap 
zona sense assaig conforme. 

Control i acceptació. Granulometria, neteja, plasticitat i procedència; cota, gruix, planor i densitat per lot. 

Amidament i abonament. Per metre cúbic compactat segons perfils; inclou estesa, aigua, compactació i acabat. 

5.3 Xarxa d’evacuació de pluvials 

5.19 Partida 3.1. Col·lector de pluvials PEAD DN315 SN8 
Definició i abast. Subministrament i col·locació de tub de paret estructurada tipus B, interior llis i exterior 
corrugat, DN exterior 315 mm, SN8, UNE-EN 13476-3, incloses unions i talls. 

Execució. Des del cul-de-sac P1 fins a P6 i emissari fins a P7/obra terminal, amb pendents de projecte aproximats 
entre l’1,0 % i l’1,4 %. Llit continu, unions netes, control de rasant i taps durant l’obra. 

Control i acceptació. Certificats de lot, inspecció del 100 % de tubs i unions, topografia abans del reblert, prova 
d’estanquitat i inspecció CCTV final. 

Amidament i abonament. Per metre lineal mesurat a l’eix entre cares interiors de pous; inclou peces ordinàries i 
connexions descrites, però no pous ni unitats diferenciades. 

5.20 Partida 3.2. Pou de registre de pluvials 
Definició i abast. Pou circular interior Ø80 cm, solera, anelles prefabricades, peces especials, recrescut, bastiment 
i tapa D400, amb connexions. 

Execució. Formació de mitja canya, juntes estanques, connexions flexibles i recrescut estable. La tapa quedarà a 
la cota exacta del paviment sense ressalts ni balanceig. 

Control i acceptació. Diàmetre, profunditat, verticalitat, cotes d’entrada/sortida, estanquitat, classe de tapa i 
acabat interior. 

Amidament i abonament. Per pou complet i provat dins el rang de fondària de la partida; profunditats 
extraordinàries requeriran aprovació prèvia. 

5.21 Partida 3.3. Embornal de 70 × 35 × 150 cm 
Definició i abast. Embornal de formigó amb parets de 10 cm, bastiment, reixa de fosa dúctil, ramal DN110 i 
connexió al col·lector. 

Execució. Replanteig als punts baixos, caixa estable, reixa ajustada a rigola i ramal amb pendent continu. Classe 
mínima C250 a la zona de vorada i D400 si rep trànsit directe. 

Control i acceptació. Cota de reixa, captació, estabilitat, neteja, pendent i estanquitat de la connexió; prova amb 
aigua. 

Amidament i abonament. Per unitat completament executada, connectada i funcional, inclosos excavació i 
reblerts descrits al preu. 
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5.22 Partida 3.4. Connexió a xarxa existent 
Definició i abast. Connexió de canonada nova de fins a 400 mm a pou o xarxa existent. 

Execució. Localització, neteja, obertura controlada, peça o passamurs estanc i restitució del pou. Es mantindrà el 
servei o es programarà el tall. 

Control i acceptació. Geometria, estanquitat, acabat interior i prova funcional. 

Amidament i abonament. Per connexió completa i acceptada. 

5.23 Partida 3.5. Escomesa de pluvials d’usuari 
Definició i abast. Connexió o previsió d’escomesa de diàmetre 140 a 200 mm des de parcel·la o baixant fins a la 
nova xarxa. 

Execució. Es confirmarà amb cada finca el punt existent. S’executarà amb pendent, unió estanca i registre de 
coordenades, evitant connexions d’aigües fecals a pluvials. 

Control i acceptació. Inspecció individual, prova amb aigua i fitxa de cada escomesa. 

Amidament i abonament. Per escomesa completament connectada o deixada en previsió, identificada i 
documentada. 

5.24 Partida 3.6. Formigó per a rases i pous 
Definició i abast. Formigó HM-20 o designació vigent equivalent per a soleres, proteccions i fonaments auxiliars. 

Execució. Sobre suport net i compactat, amb gruix i geometria de projecte, vibrat quan correspongui i curat 
protegit del fred. 

Control i acceptació. Albarà, consistència quan s’ordeni, volum, cota i acabat. 

Amidament i abonament. Per metre cúbic realment col·locat segons dimensions aprovades. 

5.4 Xarxa d’enllumenat públic 

5.25 Partida 4.1. Canalització PEAD DN63 d’enllumenat 
Definició i abast. Tub flexible de doble capa, corrugat exterior i llis interior, DN63, amb guia de niló. 

Execució. En rasa sobre llit adequat, amb radis compatibles amb el cablejat, separacions reglamentàries, cinta 
d’avís i obturació d’extrems. 

Control i acceptació. Continuïtat, mandrinatge, profunditat, separacions i coordenades abans del reblert. 

Amidament i abonament. Per metre lineal de tub instal·lat i mandrinat. 

5.26 Partida 4.2. Pericó de registre 50 × 50 × 90 cm 
Definició i abast. Pericó de formigó HM-20, parets de 15 cm i fons drenant sobre grava. 

Execució. Cotes coordinades amb paviment, entrada perpendicular de tubs, acabat interior net i drenatge 
funcional. 
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Control i acceptació. Dimensions, gruix, drenatge, embocadures i cota de tapa. 

Amidament i abonament. Per unitat acabada i neta. 

5.27 Partida 4.3. Bastiment i tapa C250 de 500 × 500 mm 
Definició i abast. Marc i tapa quadrada de fosa dúctil, pas lliure 500 × 500 mm, classe C250 UNE-EN 124. 

Execució. Assentament sobre morter d’alta resistència compatible, marc completament recolzat i tapa estable, 
a nivell del paviment. 

Control i acceptació. Certificat de classe, identificació, obertura, estabilitat i cota. 

Amidament i abonament. Per conjunt col·locat i acceptat. 

5.28 Partida 4.4. Piqueta de posada a terra 
Definició i abast. Piqueta d’acer amb recobriment de coure de 300 μm, longitud 1.500 mm i diàmetre 14,6 mm. 

Execució. Clavada en terreny natural, unió protegida contra corrosió i connectada al conductor de protecció 
segons REBT. 

Control i acceptació. Traçabilitat, continuïtat i mesura de resistència de terra del conjunt. 

Amidament i abonament. Per piqueta instal·lada i connectada; no s’acceptaran unitats que no contribueixin a 
una presa de terra conforme. 

5.29 Partida 4.5. Base i muntatge de fanal recuperat 
Definició i abast. Fonamentació i recol·locació dels vuit fanals recuperats, inclosos ancoratges, connexions i 
reparacions autoritzades. 

Execució. La base pressupostada de 30 × 30 × 30 cm s’haurà de verificar amb l’alçada, pes, exposició al vent i 
sistema d’ancoratge. No es muntarà cap columna sobre una base insuficient o fissurada. 

Control i acceptació. Estat i verticalitat de la columna, parell d’ancoratges, porta, connexió a terra, aïllament i 
funcionament. 

Amidament i abonament. Per fanal completament muntat, alineat, connectat i provat. 

5.30 Partida 4.6. Cable de coure 0,6/1 kV 4 × 6 mm² 
Definició i abast. Cable tetrapolar de coure 4 × 6 mm², coberta de baixa emissió de fums i tipus reglamentari per 
a la canalització prevista. 

Execució. Estesa sense traccions excessives, identificació de circuits, reserva als pericons i connexions amb 
terminals adequats. No s’admetran empalmes enterrats no registrables. 

Control i acceptació. Certificat, secció, continuïtat, aïllament, ordre de fases i caiguda de tensió calculada. 

Amidament i abonament. Per metre lineal de cable instal·lat; les reserves només s’abonen si estan justificades i 
acceptades. 
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5.31 Partida 4.7. Conductor de coure 1 × 16 mm² 
Definició i abast. Conductor unipolar de coure 0,6/1 kV, secció 16 mm², per a posada a terra o equipotencialitat 
segons esquema aprovat. 

Execució. En tub, protegit, identificat verd-groc quan tingui funció de protecció i amb connexions accessibles. 

Control i acceptació. Secció, recorregut, continuïtat i resistència de les unions. 

Amidament i abonament. Per metre lineal instal·lat i connectat. 

5.5 Xarxa de telecomunicacions 

5.32 Partida 5.1. Previsió de dos tubs PEAD DN63 
Definició i abast. Canalització soterrada de telecomunicacions formada per dos conductes DN63 de doble capa 
amb guia. 

Execució. Traçat i separacions segons plànol i criteris de l’operador; tubs continus entre pericons, obturats i 
identificats. La quantitat s’entén com metres de tub, no de rasa, llevat que el pressupost aprovat indiqui 
expressament el contrari. 

Control i acceptació. Mandrinatge del 100 %, guia, obturació, profunditat i plànol as-built. 

Amidament i abonament. Per metre lineal de tub individual instal·lat i mandrinat. 

5.33 Partida 5.2. Pericó de telecomunicacions 700 × 700 mm 
Definició i abast. Pericó prefabricat de formigó armat, dimensions interiors 700 × 700 mm, amb tapa adequada. 

Execució. Sobre base estable i drenant, amb embocadures segellades, tubs enrasats i espai interior net per al 
futur cablejat. 

Control i acceptació. Model acceptat per operador/Ajuntament, dimensions, cota, classe de tapa i mandrinatge 
dels tubs. 

Amidament i abonament. Per unitat instal·lada i preparada per a ús. 

5.34 Partida 5.3. Escomesa de telecomunicacions d’usuari 
Definició i abast. Derivació o previsió de conducte des de la canalització principal fins al límit de cadascuna de les 
tretze parcel·les. 

Execució. Punt acordat amb la propietat i l’operador, extrem obturat, guia instal·lada i identificació indeleble. 

Control i acceptació. Fitxa individual amb fotografia i coordenades. 

Amidament i abonament. Per escomesa completament executada i documentada. 

5.6 Xarxa de clavegueram fecal 

5.35 Partida 6.1. Claveguera fecal PEAD DN315 SN8 
Definició i abast. Renovació del tram des del cul-de-sac fins al pou F4, amb tub PEAD estructurat DN315 SN8 
UNE-EN 13476-3. 
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Execució. Bypass o manteniment del servei quan sigui necessari, llit i reblert controlats, pendent continu i 
connexió de totes les escomeses fecals existents afectades. 

Control i acceptació. Topografia, estanquitat UNE-EN 1610, CCTV, neteja i prova funcional abans de recepció. 

Amidament i abonament. Per metre lineal a l’eix entre cares interiors de pous, incloses unions ordinàries. 

5.36 Partida 6.2. Pou de registre de fecals 
Definició i abast. Quatre pous Ø80 cm, solera, anelles, recrescut, bastiment i tapa D400, amb connexions. 

Execució. Canaleta interior llisa amb banquetes, juntes estanques i ajust exacte a cota de paviment. 

Control i acceptació. Dimensions, cotes, estanquitat, acabat sanitari, tapa i neteja. 

Amidament i abonament. Per pou complet, connectat i provat dins la fondària prevista. 

5.7 Pavimentació 

5.37 Partida 7.1. Vorada de formigó C3 28 × 17 cm 
Definició i abast. Vorada recta bicapa, secció C3, UNE 127340, resistència R-6 MPa, sobre base de formigó de 15 
N/mm². 

Execució. Replanteig en alineació i cota, base contínua i contrafort, juntes regulars amb morter i transicions suaus 
als guals. 

Control i acceptació. Certificats, mostra, alineació, cota, estabilitat i absència d’escrostonaments. 

Amidament i abonament. Per metre lineal realment col·locat, incloses peces especials i talls ordinaris. 

5.38 Partida 7.2. Vorada jardinera 100 × 20 × 10 cm 
Definició i abast. Vorada prefabricada entre panot i jardí, sobre base HM-20 de 20 cm i morter M-5. 

Execució. Alineació, alçada i confinament continus, evitant punts d’acumulació d’aigua. 

Control i acceptació. Dimensions, acabat, estabilitat i cotes. 

Amidament i abonament. Per metre lineal acabat. 

5.39 Partida 7.3. Fresatge de paviment asfàltic 
Definició i abast. Fresatge mecànic de 3 cm de gruix mitjà en encaixos, entregues i zones indicades. 

Execució. Profunditat uniforme, vores netes, escombrat immediat i transport del fresat a valorització. 

Control i acceptació. Superfície, profunditat i textura; absència de danys al suport. 

Amidament i abonament. Per metre quadrat fresat; inclou càrrega, retirada i conceptes expressament descrits 
al preu. 

5.40 Partida 7.4. Desplaçament d’equip de pavimentació 
Definició i abast. Mobilització i desmobilització de l’equip de fresatge i estesa en horari diürn. 
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Execució. Coordinació amb el programa i disponibilitat de tots els mitjans per executar l’estesa sense 
interrupcions evitables. 

Control i acceptació. Presència i idoneïtat dels equips aprovats. 

Amidament i abonament. Per mobilització completa una sola vegada, llevat d’ordres de suspensió alienes al 
contractista. 

5.41 Partida 7.5. Reg d’imprimació C60BF4 IMP 
Definició i abast. Aplicació uniforme d’emulsió catiònica amb dotació de projecte d’1,0 kg/m². 

Execució. Suport perfilat, sec, net i escombrat; protecció de tapes i vorades; temps de ruptura i curat abans de 
l’estesa. 

Control i acceptació. Identificació del producte, calibratge del regador, superfície i dotació per control de consum. 

Amidament i abonament. Per metre quadrat efectivament regat i acceptat; no s’abonen repeticions per 
contaminació o mala execució. 

5.42 Partida 7.6. Mescla bituminosa AC 16 surf B 50/70 D de 6 cm 
Definició i abast. Capa de rodolament densa de 6 cm, amb betum 50/70 i granulat que compleixi el PG-3, estesa 
i compactada. 

Execució. Fórmula de treball aprovada, juntes tallades i segellades, estesa contínua amb pavimentadora 
compacta i compactació dins l’interval tèrmic. Les tapes quedaran a rasant. 

Control i acceptació. Albarans i pesatge, temperatures, gruix, densitat, contingut de lligant i granulometria segons 
lot; regularitat, textura i acabat superficial. 

Amidament i abonament. Per tona acreditada en bàscula i incorporada a obra, sense incloure material rebutjat 
ni sobregruixos no autoritzats. 

5.43 Partida 7.7. Paviment de panot estriat 20 × 20 × 6 cm 
Definició i abast. Peces prefabricades bicapa grises, estriades a ratlles segons model existent, classes T, 4 i H, Rd 
> 45, sobre morter M-5 de 3 cm. 

Execució. Base acceptada, peces a pic de maceta, juntes d’1,5 a 3 mm, talls nets, juntes estructurals respectades 
i reblert amb sorra silícia 0/2. Pendent transversal entre l’1 % i el 2 %. 

Control i acceptació. Mostra prèvia, certificats UNE-EN 1339, resistència al lliscament, gel-desgel, planor, juntes, 
pendent i absència de peces que ballin. 

Amidament i abonament. Per metre quadrat acabat mesurat en planta; inclou talls, juntes i remats ordinaris. 

5.44 Partida 7.8. Rigola prefabricada de formigó bicapa 
Definició i abast. Rigola de peces 8/6,5 × 50 × 50 cm sobre base HM-20 de 20 cm, acabada segons pendents. 

Execució. Suport amb CBR > 5, base contínua, peces alineades i juntes segellades; entrega exacta amb embornals 
i capa asfàltica. 
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Control i acceptació. Mostra, dimensions, cota, pendent longitudinal, planor, estabilitat i prova d’escorrentia. 

Amidament i abonament. Per metre lineal complet, inclosa base i rejuntat segons la descripció de la partida. 

5.45 Partida 7.9. Recol·locació de marcs i tapes existents 
Definició i abast. Desmuntatge i ajust a nova rasant de tapes de clavegueram o altres serveis, amb morter 
polimèric. 

Execució. Marc net, suport sanejat, collar continu i resistència suficient abans d’obrir al trànsit. No s’admeten 
tapes inestables o enfonsades. 

Control i acceptació. Identificació del servei, classe resistent, cota, planor i absència de soroll o moviment. 

Amidament i abonament. Per unitat ajustada i acceptada; la substitució de tapes defectuoses requerirà ordre i 
valoració diferenciada. 

5.8 Seguretat i salut 

5.46 Partida 8.1. Partida alçada de seguretat i salut 
Definició i abast. Mesures, instal·lacions i proteccions previstes a l’EBSS i concretades al Pla de seguretat i salut 
aprovat. 

Execució. Implantació abans del risc, manteniment durant tota l’obra i adaptació a les fases reals, amb prioritat 
de la protecció col·lectiva. 

Control i acceptació. Seguiment del coordinador, registres, revisions i justificació de les unitats o percentatges 
executats. 

Amidament i abonament. Segons el desglossament i criteri del Pla/pressupost de seguretat; no s’abonen mesures 
necessàries per corregir incompliments. 

5.9 Partides alçades i control 

5.47 Partida 9.1. Imprevistos a justificar 
Definició i abast. Reserva per a treballs imprevisibles, indispensables i no inclosos en altres unitats. 

Execució. Només amb ordre escrita prèvia, definició tècnica, pressupost i acreditació de l’execució. 

Control i acceptació. Acta, amidament, justificants i aprovació de la Direcció Facultativa i de l’òrgan competent. 

Amidament i abonament. Per l’import real aprovat; el saldo no utilitzat no s’abona. 

5.48 Partida 9.2. Assaigs complementaris de control de qualitat 
Definició i abast. Assaigs addicionals ordenats per la Direcció Facultativa que no formin part del control de 
producció ordinari del contractista. 

Execució. Laboratori acreditat, presa de mostres contradictòria quan correspongui i informes traçables. 

Control i acceptació. Ordre d’assaig, acreditació del laboratori i informe complet. 
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Amidament i abonament. Per cost justificat i aprovat. Els reassaigs per resultats no conformes i el control intern 
del contractista són al seu càrrec. 
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6. CONTROL DE QUALITAT, PROVES I ACCEPTACIÓ 

6.1 Principis generals 
El contractista és responsable del control de producció i presentarà un Pla de control abans d’iniciar els treballs. 
La Direcció Facultativa establirà els lots definitius, els punts d’aturada i la freqüència d’assaig, que mai no serà 
inferior a la normativa aplicable. 

Cap unitat oculta no es taparà sense inspecció i autorització. El contractista avisarà amb antelació suficient. Si 
tapa una unitat sense permís, l’haurà de descobrir i restituir al seu càrrec. 

Els resultats no conformes comportaran delimitació del lot, estudi de causa, proposta de reparació o demolició i 
nova verificació. L’acceptació per informació indirecta només serà possible mitjançant resolució motivada de la 
Direcció Facultativa. 

6.2 Pla mínim d’inspeccions i assaigs 

Element Control Freqüència mínima Registre 

Replanteig Eixos, cotes, pendents i accessos 100 % abans 
d’excavar i abans de 
pavimentar 

Acta i plànol de replanteig 

Serveis Cales, distàncies i proteccions Tots els 
encreuaments crítics 

Fitxes de cala i fotografies 

Terres 
reutilitzades 

Classificació i aptitud Per tipus/procedència 
i quan canviï 

Informe de laboratori o 
justificació tècnica 

Reblerts de rasa Gruix de tongada i densitat ≥95 
% PM 

Per tram i tongada; 
mínim segons Pla 
aprovat 

Fulls de densitat i 
localització 

Base de tot-u Granulometria, humitat, 
densitat ≥98 % PM, cota 

Per lot homogeni; 
intensificar a punts 
singulars 

Assaigs i aixecament 
topogràfic 

Formigó Albarà, consistència i resistència 
quan correspongui 

Per lot i segons 
Codi/pla 

Albarans i actes d’assaig 

Pluvials i fecals Rasant, pendent, unions, 
estanquitat, CCTV 

100 % de la xarxa Topografia, prova i 
vídeo/informe 

Pous i 
embornals 

Cotes, classe de tapa/reixa, 
estabilitat i funcionament 

100 % Llista d’inspecció i prova 
d’aigua 

Canalitzacions Profunditat, separació, 
mandrinatge i guia 

100 % abans de tapar 
i al final 

Acta i as-built 

Enllumenat Aïllament, continuïtat, terra i 
prova funcional 

100 % dels circuits i 
punts 

Certificat d’instal·lador i 
mesures 
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Element Control Freqüència mínima Registre 

Panot/vorades/r
igola 

Mostra, dimensions, planor, 
pendents, lliscament i gel-desgel 

Per lot de material i 
100 % visual 

Certificats i acta d’acabat 

Mescla 
bituminosa 

Fórmula, albarans, temperatura, 
gruix, densitat i composició 

Per lot PG-3; 
testimonis mínims 
segons Pla 

Full d’estesa i informes 

Accessibilitat Amplada, altura, pendents, 
ressalts i obstacles 

100 % de l’itinerari 
acabat 

Fitxa de verificació 
geomètrica 

Residus Codi LER, quantitat, gestor i destí Cada sortida i 
conciliació final 

DSRC, tiquets i certificats 

6.3 Toleràncies i criteris de rebuig 
- Les rasants i pendents de les xarxes no presentaran contrapendents ni punts baixos no previstos. 

- Les tapes, reixes, vorades i rigoles quedaran estables i a la cota funcional del paviment, sense ressalts 
perillosos. 

- La base granular que no assoleixi la densitat o la cota es reprocessarà abans de pavimentar. 

- Les peces fissurades, escrostonades, tacades o inestables es substituiran. 

- La mescla bituminosa segregada, freda, insuficientment compactada o fora de gruix es rebutjarà o es 
tractarà mitjançant proposta tècnica aprovada. 

 Les xarxes amb fuites, deformacions, intrusions, juntes obertes o restes d’obra es repararan i tornaran a 
provar. 

7. ACCESSIBILITAT, MEDI AMBIENT I CONDICIONANTS ESPECÍFICS 

7.1 Itineraris de vianants i voreres existents 
L’Ordre TMA/851/2021 fixa, amb caràcter general, una amplada lliure mínima d’1,80 m, una altura de 2,20 m, 
pendent transversal màxim del 2 % i pendent longitudinal màxim del 6 % per a l’itinerari accessible. En vies 
existents on no sigui materialment possible assolir tots els paràmetres, qualsevol excepció haurà d’estar 
expressament justificada i s’aplicaran les solucions de màxima accessibilitat i seguretat possibles d’acord amb el 
Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

Al carrer Descatllar es maximitzarà l’amplada lliure real: els fanals es recol·locaran fora de la banda de pas, les 
tapes quedaran enrasades i no s’hi disposaran obstacles. A les voreres de 0,90 a 1,20 m, l’itinerari aprofitarà tota 
l’amplada disponible, sense reduccions causades per una execució deficient. 

El pendent transversal acabat serà preferentment de l’1 % i mai superior al 2 %. Els guals de vehicles mantindran 
una franja de pas amb pendent transversal compatible amb l’accessibilitat; les diferències de rasant de les 
parcel·les no es traslladaran indegudament a la vorera. 

7.2 Paviments i elements urbans 
- Paviment dur, estable, fix, continu i antilliscant, sense peces que ballin ni juntes obertes. 

- Ressalts puntuals mínims i sempre dins els límits normatius; tapes i pericons enrasats. 
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- Reixes orientades i dimensionades perquè no atrapin bastons, rodes o talons; preferentment fora de la 
banda principal de pas. 

- Alçada lliure de 2,20 m i absència d’elements volats no detectables. 

- Els accessos provisionals d’obra mantindran, en la mesura possible, condicions equivalents de seguretat i 
practicabilitat. 

7.3 Sortida de pluvials al riu d’Er 

No s’executarà el tram final, el pou P7 ni cap obra dins el domini públic hidràulic o la zona de policia sense 
disposar de l’autorització de l’organisme competent i dels detalls constructius aprovats. 

 
La sortida incorporarà les proteccions contra erosió, descalçament, retorn de cabal i afecció per avingudes que 
estableixi l’autorització. Es controlarà la cota de desguàs, l’estabilitat del talús o mur d’ala i la integració amb la 
llera. 

Durant les obres s’instal·laran barreres de sediments i es mantindran allunyats de la llera els combustibles, 
ciment, terres i residus. Després de cada episodi de pluja es revisaran les proteccions provisionals. 

7.4 Gestió de residus 
El contractista concretarà l’Estudi de gestió mitjançant un Pla aprovat. Es preveu reutilitzar aproximadament 85 
m³ de terres adequades i recuperar els vuit fanals. La resta es classificarà, transportarà i lliurarà a gestors 
autoritzats. 

 - Terres i pedres no contaminades: LER 17 05 04. 

   - Formigó: LER 17 01 01; asfalt sense quitrà: LER 17 03 02. 

   - Metalls, plàstics, cables, fusta, paper i residus perillosos: separació i codificació específica. 

          - La fracció de formigó se separarà obligatòriament quan se superi el llindar normatiu; si manca espai, 
s’acreditarà el triatge en instal·lació externa. 

   - Els residus perillosos romandran en recipients estancs, etiquetats, coberts i sobre cubeta de retenció. 

7.5 Soroll, pols, aigües i neteja 
Es limitaran els horaris de les activitats sorolloses d’acord amb les ordenances municipals. Es regaran les 
superfícies polsoses sense produir escorrenties, es cobriran els camions i es netejarà la calçada quan sigui 
necessari. 

Les aigües d’esgotament de rases es gestionaran sense arrossegar fins al riu o a la xarxa sediments, ciment o 
contaminants. Qualsevol abocament requerirà el tractament i l’autorització que corresponguin. 

8. FINALITZACIÓ, DOCUMENTACIÓ I RECEPCIÓ 

8.1 Neteja, proves i posada en servei 
Abans de la recepció es retiraran instal·lacions provisionals, residus, terres, senyals temporals i materials 
sobrants. Es netejaran tubs, pous, embornals, pericons i paviments. Cap xarxa o circuit es posarà en servei sense 
prova satisfactòria i autorització. 
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8.2 Documentació final 
El contractista lliurarà en format digital editable i PDF, ordenat per capítols, tota la documentació final indicada 
a l’Annex C. Els plànols as-built incorporaran coordenades, cotes de solera i tapa, diàmetres, materials, pendents, 
escomeses i serveis trobats. 

8.3 Recepció i defectes 
La recepció quedarà condicionada a l’acabament total, la superació de proves, la resolució de no-conformitats i 
el lliurament de la documentació. Els defectes detectats durant el termini de garantia s’esmenaran d’acord amb 
el contracte i la normativa aplicable. 
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ANNEX A. QUADRE DE CORRESPONDÈNCIA AMB EL PRESSUPOST 
Les quantitats següents provenen del document V. Amidaments i pressupost. Tenen funció de coordinació; 
l’abonament es farà sobre l’obra realment executada i acceptada segons el contracte. 

Partida Ut. Quantitat Denominació 

1.1 u 1,00 Cartell d’obra normalitzat 

1.2 u 1,00 Cala d’inspecció de serveis 

1.3 m 20,00 Tall de paviment de formigó 

1.4 m 30,00 Tall de paviment bituminós 

1.5 m 420,00 Demolició de vorada existent 

1.6 m² 405,00 Demolició de paviment de vorera 

1.7 m² 1.215,00 Demolició de paviment de calçada 

1.8 m 6,00 Demolició de reixa o embornal existent 

1.9 m³ 337,74 Transport de residus a gestor autoritzat 

1.10 u 8,00 Desmuntatge de llumenera i columna 

2.1 m³ 205,00 Excavació de rasa i pou 

2.2 m³ 27,20 Rebliment amb sorra de pedrera 

2.3 m³ 85,00 Rebliment amb material tolerable reutilitzat 

2.4 m³ 57,00 Rebliment de rasa amb tot-u 

2.5 m³ 194,40 Excavació de caixa de paviment 

2.6 m³ 272,70 Transport de terres a instal·lació autoritzada 

2.7 m³ 272,70 Deposició de residus inerts de formigó 

2.8 m³ 243,00 Base de tot-u natural calcari 

3.1 m 215,00 Col·lector de pluvials PEAD DN315 SN8 

3.2 u 7,00 Pou de registre de pluvials 

3.3 u 21,00 Embornal de 70 × 35 × 150 cm 

3.4 u 2,00 Connexió a xarxa existent 

3.5 u 13,00 Escomesa de pluvials d’usuari 

3.6 m³ 3,00 Formigó per a rases i pous 

4.1 m 120,00 Canalització PEAD DN63 d’enllumenat 

4.2 u 4,00 Pericó de registre 50 × 50 × 90 cm 
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Partida Ut. Quantitat Denominació 

4.3 u 4,00 Bastiment i tapa C250 de 500 × 500 mm 

4.4 u 8,00 Piqueta de posada a terra 

4.5 u 8,00 Base i muntatge de fanal recuperat 

4.6 m 120,00 Cable de coure 0,6/1 kV 4 × 6 mm² 

4.7 m 32,00 Conductor de coure 1 × 16 mm² 

5.1 m 285,00 Previsió de dos tubs PEAD DN63 

5.2 u 6,00 Pericó de telecomunicacions 700 × 700 mm 

5.3 u 13,00 Escomesa de telecomunicacions d’usuari 

6.1 m 86,00 Claveguera fecal PEAD DN315 SN8 

6.2 u 4,00 Pou de registre de fecals 

7.1 m 420,00 Vorada de formigó C3 28 × 17 cm 

7.2 m 115,00 Vorada jardinera 100 × 20 × 10 cm 

7.3 m² 30,00 Fresatge de paviment asfàltic 

7.4 u 1,00 Desplaçament d’equip de pavimentació 

7.5 m² 1.134,00 Reg d’imprimació C60BF4 IMP 

7.6 t 163,30 Mescla bituminosa AC 16 surf B 50/70 D de 6 cm 

7.7 m² 486,00 Paviment de panot estriat 20 × 20 × 6 cm 

7.8 m 420,00 Rigola prefabricada de formigó bicapa 

7.9 u 10,00 Recol·locació de marcs i tapes existents 

8.1 pa 1,00 Partida alçada de seguretat i salut 

9.1 pa 1,00 Imprevistos a justificar 

9.2 pa 1,00 Assaigs complementaris de control de qualitat 
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ANNEX B. PLA MÍNIM DE CONTROL DE QUALITAT 
El quadre següent concreta els punts d’inspecció mínims. La Direcció Facultativa el podrà ampliar o modificar 
segons els materials, lots, resultats i incidències. 

Fase Verificació Evidència Punt d’aturada 

Abans de 
l’obra 

Programa, PSS, Pla de residus, Pla 
de control, serveis, autoritzacions 

Aprovació 
documental 

No iniciar 

Cales Posició i cota de serveis Fitxa individual No excavar mecànicament 
a l’entorn 

Fons de rasa Cota, estabilitat i aigua Inspecció per tram No col·locar tub 

Tub instal·lat Material, unió, pendent i cota 100 % 
visual/topogràfic 

No reblir 

Reblert Material, humitat, tongada i 
densitat 

Assaigs per lot No executar capa superior 

Esplanada/ba
se 

Cota, CBR si s’ordena, densitat i 
planor 

Lot homogeni No imprimar 

Paviment de 
peces 

Mostra, suport, pendent, juntes Tram de mostra + 100 
% visual 

No continuar si mostra no 
aprovada 

Imprimació Neteja, dotació i ruptura Cada jornada No estendre AC 

Mescla 
bituminosa 

Fórmula, temperatura, gruix, 
densitat 

Cada lot/jornada No obrir al trànsit 

Electricitat Aïllament, terra, continuïtat i 
funcionament 

100 % No energitzar 

Recepció CCTV, estanquitat, as-built, 
certificats, neteja 

100 % No recepcionar 

B.1 Criteris mínims per a testimonis de paviment 
El Pla de control fixarà el nombre i la posició dels testimonis d’AC 16. Com a criteri inicial, s’obtindrà com a mínim 
un testimoni per cada 500 m² o fracció, amb un mínim de tres per lot homogeni, sense perjudici de la freqüència 
superior del PG-3 o de la Direcció Facultativa. Es determinaran gruix i densitat; els buits es repararan amb 
material compatible. 

B.2 Proves de xarxes 
- Neteja amb aigua o equips adequats, retirant completament sediments i restes. 

- Prova d’estanquitat per trams segons UNE-EN 1610, amb pous inclosos quan correspongui. 

- Inspecció CCTV del 100 % dels col·lectors principals, amb vídeo, informe i localització d’incidències. 

- Prova funcional dels 21 embornals i escomeses de pluvials mitjançant aportació controlada d’aigua. 

- Aixecament de cotes de solera i tapa i conciliació amb els perfils aprovats. 
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ANNEX C. DOCUMENTACIÓ FINAL D’OBRA 
- Plànols as-built georeferenciats en PDF i format editable, amb xarxes, cotes i escomeses. 
- Relació final d’amidaments i certificació, amb justificació de partides alçades. 
- Fitxes i declaracions de prestacions dels materials; certificats de marcatge CE. 
- Resultats d’assaigs de terres, tot-u, formigó, paviments i mescles bituminoses. 
- Actes d’estanquitat, inspecció CCTV, neteja i prova funcional de pluvials i fecals. 
- Certificat de la instal·lació elèctrica, esquemes, mesures d’aïllament i presa de terra. 
- Guies de les canalitzacions de telecomunicacions. 
- Inventari dels vuit fanals recuperats i fitxes de reparació/recol·locació. 
- Documents de seguiment, tiquets de bàscula i certificats finals dels gestors de residus, per codi LER. 
- Autoritzacions, comunicacions i condicions de l’organisme competent relatives a la sortida al riu d’Er, amb 

reportatge final. 
- Reportatge fotogràfic final i actes de resolució de no-conformitats. 
- Manuals de manteniment, garanties i dades de proveïdors dels elements instal·lats. 

DILIGÈNCIA 
Aquest Plec forma part del Projecte executiu de millora de paviments i serveis del carrer Descatllar de Llívia i s’ha 
d’interpretar conjuntament amb la resta de documents del projecte i amb les prescripcions que estableixin 
l’Ajuntament de Llívia, les companyies de serveis i els organismes sectorials competents. 

 

Concepte Dada 

Promotor Ajuntament de Llívia 

Redactors OBRADORA SAIÓ SCCL 

Data Setembre de 2026 
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A  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

A.1  OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

A.1.1  Justif icació  

En compliment de l’article 4 del Reial decret 1627/97, de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció, el promotor està obligat al fet que durant la fase de redacció 
del projecte es redacti l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Es presenta el següent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (en endavant EBSS), donat que l’obra projectada 
no està inclosa a cap dels següents supòsits: 

a) El pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) La durada estimada és superior a 30 dies laborals, ocupant en algun moment a més de 20 
treballadors simultàniament. 

c) El volum de mà d’obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l’obra, no és superior a 500 dies. 

d) Obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o presses. 

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta per establir les bases tècniques, nivells i requisits preventius 
mínims a tenir en compte per part del contractista o contractistes d’acord amb el Projecte de 
construcció de millora dels paviments i serveis al carrer Descatllar ubicat a Llívia, en aplicació del 
mencionat Reial decret. 

Les activitats dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms que participaran en les obres, 
hauran d’estar planificades abans de l’inici dels treballs o fases que s’hagin de realitzar simultàniament 
o successivament. 

Aquest document, s’integra en el Projecte d’execució material, com una guia general per orientar el 
contractista principal pugui preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris i elaborar el 
seu Pla de Seguretat i Salut (en endavant PSS),segons l’article 7 del RD1627/97. Aquest Pla de Seguretat 
i Salut, s’haurà de presentar a la direcció facultativa, amb antelació suficient a l’inici de les obres per a 
la seva aprovació. 
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A.2  IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

A.2.1  Dades de l’obra 

Títol del projecte 

Millores de pavimentació i serveis al Carrer Descatllar de Llívia. 

Emplaçament 

 

Condicions de l’entorn 

L’entorn proper del carrer Descatllar és la carretera nacional i el riu d’Er. És un carrer en cul de sac. 

Serveis afectats. Existència d’antigues instal·lacions 

Es considera molt important detectar l’existència i localització exacta d’antigues instal·lacions (gas, 
aigua, etc.) en el lloc de treball, amb la finalitat de poder detectar i avaluar possibles riscos i perills i 
determinar les mesures preventives adients. 

Es realitzaran treballs previs per tal d’averiguar i definir el traçat real de les instal·lacions que es 
desconeix el seu traçat. Es recorda realitzar les corresponents consultes a les diferents companyies 
subministradores de serveis per obtenir els plànols i/o la informació necessària de la zona afectada. 

Agents que hi intervenen 

PROMOTOR: Ajuntament de Llívia 

DADES AUTOR/S DEL PROJECTE: OBRADORA SAIÓ SCCL (Tècnics redactors: Arnau Corberó Rifà i Àngel 
Alvarez Esteban) 
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COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT: Arnau Corberó Rifà 
 
Pressupost d’Execució Material (PEM) 
El Pressupost d’Execució Material de l’obra objecte d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és de 
167.211,05  euros. 

Termini d’Execució Previst 

S’ha previst un termini d’execució de 6 mesos. 

Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball 
en les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

A nivell general: 

Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposició 
vestuaris adequats. 

Quan el tipus d’activitat o salubritat ho requereixi, s’hauran de posar a disposició dels treballadors 
dutxes apropiades i en nombre suficient. 

Les dutxes hauran de tenir les dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador s’endreci 
sense obstacles i condicions adequades d’higiene. Les dutxes hauran de disposar d’aigua corrent, 
calenta i freda. 

Els treballadors hauran de disposar en les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals de descans, 
dels vestuaris i de les dutxes o lavabos, de locals especials equipats amb un nombre suficient d’excusats 
lavabos. 

Quan, conformement al paràgraf primer d'aquest apartat, no siguin necessàries dutxes, haurà d'haver-
hi lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta i si fos necessari, prop dels llocs de treball i 
dels vestuaris. 

Els vestuaris, dutxes, lavabos i excusats estaran separats per a homes i dones, o haurà de preveure's 
una utilització per separat d'aquests. 

Donades les característiques i el volum de l’obra, s’ha previst la col·locació d’instal·lacions provisionals 
tipus caseta prefabricada per a vestuaris i lavabos, podent habilitar aquests serveis a zones de la mateixa 
obra, sempre que les condicions i les fases d'execució ho permetin. 

 
Locals de descans  
Els treballadors hauran de disposar d’instal·lacions per a poder menjar, i en el seu cas, per a preparar 
menjar en condicions de seguretat i salut. 

A l’obra, els treballadors, hauran de disposar d’aigua potable. 
 
Vestuaris 
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Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent-hi bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 
 
Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
 1 lavabo per cada vàter 
 1 urinari per cada 25 homes o fracció 
 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
 1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
 1 porta-rotlles amb paper higiènic per cada vàter 

Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable 
per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió 
suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 

Instal·lacions de subministrament elèctric: 

La instal·lació elèctrica dels llocs de treball a les obres haurà d’ajustar-se al disposat a la normativa 
específica. En tot cas, i tret de disposicions normatives específiques, hauran de satisfer les condicions 
següents: 

-Les instal·lacions hauran de projectar-se, executar-se i utilitzar-se de forma que no suposi perill 
d’incendi ni explosió i de forma que les persones estiguin degudament protegides contra els riscos 
d’electrocució per contacte directe o indirecte. 

-El projecte, l’execució i l’elecció del material i dels dispositius de protecció hauran de tenir en compte 
el tipus i la potència de l’energia subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de 
les persones que tinguin accés a parts de la instal·lació. 

A.2.2  Descripció de l’obra 
El present EBSS fa referència a les obres necessàries per renovar els paviments, millorar la seguretat i 
l’accessibilitat, implantar xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials i adequar les canalitzacions de 
serveis al carrer Descatllar de Llívia. 

Unitats constructives: 

Incloure un resum de les unitats i descripció del procés/sistema constructiu de l’obra. Per exemple: 

- Enderrocs. 
- Moviment de terres i excavació 
- Pavimentació 
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Maquinària d’obra  

Durant l’execució de les obres es preveu la utilització de retroexcavadora mixta, excavadora giratòria, 
miniexcavadora, minicarregadora, motonivelladora compacta, dúmper, camions basculants, camió 
grua, camió formigonera, camió cisterna, camions calorifugats per al transport d’aglomerat, 
pavimentadora asfàltica, corrons compactadors, escombradora mecànica, plataforma elevadora mòbil 
de personal, martell hidràulic, compressor, martells pneumàtics o elèctrics, talladora de paviment, 
talladora de tubs, vibrador de formigó, placa vibrant, picó compactador, bombes d’esgotament, grup 
electrogen, torre d’il·luminació i eines manuals i elèctriques auxiliars. 

Les màquines concretes s’adaptaran a les dimensions reduïdes del carrer. Preferentment s’utilitzaran 
miniexcavadores, minicarregadores, corrons compactes i una pavimentadora de dimensions reduïdes. 

La maquinària haurà de disposar de marcatge CE, manual d’instruccions, manteniment documentat i 
dispositius de seguretat operatius. La seva utilització quedarà reservada a personal format i autoritzat, 
d’acord amb el Reial decret 1215/1997. La selecció definitiva i les interferències entre màquines 
s’hauran de concretar en el Pla de Seguretat i Salut. 

 

Mitjans auxiliars d’obra  

A continuació es detallen els mitjans auxiliars previstos per al desenvolupament de les unitats 
constructives previstes objecte d’aquest EBSS: 

 Plataforma elevadora 
 Escala 
 

Eines de treball a obra: 

A continuació es detallen les eines previstos per al desenvolupament de les unitats constructives 
previstes objecte d’aquest EBSS: 

 Eines manuals generals 
 Eines elèctriques generals 
 Radial 
 Martell pneumàtic 
 Serra circular 
 

Riscos especials:  

El Reial decret 1627/97 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció, al seu Annex II relaciona alguns treballs que impliquen riscos especials. 
A continuació s’adjunta la llista no exhaustiva de l’Annex II del RD1627/97: 

 Treballs amb risc especial greu de sepultada, esfondrament o caiguda en alçada, per les particulars 
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc especial de gravetat, o per 
als quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als quals la normativa específica obliga a la 
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delimitació de zones controlades o vigilades. 

 Treballs en proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

 Treballs que exposin al risc d’ofec per immersió. 

 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposen moviments de terres subterranis. 

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

 Treballs realitzats en caixes d’aire comprimit. 

 Treballs que suposin l’ús d’explosius. 

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 

Recursos preventius a l’obra 

La presència del recurs preventiu a les obres de construcció serà obligatòria en els casos que determini 
la normativa vigent d’aplicació. 

Cada contractista, definirà en el seu Pla de Seguretat i salut la presència dels seus recursos preventius a 
l'obra, amb capacitació suficient i, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el 
compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Al Reial decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció cita: 
 
Disposición adicional única. Presencia de recursos preventivos en obras de construcción 
 
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la 
disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en este real decreto, con las siguientes 
especialidades: 

a) El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 
recursos preventivos. 

 
b) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las 
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste 
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas. 

c) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función 
deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y 
a la modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 
de este real decreto. 

 
La Llei 54/2003 de 12 de desembre de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, 
incorpora un nou article i una nova disposició addicional a la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals 
per tal de disposar que la presència en el centre de treball dels recursos preventius de l’empresari, 
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qualsevol que sigui la seva modalitat d'organització dels recursos, serà necessària en determinats 
supòsits i situacions d’especial risc i perillositat, havent de romandre al centre de treball durant el temps 
en què es mantingui la situació que determini la seva presència. 
 
Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos 
1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de 
organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo 
detectadas. 

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los 
siguientes: 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 
d) Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar 

entre sí. 
3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, 
disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 
mantenga la situación que determine su presencia. 
4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de 
forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención 
propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia 
necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos 
preventivos del empresario.» 

 
Disposición adicional decimocuarta. Presencia de recursos preventivos en las obras de construcción 
1. Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales será de aplicación en 
las obras de construcción reguladas por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, con las 
siguientes especialidades: 

a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista. 
b) En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a), del artículo 32 bis, la presencia de los recursos 

preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos 
con riesgos especiales, tal y como se definen en el citado real decreto. 

c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.» 
 

A.2.3  Organització preventiva de l’obra 
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Aquest apartat pretén donar unes pautes mínimes per a l'organització preventiva de l'obra,. S’adjunta 
una llista no exhaustiva. 
 
Tasques prèvies, implantació i tancament d’obra 
 
Es senyalitzarà l’entrada del carrer amb el cartell d’obra i es col·locaran valles per tal d’evitar l’entrada 
de vehicles. També s’implantarà la caseta d’obra i vestuaris per als treballadors com també es definirà 
la zona d’acopi de material. Es balisarà aquestes zones i es marcarà l’itinerari accessible per a les 
persones que viuen al carrer per poder arribar als seus habitatges de manera segura sense interferir a 
les obres. 
 

Accessos a obra 
 
Durant els treballs els accessos seran limitats al carrer havent d’accedir la majoria del temps a peu als 
diferents habitatges. Mentre es pugui i no hi hagi perills visibles es podrà deixar entrar amb vehicle als 
habitatges segons determini els encarregats de l’obra. 
 

Control d’accés en obra 
 
Només accedirà a l’obra el personal autoritzat.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució i/o la Direcció Facultativa, quan no sigui 
necessària la designació del Coordinador, hauran d’adoptar les mesures preventives necessàries perquè 
només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. (Article 9 RD1627/97). 
 
Per això, cada contractista haurà de definir en el seu Pla de Seguretat i Salut, el procediment amb el 
qual durà a terme el control i accés del personal autoritzat, tant dels seus propis treballadors, 
subcontractes treballadors autònoms subcontractats, etc. 
 

Zones d’apilament i tallers 
 
S’utilitzarà l’espai que s’eixampla del carrer Descatllar per a posar la zona d’aplicament i tallers. 
 

Riscos a tercers  

Caldrà identificar els riscos que puguin existir per a les persones alienes a l’obra i/o que transiten al 

voltant d’aquesta. 

I adoptar mesures preventives. Per exemple: 

- Tancament d’obra/senyalització:  

 El recinte d’obra estarà degudament segregat del trànsit exterior. Es revisarà periòdicament el 

tancament controlant que sigui continu i estigui en bon estat. Es senyalitzarà la “Prohibició de 
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pas a persones alienes a l’obra” i l’ ”Ús obligatori d’epis”, en els accessos a l’obra i a les zones 

de treball. 

 Els accessos que hagin de romandre oberts, disposaran de senyalística per al control de 

maniobra d’entrada/sortida de vehicles a l’obra per evitar l’entrada de tercers a l’obra. 

 Les zones d’obra romandran sempre acotades i senyalitzades degudament, de forma que sigui 

impossible la irrupció de terceres persones a les zones d’obra, especialment durant la fase final 

d’urbanització i zones exteriors de l’edifici. 

 Es mantindrà l’odre i neteja de les voreres en tot moment. 

 

- Maquinària i equips:  

La maquinària d’obra es desconnectarà del corrent elèctric durant les pauses i/o en finalitzar la 

jornada i quedarà estacionada/apilada als llocs preestablerts.  

La descàrrega de material es farà a l’interior d’obra i a les zones d’apilament predefinides. En cas que 

no es pugui realitzar aquesta descàrrega a l’interior, s’hauran de prendre les mesures necessàries, 

alguns exemples (i seguint les ordenances municipals): 

 Habilitar una zona de pas per a vianants, prenent les mesures perquè el nou recorregut no 

suposi un risc per a les persones. 

 No ocupar aquestes zones de pas i mantenir el terra net. 

 Supervisió durant la maniobra d’entrada i sortida de vehicles a la zona d’obra (senyalística). Es 

recorda que no podran circular càrregues suspeses fora del recinte d’obra i en cas necessari, 

caldrà un procediment per part del contractista per acotar i senyalitzar degudament la zona 

d’influència de les càrregues. S’informarà als vianants i treballadors. 

 

- Atropellaments i/o caigudes:  

La descàrrega de material es farà a l’interior d’obra i a les zones d’apilament predefinides. És per això 

que aquesta zona estarà degudament senyalitzada i vallada per evitar l’entrada de persones alienes 

a la obra. És per això que: 

- Habilitar una zona de pas per a vianants, prenent les mesures perquè el nou recorregut no 

suposi un risc per a les persones. 

 No ocupar aquestes zones de pas i mantenir el terra net. 

 

- Per a actuacions a l’exterior de la zona d’obra (treballs en voreres, rases, instal·lacions, es protegiran 

les zones i es senyalitzaran (p. exemple amb valla tipo ajuntament, assegurades en tot el perímetre). 

Si fos precís, es realitzaran passos alternatius per a vianants i vehicles. En cas necessari s’utilitzaran 
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planxes de ferro d’espessor suficient per a la seguretat enfront accidents. No s’utilitzaran taulons 

per al pas de vianants). 

 
Visites a obra: 

Donar les pautes necessàries perquè en obra s’estableixi un protocol de visites guiades, amb la finalitat 
de delimitar la visita de persones alienes a l’obra, sota l’acompanyament d’un responsable vinculat al 
promotor, direcció facultativa o contractista. 

 

Senyals 

L’empresari utilitzarà la senyalització de seguretat i salut, sempre que l’anàlisi dels riscos existents, de 
les situacions d’emergència previsibles i de les mesures preventives adoptades en relació als treballs, es 
posi de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions i obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzen determinades maniobres perilloses o que comportin 
un risc. 

S’adjunten com exemple algunes senyals d’obra 

SENYALS DE PROHIBICIÓ 

 

SENYALS D’ADVERTÈNCIA 
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SENYALS D’OBLIGACIÓ 

 

SENYALS D’EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ 

 

 

A.3  EMERGÈNCIES 

Es disposaran a obra els materials de primers auxilis, així com la informació relativa als serveis 
d’emergències i els centres assistencials més propers als quals traslladar als treballadors que puguin 
resultar ferits. 

EMERGÈNCIES GENERALS 112 

CAP MÉS PROPER C/ DEL RAVAL 45, LLÍVIA 

CENTRE HOSPITALARI 

Nombre del centre assistencial: HOSPITAL DE CERDANYA, tel. 972657777 

 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal 
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

En cas d’accident greu o que es pressuposi greu, s’evacuarà amb la màxima diligència a l’accidentat, al 
centre sanitari més pròxim. 

Qualsevol accident o incident del tipus que sigui, s’haurà de comunicar d’immediat al Coordinador de 
Seguretat i Salut i/o a la Direcció Facultativa, encara que no s’hagi produït un dany. El Pla o Plans de 
Seguretat i Salut de la obra, detallarà el procediment de comunicacions a dur a terme (ja sigui en el 
mateix Pla de Seguretat o en annexos corresponents) i el pla d’emergències específic de la obra. 

Vies i sortides d’emergència 

Les vies i sortides d’emergència han d’estar lliures de materials i obstacles i desembocar lo més directa 
possible a una zona de seguretat. 



  
 

EBSS Carrer Descatllar · LLÍVIA 
 

 Pàg. 14 

En cas de perill, tots els llocs de treball han de poder evacuar-se ràpidament i en condicions de màxima 
seguretat per als treballadors. 

El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència dependran de l’ús, dels 
equips i de les dimensions de l’obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que poden 
estar presents en ells. 

Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme a la normativa 
específica de senyalització de seguretat i salut en el treball. Aquesta senyalització haurà de fixar-se als 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

Les vies i sortides d’emergència, així com les vies de circulació i les portes que donin accés a elles, no 
hauran d’estar obstaculitzades per cap objecte, a mode que puguin utilitzar-se sense traves en qualsevol 
moment. 

En cas d’avaria del sistema d’enllumenat, les vies i sortides d’emergència que requereixin il·luminació 
hauran d’estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat. 

 

Detecció i l luita contra incendis 

Les vies i sortides d’emergència han d’estar lliures de materials i obstacles i desembocar lo més directa 
possible a una zona de seguretat. 

Condicions ambientals en el treball a l’aire lliure 

En la redacció d’aquests estudi bàsic, caldrà tenir en compte les condicions ambientals de l’obra.  

Quan es desenvolupin treballs a l’aire lliure i/o llocs de treball, que no poden romandre tancats, 
l’avaluació de riscos laboral de les empreses hauran de contenir les mesures pertinents per a la 
protecció de les persones treballadores enfront als riscos relacionats amb els fenòmens meteorològics 
adversos derivats de temperatures elevades i baixes extremes. 

Recordem que, amb la publicació del Reial Decret llei 4/2023, d’11 de maig es modifica el reial decret 
486/1997, de 14 d’abril pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs 
de treball, on s’inclou una disposició addicional única centrada en les condicions ambientals en el treball 
a l’aire lliure, d’aplicació també a les obres de construcció: 

Disposición adicional única. Condiciones ambientales en el trabajo al aire libre. 

1. Cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad 
desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas adecuadas para la protección de 
las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos 
adversos, incluyendo temperaturas extremas. 

2. Las medidas a las que se refiere el apartado anterior derivarán de la evaluación de riesgos laborales, 
que tomará en consideración, además de los fenómenos mencionados, las características de la tarea 
que se desarrolle y las características personales o el estado biológico conocido de la persona 
trabajadora. En aplicación de lo previsto en esta disposición y en el artículo 23 del Real Decreto 
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1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, las medidas preventivas incluirán 
la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran 
fenómenos meteorológicos adversos, en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la 
debida protección de la persona trabajadora. 

3. En el supuesto en el que se emita por la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano 
autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, 
un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo, y las medidas preventivas 
anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras, resultará obligatoria la adaptación 
de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la 
jornada prevista. 
 

A.4  IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

A.4.1 NORMES GENERALS 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats:  

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors  

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 

les diferents feines o fases del treball – 
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms  
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents 
principis generals:  

- Evitar riscos  
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
- Combatre els riscos a l'origen  
- Adaptar el treball a la persona, en particular el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per reduir el treball monòton i repetitiu 
i reduir els efectes del mateix a la salut  
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- Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball  
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual  
- Donar les degudes instruccions als treballadors L'empresari tindrà en consideració les capacitats 

professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. L'efectivitat de les 
mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador.  

Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin tota la informació relativa 
als riscos i mesures preventives que hauran d’adoptar-se en el que es refereixi a la seguretat i la salut a 
l’obra i amb relació als treballs a executar. Aquesta informació haurà de ser entesa i comprensible per 
a tots els treballadors. 

 

Normes generals de l’obra  

 La zona de treball romandrà ordenada, lliure d’obstacles i ben il·luminada. 
 Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat als llocs visibles de l’obra. 
 Es prohibirà l’entrada a l’obra a tota persona aliena a l’obra. 
 Els recursos preventius de l’obra tindran presència permanent en aquells treballs que suposin un 

major risc. 
 Les operacions que suposin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d’una persona 

qualificada i degudament formada. 
 L’empresari haurà de valorar el fet de suspendre les feines davant les inclemències climàtiques: 

neu o gelades, situacions de pluja intensa, ventades, altes temperatures, etc. Davant les 
temperatures extremes, s’evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de màxima 
insolació. 

 Es prendran les mesures preventives necessàries durant les maniobres de càrrega/descàrrega de 
materials. S’utilitzaran, en la mesura que sigui possible, mitjans mecànics per evitar sobreesforços.  

 Durant les maniobres de càrrega/descàrrega amb maquinària tipus grua, es prohibeix el pas sota 
la càrrega volada. 

 Els vehicles i maquinària d’obra, només es podran utilitzar per personal qualificat sense superar la 
velocitat màxima. 

 Es prohibeix romandre o treballar en el radi d’acció de les màquines o vehicles en moviment. 
 En els treballs en alçada, prioritzar els equips amb protecció col·lectiva davant l’ús d’escales. 
 Davant l’existència de línies elèctriques, cal mantenir la distància mínima de seguretat.
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A.4.2 UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

- Enderrocs 
- Moviment de terres i excavació de rases i pous 
- Pavimentació 

 
Fase d’obra: Enderrocs  
 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

  RISCOS 
    
☐ Caiguda de persones a diferent nivell ☐ Fatiga Física. Posició 
☒ Caiguda de persones al mateix nivell ☐ Fatiga Física. Desplaçament 
☐ Caiguda d’objectes per desplom ☒ Fatiga Física. Esforç 
☐ Caiguda d’objectes per manipulació ☒ Fatiga Física. Manipulació de càrregues 
☒ Caiguda d’objectes per despreniment ☐ Fatiga Mental. Recepció de la informació 
☐ Trepitjades sobre objectes ☐ Fatiga Mental. Tractament de la 

informació 
☐ Xocs contra objectes immòbils ☐ Fatiga Mental. Resposta 
☒ Cops amb elements mòbils de la màquina ☐ Disconfort (soroll, temperatura, 

il·luminació) 
☐ Cops/talls per objectes o eines ☐ Contingut del treball 
☒ Projecció de fragments o partícules ☐ Monotonia 
☒ Atrapaments per o entre objectes ☐ Rol inadequat 
☐ Atrapaments per bolcada de màquina ☐ Autonomia insuficient 
☐ Sobreesforços ☐ Incomunicació 
☐ Exposició a temperatures extremes ☐ Relacions 
☐ Contactes tèrmics ☐ Horari inadequat 
☐ Contactes elèctrics ☐ Organització del treball incorrecta 
☐ Inhalació o ingestió de substàncies nocives ☐ Accidents causats per éssers vius 
☐ Contactes amb substàncies càustiques i/o 

corrosives 
☐ Atropellaments o cops amb o contra 

vehicles 
☐ Exposició a radiacions ☐ Exposició a contaminants físics 
☐ Explosions ☐ Exposició a contaminants químics 
☐ Incendis ☐ Exposició a contaminants biològics 
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MESURES PREVENTIVES 

- Abans de començar es localitzaran i senyalitzaran tots els serveis existents: electricitat, enllumenat, 
aigua, sanejament, telecomunicacions i gas.  

- Els serveis afectats es desconnectaran, desviaran o protegiran abans d’iniciar els treballs. El desmuntatge 
dels fanals es farà amb la instal·lació elèctrica consignada i sense tensió.  

- Es definirà prèviament el procediment i l’ordre dels treballs, evitant demolicions indiscriminades que 
puguin provocar despreniments o projeccions.  

- Les demolicions es realitzaran per trams curts, mantenint sempre l’estabilitat dels paviments, murs, 
serveis i elements contigus.  

- La maquinària només podrà ser manipulada per personal autoritzat i format, i serà revisada abans de 
començar cada jornada.  

- Es prohibirà la presència de treballadors dins del radi d’acció de les màquines i sota càrregues suspeses.  

- Quan el maquinista no disposi de visibilitat suficient, les maniobres seran dirigides per un senyalista.  

- La retirada de runa es farà progressivament, evitant-ne l’acumulació en zones de pas, prop d’excavacions 
o sobre elements que no admetin la sobrecàrrega.  

- Els elements pesants es retiraran amb mitjans mecànics adequats. No es manipularan manualment 
càrregues excessives.  

- Els materials es classificaran i dipositaran en contenidors o zones habilitades, d’acord amb l’Estudi de 
gestió de residus. 

- Es mantindrà en tot moment l’accés segur als habitatges i propietats afectades. Els treballs s’aturaran 
davant l’aparició d’un servei no identificat, elements inestables o qualsevol circumstància no prevista. 

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Tancament continu de la zona de treball per impedir l’accés de persones alienes.  

- Senyalització d’obra, limitació de velocitat, balises, cons i barreres de trànsit.  

- Il·luminació nocturna i balises lluminoses en obstacles, desnivells i ocupacions de la calçada.  

- Delimitació del radi d’acció de la maquinària i separació dels recorreguts de vianants i vehicles.  

- Passos de vianants provisionals, ferms i protegits, per mantenir l’accés a les propietats.  

- Baranes reglamentàries o tanques rígides al voltant de forats, pous, arquetes i desnivells.  

- Tapes resistents, fixades i senyalitzades sobre les obertures practicades.  

- Presència de senyalistes durant les maniobres de càrrega, retirada de residus i entrada o sortida de 
camions. 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Fase d’obra: Moviment de terres 
 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

 

 

☒ Casc de protecció ☒ Equip de protecció respiratori contra 
partícules 

☐ Ulleres de protecció integral ☐ Equip de protecció respiratori contra 
gasos 

☒ Pantalles facials  ☒ Roba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla 
reflectant) 

☐ Pantalla facial de soldadura ☒ Calçat de seguretat 
☒ Guants de protecció ☐ Calçat de seguretat antilliscant 
☐ Guants de protecció mecànica ☐ Calçat de seguretat aïllant elèctric 
☒ Guants de protecció elèctrica ☐ Calçat de seguretat per a treballs de 

soldadura 
☐ Guants de protecció química ☐ Calçat de seguretat antiestàtic 
☐ Protector de braços  Genolleres 
☐ Equip de protecció dissenyat per a evitar o 

detenir caiguda en alçada (p. ex arnés, etc) 
 Polaines 

☒ Roba de protecció ☒ Protecció auditiva 

 RISCOS 
    
☒ Caiguda de persones a diferent nivell ☒ Fatiga Física. Posició 
☒ Caiguda de persones al mateix nivell ☐ Fatiga Física. Desplaçament 
☐ Caiguda d’objectes per desplom ☒ Fatiga Física. Esforç 
☐ Caiguda d’objectes per manipulació ☒ Fatiga Física. Manipulació de càrregues 
☒ Caiguda d’objectes per despreniment ☐ Fatiga Mental. Recepció de la informació 
☐ Trepitjades sobre objectes ☐ Fatiga Mental. Tractament de la informació 
☐ Xocs contra objectes immòbils ☐ Fatiga Mental. Resposta 
☒ Cops amb elements mòbils de la màquina ☐ Disconfort (soroll, temperatura, il·luminació) 
☐ Cops/talls per objectes o eines ☐ Contingut del treball 
☒ Projecció de fragments o partícules ☐ Monotonia 
☒ Atrapaments per o entre objectes ☐ Rol inadequat 
☒ Atrapaments per bolcada de màquina ☐ Autonomia insuficient 
☐ Sobreesforços ☐ Incomunicació 
☐ Exposició a temperatures extremes ☐ Relacions 
☐ Contactes tèrmics ☐ Horari inadequat 
☒ Contactes elèctrics ☐ Organització del treball incorrecta 
☐ Inhalació o ingestió de substàncies nocives ☐ Accidents causats per éssers vius 
☐ Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives ☐ Atropellaments o cops amb o contra vehicles 
☐ Exposició a radiacions ☐ Exposició a contaminants físics 
☐ Explosions ☐ Exposició a contaminants químics 
☐ Incendis ☐ Exposició a contaminants biològics 
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MESURES PREVENTIVES 

- Abans d’excavar es comprovarà la naturalesa i estabilitat del terreny i la situació exacta dels serveis 
soterrats.  

- La localització dels serveis es confirmarà mitjançant plànols, detectors i cales manuals.  

- A prop dels serveis existents, l’excavació es farà manualment o amb mitjans que evitin danyar-los.  

- Les excavacions s’executaran per trams, adoptant el talús adequat o una entibació dimensionada segons 
el terreny, la fondària, les sobrecàrregues, el trànsit i la presència d’aigua.  

- En rases de parets verticals es preveurà entibació a partir d’1,30 m de fondària. També s’entibaran 
excavacions menys profundes quan el terreny sigui poc consistent o estigui afectat per aigua, vibracions, 
trànsit o sobrecàrregues.  

- No es permetrà l’entrada de treballadors en una rasa que presenti risc de despreniment i que no disposi 
de talussos segurs o d’entibació.  

- Les entibacions i els talussos s’inspeccionaran abans de començar la jornada i després de pluges, gelades, 
interrupcions, vibracions o qualsevol alteració del terreny.  

- Les terres, materials, conduccions i equips s’acopiaran fora de la zona d’influència de l’excavació i mai 
directament sobre la coronació.  

- La maquinària mantindrà una distància de seguretat respecte del límit de l’excavació.  

- Es prohibirà romandre dins del radi d’acció de l’excavadora o sota el braç, la cullera o les càrregues.  

- Els camions i màquines que treballin prop de les rases disposaran de topalls i les maniobres seran 
dirigides per un senyalista quan hi hagi visibilitat insuficient.  

- L’accés a les rases es farà mitjançant escales fixades, estables i sobresortint suficientment del nivell 
superior.  

- S’evitarà l’acumulació d’aigua mitjançant drenatge o bombament. Els treballs s’aturaran en cas 
d’inundació o inestabilitat del terreny.  

- Els rebliments i la compactació es realitzaran per capes, evitant que el personal quedi atrapat entre la 
maquinària i els elements fixos.  

- En rases de més d’1,30 m amb treballadors a l’interior es mantindrà una persona de vigilància a l’exterior.  

- Qualsevol esquerda, despreniment, deformació de l’entibació o servei no previst comportarà l’aturada 
immediata dels treballs. 

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Talussos estables, bermes, entibacions, apuntalaments o caixes metàl·liques de protecció de rases.  

- Baranes resistents amb passamà, barra intermèdia i sòcol als costats oberts amb risc de caiguda.  

-  Tancament i balisament continu de les excavacions, especialment fora de l’horari de treball.  

- Balises lluminoses en excavacions pròximes a la calçada o a zones de pas.  
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- Escales d’accés fixades i distribuïdes segons la longitud dels trams excavats.  

- Tapes resistents i immobilitzades sobre pous, arquetes i obertures.  

-  Topalls físics per impedir que camions, excavadores i compactadores s’aproximin excessivament al límit 
de les rases.  

- Separació física entre recorreguts de maquinària, treballadors i vianants.  

- Senyalistes per controlar maniobres, accessos i circulació en zones amb visibilitat reduïda.  

- Sistemes de bombament o drenatge per evitar acumulacions d’aigua.  

- Il·luminació suficient de les rases, passos provisionals i zones de treball. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fase d’obra: Pavimentacio 

 
Inclou la neteja i preparació de la superfície, l’aplicació del reg d’adherència, el transport i descàrrega de la mescla 
bituminosa, l’estesa amb pavimentadora, la compactació amb corrons i l’execució manual de juntes i acabats. 
També s’inclou la realització de la vorera amb el subministre i col·locació de la vorada i el panot. 
 

 

 

 

 

☒ Casc de protecció ☒ Equip de protecció respiratori contra 
partícules 

☐ Ulleres de protecció integral ☐ Equip de protecció respiratori contra 
gasos 

☒ Pantalles facials  ☒ Roba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla 
reflectant) 

☐ Pantalla facial de soldadura ☒ Calçat de seguretat 
☒ Guants de protecció ☐ Calçat de seguretat antilliscant 
☐ Guants de protecció mecànica ☐ Calçat de seguretat aïllant elèctric 
☒ Guants de protecció elèctrica ☐ Calçat de seguretat per a treballs de 

soldadura 
☐ Guants de protecció química ☐ Calçat de seguretat antiestàtic 
☐ Protector de braços  Genolleres 
☐ Equip de protecció dissenyat per a evitar o 

detenir caiguda en alçada (p. ex arnés, etc) 
 Polaines 

☒ Roba de protecció ☒ Protecció auditiva 
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IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

- Abans de començar es comprovarà que la superfície estigui estable, neta, seca i lliure d’obstacles.  

- Es definirà un pla de circulació per als camions, la pavimentadora, els corrons compactadors i la resta de 
vehicles d’obra.  

- Els operadors de la maquinària hauran de disposar de formació específica i autorització per utilitzar-la.  

- Es prohibirà la presència de treballadors dins del radi d’acció de la pavimentadora, els corrons i els 
camions.  

- L’aproximació i descàrrega dels camions a la tremuja de la pavimentadora serà dirigida per un únic 
senyalista.  

- Ningú no podrà situar-se entre el camió i la pavimentadora durant les maniobres d’aproximació o 
descàrrega.  

- - No es pujarà ni baixarà de les màquines mentre estiguin en moviment.  

 RISCOS 
    
☐ Caiguda de persones a diferent nivell ☐ Fatiga Física. Posició 
☒ Caiguda de persones al mateix nivell ☐ Fatiga Física. Desplaçament 
☐ Caiguda d’objectes per desplom ☒ Fatiga Física. Esforç 
☐ Caiguda d’objectes per manipulació ☐ Fatiga Física. Manipulació de càrregues 
☐ Caiguda d’objectes per despreniment ☐ Fatiga Mental. Recepció de la informació 
☒ Trepitjades sobre objectes ☐ Fatiga Mental. Tractament de la 

informació 
☐ Xocs contra objectes immòbils ☐ Fatiga Mental. Resposta 
☒ Cops amb elements mòbils de la màquina ☐ Disconfort (soroll, temperatura, 

il·luminació) 
☐ Cops/talls per objectes o eines ☐ Contingut del treball 
☒ Projecció de fragments o partícules ☐ Monotonia 
☒ Atrapaments per o entre objectes ☐ Rol inadequat 
☐ Atrapaments per bolcada de màquina ☐ Autonomia insuficient 
☐ Sobreesforços ☐ Incomunicació 
☒ Exposició a temperatures extremes ☐ Relacions 
☒ Contactes tèrmics ☐ Horari inadequat 
☐ Contactes elèctrics ☐ Organització del treball incorrecta 
☒ Inhalació o ingestió de substàncies nocives ☐ Accidents causats per éssers vius 
☐ Contactes amb substàncies càustiques i/o 

corrosives 
☒ Atropellaments o cops amb o contra 

vehicles 
☐ Exposició a radiacions ☐ Exposició a contaminants físics 
☐ Explosions ☒ Exposició a contaminants químics 
☐ Incendis ☐ Exposició a contaminants biològics 
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-  La neteja, el desembussament, la reparació o el manteniment de la maquinària es farà amb el motor 
aturat, els elements mòbils immobilitzats i sense pressió residual.  

- Es respectaran les temperatures de fabricació i aplicació indicades pel fabricant, evitant el 
sobreescalfament del betum.  

- S’evitarà el contacte directe amb la mescla, les emulsions, les conduccions i les superfícies calentes.  

- Els treballadors se situaran, sempre que sigui possible, de manera que el vent allunyi els fums i vapors 
de la seva zona de respiració.  

- Es limitarà la permanència continuada a prop de la tremuja i de la regla extensora.  

- Durant el reg d’adherència es mantindrà una zona d’exclusió i s’evitarà la presència de persones davant 
o darrere de la barra de reg.  

- Es mantindran allunyades les fonts d’ignició i es prohibirà fumar a la zona de manipulació de productes 
bituminosos.  

- Els combustibles i productes inflamables s’emmagatzemaran en recipients homologats i separats de les 
superfícies calentes.  

- En episodis de calor s’organitzaran pauses, rotacions, disponibilitat d’aigua i horaris que redueixin 
l’exposició tèrmica.  

- Els treballs manuals de juntes i acabats s’organitzaran evitant postures forçades i exposicions 
prolongades a la calor.  

- No es permetrà el pas de persones o vehicles sobre la capa acabada fins que s’hagi refredat 
suficientment.  

- Els treballs s’aturaran quan la pluja, la boira, la manca d’il·luminació o altres condicions impedeixin 
treballar amb seguretat.  

- Qualsevol vessament d’emulsió, combustible o mescla bituminosa es delimitarà i netejarà 
immediatament. 

- Es manipularan els palets de vorades i panot amb carretilla elevadora mantenint les distàncies oportunes 
entre el personal de l’obra per tal d’evitar cops i/o atropellaments. 

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Tancament i delimitació de tota la zona de pavimentació.  

- Tall de trànsit o implantació de passos alternatius degudament senyalitzats.  

- Barreres rígides, cons, balises i senyalització provisional d’obres.  

- Balises lluminoses durant les hores de poca visibilitat o quan la zona quedi afectada durant la nit.  

- Separació física entre la zona de circulació pública i els recorreguts de la maquinària d’obra.  

- Delimitació del radi d’acció de la pavimentadora, els corrons i els camions.  

- Senyalistes als accessos, en els passos alternatius i durant les maniobres de descàrrega.  



PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ Carrer Descatllar · LLÍVIA 

Pàgina 24 

- Alarmes acústiques de marxa enrere, llums giratoris, càmeres i altres dispositius de detecció de persones 
a les màquines.  

- Resguards i proteccions dels elements mòbils, transmissions, tremuges i punts d’atrapament.  

-  Aïllament o protecció de les conduccions, dipòsits i superfícies calentes accessibles.  

- Sistemes d’extracció o reducció de fums incorporats a la pavimentadora, quan en disposi.  

- Passos provisionals protegits per mantenir l’accés dels vianants a les propietats.  

- Extintors adequats i revisats a la pavimentadora, als equips de reg i a la zona de treball.  

-  Material absorbent per contenir vessaments de combustibles o productes bituminosos.  

- Il·luminació artificial suficient quan els treballs es facin amb llum natural insuficient. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☒ Casc de protecció ☒ Equip de protecció respiratori contra 
partícules 

☐ Ulleres de protecció integral ☒ Equip de protecció respiratori contra 
gasos 

☒ Pantalles facials  ☒ Roba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla 
reflectant) 

☐ Pantalla facial de soldadura ☒ Calçat de seguretat 
☒ Guants de protecció ☐ Calçat de seguretat antilliscant 
☐ Guants de protecció mecànica ☐ Calçat de seguretat aïllant elèctric 
☒ Guants de protecció elèctrica ☐ Calçat de seguretat per a treballs de 

soldadura 
☐ Guants de protecció química ☐ Calçat de seguretat antiestàtic 
☐ Protector de braços  Genolleres 
☐ Equip de protecció dissenyat per a evitar o 

detenir caiguda en alçada (p. ex arnés, etc) 
 Polaines 

☒ Roba de protecció ☒ Protecció auditiva 
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A.4.2 MÀQUINARIA D’OBRA 
 

- Miniexcavadora 
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

  RISCOS 
    
☐ Caiguda de persones a diferent nivell ☒ Fatiga Física. Posició 
☐ Caiguda de persones al mateix nivell ☐ Fatiga Física. Desplaçament 
☒ Caiguda d’objectes per desplom ☐ Fatiga Física. Esforç 
☒ Caiguda d’objectes per manipulació ☐ Fatiga Física. Manipulació de càrregues 
☐ Caiguda d’objectes per despreniment ☐ Fatiga Mental. Recepció de la informació 
☐ Trepitjades sobre objectes ☐ Fatiga Mental. Tractament de la 

informació 
☐ Xocs contra objectes immòbils ☒ Fatiga Mental. Resposta 
☒ Cops amb elements mòbils de la màquina ☐ Disconfort (soroll, temperatura, 

il·luminació) 
☐ Cops/talls per objectes o eines ☐ Contingut del treball 
☐ Projecció de fragments o partícules ☐ Monotonia 
☐ Atrapaments per o entre objectes ☐ Rol inadequat 
☐ Atrapaments per bolcada de màquina ☐ Autonomia insuficient 
☐ Sobreesforços ☐ Incomunicació 
☐ Exposició a temperatures extremes ☐ Relacions 
☐ Contactes tèrmics ☐ Horari inadequat 
☐ Contactes elèctrics ☐ Organització del treball incorrecta 
☐ Inhalació o ingestió de substàncies nocives ☐ Accidents causats per éssers vius 
☐ Contactes amb substàncies càustiques i/o 

corrosives 
☒ Atropellaments o cops amb o contra 

vehicles 
☐ Exposició a radiacions ☐ Exposició a contaminants físics 
☐ Explosions ☐ Exposició a contaminants químics 
☐ Incendis ☐ Exposició a contaminants biològics 
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MESURES PREVENTIVES 

- Comprovar la capacitat portant i l’estabilitat del terreny abans de situar-hi la màquina.  

- Mantenir una distància de seguretat respecte de rases, pous, talussos i murs.  

- No circular paral·lelament ni girar bruscament sobre pendents pronunciades.  

- Circular amb el braç recollit, la cullera baixa i orientada en el sentit de la marxa.  

- No passar la cullera ni les càrregues per damunt de persones, vehicles o zones ocupades.  

- Prohibir la presència de persones dins del radi de gir de la màquina.  

- No utilitzar la cullera per elevar o transportar persones.  

- Les operacions d’elevació de canonades o elements només es faran si estan previstes pel fabricant, 
emprant punts i accessoris homologats.  

- Abans d’excavar es comprovarà la posició dels serveis soterrats.  

- En estacionar, es recolzaran a terra la cullera i la pala estabilitzadora. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  

- Zona d’exclusió delimitada al voltant del radi de gir.  

- Cabina o pòrtic ROPS/FOPS.  

- Cinturó de seguretat, barra de bloqueig i enclavament dels comandaments.  

- Sistema de retenció del passador o acoblament ràpid de la cullera.  

- Vàlvules de seguretat del sistema hidràulic.  

- Barreres i topalls físics al costat de les excavacions.  

- Senyalista quan el maquinista no tingui visió completa de la maniobra. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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- Minicarregadora 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

 

☐ Casc de protecció ☐ Equip de protecció respiratori contra 
partícules 

☐ Ulleres de protecció integral ☐ Equip de protecció respiratori contra 
gasos 

☐ Pantalles facials  ☒ Roba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla 
reflectant) 

☐ Pantalla facial de soldadura ☒ Calçat de seguretat 
☐ Guants de protecció ☐ Calçat de seguretat antilliscant 
☐ Guants de protecció mecànica ☐ Calçat de seguretat aïllant elèctric 
☐ Guants de protecció elèctrica ☐ Calçat de seguretat per a treballs de 

soldadura 
☐ Guants de protecció química ☐ Calçat de seguretat antiestàtic 
☐ Protector de braços  Genolleres 
☐ Equip de protecció dissenyat per a evitar o 

detenir caiguda en alçada (p. ex arnés, etc) 
 Polaines 

☐ Roba de protecció ☒ Protecció auditiva 

 RISCOS 
    
☐ Caiguda de persones a diferent nivell ☒ Fatiga Física. Posició 
☐ Caiguda de persones al mateix nivell ☐ Fatiga Física. Desplaçament 
☒ Caiguda d’objectes per desplom ☐ Fatiga Física. Esforç 
☒ Caiguda d’objectes per manipulació ☐ Fatiga Física. Manipulació de càrregues 
☐ Caiguda d’objectes per despreniment ☐ Fatiga Mental. Recepció de la informació 
☐ Trepitjades sobre objectes ☐ Fatiga Mental. Tractament de la 

informació 
☐ Xocs contra objectes immòbils ☒ Fatiga Mental. Resposta 
☒ Cops amb elements mòbils de la màquina ☐ Disconfort (soroll, temperatura, 

il·luminació) 
☐ Cops/talls per objectes o eines ☐ Contingut del treball 
☐ Projecció de fragments o partícules ☐ Monotonia 
☐ Atrapaments per o entre objectes ☐ Rol inadequat 
☐ Atrapaments per bolcada de màquina ☐ Autonomia insuficient 
☐ Sobreesforços ☐ Incomunicació 
☐ Exposició a temperatures extremes ☐ Relacions 
☐ Contactes tèrmics ☐ Horari inadequat 
☐ Contactes elèctrics ☐ Organització del treball incorrecta 
☐ Inhalació o ingestió de substàncies nocives ☐ Accidents causats per éssers vius 
☐ Contactes amb substàncies càustiques i/o 

corrosives 
☒ Atropellaments o cops amb o contra 

vehicles 
☐ Exposició a radiacions ☐ Exposició a contaminants físics 
☐ Explosions ☐ Exposició a contaminants químics 
☐ Incendis ☐ Exposició a contaminants biològics 
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MESURES PREVENTIVES 

- Entrar i sortir de la cabina únicament amb els braços abaixats, l’accessori recolzat i el fre d’estacionament 
activat.  

- No passar ni treballar sota els braços elevats sense instal·lar el suport mecànic de seguretat.  

- Circular amb la càrrega baixa per mantenir l’estabilitat i la visibilitat.  

- No superar la capacitat de càrrega indicada pel fabricant.  

- Evitar girs bruscos, velocitats elevades i desplaçaments transversals sobre pendents.  

- Utilitzar únicament accessoris compatibles i homologats.  

- No transportar persones dins de la cullera o sobre els accessoris.  

- Mantenir la cullera encarada cap a la part alta de la pendent.  

- Evitar treballar excessivament a prop de murs, vehicles o altres obstacles que puguin provocar 
atrapaments. 

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  

- Cabina tancada o estructura ROPS/FOPS.  

- Porta, barra de seguretat o sistema d’enclavament que bloquegi els comandaments.  

- Suport mecànic dels braços elevadors per a manteniment.  

- Resguards dels elements mòbils i del sistema de transmissió.  

- Alarma de marxa enrere, llum giratòria i càmera posterior.  

- Zona d’exclusió al voltant de la màquina.  

- Separació física entre les zones de càrrega i els itineraris de vianants. 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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 ☐ Casc de protecció ☐ Equip de protecció respiratori contra 
partícules 

☐ Ulleres de protecció integral ☐ Equip de protecció respiratori contra 
gasos 

☐ Pantalles facials  ☒ Roba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla 
reflectant) 

☐ Pantalla facial de soldadura ☒ Calçat de seguretat 
☒ Guants de protecció ☐ Calçat de seguretat antilliscant 
☐ Guants de protecció mecànica ☐ Calçat de seguretat aïllant elèctric 
☐ Guants de protecció elèctrica ☐ Calçat de seguretat per a treballs de 

soldadura 
☐ Guants de protecció química ☐ Calçat de seguretat antiestàtic 
☐ Protector de braços  Genolleres 
☐ Equip de protecció dissenyat per a evitar o 

detenir caiguda en alçada (p. ex arnés, etc) 
 Polaines 

☐ Roba de protecció ☒ Protecció auditiva 
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- Corró compactador 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

  RISCOS 
    
☐ Caiguda de persones a diferent nivell ☒ Fatiga Física. Posició 
☐ Caiguda de persones al mateix nivell ☐ Fatiga Física. Desplaçament 
☐ Caiguda d’objectes per desplom ☐ Fatiga Física. Esforç 
☐ Caiguda d’objectes per manipulació ☐ Fatiga Física. Manipulació de càrregues 
☐ Caiguda d’objectes per despreniment ☐ Fatiga Mental. Recepció de la informació 
☐ Trepitjades sobre objectes ☐ Fatiga Mental. Tractament de la 

informació 
☒ Xocs contra objectes immòbils ☒ Fatiga Mental. Resposta 
☒ Cops amb elements mòbils de la màquina ☐ Disconfort (soroll, temperatura, 

il·luminació) 
☐ Cops/talls per objectes o eines ☐ Contingut del treball 
☐ Projecció de fragments o partícules ☐ Monotonia 
☒ Atrapaments per o entre objectes ☐ Rol inadequat 
☐ Atrapaments per bolcada de màquina ☐ Autonomia insuficient 
☐ Sobreesforços ☐ Incomunicació 
☐ Exposició a temperatures extremes ☐ Relacions 
☐ Contactes tèrmics ☐ Horari inadequat 
☐ Contactes elèctrics ☐ Organització del treball incorrecta 
☐ Inhalació o ingestió de substàncies nocives ☐ Accidents causats per éssers vius 
☐ Contactes amb substàncies càustiques i/o 

corrosives 
☒ Atropellaments o cops amb o contra 

vehicles 
☐ Exposició a radiacions ☐ Exposició a contaminants físics 
☐ Explosions ☐ Exposició a contaminants químics 
☐ Incendis ☐ Exposició a contaminants biològics 
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MESURES PREVENTIVES 

- Comprovar l’estabilitat i la inclinació del terreny abans d’iniciar la compactació.  

- Mantenir una distància de seguretat respecte de rases, talussos i vores sense compactar.  

- Evitar la circulació transversal en pendents i els girs bruscos.  

- Adaptar la velocitat a l’espai disponible i a les condicions del paviment.  

- Comprovar que no hi hagi persones entre el corró i murs, vorades, màquines o altres elements fixos.  

- No permetre la presència de treballadors davant o darrere del corró durant la compactació.  

- Desconnectar la vibració quan la màquina estigui aturada o circuli fora de la zona de compactació.  

- Valorar l’efecte de les vibracions sobre rases, serveis, murs i edificacions pròximes.  

- Estacionar en terreny horitzontal, amb fre accionat i, si cal, rodes bloquejades. 

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  

- Estructura antivolcada ROPS i cinturó de seguretat.  

- Alarma de marxa enrere, llum giratòria i càmera posterior.  

- Delimitació de la zona de compactació.  

- Topalls i barreres al costat d’excavacions o desnivells.  

- Senyalista en recorreguts estrets o amb visibilitat insuficient.  

- Separació entre el corró, els treballadors a peu i la resta de maquinària.  

- Resguards dels elements mòbils i dispositiu d’aturada d’emergència. 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 ☐ Casc de protecció ☐ Equip de protecció respiratori contra 
partícules 

☐ Ulleres de protecció integral ☐ Equip de protecció respiratori contra 
gasos 

☐ Pantalles facials  ☒ Roba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla 
reflectant) 

☐ Pantalla facial de soldadura ☒ Calçat de seguretat 
☒ Guants de protecció ☐ Calçat de seguretat antilliscant 
☐ Guants de protecció mecànica ☐ Calçat de seguretat aïllant elèctric 
☐ Guants de protecció elèctrica ☐ Calçat de seguretat per a treballs de 

soldadura 
☐ Guants de protecció química ☐ Calçat de seguretat antiestàtic 
☐ Protector de braços  Genolleres 
☐ Equip de protecció dissenyat per a evitar o 

detenir caiguda en alçada (p. ex arnés, etc) 
 Polaines 

☐ Roba de protecció ☒ Protecció auditiva 
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- Pavimentadora asfàltica 

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

  RISCOS 
    
☐ Caiguda de persones a diferent nivell ☒ Fatiga Física. Posició 
☐ Caiguda de persones al mateix nivell ☐ Fatiga Física. Desplaçament 
☐ Caiguda d’objectes per desplom ☐ Fatiga Física. Esforç 
☐ Caiguda d’objectes per manipulació ☐ Fatiga Física. Manipulació de càrregues 
☐ Caiguda d’objectes per despreniment ☐ Fatiga Mental. Recepció de la informació 
☐ Trepitjades sobre objectes ☐ Fatiga Mental. Tractament de la 

informació 
☒ Xocs contra objectes immòbils ☒ Fatiga Mental. Resposta 
☒ Cops amb elements mòbils de la màquina ☐ Disconfort (soroll, temperatura, 

il·luminació) 
☐ Cops/talls per objectes o eines ☐ Contingut del treball 
☐ Projecció de fragments o partícules ☐ Monotonia 
☒ Atrapaments per o entre objectes ☐ Rol inadequat 
☐ Atrapaments per bolcada de màquina ☐ Autonomia insuficient 
☐ Sobreesforços ☐ Incomunicació 
☒ Exposició a temperatures extremes ☐ Relacions 
☒ Contactes tèrmics ☐ Horari inadequat 
☐ Contactes elèctrics ☐ Organització del treball incorrecta 
☒ Inhalació o ingestió de substàncies nocives ☐ Accidents causats per éssers vius 
☐ Contactes amb substàncies càustiques i/o 

corrosives 
☒ Atropellaments o cops amb o contra 

vehicles 
☐ Exposició a radiacions ☐ Exposició a contaminants físics 
☐ Explosions ☐ Exposició a contaminants químics 
☐ Incendis ☐ Exposició a contaminants biològics 
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MESURES PREVENTIVES 

- Coordinar la pavimentadora i els camions mitjançant un únic senyalista.  

- Prohibir la presència de persones entre el camió i la tremuja durant l’aproximació i la descàrrega.  

- No permetre que ningú accedeixi a la tremuja, els cargols repartidors o la regla extensora mentre la 
màquina estigui en funcionament.  

- Mantenir les plataformes, escales i passeres netes de betum, oli i altres materials lliscants.  

- Evitar el contacte amb la mescla, les conduccions i la regla calenta.  

- Situar els treballadors de manera que el vent allunyi els fums de la seva zona de respiració.  

- No efectuar neteges o desembussaments fins que la màquina estigui parada, bloquejada i suficientment 
refredada.  

- No transportar persones fora dels llocs habilitats pel fabricant.  

- Respectar la velocitat de treball i evitar arrencades o aturades brusques.  

- Mantenir els productes inflamables allunyats de les superfícies calentes. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA  

- Resguards dels cargols repartidors, cadenes, transmissions i punts d’atrapament.  

- Dispositius d’aturada d’emergència accessibles des dels llocs de treball.  

- Plataformes antilliscants amb baranes i passamans.  

- Protecció o aïllament de les superfícies calentes accessibles.  

- Alarmes acústiques, llums giratoris i dispositius de detecció de persones.  

- Zona d’exclusió al voltant de la tremuja i la regla extensora.  

- Separació mitjançant barreres de la pavimentadora respecte del trànsit públic.  

- Sistemes de captació o reducció de fums incorporats a la màquina, quan en disposi.  

- Extintors revisats i accessibles a la mateixa màquina i al front de treball.  

- Senyalistes durant l’acoblament dels camions i les maniobres de marxa enrere. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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A.4.3 MITJANS AUXILIARS 
Es preveu la utilització d’escales manuals, plataformes de treball, tapes i planxes per cobrir obertures, encofrats 
i puntals, eslingues, cadenes, carretons, transpalets, bancs i cavallets de treball, suports per a canonades, regles 
i guies de pavimentació, desenrotlladors i rodets passa cables, quadres elèctrics provisionals, allargadors, 
lluminàries portàtils, mànegues d’esgotament i contenidors de residus. 
 
Condicions generals d’utilització  

- Els mitjans auxiliars s’utilitzaran únicament per a la funció prevista pel fabricant.  
- Abans d’utilitzar-los se’n comprovarà l’estat, l’estabilitat, la resistència i la correcta instal·lació.  
- Els elements defectuosos es retiraran immediatament de l’obra.  
- Les escales manuals s’utilitzaran només per a treballs puntuals i de curta durada; per al muntatge dels 

fanals es prioritzarà la plataforma elevadora.  
- Les tapes i planxes metàl·liques quedaran fixades per evitar-ne el moviment accidental.  
- Les estivacions seran adequades a la fondària, el terreny i les sobrecàrregues existents.  
- Els accessoris d’elevació indicaran la càrrega màxima admissible i se sotmetran a revisions periòdiques.  
- Les eslingues, cadenes o cables no es recolzaran sobre arestes sense protecció ni s’utilitzaran si 

presenten deformacions o desgast.  
- Els quadres, allargadors i connexions elèctriques seran aptes per a obra exterior i estaran protegits contra 

humitat i contactes elèctrics.  
- Les petites bastides o plataformes es muntaran sobre superfícies estables i d’acord amb les instruccions 

del fabricant. 
 
Al PSS es definirà les mesures preventives i les mesures col·lectives d’aquells mitjans auxiliars que l’empresari 
cregui utilitzar, com també si cal ampliar la maquinària de la que es proposa al EBSS o qualsevol part que sigui 
convenient per garantir la seguretat i salut de l’obra. 

☐ Casc de protecció ☐ Equip de protecció respiratori contra 
partícules 

☐ Ulleres de protecció integral ☐ Equip de protecció respiratori contra 
gasos 

☐ Pantalles facials  ☒ Roba d’alta visibilitat (p. Ex: armilla 
reflectant) 

☐ Pantalla facial de soldadura ☒ Calçat de seguretat 
☒ Guants de protecció ☐ Calçat de seguretat antilliscant 
☐ Guants de protecció mecànica ☐ Calçat de seguretat aïllant elèctric 
☐ Guants de protecció elèctrica ☐ Calçat de seguretat per a treballs de 

soldadura 
☐ Guants de protecció química ☐ Calçat de seguretat antiestàtic 
☐ Protector de braços  Genolleres 
☐ Equip de protecció dissenyat per a evitar o 

detenir caiguda en alçada (p. ex arnés, etc) 
 Polaines 

☐ Roba de protecció ☒ Protecció auditiva 
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V.AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

CARRER DESCATLLAR 
LLÍVIA (CERDANYA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMIDAMENTS - Projecte executiu de millora de paviments i serveis del carrer Descatllar · Llívia (Cerdanya)

Codi UA Descripció Text C D E F Parcial

1.1 u

Cartell d'obra normalitzat segons indicacions del promotor, 
inclòs el cartell justificatiu de la subvenció PUOSC 2025-
2029.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

1.2 u

Cala d'inspecció en tot tipus de paviment i ferm, ordenada 
per la direcció d'obra i executada amb mitjans manuals i 
martell pneumàtic, per a localització de serveis, 
determinació de traçat i cotes superior i inferior de prisma o 
canalització; inclou demolició, excavació, reposició, trasllat 
i deposició a abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

1.3 m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a 
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per 
delimitar la zona a demolir.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

1.4 m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de 
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de 
diamant, per delimitar la zona a demolir.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

1.5 m

Demolició de vorada existent de formigó, inclosa la base, 
amb mitjans mecànics amb martell picador i càrrega sobre 
camió per a posterior trasllat a abocador.

vorada existent, dos costats del carrer 420,000 420,000
TOTAL AMIDAMENT 420,000

1.6 m2

Demolició de paviment de voreres de llamborda, panot o 
formigó de 20 cm de gruix mitjà, amb retroexcavadora amb 
martell picador i càrrega sobre camió.

voreres existents 405,000 405,000
TOTAL AMIDAMENT 405,000

1.7 m2

Demolició de paviment de calçada asfàltic o de formigó de 
fins a 15 cm de gruix i amplària superior a 2 m, amb 
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre 
camió.

calçada existent 1.215,000 1.215,000
TOTAL AMIDAMENT 1.215,000

1.8 u

Demolició de reixa o embornal existent de qualsevol tipus 
amb compressor i càrrega mecànica sobre camió per a 
posterior trasllat a abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

1.9 m3

Transport de terres sobrants d'excavació a instal·lació 
autoritzada de gestió, amb camió de 12 t i temps d'espera 
per a càrrega a màquina, recorregut de més de 15 i fins a 
20 km.

AMIDAMENT DIRECTE 337,740

1.10 u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i 
elements de subjecció de fins a 8 m d'alçada; inclou 
enderroc de fonament, treballs auxiliars, transport, gestió 
de residus i acopi a lloc proper.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2.1 m3

Excavació de rasa i pou de 0,30 a 2 m d'amplària i fins a 2 m 
de fondària, amb presència de serveis existents a mantenir, 
en terreny compacte (SPT 20-50), inclosa part proporcional 
de roca fins al 25%, amb terres deixades a la vora.

rasa de serveis (amplada 0,60 · fondària 1,80) 190,000 0,600 1,800 205,200
TOTAL AMIDAMENT 205,200

2.2 m3

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedrera de 0 a 
3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant; 
llit i recobriment del tub segons memòria.

AMIDAMENT DIRECTE 27,200

2.3 m3

Rebliment i piconatge de rasa amb material tolerable de la 
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb corró 
vibratori i compactació del 95% PM.

rasa de serveis (amplada 0,50 · gruix 0,90) 190,000 0,500 0,900 85,500
TOTAL AMIDAMENT 85,500

2.4 m3

Rebliment i piconatge de rasa amb tot-u, en tongades de 
fins a 25 cm, amb corró vibratori i compactació del 95% PM, 
en un gruix de 50 cm.

rasa de serveis (amplada 0,60 · gruix 0,50) 190,000 0,600 0,500 57,000
TOTAL AMIDAMENT 57,000

2.5 m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte 
(SPT 20-50), amb presència de serveis existents a mantenir, 
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre 
camió.

AMIDAMENT DIRECTE 194,400

2.6 m3

Transport de residus de construcció i demolició a 
instal·lació autoritzada de gestió, amb camió de 12 t, temps 
d'espera per a càrrega mecànica i recorregut de més de 10 
i fins a 15 km.

calçada demolida (1.7) · gruix 0,15 1.215,000 0,150 182,250
voreres demolides (1.6) · gruix 0,20 405,000 0,200 81,000
vorades demolides (1.5) · 0,15 × 0,15 420,000 0,150 0,150 9,450

CAPÍTOL 01.01 — TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

CAPÍTOL 01.02 — MOVIMENT DE TERRES



TOTAL AMIDAMENT 272,700

2.7 m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de 
formigó inerts, densitat 1,45 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, codi 170101 segons la Llista 
Europea de Residus.

calçada demolida (1.7) · gruix 0,15 1.215,000 0,150 182,250
voreres demolides (1.6) · gruix 0,20 405,000 0,200 81,000
vorades demolides (1.5) · 0,15 × 0,15 420,000 0,150 0,150 9,450

TOTAL AMIDAMENT 272,700

2.8 m3

Base de paviment amb reblert a cel obert de tot-u natural 
calcari i compactació en tongades de 20 cm màxim, fins a 
densitat seca no inferior al 98% Proctor Modificat; inclou 
estesa, humectació i compactació.

tot l'àmbit (calçada + voreres) · gruix 0,15 1.620,000 0,150 243,000
TOTAL AMIDAMENT 243,000

3.1 m

Claveguera amb tub de paret estructurada, interior llis i 
exterior corrugat, de polietilè HDPE tipus B, DN exterior 315 
mm, SN 8 kN/m2, UNE-EN 13476-3, amb maniguets, base i 
rebliment segons recobriment, connexions i tallat del tub.

AMIDAMENT DIRECTE 215,000

3.2 u

Pou circular de registre de 80 cm de diàmetre i fins a 2,20 
m de fondària interior, amb solera de formigó de 20 cm, 
anelles prefabricades, peces especials, recrescut, 
bastiment i tapa de fosa dúctil D-400; connexions incloses.

P1 a P7 (inclòs pou emissari) 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000

3.3 u

Embornal de 70x35x150 cm, parets de formigó de 10 cm, 
bastiment i reixa de fosa dúctil per a càrrega de 25 t, tram 
de tub DN 110 i connexió a xarxa, amb excavació i reblerts.

embornals E1 a E21 21,000 21,000
TOTAL AMIDAMENT 21,000

3.4 u

Connexió de nova canonada de fins a 400 mm de diàmetre 
a xarxa existent, inclosa entrada a pou de registre existent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3.5 u

Connexió de l'escomesa de desaigüe existent de 
l'habitatge, de diàmetre 140 a 200 mm, a la nova xarxa 
separativa de pluvials, o deixada de previsió connectada al 
col·lector. Inclou localització de l'escomesa, tall i 
preparació del tub existent, peça d'entroncament i segellat. 
No inclou la renovació del ram interior de la parcel·la.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

3.6 m3

Formigó per a rases i pous de fonament HM-20/B/20/I, 
consistència tova i grandària màxima de granulat 20 mm, 
abocat amb transport interior mecànic o manual.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4.1 m

Tub flexible de doble capa corrugat de PEAD, llis interior, DN 
63 mm, color vermell, resistència al xoc 7, muntat com a 
canalització soterrada, inclosa corda de niló de guia.

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

4.2 u

Pericó de registre de 50x50x90 cm per a instal·lacions de 
serveis, parets de formigó HM-20/P/20/IIa de 15 cm i solera 
de maó calat sobre llit de grava de 15 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4.3 u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de 
serveis, pas lliure 500x500 mm, classe C250 UNE-EN 124, 
col·locat amb morter mixt.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4.4 u

Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de 
coure de 300 μm, 1.500 mm de llargària i 14,6 mm de 
diàmetre, clavada a terra.

una per punt de llum 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000

4.5 u

Base de formigó armat i muntatge de fanal recuperat; 
inclou excavació, formigó, acer, filferro i pletines 
necessàries. Mides 30x30x30 cm.

fanals reubicats 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000

4.6 m

Cable de coure 0,6/1 kV, designació RZ, tetrapolar 4x6 
mm2, coberta de poliolefines de baixa emissió de fums, 
col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

4.7 m
Cable de coure 0,6/1 kV, designació RV-K, unipolar 1x16 
mm2, coberta de PVC, col·locat en tub.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

5.1 m

Previsió de tub flexible de doble capa corrugat de PEAD, llis 
interior, DN 63 mm, resistència al xoc 7, muntat com a 
canalització soterrada, inclosa corda de niló de guia.

CAPÍTOL 01.03 — XARXA D'EVACUACIÓ DE PLUVIALS

CAPÍTOL 01.04 — XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

CAPÍTOL 01.05 — XARXA DE TELECOMUNICACIONS



AMIDAMENT DIRECTE 285,000

5.2 u

Pericó prefabricat de formigó armat, de 700x700 mm de 
dimensions interiors, amb tapa, per a la xarxa de 
telecomunicacions de fibra òptica.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5.3 u
Escomesa de telecomunicacions per usuari, inclosa 
connexió a pericó de registre i deixada de guia.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

6.1 m

Claveguera amb tub de paret estructurada, interior llis i 
exterior corrugat, de polietilè HDPE tipus B, DN exterior 315 
mm, SN 8 kN/m2, UNE-EN 13476-3, amb maniguets, base i 
rebliment segons recobriment, connexions i tallat del tub.

AMIDAMENT DIRECTE 86,000

6.2 u

Pou circular de registre de 80 cm de diàmetre i fins a 2,50 
m de fondària interior, amb solera de formigó, anelles 
prefabricades, peces especials, recrescut, bastiment i tapa 
de fosa dúctil D-400; connexions incloses.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7.1 m

Vorada recta de formigó de doble capa, secció 
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm UNE 127340, 
classes B, H i U (R-6 MPa), sobre base de formigó no 
estructural de 15 N/mm2 i rejuntada amb morter.

dos costats del carrer 420,000 420,000
TOTAL AMIDAMENT 420,000

7.2 m

Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de 
formigó 100x20x10 cm, tipus jardinera, sobre base de 
formigó HM-20/P/20 de 20 cm i rejuntat amb morter de 
ciment M-5, entre el panot i el jardí públic.

AMIDAMENT DIRECTE 115,000

7.3 m2

Fresat mecànic de paviments asfàltics per un gruix mitjà de 
3 cm, inclosos encaixos, talls i entregues, càrrega, retirada, 
transport a abocador, cànon i manteniment de l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7.4 u
Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla 
bituminosa en calent en horari diürn.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7.5 m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica 
C60BF4 IMP, amb dotació d'1 kg/m2, segons UNE-EN 
13808.

calçada de projecte 1.134,000 1.134,000
TOTAL AMIDAMENT 1.134,000

7.6 t

Paviment de calçada de mescla bituminosa en calent de 6 
cm de gruix, tipus AC 16 surf B 50/70 D, betum de 
penetració, granulometria densa i granulat calcari; estesa i 
compactació.

calçada · gruix 0,06 · densitat 2,40 t/m3 1.134,000 0,060 2,400 163,296
TOTAL AMIDAMENT 163,296

7.7 m2

Paviment exterior de peces prefabricades de formigó 
bicapa 20x20x6 cm, acabat estriat a ratlles segons model 
existent, color gris, classe resistent a flexió T, classe 4 
segons càrrega de ruptura, classe de desgast per abrasió H 
segons UNE-EN 1339, amb resistència al lliscament Rd>45 
segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3 segons CTE, 
col·locades sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 3 a 5 cm 
de gruix, junt de 1,5 a 3 mm. Inclou junts estructurals i de 
dilatació, talls d'ajust, reblert de junts amb sorra silícia 0/2 
mm i la part proporcional de paviment tàctil indicador 
d'itinerari (panot de botons i panot direccional) als guals i 
punts de creuament, segons Ordre VIV/561/2010.

voreres de projecte 486,000 486,000
TOTAL AMIDAMENT 486,000

7.8 m

Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa 
8/6,5x50x50 cm, sobre base de formigó en massa HM-
20/P/20/X0 de 20 cm de gruix, abocament des de camió, 
estesa i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, acabat 
reglejat segons pendents de projecte, col·locada sobre 
explanada amb CBR > 5 (no inclosa en aquest preu).

AMIDAMENT DIRECTE 420,000

7.9 u

Desmuntatge i recol·locació a nova rasant de marc i tapa 
de coll alt de pous de clavegueres i altres serveis existents, 
amb morter polimèric, inclosa càrrega de runa, en entorn 
urbà amb dificultat de mobilitat i afectació per serveis.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7.10 u

Suplement per a la formació de gual d'accés de vehicles 
per depressió de la vorera, segons la tipologia establerta per 
l'Ajuntament (model executat al núm. 2 del carrer), 
amplada mitjana 3,50 m; inclou peça de vorada rebaixada i 
peces de transició en substitució de la vorada recta, 
formació de pendents del panot i ajust de la cota d'accés.

un gual per habitatge amb accés rodat 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 13,000

CAPÍTOL 01.06 — XARXA DE CLAVEGUERAM (FECALS)

CAPÍTOL 01.07 — PAVIMENTACIÓ



8.1 u

Senyal vertical de codi, circular de 60 cm de diàmetre o 
rectangular equivalent, amb làmina reflectora de nivell 1, 
fixada mecànicament sobre suport d'acer galvanitzat de 
80x40x2 mm, inclòs el dau de fonament de formigó i la 
col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8.2 u

Marcatge de plaça d'aparcament en bateria amb pintura 
acrílica blanca reflectant aplicada amb màquina 
d'accionament manual, línies de 10 cm d'amplària, inclosa 
la premarcatge i la neteja prèvia del paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9.1 PA

Partida a preu fet a justificar, per a les mesures de 
seguretat i salut a adoptar durant l'execució de les obres, 
d'acord amb l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del projecte 
(document IV).

AMIDAMENT DIRECTE 0,020

10.1 PA

Partida a preu fet a justificar, per al control de qualitat dels 
materials i de l'obra executada: procedència i 
granulometria del tot-u, densitats i compactació de 
l'esplanada i les bases, formigons, mescles bituminoses, i 
comprovació de pendents i estanquitat de la xarxa de 
pluvials, segons plec de condicions i Decret 77/1984.

AMIDAMENT DIRECTE 0,010

11.1 PA

Partida a preu fet a justificar, per a la gestió de residus de 
l'obra segons el document VI del projecte i el RD 105/2008: 
classificació i separació en obra, contenidors, 
documentació de traçabilitat i lliurament a gestor 
autoritzat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,010

12.1 PA
Partida alçada per al cobrament d'imprevistos a justificar 
davant la Direcció de l'Obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

CAPÍTOL 01.11 — GESTIÓ DE RESIDUS

CAPÍTOL 01.12 — VARIS

CAPÍTOL 01.08 — SENYALITZACIÓ

CAPÍTOL 01.09 — SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 01.10 — CONTROL DE QUALITAT



Núm. Codi UA Descripció Preu

1 1.1 u
Cartell d'obra normalitzat segons indicacions del promotor, inclòs el cartell justificatiu de la 
subvenció PUOSC 2025-2029. 200,00 €

2 1.2 u

Cala d'inspecció en tot tipus de paviment i ferm, ordenada per la direcció d'obra i executada amb 
mitjans manuals i martell pneumàtic, per a localització de serveis, determinació de traçat i cotes 
superior i inferior de prisma o canalització; inclou demolició, excavació, reposició, trasllat i 
deposició a abocador. 250,00 €

3 1.3 m
Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc 
de diamant, per delimitar la zona a demolir. 4,10 €

4 1.4 m
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina 
tallajunts amb disc de diamant, per delimitar la zona a demolir. 4,55 €

5 1.5 m
Demolició de vorada existent de formigó, inclosa la base, amb mitjans mecànics amb martell 
picador i càrrega sobre camió per a posterior trasllat a abocador. 2,50 €

6 1.6 m2
Demolició de paviment de voreres de llamborda, panot o formigó de 20 cm de gruix mitjà, amb 
retroexcavadora amb martell picador i càrrega sobre camió. 11,00 €

7 1.7 m2
Demolició de paviment de calçada asfàltic o de formigó de fins a 15 cm de gruix i amplària 
superior a 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. 9,00 €

8 1.8 u
Demolició de reixa o embornal existent de qualsevol tipus amb compressor i càrrega mecànica 
sobre camió per a posterior trasllat a abocador. 25,00 €

9 1.9 m3
Transport de terres sobrants d'excavació a instal·lació autoritzada de gestió, amb camió de 12 t i 
temps d'espera per a càrrega a màquina, recorregut de més de 15 i fins a 20 km. 10,00 €

10 1.10 u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció de fins a 8 m 
d'alçada; inclou enderroc de fonament, treballs auxiliars, transport, gestió de residus i acopi a lloc 
proper. 50,00 €

11 2.1 m3

Excavació de rasa i pou de 0,30 a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, amb presència de 
serveis existents a mantenir, en terreny compacte (SPT 20-50), inclosa part proporcional de roca 
fins al 25%, amb terres deixades a la vora. 26,00 €

12 2.2 m3
Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm, 
utilitzant picó vibrant; llit i recobriment del tub segons memòria. 32,00 €

13 2.3 m3
Rebliment i piconatge de rasa amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins 
a 25 cm, amb corró vibratori i compactació del 95% PM. 14,00 €

14 2.4 m3
Rebliment i piconatge de rasa amb tot-u, en tongades de fins a 25 cm, amb corró vibratori i 
compactació del 95% PM, en un gruix de 50 cm. 14,32 €

15 2.5 m3
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), amb presència de serveis 
existents a mantenir, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. 5,00 €

16 2.6 m3

Transport de residus de construcció i demolició a instal·lació autoritzada de gestió, amb camió 
de 12 t, temps d'espera per a càrrega mecànica i recorregut de més de 10 i fins a 15 km.

4,89 €

17 2.7 m3
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, densitat 1,45 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, codi 170101 segons la Llista Europea de Residus. 10,99 €

18 2.8 m3

Base de paviment amb reblert a cel obert de tot-u natural calcari i compactació en tongades de 
20 cm màxim, fins a densitat seca no inferior al 98% Proctor Modificat; inclou estesa, humectació 
i compactació. 22,00 €

19 3.1 m

Claveguera amb tub de paret estructurada, interior llis i exterior corrugat, de polietilè HDPE tipus 
B, DN exterior 315 mm, SN 8 kN/m2, UNE-EN 13476-3, amb maniguets, base i rebliment segons 
recobriment, connexions i tallat del tub. 31,22 €

20 3.2 u

Pou circular de registre de 80 cm de diàmetre i fins a 2,20 m de fondària interior, amb solera de 
formigó de 20 cm, anelles prefabricades, peces especials, recrescut, bastiment i tapa de fosa 
dúctil D-400; connexions incloses. 650,00 €

21 3.3 u
Embornal de 70x35x150 cm, parets de formigó de 10 cm, bastiment i reixa de fosa dúctil per a 
càrrega de 25 t, tram de tub DN 110 i connexió a xarxa, amb excavació i reblerts. 220,00 €

22 3.4 u
Connexió de nova canonada de fins a 400 mm de diàmetre a xarxa existent, inclosa entrada a 
pou de registre existent. 161,08 €

QUADRE DE PREUS - Projecte executiu de millora de paviments i serveis del carrer Descatllar · Llívia 
(Cerdanya) 

CAPÍTOL 01.01 — TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

CAPÍTOL 01.02 — MOVIMENT DE TERRES

CAPÍTOL 01.03 — XARXA D'EVACUACIÓ DE PLUVIALS



23 3.5 u

Connexió de l'escomesa de desaigüe existent de l'habitatge, de diàmetre 140 a 200 mm, a la 
nova xarxa separativa de pluvials, o deixada de previsió connectada al col·lector. Inclou 
localització de l'escomesa, tall i preparació del tub existent, peça d'entroncament i segellat. No 
inclou la renovació del ram interior de la parcel·la. 75,00 €

24 3.6 m3
Formigó per a rases i pous de fonament HM-20/B/20/I, consistència tova i grandària màxima de 
granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic o manual. 103,00 €

25 4.1 m
Tub flexible de doble capa corrugat de PEAD, llis interior, DN 63 mm, color vermell, resistència al 
xoc 7, muntat com a canalització soterrada, inclosa corda de niló de guia. 3,21 €

26 4.2 u
Pericó de registre de 50x50x90 cm per a instal·lacions de serveis, parets de formigó HM-
20/P/20/IIa de 15 cm i solera de maó calat sobre llit de grava de 15 cm. 68,01 €

27 4.3 u
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, pas lliure 500x500 mm, classe 
C250 UNE-EN 124, col·locat amb morter mixt. 69,58 €

28 4.4 u
Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de coure de 300 μm, 1.500 mm de llargària i 
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. 26,15 €

29 4.5 u
Base de formigó armat i muntatge de fanal recuperat; inclou excavació, formigó, acer, filferro i 
pletines necessàries. Mides 30x30x30 cm. 150,00 €

30 4.6 m
Cable de coure 0,6/1 kV, designació RZ, tetrapolar 4x6 mm2, coberta de poliolefines de baixa 
emissió de fums, col·locat. 5,49 €

31 4.7 m
Cable de coure 0,6/1 kV, designació RV-K, unipolar 1x16 mm2, coberta de PVC, col·locat en tub.

5,75 €

32 5.1 m
Previsió de tub flexible de doble capa corrugat de PEAD, llis interior, DN 63 mm, resistència al xoc 
7, muntat com a canalització soterrada, inclosa corda de niló de guia. 3,21 €

33 5.2 u
Pericó prefabricat de formigó armat, de 700x700 mm de dimensions interiors, amb tapa, per a la 
xarxa de telecomunicacions de fibra òptica. 350,00 €

34 5.3 u
Escomesa de telecomunicacions per usuari, inclosa connexió a pericó de registre i deixada de 
guia. 28,00 €

35 6.1 m

Claveguera amb tub de paret estructurada, interior llis i exterior corrugat, de polietilè HDPE tipus 
B, DN exterior 315 mm, SN 8 kN/m2, UNE-EN 13476-3, amb maniguets, base i rebliment segons 
recobriment, connexions i tallat del tub. 31,22 €

36 6.2 u

Pou circular de registre de 80 cm de diàmetre i fins a 2,50 m de fondària interior, amb solera de 
formigó, anelles prefabricades, peces especials, recrescut, bastiment i tapa de fosa dúctil D-400; 
connexions incloses. 650,00 €

37 7.1 m

Vorada recta de formigó de doble capa, secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm UNE 
127340, classes B, H i U (R-6 MPa), sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 i 
rejuntada amb morter. 36,55 €

38 7.2 m

Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó 100x20x10 cm, tipus jardinera, 
sobre base de formigó HM-20/P/20 de 20 cm i rejuntat amb morter de ciment M-5, entre el panot 
i el jardí públic. 23,78 €

39 7.3 m2
Fresat mecànic de paviments asfàltics per un gruix mitjà de 3 cm, inclosos encaixos, talls i 
entregues, càrrega, retirada, transport a abocador, cànon i manteniment de l'abocador. 3,40 €

40 7.4 u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn. 950,00 €

41 7.5 m2
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica C60BF4 IMP, amb dotació d'1 kg/m2, 
segons UNE-EN 13808. 2,24 €

42 7.6 t
Paviment de calçada de mescla bituminosa en calent de 6 cm de gruix, tipus AC 16 surf B 50/70 
D, betum de penetració, granulometria densa i granulat calcari; estesa i compactació. 125,00 €

43 7.7 m2

Paviment exterior de peces prefabricades de formigó bicapa 20x20x6 cm, acabat estriat a ratlles 
segons model existent, color gris, classe resistent a flexió T, classe 4 segons càrrega de ruptura, 
classe de desgast per abrasió H segons UNE-EN 1339, amb resistència al lliscament Rd>45 
segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3 segons CTE, col·locades sobre llit de formigó HM-
20/P/20/I de 3 a 5 cm de gruix, junt de 1,5 a 3 mm. Inclou junts estructurals i de dilatació, talls 
d'ajust, reblert de junts amb sorra silícia 0/2 mm i la part proporcional de paviment tàctil indicador 
d'itinerari (panot de botons i panot direccional) als guals i punts de creuament, segons Ordre 
VIV/561/2010. 40,00 €

CAPÍTOL 01.06 — XARXA DE CLAVEGUERAM (FECALS)

CAPÍTOL 01.07 — PAVIMENTACIÓ

CAPÍTOL 01.04 — XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

CAPÍTOL 01.05 — XARXA DE TELECOMUNICACIONS



44 7.8 m

Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa 8/6,5x50x50 cm, sobre base de 
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de gruix, abocament des de camió, estesa i vibrat 
manual amb regla vibrant de 3 m, acabat reglejat segons pendents de projecte, col·locada sobre 
explanada amb CBR > 5 (no inclosa en aquest preu). 34,50 €

45 7.9 u

Desmuntatge i recol·locació a nova rasant de marc i tapa de coll alt de pous de clavegueres i 
altres serveis existents, amb morter polimèric, inclosa càrrega de runa, en entorn urbà amb 
dificultat de mobilitat i afectació per serveis. 75,00 €

46 7.10 u

Suplement per a la formació de gual d'accés de vehicles per depressió de la vorera, segons la 
tipologia establerta per l'Ajuntament (model executat al núm. 2 del carrer), amplada mitjana 3,50 
m; inclou peça de vorada rebaixada i peces de transició en substitució de la vorada recta, 
formació de pendents del panot i ajust de la cota d'accés. 120,00 €

47 8.1 u

Senyal vertical de codi, circular de 60 cm de diàmetre o rectangular equivalent, amb làmina 
reflectora de nivell 1, fixada mecànicament sobre suport d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, 
inclòs el dau de fonament de formigó i la col·locació. 165,00 €

48 8.2 u

Marcatge de plaça d'aparcament en bateria amb pintura acrílica blanca reflectant aplicada amb 
màquina d'accionament manual, línies de 10 cm d'amplària, inclosa la premarcatge i la neteja 
prèvia del paviment. 28,00 €

49 9.1 PA
Partida a preu fet a justificar, per a les mesures de seguretat i salut a adoptar durant l'execució de 
les obres, d'acord amb l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del projecte (document IV). 148.512,86 €

50 10.1 PA

Partida a preu fet a justificar, per al control de qualitat dels materials i de l'obra executada: 
procedència i granulometria del tot-u, densitats i compactació de l'esplanada i les bases, 
formigons, mescles bituminoses, i comprovació de pendents i estanquitat de la xarxa de pluvials, 
segons plec de condicions i Decret 77/1984. 148.512,86 €

51 11.1 PA

Partida a preu fet a justificar, per a la gestió de residus de l'obra segons el document VI del 
projecte i el RD 105/2008: classificació i separació en obra, contenidors, documentació de 
traçabilitat i lliurament a gestor autoritzat. 148.512,86 €

52 12.1 PA Partida alçada per al cobrament d'imprevistos a justificar davant la Direcció de l'Obra. 1.200,00 €

CAPÍTOL 01.11 — GESTIÓ DE RESIDUS

CAPÍTOL 01.12 — VARIS

CAPÍTOL 01.08 — SENYALITZACIÓ

CAPÍTOL 01.09 — SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 01.10 — CONTROL DE QUALITAT



PRESSUPOST - Projecte executiu de millora de paviments i serveis del carrer Descatllar · Llívia (Cerdanya)

Capítol Codi Partida Descripció UA Amidament Preu Import

01.01 1.1 Cartell d'obra

Cartell d'obra normalitzat segons indicacions del 
promotor, inclòs el cartell justificatiu de la subvenció 
PUOSC 2025-2029. u 1,000 200,00 € 200,00 €

01.01 1.2 Cala d'inspecció de serveis

Cala d'inspecció en tot tipus de paviment i ferm, ordenada 
per la direcció d'obra i executada amb mitjans manuals i 
martell pneumàtic, per a localització de serveis, 
determinació de traçat i cotes superior i inferior de prisma 
o canalització; inclou demolició, excavació, reposició, 
trasllat i deposició a abocador. u 1,000 250,00 € 250,00 €

01.01 1.3 Tall de paviment de formigó

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a 
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per 
delimitar la zona a demolir. m 20,000 4,10 € 82,00 €

01.01 1.4 Tall de paviment asfàltic

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de 
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de 
diamant, per delimitar la zona a demolir. m 30,000 4,55 € 136,50 €

01.01 1.5 Demolició de vorada existent

Demolició de vorada existent de formigó, inclosa la base, 
amb mitjans mecànics amb martell picador i càrrega 
sobre camió per a posterior trasllat a abocador. m 420,000 2,50 € 1.050,00 €

01.01 1.6 Demolició de paviment de vorera

Demolició de paviment de voreres de llamborda, panot o 
formigó de 20 cm de gruix mitjà, amb retroexcavadora 
amb martell picador i càrrega sobre camió. m2 405,000 11,00 € 4.455,00 €

01.01 1.7 Demolició de paviment de calçada

Demolició de paviment de calçada asfàltic o de formigó de 
fins a 15 cm de gruix i amplària superior a 2 m, amb 
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre 
camió. m2 1.215,000 9,00 € 10.935,00 €

01.01 1.8 Demolició de reixa o embornal existent

Demolició de reixa o embornal existent de qualsevol tipus 
amb compressor i càrrega mecànica sobre camió per a 
posterior trasllat a abocador. u 6,000 25,00 € 150,00 €

01.01 1.9 Transport de terres sobrants a gestor autoritzat

Transport de terres sobrants d'excavació a instal·lació 
autoritzada de gestió, amb camió de 12 t i temps d'espera 
per a càrrega a màquina, recorregut de més de 15 i fins a 
20 km. m3 337,740 10,00 € 3.377,40 €

01.01 1.10 Desmuntatge de lluminària existent

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i 
elements de subjecció de fins a 8 m d'alçada; inclou 
enderroc de fonament, treballs auxiliars, transport, gestió 
de residus i acopi a lloc proper. u 8,000 50,00 € 400,00 €

Subtotal capítol 01.01 21.035,90 €

01.02 2.1 Excavació de rasa i pou

Excavació de rasa i pou de 0,30 a 2 m d'amplària i fins a 2 
m de fondària, amb presència de serveis existents a 
mantenir, en terreny compacte (SPT 20-50), inclosa part 
proporcional de roca fins al 25%, amb terres deixades a la 
vora. m3 205,200 26,00 € 5.335,20 €

01.02 2.2 Rebliment de rasa amb sorra

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra de pedrera de 0 a 
3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant; llit i recobriment del tub segons memòria. m3 27,200 32,00 € 870,40 €

01.02 2.3 Rebliment de rasa amb material tolerable

Rebliment i piconatge de rasa amb material tolerable de la 
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb corró 
vibratori i compactació del 95% PM. m3 85,500 14,00 € 1.197,00 €

01.02 2.4 Rebliment de rasa amb tot-u

Rebliment i piconatge de rasa amb tot-u, en tongades de 
fins a 25 cm, amb corró vibratori i compactació del 95% 
PM, en un gruix de 50 cm. m3 57,000 14,32 € 816,24 €

01.02 2.5 Excavació de caixa de paviment

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte 
(SPT 20-50), amb presència de serveis existents a 
mantenir, realitzada amb pala excavadora i càrrega 
directa sobre camió. m3 194,400 5,00 € 972,00 €

01.02 2.6 Transport de residus de demolició a gestor autoritzat

Transport de residus de construcció i demolició a 
instal·lació autoritzada de gestió, amb camió de 12 t, 
temps d'espera per a càrrega mecànica i recorregut de 
més de 10 i fins a 15 km. m3 272,700 4,89 € 1.333,50 €

01.02 2.7 Deposició controlada de residus inerts

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de 
formigó inerts, densitat 1,45 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, codi 170101 segons la Llista 
Europea de Residus. m3 272,700 10,99 € 2.996,97 €

01.02 2.8 Base de tot-u natural

Base de paviment amb reblert a cel obert de tot-u natural 
calcari i compactació en tongades de 20 cm màxim, fins a 
densitat seca no inferior al 98% Proctor Modificat; inclou 
estesa, humectació i compactació. m3 243,000 22,00 € 5.346,00 €

Subtotal capítol 01.02 18.867,31 €

CAPÍTOL 01.01 — TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

CAPÍTOL 01.02 — MOVIMENT DE TERRES

CAPÍTOL 01.03 — XARXA D'EVACUACIÓ DE PLUVIALS



01.03 3.1 Col·lector DN315 PEAD

Claveguera amb tub de paret estructurada, interior llis i 
exterior corrugat, de polietilè HDPE tipus B, DN exterior 
315 mm, SN 8 kN/m2, UNE-EN 13476-3, amb maniguets, 
base i rebliment segons recobriment, connexions i tallat 
del tub. m 215,000 31,22 € 6.712,30 €

01.03 3.2 Pou de registre de pluvials

Pou circular de registre de 80 cm de diàmetre i fins a 2,20 
m de fondària interior, amb solera de formigó de 20 cm, 
anelles prefabricades, peces especials, recrescut, 
bastiment i tapa de fosa dúctil D-400; connexions 
incloses. u 7,000 650,00 € 4.550,00 €

01.03 3.3 Embornal amb reixa de fosa

Embornal de 70x35x150 cm, parets de formigó de 10 cm, 
bastiment i reixa de fosa dúctil per a càrrega de 25 t, tram 
de tub DN 110 i connexió a xarxa, amb excavació i 
reblerts. u 21,000 220,00 € 4.620,00 €

01.03 3.4 Connexió a xarxa existent

Connexió de nova canonada de fins a 400 mm de diàmetre 
a xarxa existent, inclosa entrada a pou de registre 
existent. u 2,000 161,08 € 322,16 €

01.03 3.5 Escomesa de pluvials per usuari

Connexió de l'escomesa de desaigüe existent de 
l'habitatge, de diàmetre 140 a 200 mm, a la nova xarxa 
separativa de pluvials, o deixada de previsió connectada 
al col·lector. Inclou localització de l'escomesa, tall i 
preparació del tub existent, peça d'entroncament i 
segellat. No inclou la renovació del ram interior de la 
parcel·la. u 13,000 75,00 € 975,00 €

01.03 3.6 Formigó HM-20 en rases i pous

Formigó per a rases i pous de fonament HM-20/B/20/I, 
consistència tova i grandària màxima de granulat 20 mm, 
abocat amb transport interior mecànic o manual. m3 3,000 103,00 € 309,00 €

Subtotal capítol 01.03 17.488,46 €

01.04 4.1 Canalització PEAD DN63

Tub flexible de doble capa corrugat de PEAD, llis interior, 
DN 63 mm, color vermell, resistència al xoc 7, muntat com 
a canalització soterrada, inclosa corda de niló de guia.

m 120,000 3,21 € 385,20 €

01.04 4.2 Pericó de registre 50x50x90

Pericó de registre de 50x50x90 cm per a instal·lacions de 
serveis, parets de formigó HM-20/P/20/IIa de 15 cm i 
solera de maó calat sobre llit de grava de 15 cm. u 4,000 68,01 € 272,04 €

01.04 4.3 Bastiment i tapa de fosa per a pericó

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de 
serveis, pas lliure 500x500 mm, classe C250 UNE-EN 124, 
col·locat amb morter mixt. u 4,000 69,58 € 278,32 €

01.04 4.4 Piqueta de connexió a terra

Piqueta de connexió a terra d'acer amb recobriment de 
coure de 300 μm, 1.500 mm de llargària i 14,6 mm de 
diàmetre, clavada a terra. u 8,000 26,15 € 209,20 €

01.04 4.5 Base de formigó i muntatge de fanal recuperat

Base de formigó armat i muntatge de fanal recuperat; 
inclou excavació, formigó, acer, filferro i pletines 
necessàries. Mides 30x30x30 cm. u 8,000 150,00 € 1.200,00 €

01.04 4.6 Cable RZ 4x6 mm2

Cable de coure 0,6/1 kV, designació RZ, tetrapolar 4x6 
mm2, coberta de poliolefines de baixa emissió de fums, 
col·locat. m 120,000 5,49 € 658,80 €

01.04 4.7 Cable RV-K 1x16 mm2
Cable de coure 0,6/1 kV, designació RV-K, unipolar 1x16 
mm2, coberta de PVC, col·locat en tub. m 32,000 5,75 € 184,00 €

Subtotal capítol 01.04 3.187,56 €

01.05 5.1 Canalització de previsió PEAD DN63

Previsió de tub flexible de doble capa corrugat de PEAD, 
llis interior, DN 63 mm, resistència al xoc 7, muntat com a 
canalització soterrada, inclosa corda de niló de guia. m 285,000 3,21 € 914,85 €

01.05 5.2 Pericó prefabricat de telecomunicacions

Pericó prefabricat de formigó armat, de 700x700 mm de 
dimensions interiors, amb tapa, per a la xarxa de 
telecomunicacions de fibra òptica. u 6,000 350,00 € 2.100,00 €

01.05 5.3 Escomesa de telecomunicacions per usuari
Escomesa de telecomunicacions per usuari, inclosa 
connexió a pericó de registre i deixada de guia. u 13,000 28,00 € 364,00 €

Subtotal capítol 01.05 3.378,85 €

01.06 6.1 Col·lector de fecals DN315 PEAD

Claveguera amb tub de paret estructurada, interior llis i 
exterior corrugat, de polietilè HDPE tipus B, DN exterior 
315 mm, SN 8 kN/m2, UNE-EN 13476-3, amb maniguets, 
base i rebliment segons recobriment, connexions i tallat 
del tub. m 86,000 31,22 € 2.684,92 €

01.06 6.2 Pou de registre de fecals

Pou circular de registre de 80 cm de diàmetre i fins a 2,50 
m de fondària interior, amb solera de formigó, anelles 
prefabricades, peces especials, recrescut, bastiment i 
tapa de fosa dúctil D-400; connexions incloses.

u 4,000 650,00 € 2.600,00 €
Subtotal capítol 01.06 5.284,92 €

CAPÍTOL 01.06 — XARXA DE CLAVEGUERAM (FECALS)

CAPÍTOL 01.04 — XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

CAPÍTOL 01.05 — XARXA DE TELECOMUNICACIONS



01.07 7.1 Vorada de formigó C3 28x17

Vorada recta de formigó de doble capa, secció 
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm UNE 127340, 
classes B, H i U (R-6 MPa), sobre base de formigó no 
estructural de 15 N/mm2 i rejuntada amb morter. m 420,000 36,55 € 15.351,00 €

01.07 7.2 Vorada tipus jardinera 100x20x10

Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de 
formigó 100x20x10 cm, tipus jardinera, sobre base de 
formigó HM-20/P/20 de 20 cm i rejuntat amb morter de 
ciment M-5, entre el panot i el jardí públic. m 115,000 23,78 € 2.734,70 €

01.07 7.3 Fresat de paviment asfàltic

Fresat mecànic de paviments asfàltics per un gruix mitjà 
de 3 cm, inclosos encaixos, talls i entregues, càrrega, 
retirada, transport a abocador, cànon i manteniment de 
l'abocador. m2 30,000 3,40 € 102,00 €

01.07 7.4 Desplaçament d'equip d'estesa i fresat
Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla 
bituminosa en calent en horari diürn. u 1,000 950,00 € 950,00 €

01.07 7.5 Reg d'imprimació

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica 
C60BF4 IMP, amb dotació d'1 kg/m2, segons UNE-EN 
13808. m2 1.134,000 2,24 € 2.540,16 €

01.07 7.6 Mescla bituminosa AC 16 surf D

Paviment de calçada de mescla bituminosa en calent de 6 
cm de gruix, tipus AC 16 surf B 50/70 D, betum de 
penetració, granulometria densa i granulat calcari; estesa i 
compactació. t 163,296 125,00 € 20.412,00 €

01.07 7.7 Paviment de panot 20x20x6

Paviment exterior de peces prefabricades de formigó 
bicapa 20x20x6 cm, acabat estriat a ratlles segons model 
existent, color gris, classe resistent a flexió T, classe 4 
segons càrrega de ruptura, classe de desgast per abrasió 
H segons UNE-EN 1339, amb resistència al lliscament 
Rd>45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3 
segons CTE, col·locades sobre llit de formigó HM-
20/P/20/I de 3 a 5 cm de gruix, junt de 1,5 a 3 mm. Inclou 
junts estructurals i de dilatació, talls d'ajust, reblert de 
junts amb sorra silícia 0/2 mm i la part proporcional de 
paviment tàctil indicador d'itinerari (panot de botons i 
panot direccional) als guals i punts de creuament, segons 
Ordre VIV/561/2010.

m2 486,000 40,00 € 19.440,00 €

01.07 7.8 Rigola prefabricada 8/6,5x50x50

Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa 
8/6,5x50x50 cm, sobre base de formigó en massa HM-
20/P/20/X0 de 20 cm de gruix, abocament des de camió, 
estesa i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, acabat 
reglejat segons pendents de projecte, col·locada sobre 
explanada amb CBR > 5 (no inclosa en aquest preu).

m 420,000 34,50 € 14.490,00 €

01.07 7.9 Recol·locació de marc i tapa a nova rasant

Desmuntatge i recol·locació a nova rasant de marc i tapa 
de coll alt de pous de clavegueres i altres serveis 
existents, amb morter polimèric, inclosa càrrega de runa, 
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat i afectació per 
serveis. u 10,000 75,00 € 750,00 €

01.07 7.10 Suplement per formació de gual d'accés de vehicles

Suplement per a la formació de gual d'accés de vehicles 
per depressió de la vorera, segons la tipologia establerta 
per l'Ajuntament (model executat al núm. 2 del carrer), 
amplada mitjana 3,50 m; inclou peça de vorada rebaixada i 
peces de transició en substitució de la vorada recta, 
formació de pendents del panot i ajust de la cota d'accés.

u 13,000 120,00 € 1.560,00 €
Subtotal capítol 01.07 78.329,86 €

01.08 8.1 Senyal vertical de codi

Senyal vertical de codi, circular de 60 cm de diàmetre o 
rectangular equivalent, amb làmina reflectora de nivell 1, 
fixada mecànicament sobre suport d'acer galvanitzat de 
80x40x2 mm, inclòs el dau de fonament de formigó i la 
col·locació. u 4,000 165,00 € 660,00 €

01.08 8.2 Marcatge de plaça d'aparcament

Marcatge de plaça d'aparcament en bateria amb pintura 
acrílica blanca reflectant aplicada amb màquina 
d'accionament manual, línies de 10 cm d'amplària, inclosa 
la premarcatge i la neteja prèvia del paviment. u 10,000 28,00 € 280,00 €

Subtotal capítol 01.08 940,00 €

01.09 9.1 Seguretat i salut

Partida a preu fet a justificar, per a les mesures de 
seguretat i salut a adoptar durant l'execució de les obres, 
d'acord amb l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del 
projecte (document IV). PA 0,020 148.512,86 € 2.970,26 €

Subtotal capítol 01.09 2.970,26 €

CAPÍTOL 01.07 — PAVIMENTACIÓ

CAPÍTOL 01.08 — SENYALITZACIÓ

CAPÍTOL 01.09 — SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 01.10 — CONTROL DE QUALITAT



01.10 10.1 Control de qualitat

Partida a preu fet a justificar, per al control de qualitat dels 
materials i de l'obra executada: procedència i 
granulometria del tot-u, densitats i compactació de 
l'esplanada i les bases, formigons, mescles bituminoses, i 
comprovació de pendents i estanquitat de la xarxa de 
pluvials, segons plec de condicions i Decret 77/1984.

PA 0,010 148.512,86 € 1.485,13 €
Subtotal capítol 01.10 1.485,13 €

01.11 11.1 Gestió de residus

Partida a preu fet a justificar, per a la gestió de residus de 
l'obra segons el document VI del projecte i el RD 
105/2008: classificació i separació en obra, contenidors, 
documentació de traçabilitat i lliurament a gestor 
autoritzat. PA 0,010 148.512,86 € 1.485,13 €

Subtotal capítol 01.11 1.485,13 €

01.12 12.1 Imprevistos
Partida alçada per al cobrament d'imprevistos a justificar 
davant la Direcció de l'Obra. PA 1,000 1.200,00 € 1.200,00 €

Subtotal capítol 01.12 1.200,00 €

PEM · PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 155.653,38 €

CAPÍTOL 01.11 — GESTIÓ DE RESIDUS

CAPÍTOL 01.12 — VARIS



Capítol Descripció Import
01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 21.035,90 €
01.02 MOVIMENT DE TERRES 18.867,31 €
01.03 XARXA D'EVACUACIÓ DE PLUVIALS 17.488,46 €
01.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 3.187,56 €
01.05 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 3.378,85 €
01.06 XARXA DE CLAVEGUERAM (FECALS) 5.284,92 €
01.07 PAVIMENTACIÓ 78.329,86 €
01.08 SENYALITZACIÓ 940,00 €
01.09 SEGURETAT I SALUT 2.970,26 €
01.10 CONTROL DE QUALITAT 1.485,13 €
01.11 GESTIÓ DE RESIDUS 1.485,13 €
01.12 VARIS 1.200,00 €

PEM · Pressupost d'Execució Material 155.653,38 €
13 % Despeses Generals 20.234,94 €
6 % Benefici Industrial 9.339,20 €

PEC · Pressupost d'Execució per Contracte (sense IVA) 185.227,52 €
21 % IVA 38.897,78 €

PCA · Total (Pressupost per al Coneixement de l'Administració) 224.125,30 €

QUADRE RESUM - Projecte executiu de millora de paviments i serveis del 
carrer Descatllar · Llívia (Cerdanya)
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

1. Dades de l’obra 

 Projecte: Projecte executiu d’urbanització i serveis del carrer Descatllar.  

 Municipi: Llívia.  

 Promotor: Ajuntament de Llívia  

 Autor del projecte: OBRADORA SAIÓ SCCL (Tècnics redactors: Arnau Corberó Rifà i Àngel Alvarez Esteban) 

 Superfície de l’actuació: 1.620,00 m².  

 Superfície de calçada: 1.215,00 m².  

 Superfície de voreres: 405,00 m².  

 Longitud aproximada del carrer: 199 m.  

 

2. Objecte de l’estudi 

El present Estudi de gestió de residus té per objecte identificar i estimar els residus de construcció i demolició 
que es generaran durant les obres, establir les mesures per prevenir-ne la producció i definir-ne la separació, 
reutilització, valorització, transport i lliurament a gestors autoritzats. 

L’estudi forma part del projecte executiu i servirà de base perquè el contractista redacti el corresponent Pla de 
gestió de residus. El contingut mínim està establert per l’article 4 del Reial decret 105/2008. 

3. Treballs generadors de residus 

 Demolició de 1.215,00 m² de paviment de calçada.  

 Demolició de 405,00 m² de voreres.  

 Retirada de 420 m de vorades.  

 Retirada de reixes i embornals existents.  

 Desmuntatge de 8 fanals, previstos per reutilitzar.  

 Excavació de 205 m³ de rases i pous.  

 Excavació de 194,40 m³ de caixa de paviment.  

 Execució de la nova xarxa de pluvials.  

 Execució de nova xarxa de telecomunicacions. 
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 Realització de nou tram de xarxa de clavegueram. 

 Formació de paviments, voreres, vorades, pous i arquetes.  

 Renovació de canalitzacions i instal·lacions d’enllumenat.  

4. Mesures de prevenció 

 Reutilització en obra de les terres que presentin característiques adequades.  

 Es preveu reutilitzar aproximadament 85 m³ de terres en els rebliments.  

 Recuperació i reutilització dels 8 fanals existents.  

 Demolició selectiva, separant el paviment asfàltic, el formigó, els metalls i les terres.  

 Ajustament de les comandes de materials als amidaments del projecte.  

 Preferència per materials subministrats a granel, en palets retornables o amb embalatges reciclables.  

 Protecció dels materials emmagatzemats per evitar que es deteriorin.  

 Evitar la barreja de terres netes amb runa, asfalt, formigó, olis o altres productes.  

 Emmagatzematge separat dels residus perillosos.  

 Priorització de la reutilització i valorització davant de l’eliminació en dipòsit controlat.  

5. Estimació preliminar de residus 

Codi LER Residu Estimació inicial Destinació prevista 

17 05 04 Terres i pedres no contaminades 399,40 m³ excavats Reutilització i gestor autoritzat 

17 05 04 Terres reutilitzades en obra 85 m³ Rebliment de rases 

17 05 04 Excedent de terres 314,4 m³ en origen Valorització o dipòsit autoritzat 

17 03 02 Mescles bituminoses sense quitrà 1.215 m² × gruix existent Planta de reciclatge d’asfalt 

17 01 01 Formigó Vorera, vorades, pous i embornals Planta de valorització d’inerts 

17 04 05 Ferro i acer Reixes i elements metàl·lics Gestor de metalls 

17 02 03 Plàstic Retalls de tubs i canalitzacions Gestor autoritzat 

17 04 11 Cables diferents dels perillosos Restes d’instal·lació Gestor autoritzat 

15 01 01 Envasos de paper i cartó Quantitat reduïda Recollida selectiva 
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Codi LER Residu Estimació inicial Destinació prevista 

15 01 02 Envasos de plàstic Quantitat reduïda Recollida selectiva 

17 09 04 Residus barrejats no perillosos Quantitat residual Planta de triatge 

15 01 10* Envasos contaminats Si se’n generen Gestor de residus perillosos 

15 02 02* Absorbents contaminats Si se’n generen Gestor de residus perillosos 

 

L’excavació total de terres és: 399,40 m³ que descomptant els 85 m³ reutilitzats serien uns 314,40 m³. 

El pressupost preveu 337,74 m³ de transport a abocador el qual s’hi aplica un 7% aproximadament 
d’esponjament. 

Les quantitats de formigó i asfalt es calcula aproximadament un total de 272,70 m³, 182,25 m³ d’asfalt i 90,45 
m³ de vorera i vorada. 

 

6. Separació dels residus 

Es disposaran contenidors o zones diferenciades per a: 

 Terres netes reutilitzables.  

 Formigó i residus petris.  

 Paviment asfàltic.  

 Metalls.  

 Plàstics i restes de canonades.  

 Fusta.  

 Paper i cartó.  

 Residus barrejats.  

 Residus perillosos.  

La fracció de formigó probablement superarà el llindar de 80 tones, per la qual cosa s’haurà de separar 
obligatòriament. El Reial decret 105/2008 estableix també llindars per als ceràmics, metalls, fusta, vidre, plàstic 
i paper. 
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Atesa l’amplada reduïda del carrer, la separació es podrà organitzar mitjançant contenidors successius. Si no fos 
viable separar alguna fracció dins l’obra, el contractista haurà d’acreditar-ne el triatge posterior en una 
instal·lació autoritzada. 

7. Operacions de gestió previstes 

 Reutilització de terres adequades en els rebliments.  

 Recuperació dels fanals existents.  

 Valorització del formigó per obtenir àrid reciclat.  

 Valorització del paviment asfàltic.  

 Reciclatge de metalls, cables, plàstics, fusta i embalatges.  

 Transport dels residus mitjançant transportista inscrit.  

 Lliurament exclusiu a gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya.  

 Dipòsit controlat únicament per a les fraccions que no puguin ser reutilitzades o valoritzades.  

 

8. Emmagatzematge i manipulació 

 Els contenidors estaran identificats amb el nom i el codi LER del residu.  

 No es barrejaran residus perillosos amb residus no perillosos.  

 Els residus perillosos s’emmagatzemaran en recipients estancs, tancats, etiquetats i protegits de la pluja.  

 Les terres s’aplegaran sobre una superfície estable, evitant l’arrossegament cap als embornals o al riu Er.  

 Es prendran mesures contra la pols, els vessaments i la dispersió de materials.  

 Es conservaran els documents d’acceptació, els documents de seguiment i els certificats finals de gestió.  

 

9. Plànol de gestió de residus 

El projecte haurà d’incorporar un plànol indicant: 

 Zona d’aplec temporal de terres.  

 Ubicació dels contenidors.  

 Zona específica de residus perillosos.  

 Accés dels camions.  
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 Zona de càrrega.  

 Mesures per evitar l’afecció als embornals i al riu d’Er.  

10. Prescripcions per al contractista 

Abans de començar l’obra, el contractista presentarà el Pla de gestió de residus, que haurà de ser aprovat per la 
direcció facultativa. 

El contractista haurà de: 

 Identificar els gestors i transportistes.  

 Presentar els documents d’acceptació.  

 Tramitar el Document de Seguiment de Residus de la Construcció.  

 Mantenir actualitzat el registre de sortides.  

 Aportar els justificants de pesatge i certificats de gestió.  

 Comunicar qualsevol canvi respecte de les previsions d’aquest estudi.  

 Acreditar la reutilització de les terres.  

 

11. Pressupost 

Concepte 
Quantitat 

Preu 
unitari Import 

Transport de terres 337,74 m³ 10 €/m3 3.377,40 € 
Transport i valorització d’asfalt i formigó 272,70 m³ 4,89 €/m³ 1.333,50 € 

 
  TOTAL 4.710,90 € 

El pressupost és estimatiu ja que es desconeixen els gruixos exactes d’asfalt i de la vorera existent. És per això 
que serà subjecte a revisió quan aquests valors es puguin determinar una vegada començada l’obra. 

 

12. Dipòsit o fiança 

A Catalunya, l’import del dipòsit de garantia es calcula a raó de 11 €/t dels residus previstos en l’Estudi, d’acord 
amb el Decret 89/2010. 

L’Estudi és responsabilitat del productor i forma part del projecte; el contractista el concretarà posteriorment 
mitjançant el Pla de gestió, tal com explica l’Agència de Residus de Catalunya. 

 


