Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

Informe jurídic justificatiu de la no divisió en lots

Obres del projecte executiu d'un subministrament principal en mitja tensió amb un nou Centre de Mesura núm 113754 i la seva línia alimentadora subterrània de 25 kV a l'edifici nou Centre de Coordinació Operativa d'Emergències de Barcelona (CECOR), situat als entorns de la plaça de les Tres Xemeneies, al Poble Sec, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

Exp. núm. 603.2026.159

D'acord amb l'Informe tècnic de la Direcció tècnica de Tecnologia, Energia i Aigua, en el que es justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s'informa el següent:

I.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l'informe tècnic emès per la Direcció Tècnica de Tecnologia, Energia i Aigua d'aquesta entitat de data 20 de novembre de 2026, en el que s'indica:

> *"En el present cas, es considera tècnicament justificada la no divisió del contracte en lots, atesa la interdependència de les actuacions que conformen l'objecte del projecte. Els treballs d'execució de la nova línia subterrània de mitja tensió i la instal·lació del Centre de Mesura constitueixen parts integrants d'una mateixa infraestructura elèctrica, concebuda per funcionar com un conjunt únic i que requereix una execució coordinada.*
>
> *La separació d'aquestes actuacions en diferents contractes podria generar dificultats de coordinació entre els diferents adjudicataris, especialment pel que fa a la compatibilitat tècnica de les instal·lacions, la planificació dels treballs, la seqüència d'execució, la legalització del conjunt de les instal·lacions, i les proves necessàries per a la seva correcta posada en servei.*
>
> *Així mateix, podria comportar una major complexitat en la delimitació de responsabilitats davant possibles incidències o defectes derivats de la interacció entre les diferents parts de la instal·lació.*
>
> *Per contra, l'execució del conjunt de les actuacions mitjançant un únic contracte permet garantir una visió integral dels treballs, una millor coordinació tècnica i una interlocució única amb l'òrgan de contractació, facilitant el seguiment de l'execució i el compliment de les prescripcions del projecte.*
>
> *Per tot l'exposat, es considera que la no divisió en lots resulta justificada des d'un punt de vista tècnic i organitzatiu, atès que permet assegurar una execució integrada i coordinada de les actuacions, minimitzant els riscos derivats de la fragmentació del contracte i afavorint la correcta funcionalitat de la infraestructura elèctrica projectada."*

II.- JUSTIFICACIÓ JURÍDICA

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

> *"1. L'objecte dels contractes del sector públic ha de ser determinat. Aquest objecte es pot definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, sense tancar l'objecte del contracte a una solució única. En especial, s'han de definir d'aquesta manera en els contractes en què es consideri que es poden incorporar innovacions tecnològiques, socials o ambientals que millorin l'eficiència i sostenibilitat dels béns, obres o serveis que es contractin.*
>
> *2. No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que corresponguin..*
>
> *3. Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.*
>
> *No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.*
>
> *En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents: a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada. b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient. (…)*".

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es divideixi en lots s'haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d'acord amb l'informe tècnic abans esmentat, no procedeix la divisió del contracte en lots pels motius que s'hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a l'esmentat article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir en lots l'actual expedient de contractació.

Laura Gascons Mèlich
Cap de Contractació d'Edificació

Barcelona, a la data de la signatura electrònica.