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INFORME DE NECESSITATS:

ARRANJAMENT DE DISCONFORMITATS EN MATERIA DE SALUT PUBLICA EN
DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS DE REUS.

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a)/ 116.1/116.4 e)

Algunes de les escoles i escoles bressol de la ciutat necessiten una serie de
reparacions per a adequar-les als requeriments minims en matéria de sanitat
publica, ja que en algun aspecte, per falta de manteniment o per adequar-les a la
normativa vigent cal intervenir puntualment i solucionar els diferents
requeriments recollits en diferents actes d'inspeccié sanitaria de visites realitzades.

Durant I'any 2021 es van realitzar inspeccions de salut publica en diferents centres
educatius publics de la ciutat de Reus. Les actes d’aquestes inspeccions detallaven
un seguit de deficiencies en alguns centres que calia esmenar.

Les diferents disconformitats i propostes dintervencié que es detallen al
document técnic adjunt, son aquelles que encara requereixen d'intervencio per tal
de complir amb els requeriments de salut publica. D'altres aspectes recollits a les
actes, degut a la seva urgéncia ja van ser subsanades de manera immediata.

Les partides indicades al document técnic tracten d’accions vinculades a
allargar la vida util de cada element afectat i per tant, es consideren millores
vinculades a inversi6. Dos del centres escolars esta catalogats segons el Pla
Especial de Cataleg municipal. Aquest fet fa que una substitucié total de
I'element no sigui possible i s'obta per una restauracié en millora completa
d'aquest elements. Concretament sén en les accions en l'escola Prat de la
Riba i en I'escola Pompeu Fabra.

S'annexen les fitxes de cataleg d'aquestes dos escoles
Aixi, en concret les accions que recull el projecte consiteixen en:

.. Escola Prat de la Riba: Edifici catalogat segons fitxa E-185 del Pla Especial de
Proteccié del Patrimoni Arquitectonic Historicoartistic i Natural de la Ciutat de Reus.

Les accions en pintura van encaminades a configurar un altre tipus d'acabat
diferent a l'existent actualment, en les parts de tractament de portes l'estat de
degradacidé és tant alt que l'actuacié implicar una accio, a realitzar a taller, per
recuperar l'element (acci6 que sobrepassar un manteniment ordinari). En els
temes d'humitats I'accidé que es preveu es millorar la evacuacié de l'aigua en la
zona de la rampa alterant 'acabat superficial que ara té i la pendent.

. Escola Pompeu Fabra: Edifici catalogat segons fitxa E-286 del Pla Especial de
Proteccio del Patrimoni Arquitectonic Historicoartistic i Natural de la Ciutat de Reus.
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Dotar d'aigua unes dutxes que ara no nomes té aigua freda.

. Institut-escola Pi del Burgar: afegir un tancament nou d'alumini, col-locar
mosquiteres noves al menjador on actualment no hi ha,

.. EBM La Ginesta, EBM Montsant, EBM I'Olivera, EBM Marfull, EBM Margallé:
noves aixetes d'accionament no manual, canvi.

.. EBM El Lligabosc: incorporacié d'un nou sistema de calefaccid, ara inexistent, en
les piques dels canviadors.

2.- INFORME D'INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP:63.3a)/116.4f)

Actualment I'Ajuntament no disposa dels recursos humans, ni dels mitjans
materials necessaris, per tal d'executar les obres objecte de l'informe.

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les caracteristiques de I'encarrec no fan necessaries cap mena d'estudi i consulta
de mercat previ.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

Es designara com a responsable del contracte al Tecnic dels Serveis Teécnics
d’Arquitectura - Gerard Vilalta Mallafré.

Aquest responsable sera assistit, en tot moment, pel Departament d'Arquitectura i
els departaments tecnics de I'ambit de Serveis Territorials.

5.- OBJECTE
LCSP: 99

L'objecte del contracte sera I'execuci6 del projecte:

Memoria valorada per a l'arranjament de disconformitats en matéria de salut
publica en diferents centres educatius de Reus, redactat per l'arquitecte Andreu
Pont Aineto, col-legiat num. 74786 al COAC.

6.- LOTS
LCSP:99/116.4 g)
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El contracte no es divideix en lots ates que, pel dimensionament i la naturalesa de
I'encarrec, aquesta divisio dificultaria, des del punt de vista tecnic, la correcta
execucio del mateix. lgualment, suposaria una dificultat en la coordinaci6 de
I'execucié de les diferents tasques.

L'encarrec és una feina concreta i finita en si mateixa.

7.- CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics)
LCSP: 2.4

45259000-7 Reparacié i manteniment d'instal-lacions.
45454100-5 Treballs de restauracio.
45220000-5 Obres d'enginyeria i treballs de construccio.

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
LCSP: 124 /12571267127

El Plec de Prescripcions Tecniques es correspon a l'annex incorporat al document
de projecte:

Memoria valorada per a l'arranjament de disconformitats en matéria de salut
publica en diferents centres educatius de Reus, redactat per l'arquitecte Andreu
Pont Aineto, col-legiat num. 74786 al COAC.

9.- DURADA
LCSP: 29

La durada maxima d’execucié del contracte sera de tres (3) mesos.

10.-SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

No es preveu subrogaci6 del contracte.

11.-FINANCAMENT
LCSP: 116.3/117 /DA 3@

Partida: 40832 93312 63200
No es preveu tramitaci6 anticipada.

12.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
LCSP: 100

S'estima un pressupost base de licitacié de 24.414,46€ IVA inclos.
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lustificacio:
PEM - Pressupost d'execucio material 16.955,66 €
13% Despeses Generals 2.204,24€
&% Benefici industrial 1.017.34 €
SUBTOTAL 2017724 €
21% IVA 423722 €
PEC - Pressupost d'execucio per contracte 24.414,46 €

13.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101 /116.4 d)

Pressupost abans d'IVA: 2017724 €
Modificacions previstes (20%) 403545 €
VEC - VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 24.212,68 €

14.-REVISIO DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisié de preus.

15.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO
LCSP: 116.44a)/ 131/ 159.6

Obert, simplificat sumari, per ra6 de la quantia, d'acord amb l'article 159.6 de la
LCSP, no subjecte a regulacié harmonitzada.

16.-TRAMITACIO
LCSP:116/117/119/120

La tramitacié és ordinaria.

17.-CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 42

L'objecte d'aquest contracte no esta previst a la relaci6 de serveis o
subministraments, detallada a I'Annex VI de la LCSP, als quals es refereix la
disposici6 addicional 4° de la mateixa Llei.

18.-HABILITACIO PROFESSIONAL
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LCSP: 65.2

Cap.

19.-SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
LCSP: 74 /87 / 116.4.c/159.6.b)

D'acord amb l'article 159.6 b) s'eximeix als licitadors d'acreditar documentalment
la solvéncia economica i financera, tanmateix els licitadors hauran de complir les
seglents condicions:

1.- Tenir un volum anual de negocis, dels tres ultims exercicis conclosos. Almenys
en una de les tres anualitats, el volum minim anual exigit sera el d'una vegada i
mitja el valor estimat del contracte.

2.- Tenir una asseguranca dindemnitzacié per riscos professionals vigent a la
finalitzaci6 del termini de presentacié d'ofertes, per import de cobertura no
inferior a 36.319,02 euros (una vegada i mitja del valor estimat del contracte), aixi
com aportar el compromis vinculant de renovacié o prorroga que garanteixi el
manteniment de la seva cobertura durant I'execucié del contracte.

20.-SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
LCSP: 74 /88/89/90/116.4.c/159.6.b)

D'acord amb l'article 159.6 b) s'eximeix als licitadors d'acreditar documentalment
la solvéncia tecnica o professional, tanmateix els licitadors hauran de complir les
seguents condicions:

- Haver executat obres del mateix tipus o naturalesa als que correspon |'objecte
del contracte, en el curs dels cinc ultims anys. Es considera suficient solvéncia
tecnica o professional haver executat, en els darrers 5 anys, obres similars d'un
import minim de 24.212,68 euros (IVA exclos).

De conformitat amb el que disposa l'article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d'un
contracte d'obres no subjecte a regulaci6 harmonitzada, les empreses de nova
creacio, és a dir, empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldra que
compleixin el requisit de l'execucié d'un determinat nombre d'obres, sind que
hauran de complir amb un o varis dels mitjans establerts en l'article 88.1 lletres b)

af).

21.-CLASSIFICACIO ORIENTATIVA
LCSP:74/77/116.4 ¢)

Pel tipus d'obra, la classificaci6 alternativa és:
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Grup: C - «Edificacions»
Subgrup: 4. Feines de paleta, estucats i revestiments i 8. Fusteria de fusta
Categoria: 1

22.-VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s'estableix.

23.-CRITERIS D'ADJUDICACIO
LCSP: 116.4c)/ 145/ 146

Criteris de valoracié automatics (100 punts)
Oferta economica (de 0 a 100 punts).

Per a la valoracio de les ofertes economiques s'aplicara la férmula seguent:

_ PI-0v

pP=
Pi—-0e

* Pmax

Sent:
P = Puntuacié6 de l'oferta que es valora
Pl = Import de licitacio
Ov = Import de l'oferta qué es valora
Oe = Import de I'oferta més econodmica

Pmax = Puntuacié maxima

Es tindran en compte 2 decimals en els valors que s'obtinguin en el calcul.
En cas que no s'ofereixi cap baixa, s'obtindran 0 punts.

Es proposa aquest criteri de valoracié perqué el preu és I'element que defineix el
cost de lactuacié i, per tant, és el component basic per a determinar la millor
relacié qualitat-preu previst a l'article 145 de la LCSP.

Pel que fa a l'establiment de la férmula per a calcular la millor oferta economica,
aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l'oferta més econdomica sigui la que
obtingui major puntuacid, aplicant criteris de proporcionalitat en funcié de les
baixes ofertes en relacio al tipus de licitacid, de tal forma que una oferta que no
comporti cap baixa respecte el tipus de licitacié no pot tenir puntuacio per aquest
criteri d'adjudicacio.

Criteris per a determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofer-
tes que es trobin en algun dels suposits seglients:
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- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licita-
ci6é en més de 25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats per-
centuals a l'altra oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmetica de les ofertes presentades. No obstant,
s'excloura pel comput de 'esmentada mitja I'oferta de quantia més elevada
quan sigui superior en meés de 10 unitats percentuals a 'esmentada mitja.
En qualsevol cas, es considerara desproporcionada la baixa superior a 25
unitats percentuals.

- Quan concorrin quatre o mes licitadors, les que siguin inferiors en més de
10 unitats percentuals a la mitja aritmeética de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a I'esmentada
mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedira al calcul d'una nova
mitja només amb les ofertes que no es trobin en el suposit indicat. En tot
cas, si el nimero de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es
calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.

En aquest suposit, si s'aprecia una baixa temeraria s'aplicaria el tramit previst le-
galment.

24.-COMITE D’EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d'aplicacid.

25.-MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203/ 204

Es preveuen unes possibles modificacions de fins a un 20% del preu inicial del
contracte (IVA exclos).

Les modificacions podrien estar relacionades amb vicis ocults en la zona d'actuacié
relacionats amb: reforcos estructurals, reforcos de paraments existents,
modificacions de instal-lacions, ara ocultes, etc...

26.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO
LCSP: 116.4c) /122.2/ 202/ 217.1
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1.

L'empresa contractista té I'obligacié de complir, de manera estricta, amb el
pagament a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.
En cas d'incompliment d'aquesta condici6 simposaran les penalitats detallades
en la clausula vint-i-tresena del plec de clausules administratives.

Garantir el compliment dels convenis collectius sectorials i territorials
aplicables i garantir la seguretat i la proteccio en el lloc de treball.

El contractista assumeix les obligacions seguents, les quals tenen la
consideracié de condicions especials d'execucio:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

c¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractacio publica o durant I'execucio6 dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competéncia com, per exemple, els
comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminacié d'ofertes, assignacié de mercats, rotacié d'ofertes,
etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb I'0rgan de contractacié en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l'avaluaci6 del compliment del contracte,
particularment facilitant la informaci6 que li sigui sollicitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i els contractes del sector public
imposen als adjudicataris en relacié amb 'Administracié o administracions
de referencia, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparencia que els pertoquin de forma directa per previsio6 legal.

Aquestes obligacions tenen la consideraci6 d’'obligacions contractuals essencials.

27.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

LCSP: 76.2 /202 / 211f)

Caldra que es redacti una avaluaci6 de riscos per part de ladjudicatari,
contemplant necessariament la simultaneitat i coordinaci6 dels treballs.
L'adjudicatari haura de tenir mitjans de seguretat d'obra per a visites
institucionals per a equipar fins a 4 persones simultaniament amb els seus
EPIS.

Les condicions especials d'execucié que se'ls hi hagi atribuit aquest caracter.

10
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4. L'adjudicatari esta obligat a assumir el cost del cartell informatiu de les obres i
la seva instal-lacio, d'acord amb les indicacions del responsable del contracte.

28.-PENALITATS ESPECIFIQUES
LCSP:76.2/192.1/193.3/202.3

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, 'Ajuntament podra optar,
atenent a les circumstancies del cas, per la resolucié del contracte o per la
imposicio de penalitats diaries. Tot segons l'indicat a la LCSP.

29.-CAUSES DE RESOLUCIO
LCSP: 211.11)

Per incompliment del termini d’execucié per causes imputables a 'empresa i les
previstes a la Llei.

30.-CESSIO DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D’acord amb l'article 214 de la LCSP.

31.-SUBCONTRACTACIO
LCSP: 214

Fins el 50% per tasques especialitzades.

No es preveu pagament directe a subcontractistes.
Coneixement anticipat per escrit a ’Administracio.

Garantia de pagament a subcontractistes i subministradors.

32.-REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 373

Es tracta d'una despesa d'inversio.

La inversié no generara més despeses addicionals, més que la execucié de les
obres en si i el posterior manteniment segons en el document técnic redactat i
aprovat.

La vida util de l'actuacié s'estima en 25 anys.

Gerard Vilalta Mallafré
Enginyer Tecnic Industrial.

Departament d'Arquitectura

11



ARRANJAMENT DE DISCONFORMITATS EN MATERIA DE SALUT PUBLICA EN DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS

INFORME DE NECESSITATS

Gabriel Bosques Sanchez

Cap de Servei d'Arquitectura

Anton M. Salvadé Cabré
Gerent - Coordinador de Serveis

Territorials

Marina Berasategui Canals

Regidora d'Urbanisme i Mobilitat

Josep Solé Tarragé

Gerent de Serveis Generals

12



Pla Especlal de

e [Codifitxa [E-185 | [Data actualitzacié fitxa | 07/07/2004 \ e oA
Patrimoni ; Lvsigoa: | GERRY TRAT

Arquitectdnic, ‘Denominacié HEscoIes Prat de la Riba ‘
Historicoartistic |13 |0104013 | [Parcella | 9636001 |
I'Natural de Reus w7 |[Prat de Ia Riba (avinguda de), 36 \
Nivell de proteccié ‘Tipologia i estil HEdifici docent ‘
|Any |[1910 |
[Estat conservacio ‘ ‘Bo [
|Autor ||Pere Caselles Tarrats |
‘Us predominant actual ‘ ‘Docent ‘
‘Tipus de propietat ‘ [Publica ‘

Informacié urbanistica ‘

PGOM:

SISTEMA D'EQUIPAMENTS (arts. 132 a 137)

Definicio: compren els sols que es dediquen a usos publics o col-lectius al servei dels veins.

Usos: regulat als articles 133 i 136.

Condicions d’edificacio: en sol urba i per a tots els diferents usos d’equipaments, regira el tipus d’ordenacio de la zona on
s'implantara I'equipament, el de la seva zona contigua, i es respectaran les condicions d’edificacié vigents a la zona.

Els canvis en les caracteristiques de I'ordenacié exigiran previament I'aprovacié d’'un Pla Especial.

El Pla General assenyala criteris i intensitats d’edificacié pels equipaments existents en el sol urba.

Catalogada per les Normes Subsidiaries Provincials.

Plangjament actual | catalogacid

‘Sup parcel-la ‘ ‘ ‘

‘Ocup real parcel-la ‘ ‘ l ‘Ocup permesa parcel-la H ‘ ‘Dif ocupacié ‘ | ‘

‘Sostre edificat ‘ ‘ ‘ ‘Sostre edificable ‘ ‘ ‘ ‘Dif sostre ‘ ‘ ‘

N? plantes edificades ‘ ‘ ‘

N° plantes permeses ‘ ‘ ‘ ‘Dif n° plantes ‘ ‘ ‘

‘Altura edificable ‘ ‘ ‘

‘Conclusions urbanistiques i patrimonials ‘

La proteccio afecta I'arquitectura original de I'edifici i els seus elements ornamentals i decoratius.

Com que es tracta d’'un edifici protegit situat en sol qualificat com equipament, es poden realitzar intervencions de canvi
d’Us dotacional, les quals estan regulades en l'article 32.6 de les Normes Urbanistiques d’aquest Pla Especial. Queden
descartades en aquest cas operacions d’augment volumetric o de sostre.

Com que té un nivell de proteccié “B”, es poden realitzar en aquest element les obres i intervencions assenyalades en
I'art. 28 de les NNUU del present Pla Especial de Proteccioé del Patrimoni.
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Escoles Prat de la Riba

Edifici d’'una sola planta en forma d’hac, format per dos pavellons units mitjangant un altre que fa d’enllag. Es d’un sol pis i la
teulada és a dues vessants. La simetria de la planta respon a la separacio entre sexes dels alumnes de I'escola en el temps
de la seva construccié. Destaca basicament la pedra i el mad. A I'exterior es combinen l'obra vista, la pedra de Vilaseca i els
plafons ceramics de color blau sobre blanc. El treball en pedra queda palés en els diversos capitells florals i els escuts que
decoren les diferents facanes de I'escola. A més a més, la pedra es col-loca a la part més baixa dels murs de I'edifici i a les
cantoneres per sobre de I'Uinica planta. A l'algada de la linia d’imposta, I'arquitecte inventa un joc compositiu i ornamental fet a
base de I'is dels plafons ceramics.

Per bé que I'edifici presenta tots els topics del modernisme, I'estil del dibuix dels plafons ceramics que el caracteritzen ja no té
res a veure amb les formes femenines esllanguides tipiques del moviment. Sén més aviat figures de proporcions classiques:
és un indici del pas cap al noucentisme. Aquests quatre plafons ceramics en blau, del pintor i dibuixant francés Labarta,
reprodueixen escenes de la infantesa de Jesus. La resta de plafons, de temes ornamentals de ceramica de Manises, son d’'un
caracter més industrial.
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PGOM:

SISTEMA D'EQUIPAMENTS (arts. 132 a 137)

Definicié: compréen els sols que es dediquen a usos publics o col-lectius al servei dels veins.

Usos: regulat als articles 133 i 136.

Condicions d’edificaci6: en sol urba i per a tots els diferents usos d’equipaments, regira el tipus d’ordenacié de la zona on s'implantara
'equipament, el de la seva zona contigua, i es respectaran les condicions d’edificacio vigents a la zona.

Els canvis en les caracteristiques de 'ordenacié exigiran préviament I'aprovacié d’un Pla Especial.

El Pla General assenyala criteris i intensitats d’edificacié per als equipaments existents en el sol urba.

Catalogada per les Normes Subsidiaries Provincials.

‘Sup parcel-la ‘ ‘ ‘

‘Ocup real parcel-la ‘ ‘ l ‘Ocup permesa parcel-la H ‘ ‘Dif ocupacié ‘ | ‘

‘Sostre edificat ‘ ‘ ‘ ‘Sostre edificable ‘ ‘ ‘ ‘Dif sostre H ‘

N° plantes permeses ‘ ‘ ‘ ‘Dif n° plantes H ‘

N? plantes edificades ‘ ‘ ‘

‘Altura edificable ‘ ‘ ‘

‘Conclusions urbanistiques i patrimonials ‘

La proteccio afecta I'arquitectura original de I'edifici i els seus elements ornamentals i decoratius i el jardi.

Com que es tracta d’'un edifici protegit situat en sol qualificat com equipament, es poden realitzar intervencions
d’ampliacié o canvi d’is dotacional, les quals estan regulades en l'article 32.6 de les Normes Urbanistiques d’aquest Pla
Especial.

Com que té un nivell de proteccié “C”, es poden realitzar en aquest element les obres i intervencions assenyalades en
I'art. 29 de les NNUU del present Pla Especial de Proteccio del Patrimoni.
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Escoles Pompeu Fabra

Edifici de planta baixa i pis destinat a escola mixta. Es tracta d’un edifici amb una planta en forma de H i aillat. La
composicié de I'edifici combina nombrosos elements singulars que van definint els dintells, els brancals, les
impostes, la cornisa sobre méensules i el mateix ampit sobre la cornisa. A la textura de I'edifici també s’ha tingut
cura de realitzar un arrebossat que va definint franges horitzontals.

Caselles utilitza el llenguatge classicista per dissenyar les faganes de I'edifici, amb profusié de columnes d’ordre
doric, mensules i cornises que segueixen un esquema compositiu simetric. La fagana principal, flanquejada per
dues ales transversals de I'edifici, es troba emfatitzada per un gran escut d’Espanya que corona la construccié. Es
també interessant el disseny de les faganes al carrer Sarda dels dos cossos laterals de I'edifici, on Caselles

demostra un bon Us del llenguatge compositiu classic.

Noticies historiques:

Afectada I'any 1907 per l'edicte de I'Alcaldia sobre supressié de canelons i conduccié d’aiglies pluvials: “Les
aigues pluvials es conduiran conforme prevenen les ordenances municipals. Les canonades, fins al nivell del
carrer, es col-locaran en posici6 vertical, les que no vaguin empotrades als murs, devent ser pintades al oli i
desguassar per sota la vorera”.

Sembla ser que actualment el pati de I'escola va fins la travessia de Sarda i ocupa, també, I'espai on hi havia
hagut I'edifici del jutjat, fins cap al 1970. Abans, havia estat ca I’Agulla, i també la casa del Desfrarat, on hi havia

hagut unes escoles (1818) i, més tard, el manicomi, fins que es va inaugurar I'lPM.
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