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Procediment: N485 Contractació d'obres  

Expedient: 10755/2022  Document: 175599/2022  

 
 
       PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

 

Àmbit de gestió:  Urbanisme i Projectes 

Servei:  Obres i projectes 

 
 

1. Denominació del contracte 
 

Execució del LOTS 1 i 2 de les obres de nova construcció de l’escola La Mirada a Sant Cugat del 
Vallès 

 
2. Antecedents 

 
En data 14 de desembre de 2021 en convocatòria extraordinària el Ple de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés va aprovar la “Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per 
l’execució de les obres de nova construcció de l’escola La Mirada a Sant Cugat del Vallès 
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada”.  
 
El 15 de desembre de 2021 es va publicar un anunci de licitació en el Perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès d’acord amb el que disposa l’article 135.1 de la LCSP. En 
data 20 de desembre de 2021 va ser publicat l’anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea 
d’acord amb el que disposa l’article 135.1 de la LCSP. Es va establir un termini de presentació 
d’ofertes del 16 de desembre de 2021 fins el 18 de gener de 2022 a les 12 hores.  
 
En data 17 de gener de 2022 es va realitzar una ampliació del termini de presentació d’ofertes 
fins el dia 25 de gener de 2022 degut a la impossibilitat de respondre preguntes de licitadors amb 
suficient antelació. 
 
A continuació, s’informa que en data 25 de gener de 2022 a les 12 hores va finalitzar el termini 
de presentació d’ofertes i que, d’acord amb el certificat de l’eina Sobre Digital, no s’havia 
presentat cap oferta en el lot 1, relatiu als treballs previs, enderrocs i tales, ni en el lot 2, relatiu a 
l’edificació.  
 
Per tot l’exposat, la Mesa de Contractació va decidir posposar l’obertura dels sobres A dels lots 3 
i 4, i sol·licitar al Servei d’Obres i Projectes municipal una anàlisi detallada sobre les possibles 
causes per les quals no s’han presentat ofertes en els lots 1 i 2, per estudiar si existeix algun 
aspecte susceptible d’esmena en el projecte d’obres, abans de continuar amb el procediment de 
licitació. 
 
En data 1 de febrer de 2022 a les 13.30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés es va reunir la Mesa de Contractació la qual va declarar deserts els lots 1 i 2 del 
contracte Execució de les obres de nova construcció de l’escola La Mirada a Sant Cugat del 
Vallès mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
 
En data 21 de febrer de 2022 el ple de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallés en sessió ordinària 
va aprovar la Proposta de declaració de deserts dels lots 1 i 2 de l’expedient de contractació per 
l’ Execució de les obres de nova construcció de l’escola La Mirada a Sant Cugat del Vallès 
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
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L’objecte del present contracte comprèn la execució del projecte bàsic i executiu de l’obra per 
als LOTS 1 i 2 de la construcció de l’escola d’ensenyament infantil i primària “La Mirada”. 
 
En paral·lel a la declaració de desert, l’àmbit de contractació i compres va enviar un qüestionari 
per analitzar quins havien estat els motius pels quals els lots 1 i 2 havien quedat desert. El 
qüestionari va ser enviat les empreses que havien indicat interès a la plataforma de 
contractació pública per la licitació del contracte d’obres per l'execució de les obres de nova 
construcció de l'escola La Mirada a Sant Cugat del Vallés. 
 
El qüestionari va ser enviat a un total de 58 empreses que havien indicat interès per la licitació, 
de les quals es van rebre 17 respostes i un total de 13 empreses van respondre el qüestionari. 
 
La totalitat de les respostes rebudes concloïen que no existia cap error tècnic en la 
documentació tècnica del projecte d’obres. També eren concloents els motius pels quals les 
empreses o havien presentat ofertes. El principal motiu pel qual les empreses no havien 
presentat ofertes havia estat per una variació dels preus reals de mercat fruit de diferents 
incidents en l’economia i comerç mundial. 
 
Posteriorment tenint en compte aquests resultats, el servei d’obres i projectes de l’ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès com a responsables del contracte de serveis per la redacció del 
projecte bàsic i executiu de l'obra per a la construcció de l'escola d'ensenyament infantil i 
primària La Mirada, van encarregar als redactors del projecte un anàlisi dels preus de mercat 
dels diferents amidaments del que inclou el projecte i si s’havia produït una variació real de 
preus de mercat com indicaven la totalitat de les empreses interessades. 
 
En data 16 de març de 2022, la UTE GATPA, com a redactors del projecte bàsic i executiu de 
l'obra per a la construcció de l'escola d'ensenyament infantil i primària La Mirada van entregar 
la Memòria justificativa relativa al pressupost modificat del lot-2 del projecte de l’escola la 
mirada a Sant Cugat del Vallès. realitzat pels tècnics redactors del projecte executiu i directors 
d’obra registrat en el registre de l’ajuntament amb el codi E/11832/2022 atès tenint en compte 
la modificació dels preus de mercat produeida per la inestabilitat comercial generada per la 
pandèmia mudial de Covid-19. 
 
En data 21 de març de 2022, el Ple de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallés en sessió 
ordinària va aprovar l’Acord de modificació del pressupost d’execució del Lot 2 del Projecte 
bàsic i executiu del nou edifici destinat a escola d’ensenyament infantil i primària “La Mirada” de 
Sant Cugat del Vallès, el qual va acordar: 
 
“Primer.- APROVAR la modificació del pressupost del lot 2 del projecte d’obra municipal 
ordinària titulat projecte bàsic i executiu de l'obra per a la construcció de l'escola d'ensenyament 
infantil i primària La Mirada, d’acord amb la documentació redactada, a aquests efectes, per la 
UTE GATPA com a redactors originals del projecte, amb un import de total de modificació IVA 
inclòs d’1.290.432,53 €, dels quals 1.066.473,17 € corresponen a la base imposable i 
223.959,36 € corresponen al 21 % d’IVA aplicable. Aquest import representa un 15,32% 
d’aquest mateix import envers el preu inicial del pressupost d’execució del projecte de les 
obres, el qual passa a ser d’un total de 9.714.186,60 € (IVA inclòs), dels quals 8.028.253,39 € 
corresponen a la base imposable i 1.685.933,21 € corresponen al 21% d’IVA aplicable. [...]” 

 
3. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte 
 
La necessitat a satisfer d’aquest contracte és la licitació dels lots 1 i 2 del contracte d’obres per 
l’execució del Projecte bàsic i executiu de l’obra per a la construcció de l’escola d’ensenyament 
infantil i primària “La Mirada” a Sant Cugat del Vallés, que anteriorment van ser declarats 
deserts per no haver rebut cap oferta. 
 
Els lots 3, relatiu al sistema de condicionament, instal·lacions i serveis, i el lot 4, relatiu a la 
jardineria i reg, si que van rebre ofertes i per tant segeueixen el seu procediment de valoració a 
l’expedient relatiu del contracte d’obres per l’Execució del projecte bàsic i executiu de l'obra per 



23/22 

 

 

a la construcció de l'escola d'ensenyament infantil i primària "La Mirada“ (expedient 
39213/2021) 
 
El lot 1, relatiu als treballs previs, enderrocs i tales, i el lot 2, relatiu a l’edificació de l’Escola la 
Mirada son una peça essencial per poder realitzar l’objecte de la prestació del del Projecte 
bàsic i executiu de l’obra per a la construcció de l’escola d’ensenyament infantil i primària “La 
Mirada” a Sant Cugat del Vallés . 
 
L’edifici s’ordena al voltant d’un eix nord-sud porxat que separa els aularis, al costat est, dels 
edificis d’espais col·lectius, a l’oest. 

 
A l’oest de l’edifici trobem la via verda. Al límit sud es troba el torrent i al límit nord i oest el bosc 
de Volpelleres. 

 
L’edifici se situa entre el torrent del sud, el límit nord marcat pel gàlib de 300 m respecte 
l’autopista, i separat suficientment de la via verda per tal de conservar els arbres al voltant del 
passeig. 

 
L’accés al ‘edifici es farà peatonalment des de la via verda. Es troben 3 possibles entrades a 
l’edifici a 3 nivells diferent que donen accés directe a 4 nivells de l’edifici. 

 
• Entrada 1: En relació a l’entrada sud de la via verda, hi ha un accés pels aularis infantil 

situats a la planta -2 mitjançat el desnivell del propi terreny, d’aproximadament 1m. Una 
estructura de fusta permet l’accés directe a menjador i cuina des d’aquesta entrada. 

• Entrada 2: Pel centre de l’edifici es produeix un accés directe a la planta -1 de l’escola, 
amb possible accés als aularis infantils de la planta -1, el menjador i la cuina i el pati 
exterior de primària. 

• Entrada 3: En relació a l’entrada des de l’entrada nord de la via verda, una passera 
permet l’entrada directa al nivell 0 de l’escola, on es troba l’espai d’entrada exterior, el 
pati de sauló, i l’entrada a gimnàs, biblioteca i direcció i administració. També dóna 
accés directe als aularis de primària de P1. 

. 
La configuració del l’edifici es dispersa i escalona al llarg del solar per crear molta relació amb 
l’espai exterior i adaptar-se al màxim a la topografia de la parcel·la, de tal manera que es 
minimitzin els moviments de terres generats i es pugui mantenir la continuïtat del bosc de 
Volpelleres. 

 
L’eix principal es desenvolupa sota porxo menys en la part de l’aulari infantil que es fa en espai 
interior. Davant la plaça d’entrada al nivell 0 (cota + 155 m ) trobem un espai significatiu porxat 
que funciona com vestíbul. Amb una petita àgora que comunica amb la planta -1 i una escala 
ample que comunica amb les plantes 1 i 2. L’ascensor se situa en aquest espai central, de 
manera que s’independitza l’accés a la pista poliesportiva situada a la coberta. 

 

En aquest punt central d’accés trobem també la consergeria, en un punt estratègic davant 
l’entrada per permetre el control d’aquesta i dels espais exteriors. I la biblioteca, entesa com a 
aula singular, aparador davant l’entrada. 

 
A la part nord, trobem un edifici on l’espai del gimnàs es configura com un espai aglutinador 
d’activitat col·lectiva a dos nivells. En planta baixa hi donen, separats per uns elements de 
compartimentació, la biblioteca, l’ala de direcció i administració, els vestidors i el magatzem del 
gimnàs. En la planta primera, hi donen al voltant d’un deambolatori, la sala de professors, les 
tutories, les aules de desdoblament i les aules específiques. 

 
A la part sud, en el nivell -1 trobem l’ala de cuina i instal·lacions i el menjador. El menjador és 
de gran tamany per poder abastir els 675 estudiants de l’escola en 2 torns. La cuina es concep 
com un espai transparent al menjador, un espai més pedagògic on prendre consciència del 
cicle dels aliments. 
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La central d’energia se situa en el centre de l’edifici, en el nivell -1, per minimitzar els 
recorreguts de les conduccions horitzontals. Aquest espai, amb la caldera de biomassa i el 
dipòsit de pellets, també permetrà la seva visita a través d’una galeria per poder transmetre 
consciència ambiental als estudiants. 

 
Respecte la via verda, l’edifici del gimnàs s’aixeca amb una alçada de PB + 1. En el centre es 
retranqueja una planta i la part del menjador queda amb una alçada de PB. 

 
A la coberta sobre el gimnàs se situa la pista esportiva, de tal manera que s’aconsegueix 
alliberar molt terreny perquè sigui natural. A la coberta del menjador se situa una esplanada de 
sauló en relació a l’entrada. 

 
Els 5 aularis se situen en pinta a la banda est de l’eix principal. Aquesta configuració permet 
crear patis que creen microclimes i introdueixen un aire saludable a les aules (aula sana).  
Estan ordenats per cursos de 3 línies i en ordre ascendent de sud a nord. S’orienten a sud per 
poder reduir la demanda energètica de calefacció i complir amb les exigències NZEB. Hi ha 2 
aularis dedicats a educació infantil i 3 aularis dedicats a educació primària. 

 

Els aularis dels petits (P3 i P4) estan en contacte amb el terreny, mentre que els aularis de 
primària estan aixecats formant uns espais d’aprenentatge exterior coberts que donen al bosc 
de Volpelleres. De tal manera que el contacte amb el terreny i el bosc no sigui un privilegi per 
unes classes determinades, sinó que diferents grups puguin gaudir dels espais en relació   a la 
natura. 

 
Sota el porxo més proper al centre se situa un espai singular, el fòrum del bosc, una grada que 
salva el desnivell d’una planta entre pati de infantil i pati de primària. 

 
La porció de bosc que entra dins la parcel·la de l’escola i entre els aularis esdevé un pati 
natural, amb vegetació autòctona, diversa i autosuficient. 

 
4. Codi CPV i descripció 

 
Lot 1: 77000000-0  Serveis forestals, agrícoles, hortícoles, acuicoles i apícoles 
Lot 2: 45220000-5  Obres de ingenieria i treballs de construcció 

 
5. Divisió lots 
 
Als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, aquest contracte es divideix en els Lots: 

 

L’Annex de març de 2022, document AUPAC núm 110337/2022, es redacta per part dels 
projectistes per tal d’establir els criteris i justificar la divisió en lots del contracte de construcció 
de l’obra de l’escola infantil i primària ‘La Mirada’ a Sant Cugat, al sector Oest Volpelleres. 

  Per tal de donar compliment a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic, es realitza la següent proposta de divisió en Lots en la licitació de les obres 
corresponents a l’execució del LOTS 1 i 2 del projecte constructiu de l’Escola la Mirada. 
 
Es proposen el segúents 2 lots: 
 

LOT 1: TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I TALES 
LOT 2: EDIFICACIÓ 

 
Per/amb les següents raons i condicions: 

 
o És la divisió en lots més òptima possible en la construcció, ja que els dos lots 

representen a sectors d’activitats que es poden considerar diferenciats i s’escauen 
plenament en l’execució d’aquesta obra. 

 
o La contractació del LOT 1 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I TALES és una unitat 

funcional separable de la construcció de l’edificació, atès que són tasques preveies de 
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preparació del terreny on ha d’anar ubicada la nova escola. 
 

o La contractació del LOT 2 EDIFICACIÓ es considera una obra complerta, ja que les 
diferents activitats que el composen formen part d’un únic projecte conjunt i no hi donen 
cabuda a equipaments susceptibles d’utilització independent. Aquest lot està destinat a 
complir per si mateix una sola funció, tant tècnica com econòmica, pel bé del projecte. 
Amb el fet de considerar-la com a obra complerta, atorga al responsable de l’execució 
una visió global de l’obra, podent detectar els problemes d’aquesta i resoldre’ls en 
fases anteriors o posteriors, depenent del desenvolupament de l’obra. És obvi, parlant 
de diferents activitats del lot d’Edificació, que l’estructura no és una obra complerta 
sense la façana, o sense la fonamentació, o sense la coberta que podria afectar a 
l’estanqueïtat de l’obra. Cap d’aquests elements té cap funcionalitat en sí mateix, sense 
el conjunt i totalitat de la resta d’elements del projecte. 

 
o Aquesta divisió en lots és la més òptima per facilitar la correcta gestió i control de l’obra 

en els terminis establerts en el plec. En el cas de fer la divisió més nombrosa, evocaria 
a fer l’execució del contracte excessivament difícil i onerós des del punt de vista tècnic. 
A més, la necessitat de coordinar a diferents contractistes per els diferents lots podria 
comportar un risc greu de soscavar l'execució adequada del contracte. La correcta 
execució d’una obra complerta implicaria la necessitat de coordinar des de 
l’Administració l’execució de les diferents prestacions objecte dels suposats lots 
(Fonamentació, Estructura, Obra civil, fusteria, instal·lació elèctrica, instal·lació de 
fontaneria, instal·lació de climatització, gestió de residus, control de qualitat, seguretat, 
etc.) a executar per una pluralitat de contractistes diferents. Aquesta possibilitat exigeix 
que l’Administració disposi d’uns mitjans semblants als que disposa una empresa 
constructora per a escometre obres de l'envergadura corresponent a la classificació 
empresarial exigible als licitadors. 

 
o També s’ha de destacar que s’ha d’establir la relació entre contracte i lot. Cada lot 

suposa un contracte independent, amb els seus procediments de recepció, 
comprovació i garantia diferenciats, però l’objecte resultant dels diferents lots és una 
unitat constructiva i funcional, aspecte que no es pot posar en dubte. Això implica que 
durant l’execució dels diferents lots, aquests es complementen i es condicionen 
mútuament, és a dir, l’execució d’un lot influeix en l’execució dels altres, i les 
deficiències d’aquest lot poden suposar la presència de patologies en altres. 
Evidentment, això pot comportar situacions de conflicte administratiu i legal, amb el 
conseqüent perjudici per a l’administració. 

 
o La divisió en un major número de lots no és possible ja que, a més de dificultar la 

correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic i de coordinació, 
comportaria retards en els terminis contractuals de les obres respecte les planificacions 
previstes. I aquests retards, serien inassumibles en la construcció de l’Escola La 
Mirada. 

 
o L’edifici de l’escola és un edifici independent, però vinculat a un projecte educatiu en  

ple funcionament. Actualment l’Escola La Mirada està situada en una ubicació 
provisional a l’Avinguda de la Clota núm. 3 i en ple funcionament. Aquest fet suposa 
l’existència d’una coordinació plena entre l’Ajuntament de Sant Cugat i del Departament 
d’Educació per establir les dates en que s’ha de produir el trasllat de centre de tots els 
alumnes i materials educatius. 

 
o La coordinació en el trasllat en la nova ubicació de l’escola La Mirada obliga a que 

l’obra s’executi en quatre fases clarament diferenciades, tal i com es presenta en la 
planificació de les obres d’aquest projecte, degut a que és una obra que s’ha d’executar 
vinculada amb un centre escolar en funcionament. 

 

o Aquest fet recomana la contractació del número mínim possible de lots, ja que la divisió 
en un nombre superior de lots posaria en risc la correcta execució del contracte degut a 
la dificultat de coordinació i control i el termini fixat per entrar en funcionament. 
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L’objectiu que es busca és reduir el mínim de temps possible l’activitat de cada lot 
d’obra per tornar-la a reprendre més tard, amb l’objectiu de minimitzar el cost tant pels 
contractistes adjudicataris com pel global de l’obra i aconseguir el compromís establert 
amb el Departament d’Educació de finalitzar la construcció de l’escola durant el curs 
escolar 2023-2024 . En cas d’establir una major divisió en lots el contracte posaria en 
rics aconseguir l’objectiu establert d’entrada en funcionament d’aquest nou centre 
educatiu. 

 

o L’obra complerta són 4 LOTS: 

o LOT 1: TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I TALES 

o LOT 2: EDIFICACIÓ 

o LOT 3: SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

o LOT 4: JARDINRIA I REG 

o El present contracte només contempla els LOTS 1 i 2. Els LOTS 3 i 4 es van licitar amb 
anterioritat i están en procès d’adjudicació. 

o Tots el lots s’hauran de coordinar tècnicament durant l’obra per un tècnic compent 
designat per l’Ajuntament. 

6. Limitació del nombre de lots 

No s’estableix limitació en la presentació d’ofertes en cada lot ni en el nombre de lots que 
poden ser adjudicats a una mateixa empresa 

 

Les empreses licitadores que presentin oferta en el lot 2 estàn obligades a presentar oferta en 
el lot 1. En cas que una empresa presenti oferta en el lot 2 però no en el lot 1 no serà admesa 
en el procediment.  

Les empreses licitadores que presentin oferta en el lot 1 NO estan obligades a presentar oferta 
en el lot 2 

 
 

7. Durada del contracte 
 

7.1 Durada inicial: 
 

La  durada total del l’obra és de 18 mesos 
 

Lot 1: La durada prevista del contracte és de 2 mesos, comptadors a partir de la data de 
formalització de l’Acta de comprovació del replanteig. 

 
Lot 2: La durada prevista del contracte és de 18 mesos, comptadors a partir de la data de 
formalització de l’Acta de comprovació del replanteig. 

 
7.2 Nombre pròrrogues previst: No s’estableixen pròrrogues previstes 
 
8. Pressupost base de licitació 

 
6.1 Pressupost LOT 1 i 2 

 
 
 
 
 
 

Concepte Import anual 

Preu base de licitació 5.417.520,64 € 

Despeses Generals (13%) 704.277,69 € 

Benefici Industrial    (6%) 325.051,24 € 

IVA  (21%) 1.353.838,41 € 

Total 7.800.687,98 € 

 



27/22 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

6.2 Desglossament net (IVA exclòs) del pressupost 
 

CONCEPTE LOT 1 LOT 2 TOTAL 
Pressupost 
d’Execució 
Material de l’obra 
(PEM) 

 
34.236,44 € 

 
5.383.284,20 € 

 
5.417.520,64 € 

Despeses 
Generals (13%) 

4.450,74 € 699.826,95 € 704.277,69 € 

Benefici Industrial 
(6%) 

2.054,19 € 322.997,05 € 325.051,24 € 

Subtotal (PEM + 
DG + BI) 

40.741,37 € 6.406.108,20 € 6.446.849,57 € 

IVA (21%) 8.555,69 € 1.345.282,72 € 1.353.838,41 € 

Total pressupost 49.297,06 € 7.751.390,92 € 7.800.687,98 € 
 

El pressupost s’ha estimat en funció dels costos derivats de l'execució material de les 
obres, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial. 

 
9. Modificacions del contracte: Descripció i import 

 
7.1 Descripció: No s’estableixen modificacions previstes del contracte d’ Execució de les 
obres de nova construcció de l’escola La Mirada a Sant Cugat del Vallès 

 
10. Valor estimat del contracte (VEC) 

 
El valor estimat del contracte inclou l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa 
contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, 
d’acord amb la previsió de l’article 101 de la LCSP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

11. Aplicació essupostària LOT 1 

Aplicació pressupostària: 30127.32100.6090000 22408 
Descripció: Escola La Mirada 
Import despesa: 49.297,06 € 
Dades de la subvenció vinculada: No s’estableix subvenció vinculada 
Expedient d’abast plurianual: No 
Distribució de les anualitats de la despesa: Any 2022 
 

Concepte Lot 1 Lot 2 TOTAL 

Import      
període 
inicial
 
del contracte 
(sense IVA) 

 
40.741,37 € 

 
6.406.108,20 € 

 
6.446.849,57 € 

Total VEC 40.741,37 € 6.406.108,20 € 6.446.849,57 € 
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LOT 2 
 

Descripció: Escola La Mirada  
Import despesa: 7.751.390,92 € 
Dades de la subvenció vinculada: No s’estableix subvenció vinculada 
Expedient d’abast plurianual: Si 
Distribució de les anualitats i aplicació pressupostaria: Veure quadre següent 

 

QUADRE RESUM DISTRIBUCIÓ DESPESA: 
 
 

LOT ANY PARTIDA PRESSUPOSTARIA IMPORT 

 

Lot 1 

2022  30127 32100 6090000 - Escola La Mirada 49.297,06 € 

Total LOT 1 49.297,06 € 

 
 
 
 

Lot 2 

 
2022 

 30127 32100 6090000 - Escola La Mirada 76.628,11 € 

 30128 32100 6090000 - Escola La Mirada 2.210.380,36 € 

 30100 32100 6220000 - Obres escola La Mirada  

Mirada 

3.200.000,00 € 

SubTotal LOT 2 5.487.008,47 € 

 
2023   30100 32100 6220000 - Obres escola La Mirada 2.264.382,45 € 

2023 
SubTotal LOT 2 2.264.382,45 € 

Total LOT 2 7.751.390,92 € 

TOTAL DESPESA                                          7.800.687,98 € 

 
 

L’import total de cada lot no podrà superar el pressupost de licitació, IVA inclòs, establert en el 
projecte de construcció de l’escola La Mirada a Sant Cugat del Vallès 

 

12. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació 
 

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 
 

13. Solvència 
 

11.1 Solvència econòmica financera que s’exigeix a l’empresa 
 

Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 
discriminació i proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, els 
requisits de solvència que s’hauran d'exigir als licitadors per a participar en aquest 
procediment d'adjudicació són els següents: 

 

Lot 1: 
 

Els licitadors podran optar per una d’aquestes dues opcions per acreditar la seva solvència 
económica: 

 
1. Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels 

tres últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de 
l’empresari i de presentació de les ofertes) haurà de ser com a mínim una vegada i  
mitja el VEC del lot, quan la atès que la seva durada és inferior a un any. 

 
2. Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals vigent i per import no 

inferior al valor estimat del contracte. Caldrà aportar el compromís de la seva 
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constitució, renovació o pròrroga que garanteixi l’existència i manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del contracte. 

 

La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del 
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP. 

 
Lot 2 

 

Classificació obligatòria: Si, atès que és un contracte d’obres amb un valor estimat igual o 
superior a 500.000 euros, i d’acord amb l’article 77.1.a) LCSP és obligatori. 

 
Grup: C 
Subgrup: 2 i 3 
Categoria: 4 

A efectes de determinar els subgrups s’ha tingut en compte la singularitat de l’obra parcial amb 
un import superior al 20% del pressupost del projecte, d’acord amb l’article 36.2 b) del 
RGLCAP. 

 
Es considera que la solvència demanada, s’ajusta als termes establerts als articles 74 i 
següents de la LCSP, i es consideren proporcionats a l’objecte de la licitació. 

 
11.2 Solvència tècnica que s’exigeix a l’empresa 

 
Lot 1 

 

Relació dels principals serveis efectuats en els darrers 3 anys, de naturalesa igual o similar, i 
l’import acumulat de l’any de major execució ha de ser de com a mínim el 70% del Valor 
estimat del Lot. 

 
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del 
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP. 

 
Lot 2: 
 

Així mateix, d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís 
d’adscripció dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics 
mínims que el contractista de les obres ha de posar a disposició de l’execució del contracte 
amb una experiència mínima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 
anys: 

• Delegat d’obra 

• Cap d’obra 

• Responsable de Seguretat i Salut 
 

Es destaca d’entre aquests tres tècnics el Cap d’obra, atès que resideix en aquest perfil tècnic 
tota la coordinació de les activitats de l’obra, aspecte que com s’ha motivat anteriorment té una 
rellevància essencial en l’execució del present contracte; i per aquest motiu, es requereix a 
aquest perfil tècnic una experiència mínima que es concreta en la acreditació de la seva 
intervenció en una obra “similar a la que es objecte del contracte”, finalitzada en els darrers 10 
anys, que acompleixi els següents requisits: 

 

Per al Lot 2: 
Tipologia: Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d'edifici per 
equipament comunitari tant de titularitat pública o privada, destinat a usos  docent, 
sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de 
seguretat de l'Administració Pública. 
Import mínim: 1.350.000,00 Euros (PEC sense IVA)” 
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La determinació d’aquest import mínim d’obra, en que es requereix la intervenció del cap d’obra 
proposat, s’han establert atès l’important nombre d’equipaments de les tipologies  similars i 
imports superiors que han estat objecte de recepció per part només d’Infraestructures.cat en els 
darrers 10 anys com a òrgan especialitzat en licitacions d’aquesta matèria en la comunitat 
autònoma de Catalunya. 

 
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del 
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP. 
 
11.3 Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o 
servei: 

 
Les empreses hauran de tenir les habilitacions professionals corresponents a les tasques a 
realitzar en cada lot descrites en el projecte. 

 
11.4 Classificació empresarial segons el Reial Decret 773/2015 

 
Per aquells lots amb valor estimat igual o superior a 500.000€ (IVA no inclòs), la classificació 
que consta al quadre següent és de caràcter obligatori. 

 
Per aquells lots amb valor estimat inferior a 500.000€ (IVA no inclòs), la classificació que consta 
al quadre següent és alternativa a l’acreditació dels requisits mínims de solvència previstos a la 
clàusula anteriorment citada. 

 

14. Criteris d’adjudicació 

LOT 1: 

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 100 punts. 
 

Oferta econòmica 100 punts: 
 
Es valorarà la oferta pel preu base de licitació que no podrà superar l’import del PEC de 
40.741,36 € (IVA exclòs). 

 
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula: 

 

Puntuació = Màxim de punts (100) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 
 

LOT 2: 
 

Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. Fins a 30 punts. 
 

a) Justificació de l’anàlisi del contingut de les obres a executar i del seu abast, juntament 
amb l’anàlisi dels principals condicionants de disseny del Projecte (Fins a 5 punts) 
Es valorarà: 

LOT 2 

VEC: 6.406.108,20 € 

Grup: C 

Subgrup: 2 i 3 

Categoria: 4 
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· La concepció global de l’obra, evitant copiar del projecte. 
· L’anàlisi dels principals condicionants que defineixen la solució adoptada. 

 
b) Planificació i programació de l’obra, descripció del procediment constructiu, principals 

afectacions previstes durant les obres, identificació de les activitats que constitueixin el 
camí crític, acompanyat del diagrama temporal dels treballs: Fins a 10 punts. 
Es valorarà: 
· Procediment constructiu proposat. 
· Programació temporal dels treballs: diagrama temporal amb indicació de les 

principals fites, identificació del camí crític, justificació del diagrama temporal dels 
treballs, necessitat de medis personals i materials d’acord a la programació 
establerta. 

 
c) Documentació generada pel contractista i els subcontractistes: Fins a 10 punts. 

Es valorarà: 
· Procediment per a garantir el lliurament a la Direcció facultativa de tota la 

documentació necessària per a la posada en servei de l’obra/instal·lacions al final 
de la seva execució, així com per a la redacció de Llibre de l’Edifici. 

· Controls per tal d’assegurar l’objectiu, i que inclogui una plataforma informàtica de 
comunicació i transmissió de dades entre els agents implicats 

d) Sistemes constructius: Fins a 5 punts. 
Es valorarà: 
· Que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen 

avantatges respecte als procediments considerats estàndards i els descrits al 
projecte (ex.: avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc) 

· Que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte 
ambiental de l’obra. 

 
La justificació dels criteris no quantificables de forma automàtica es definiran per escrit en un 
màxim de 2 fulls a doble cara (4 pàgines), de mida DIN-A4, amb mida de lletra mínima Arial 
10 o equivalent. 
Es podran aportar annexes, a banda dels 2 fulls anteriorment esmentats (4 pàgines), que 
únicament complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i altra documentació 
gràfica. 

 
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració e ls 2 
primers fulls (4 pàgines). 
 
S’estableix un llindar mínim de 21 punts (70% de la puntuació màxima) en l’avaluació dels 
criteris no quantificables de forma automàtica. El no assoliment d’aquest llinar mínim per part 
del licitador comportarà la seva exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà 
a la següent fase (Criteris AUTOMÀTICS). 

 

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 70 punts. 
 

a) Preu: fins a 20 punts. 
 

Es valorarà la oferta pel preu base de licitació que no podrà superar l’import del PEC de 
6.406.108,20 € (IVA exclòs). 

 
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula: 

 
Puntuació = Màxim de punts (100) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 

 
b) Ampliació termini de garantia (garantia inicial 2 anys): fins a 10 punts 

 

i. Ampliació de garantia fins a 4 anys = 10 punts 
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ii. Ampliació de garantia fins a 3 anys = 5 punts 
iii. No s’ofereix cap ampliació = 0 punts 

 
c) Criteris ambientals: fins a 23 punts 

 

a) Millora de la qualitat en el conjunt de l’execució de les obres mitjançant 
característiques mediambientals: fins 4 punts 

 
I. Acreditació de l’elecció d’entre 50% i 75% de materials i maquinària de 

construcció segons criteris mediambientals = 4 punts 
II. Acreditació de l’elecció d’entre 25% i 50% de materials i maquinària de 

construcció segons criteris mediambientals = 2 punts 
III. Acreditació de l’elecció de fins al 25% de materials i maquinària de 

construcció segons criteris mediambientals = 1 punt 
 

Les característiques mediambientals dels materials i maquinària d’obra s’acreditaran 
mitjançant una declaració responsable detallada amb el llistat de material i 
maquinària total per a les obres i el llistat del percentatge de material i maquinària que 
compleixi aquests requisits mediambientals, aportant els certificats forestals en cas de 
material de fusta, ECO etiquetes, Certificats de Productes reciclats i/o que poden ser 
reciclables, tipus de combustible ecològic de la maquinària utilitzada o altres 
característiques reconegudes per normativa mediambiental vigent. 
 

d) Certificació FSC i/o PEFC de la fusta utlitzada a l’obra: fins a 19 punts 
 

La certificació es realitzarà de tota la fusta inclosa en els diferents capítols i 
subcapítols, segons llistat següent (valoració sumatoria): 
 
 02.02.03  Estructura de fusta = 9 punts 
 03   Sistema envolvent i d’acabats exteriors = 8 punts 
 04   Sistema de compartimentació i d’acabats interiors = 2 punts 

 
Les característiques mediambientals del material fusta s’acreditaran mitjançant una 
declaració responsable detallada amb el llistat de material dels capítols 
anteriorment referits i la certificació corresponent, que caldrà acreditar en obra en cas 
de ser l’adjudicatari. 

 
e) Millores: fins a 17 punts 

 

i. Subministrament i muntatge de tendals als patis = 3 punts 
Compostos de preparació del suport, sistema estructural de cablejat d’acer 
galvanitzat i tendals permeables mòbils a l’objecte de cobrir els patis front els 
aularis d’infantil en planta baixa. La finalitat és generar ombres mentre es 
desenvolupa el creixement de l’arbrat previst fins que aquest sigui prou gran. 
Valor estimat: 
22ml de façana x 20m de fons = 220m2 x 4 patis = 880 m2 x 20€/m2 PEM = 
17.600,00 € PEM 

 
ii. Millora del paviment de formigó vist, per un paviment continu i antilliscant de 

terratzo in situ, amb les seves juntes de dilatació cada 25m2 = 9 punts 
Valor estimat: 
Increment de 25€/m2 PEM sobre la partida prevista en projecte pels 2.040m2 de 
paviment de formigó = 51.000,00 € PEM 

 
iii. Formació de seients de fusta sobre les graderies del Forum exterior = 2 punts. 

Seient continu de fusta laminada d’alerç (Larix decidua) GL24c, de 45cm 
d’amplada i 3cm de gruix, amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de 
penetració NP1, muntada sobre suports de contenció de la graderia del projecte 
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Valor estimat: 
Fabricació i col·locació de seient de fusta, 5 grades x 25ml = 125ml x 60,00  €/ml 
= 6.250,00 € PEM 

 
iv. Formació de protecció solar al menjador, façana sud = 2 punts. 

5 lames de fusta de pi melis de 30x3cm damunt d’una subestructura de tubs 
d’acer galvanitzat. 

Valor estimat: 
5 lames x 15ml = 75ml x 35 €/ml = 2.625,00 € PEM 
Subestructura d’acer galvanitzat, 75ml x 45€/ml = 3.375,00 € PEM 

Sistema de protecció solar col·locat en façana = 6.000,00 € PEM 
 

v. Mobiliari urbà i Jocs infantils interactius, de circuit inclusiu i de circuit   d’equilibris 
= 1 punts. 
Reutilització i aprofitament de la tala, tractada amb autoclau. Han d’estar d’acord 
amb els criteris del Departament d’Educació de la Generalitat i de Parcs i Jardins 
de l’Ajuntament. 
Joc 1, subministrament, transport, muntatge i instal.lació completa d'element de 
joc especial de circuit d'equilibris, fet de retalls de fusta laminada estructural 
GL24h dels panells, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 16x240 cm de secció 
constant i llargària fins a 25 m, treballada al taller i amb tractament en autoclau 
amb un nivell de penetració NP 4 per a Classe d'ús 4 
Joc 2, subministrament, transport, muntatge i instal.lació completa d'element de 
joc especial de circuit inclusiu, fet de retalls de fusta laminada estructural GL24h 
dels panells, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 16x240 cm de secció constant i 
llargària fins a 25 m, treballada al taller i amb tractament en autoclau amb un 
nivell de penetració NP 4 per a Classe d'ús 4 
Valor estimat: 
2 jocs x 1.500,00 €/joc= 3.000,00 € PEM 

15. Assegurances 
 

S’exigeix assegurança a tot risc de la construcció en els lots 2 i 3. 
En el lot 1 i 4 s’exigeix assegurança de responsabilitat civil. 

 
16. Forma de pagament 

 
Lots 1: Pagament mensual per les feines realitzades en el mes anterior. Es farà la comprovació 
a través de fulls de treball. 

 
Lots 2: Pagament de certificacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP. 

 
17. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, 
mediambiental o d’altres, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP. 

 
Les condicions especials fixades per aquest contracte són: 

 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 

subcontractistes. 
 

b) El compliment dels principis ètics i regles de conducta previstos del Plec. 
 

c) L’obligació d’informació del contractista relativa a la comprovació de pagaments per 
part d’aquest als subcontractistes, si l’import de subcontractació és igual o superior al 
30% del preu del contracte. 

 
Les condicions essencials fixades per aquest contracte són: 

 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 
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subcontractistes. 
 

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos del Plec, d’acord amb allò 
previst en l’article 76 de la LCSP. 

 
El caràcter de les condicions especials i/o essencials precedents establertes es fonamenten en 
l’article 76.2 pel que fa al compromís d’adscripció dels mitjans personals, l’article 202 pel que fa 
al conveni sectorial i compliment dels principis ètics i l’article 217 de la LCSP pel que fa a les 
obligacions de comprovació de pagament dels subcontractistes. 

 
18. Revisió de preus 
No es preveuen, de conformitat amb l’art. 103 de la LCSP 

 
19. Termini de garantia 

 
LOTS 1: 6 mesos de garantia 
LOTS 2: 2 anys de garantía. 
 

20. Responsable municipal del contracte 
 

Amb independència del Servei encarregat de la gestió i seguiment i supervisió ordinària del 
contracte per part de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallés, i d’acord amb l’article 62.2 de la 
LCSP, la Direcció Facultativa serà la figura responsable del contracte amb les funcions de 
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per tal 
d’assegurar la correcta execució de la prestació. 

 
21. Procediment de licitació 

 
El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment obert (article 156 i ss. LCSP). 

 
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura 
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el 
procediment obert, atès les característiques tècniques de la licitació, el seu pressupost i termini 
d’execució. 

 
22. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació 

 
Nom funcionari carrera o laboral fix: MARIA JOSÉ MENIER LLORCA 
Càrrec: CAP DE SECCIÓ DEL SERVEI D’OBRES I PROJECTES 

 
Nom funcionari carrera o laboral fix: ALBERT FARRÀS NEVOT 
Càrrec: TÈCNIC SUPERIOR DEL SERVEI D'OBRES I PROJECTES 

 
23. Projecte tècnic d’obres 

Òrgan que ha aprovat el projecte: Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés 

Data aprovació inicial: 20 de juliol de 2021 
Data Publicació aprovació inicial: 

- Tauler d’edictes de l’ajuntament: 27 de juliol de 2021 
- BOPB: número de CVE 202110099989 de 27 de juliol de 2021 

 
Data aprovació definitiva: 18 d’octubre de 2021 
Data Publicació aprovació definitiva: 

- Tauler d’edictes de l’ajuntament: 16 de novembre de 2021 
- BOPB: 16 de novembre de 2021 
- DOGC: 16 de novembre de 2021 
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Data acta de replanteig del projecte: 24 de noviembre de 2021 
 
Data aprovació modificació Lot 2: 21 de març de 2022 
Data Publicació aprovació modificació Lot 2: 

- Tauler d’edictes de l’ajuntament: 25 de març de 2022 
- BOPB: 25 de març de 2022 
- DOGC: 29 de març de 2022 

S’adjunta a l’expedient: 
Document d’aprovació segellat 
Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat 

al·legacions al projecte. 
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Annex 1  
 
Preu del contracte en cas de divisió per lots 
 

Lot 1 Import anual Import total 

Preu base de licitació       €       € 

IVA (     %)       €       € 

Total       €       € 

 

Lot 2 Import anual Import total 

Preu base de licitació       €       € 

IVA (     %)       €       € 

Total       €       € 
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Annex 2 
 
Preu del contracte en cas de part variable amb preus unitaris 
El preu total del contracte és estimatiu, atès que hi ha una part dels treballs a desenvolupar que 
són de caràcter variable, a realitzar en funció de les necessitats de l’Ajuntament, sense que en 
aquest cas hi hagi obligació d’esgotar el crèdit reservat a l’efecte per a la part variable. 
 
Preu base de licitació 
 

Part fixa Import anual 
Import total  

(      anys de contracte) 

Preu base de licitació       €       € * (veure peu de pàgina) 

IVA (     %)       €       € 

Total       €       € 

 

Part variable Import anual 
Import total  

(      anys de contracte) 

Preu base de licitació       €       € 

IVA (     %)       €       € 

Total       €       € 

 
Total 

part fixa + part variable 
Import anual 

Import total  
(      anys de contracte) 

Preu base de licitació       €       € 

IVA (     %)       €       € 

Total       €       € 

 
 
Preus unitaris màxims 
A continuació s’estableixen els preus unitaris màxims dels serveis que seran requerits en funció 
de les necessitats de l’Ajuntament i liquidats amb càrrec a la part variable del contracte: 
 

Descripció Preus unitaris màxims (IVA no inclòs) 

Descripció/concepte...         € 

        € 

        € 

        € 

 
 
 
 
 
 


